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PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
III/10529 MOST EV.Č.10529-1 ŘEDICE – PD

mezi

objednatelem: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001
Č. smlouvy: S-143/00066001/2021
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: Společnost Pontex/DP Ostrava/G-Consult/HBH/APIS/MMD/Link – RD na PP
BIM,
se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 – Braník
zastoupena společností Pontex, spol. s r. o. (Správce – vedoucí sdružení)
zastoupeným: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, Ing. Petrem Součkem – jednatelem,

Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem,  (každý z jednatelů je oprávněn jednat
za  společnost samostatně)
bankovní spojení:                                                     
IČ: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátci DPH)
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v OR vedeným Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 2994
Č. smlouvy:  20 171 06

Společníci sdružení:
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
zastoupeným předsedou představenstva Ing. Martinem Vilčem,
IČO: 427 67 377
DIČ: CZ42767377 (plátci DPH)
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným

Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

G-Consult, spol. s r.o.
se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava Vítkovice,
zastoupeným jednatelem Ing. Michalem Kofroněm,
IČO: 646 16 886
DIČ: CZ64616886 (plátci DPH)
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
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HBH Projekt spol. s r.o. 
se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, 
zastoupeným jednatelem Ing. Radovanem Hrnčířem, 
IČO: 449 61 944 
DIČ: CZ44961944 (plátci DPH) 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3996 
 
Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. 
se sídlem Ohradní 1443/24b , 140 00 Praha 4, Michle, 
zastoupeným jednatelem Ing. Karlem Nejedlým,  
IČO: 618 53 267  
DIČ: CZ61853267 (plátci DPH) 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260 
 
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
se sídlem Národní č. p. 984/15, 110 00 Praha 1, 
zastoupeným jednatelem Ing. Radko Buckem a jednatelem Ing. Janem Loško, Ph.D., 
IČO: 485 88 733 
DIČ: CZ48588733 (plátci DPH) 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051 
 
Link projekt s.r.o. 
se sídlem Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno, 
zastoupeným jednatelem Ing. Petrem Damkem, 
IČO: 276 78 032 
DIČ: CZ27678032 (plátci DPH) 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51304 
 
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 
Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo 

č. smlouvy S-2238/00066001/2020, č. smlouvy konzultanta: 20 171 0. 
Článek I. 

Předmět smlouvy 
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně 

poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto 
rozsahu a členění: 
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Předmětem veřejné zakázky je:

• kompletní vypracování projektové dokumentace pro sloučené povolení (DÚSP) včetně
výkonu inženýrské činnosti ke sloučenému povolení (IČ k DÚSP), vypracování projektové
dokumentace pro provádění stavby (PDPS), výkon autorského dozoru (AD), vypracování
1. hlavní mostní prohlídky a mostního listu na akci: „III/10529 most ev.č. 10529-1
Ředice“

• Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou
součástí a přílohou Rámcové dohody uzavřené dne 26.08.2020 (dále jen „Rámcová
dohoda“)  .

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu
podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou
dohodou.

Článek II.
Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za
skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu
plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:  1 785 200,00 Kč
DPH:      374 892,00 Kč
včetně DPH:  2 160 092,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a
objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou

k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek
Rámcové dohody) je:
Miroslav Dostál, vedoucí mostních techniků KSÚS SK, mobil            , email:
                       
Slavomír Kellner, mostní technik oblast Benešov email:                         

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Předpokládaná lhůta plnění:

DÚSP koncept: nejpozději do 5 měsíců od účinnosti Smlouvy
DÚSP čistopis: nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DÚSP od
Objednatele
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Podání žádosti o vydání sloučeného povolení: nejpozději do 4 měsíců od schválení čistopisu 
DUSP 
PDPS: nejpozději do 3 týdnů od vydání pravomocného SP nebo písemné výzvy Objednatele k 
zahájení plnění na této dílčí části služeb 
Autorský dozor: na výzvu objednatele, do kolaudace stavby 
Mostní list a I. hlavní mostní prohlídka: na výzvu Objednatele, nejpozději 2 dny před kolaudací 
stavby 
Majetkoprávní přípravy stavby, tj. zda budou výkupy: bude upřesněno na základě DÚSP 
 
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: 
Ředice, KSUS oblast Benešov, CMS Sedlec-Prčice, autorský dozor bude probíhat na silnici 
III/10529, Středočeský kraj, most ev.č. 10529-1, v km 5,897 – 7,202 
 

Článek IV. 
Podmínky provádění díla 

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 
Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,  
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24 

měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.  
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 

dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: Dokument k hlavní prohlídce, mostní list 
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná 
povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si 
zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko. 

Financování z prostředků KSÚS. Fakturace dle vzorové smlouvy na projektovou dokumentaci. 
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Obecné podmínky pro předání a 

převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda.  
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a 

postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.  
6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro 
podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele. 

 

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv. 

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 
3. Přílohu této smlouvy tvoří:  

1. Podrobná specifikace předmětu plnění, 
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2. Podrobná specifikace ceny. 
4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický 

originál. 
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za 

určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
 
 

V Praze dne ………..  V Praze dne 22.02.2021 

 
PODEPSÁN                                                                   PODEPSÁN  
za objednatele:                                                                za zhotovitele: 
KSÚS Středočeského kraje,                                           Pontex/DP Ostrava/G-Consult/HBH/ 
příspěvková organizace                                                  APIS/MMD/Link – RD na PP BIM 
                                                                                        zastoupená společností Pontex, spol. s r. o. 
                                                                                         (Správce – vedoucí sdružení) 
  
Jméno: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA          Jméno: Ing. Martin Havlík 
Funkce: ředitel             Funkce: jednatel 
Datum:             Datum: 22.02.2021 
 



Technická specifikace pro PD 

 

Název akce: III/10529 most ev.č.10529-1 Ředice 

Místo realizace akce: most na silnici 10529 za obcí Ředice 

    Kraj: Středočeský     

    Obec: Ředice Katastr : Ředice 

Provozní staničení:  km 5,897 – 7,202 

CMS:     Sedlec - Prčice     Vedoucí TSÚ :  

           

1. Současný stavební stav mostu 

1.1. Most ev. č. 10529-1 

Stávající nosná konstrukce o jednom poli tvoří betonová polokruhová klenba tl.40cm. Délka nosné 
konstrukce je 3.80 m, délka přemostění 3,00 m. Mostní křídla a čelní zdi jsou v havarijním stavu. 
Stavební stav VII- havarijní. Průsaky klenbou s výluhy. Izolace nefunkční 
Šířka vozovky na mostě mezi zvýšenými obrubami je 6,92 m. Celková šířka mostu je 7,24 m. 
Bezpečnostní zařízení je zde tvořeno nevyhovujícím ocelovým zábradlím. 
 

1.2. Silnice III/10529-1 v délce 1,305 km 

Stávající silnice je nevyhovující.  
 
Silnice III/10529 dl. 1,305m od křižovatky na Ředičky a silnici III/10531 nerovnost a výtluky ve 
vozovce. 

 

2. Výčet požadovaných oprav 

Vzhledem ke stávajícímu stavu mostu bude most odbourán včetně spodní stavby a nahrazeny 
novou konstrukcí. Nejvhodnější bude železobetonová rámová konstrukce, podle geotechnického 
průzkumu založená případně na pilotách. Stávající živičný kryt silnice III/10529 bude odfrézován, 

bude provedena recyklace podkladu dle určení diagnostiky a provedeny živičné vrstvy vozovky. 
Součástí projektových prací bude zjištění inženýrských sítí a projekční zpracování přeložek těchto 
sítí, inženýrská činnost k získání povolení zahájit stavební práce na opravě mostu. 
Dále zjištění vlastníků pozemků a uzavření smluv o smlouvách budoucích případně kupních smluv 
pro odkoupení trvalých záborů a souhlasy, případně smlouvy o pronájmu pro dočasné zábory 
všech dotčených a sousedících pozemků.  



PD bude vyhotovena dle platných norem, TP, TKP a dle ČSN EN 1991-2 navržen na skupinu
pozemních komunikací 1 pro zatížení vozidlem LM 1.
Součástí zakázky bude i provedení hlavní mostní prohlídky, mostního listu včetně uložení do BMS.

3. Náklady stavby jsou dány odhadem

Most ev.č. 10529-1  5.800.000,- Kč bez DPH, tj.   7 018.000,- Kč vč. 21% DPH
Silnice III/10529                 14 200 000,- Kč bez DPH tj.   17 182 000,- Kč vč. 21% DPH
CELKEM 20.000.000,- Kč bez DPH, tj. 24 200 000,- Kč vč. 21% DPH

4. Vypracování projektové dokumentace a IČ

III/10529 most ev. č. 10529-1 – PD

Projekční náklady 1 998 000, 00 Kč bez DPH

5. Specifikace rozhodujících stavebních objektů

• demolice stávajícího mostu

• nový most ,10529-1

• Komunikace III/10529-1

• DIO

• přeložky inž. sítí dle zjištěné skutečnosti

6. Územně-technické podmínky

• oprava bude prováděna na stávající silniční síti a v objektu majetku Středočeského kraje za
úplné uzavírky

7. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby

• provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK

8. Termín realizace

• Předpoklad zahájení v r. 2020

9. Přílohy

• Hlavní prohlídka mostu

• Mostní list

Kontakt :

Miroslav Dostál, vedoucí mostních techniků KSÚS SK, mobil            , email:

                       

Slavomír Kellner, mostní technik oblast Benešov email:                         

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Vypracoval: Slavomír Kellner



SOUPIS SLUŽEB

AKCE

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 

v Kč bez DPH

Procentní poměr 

ze stavebních 

nákladů 

nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové smlouvě 

- část DUSP

Procentní poměr 

ze stavebních 

nákladů 

nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové smlouvě 

- část Výkon IČ ke 

společnému 

povolení vč. 

majetkopr. 

Projednání

Procentní poměr 

ze stavebních 

nákladů 

nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové smlouvě 

- část PDPS

Technická pomoc 

objednateli    (v Kč 

bez DPH/hod)

Cena celkem v Kč 

bez DPH****)

20 000 000 4,750% 2,000% 1,375% 900
Předpokládaný celkový počet hod technické 

pomoci
x x x 178

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 

zakázky

1 072 000 470 000 278 000 178 000 1 998 000

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 950 000 400 000 275 000 160 200 1 785 200

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 88,62% 85,11% 98,92% 90,00% 89,35% 374 892,00

2 160 092,00

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2  část DUSP 

Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2.  část IČ k 

SP Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2.  část VD-

ZDS Rozdíl: Ok

V Praze dne 27. 11. 2020

Ing. Václav Hvízdal, jednatel 

společnosti Pontex, spol. s r.o. - 

Správce společnosti Pontex/                      

DP Ostrava/                                            

G-Consult/HBH/APIS/MMD/Link – RD 

na PP BIM

Příloha č. 2

Podrobná specifikace ceny

****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v 

tabulce č. 2 - 6

"III/10529 most ev.č. 10529-1 Ředice rekonstrukce"



žlutě ocení uchazeč

popis položky Nabídková cena uchazeče v Kč

Průzkumy a podklady - DUSP
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, 

záborový elaborát, digitální katastrální 

mapa.

100 000,00

Průzkumy pro DUSP (Hluková, Exhalační 

studie, Bilance zemin a ornice, 

Dendrologický průzkum, GTP , apod)

150 000,00

Průzkumy DSP celkem 250 000,00

DSP 

Průvodní zpráva 15 000,00

Souhrnné technické řešení 50 000,00

Stavební část 450 000,00

DIO 75 000,00

ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s 

odpady
50 000,00

BOZP 15 000,00

Reprografické práce 45 000,00

DSP celkem 700 000,00

DSP celkem včetně průzkumů 950 000,00

IČ-zajištění vydání sloučeného povolení

projednání dokumentace 225 000,00

majetkoprávní podklady a uzavření smluv 150 000,00

podání žádosti bez poplatků 25 000,00

IČ celkem 400 000,00

PDPS

Technická zpráva 10 000,00

Výkresová část 175 000,00

ZTKP 10 000,00

Soupis prací a rozpočet 50 000,00

Reprografické práce 30 000,00

PDPS celkem 275 000,00

celkem bez DPH 1 625 000,00

V Praze, dne 27. 11. 2020

 Ing. Václav Hvízdal, jednatel 

společnosti Pontex, spol. s r.o. - 

Správce společnosti Pontex/                                   

DP Ostrava/                                              

G-Consult/HBH/APIS/MMD/Link – 

RD na PP BIM

"III/10529 most ev.č. 10529-1 Ředice rekonstrukce"



Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby 8 7 200

1.HPM + ML 20 18 000

Cena  AD celkem bez DPH 150 135 000

Celkem 178 160 200

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD

činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 

kvalitativních parametrů stavby. 

40

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby 

oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem 

stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu 

dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt 

výstavby.  

24

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 

s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 

stavby. 

15

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 8

Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 

množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 

budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, 

množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 

ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

18

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: 

• účasti  kontrolních dnech stavby

• účasti  přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby 

• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 

výsledkům 

• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech

• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 

vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 

provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 

úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

45

celkem hodin 150

Kč/hod 900

Celkem Kč bez DPH 135 000

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

V Praze dne 27. 11. 2020

 Ing. Václav Hvízdal, jednatel 

společnosti Pontex, spol. s r.o. - 

Správce společnosti Pontex/                            

DP Ostrava/                                                               

G-Consult/HBH/APIS/MMD/Link – RD 

na PP BIM    

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 

nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 

vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 

ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 

stavebního deníku nejpozději  do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

"III/10529 most ev.č. 10529-1 Ředice rekonstrukce"

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 

nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 

svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 

zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
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