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Číslo smlouvy zhotovitele:                                                    Číslo smlouvy objednatele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jako „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

1. Objednatel : Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
státní příspěvková organizace

sídlo: Pekařská 664/53, 656 91 Brno
jednající: Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
IČ: 00159816
DIČ: CZ00159816
bank. spojení:   Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město
č. účtu: 71138621/0710
SWIFT: CNBACZPP
IBAN: CZ97 0710 0000 0000 7113 8621

2. Zhotovitel : FAST střechy s.r.o.

obch. rejstřík: vedeného KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 24733
sídlo: Smetanova 2065, 547 01 Náchod
jednající: Miloš Štantejský, jednatel
IČ: 27537676
DIČ: CZ27537676
bank. spojení:  KB a.s.
č. účtu: 43-2049670207/0100

II.
Význam a účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení stavby: „FNUSA – Oprava střech, Pekařská 53, 656 91 Brno, budovy: A;
A4; J; H; M1 a M2“; Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně jako výsledku veřejné zakázky identifikované
v záhlaví této smlouvy.

III.
Výchozí podklady a údaje

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 19.1.2021 sestavená dle
následujících podkladů:

a) zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky
b) výkazu výměr, který je jako příloha č. 1, nedílnou součástí této smlouvy

2. Údaje o stavbě:
a) název stavby: FNUSA  – Oprava střech, Pekařská 53, 656 91 Brno, budovy: A; A4; J; H;

M1 a M2
b) místo stavby: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53, 656 91 Brno, budova J
c) charakteristika stavby: stavba trvalá

IV.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavbu s názvem „FN u sv. Anny v Brně – Oprava střech, Pekařská 53,
656 91 Brno, budovy: A; A4; J; H; M1 a M2“ spočívající zejména v provedení  opravy střechy na
budově J. (dále jen „dílo“). Součástí díla je provedení veškerých prací a dodávka veškerých stavebních
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hmot, materiálů a zařízení potřebných k provedení díla, stejně jako předání příslušné dokumentace
k dílu.

2. Přesná specifikace díla a jeho jednotlivých částí je uvedena v příloze č. 1 – výkaz výměr i, která je
přílohou zadávací dokumentaci příslušné veřejné zakázky.

V.
Cena díla

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla uvedeného v čl. IV. této smlouvy tuto cenu:
cena bez DPH 45100,- Kč
DPH 9 471,- Kč
cena celkem vč. DPH 54 571,- Kč
(slovy: padesátčtyčitisícpětsetsedmdesátjedna korun )

2. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je stanovena dohodou podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách
ve znění pozdějších předpisů a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla dle této
smlouvy, včetně kursových rozdílů, inflačních vlivů, úroků, cla, materiálu, odstranění odpadů a
dopravy. Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou předloženou zhotovitelem v rámci příslušné
veřejné zakázky, je to cena nejvýše přípustná a maximální a zahrnuje veškeré náklady související
s provedením díla. Zvýšení ceny je přípustné pouze v případě zvýšení DPH, a to právě o výši DPH.

VI.
Platební podmínky

1. Cena díla uvedená v čl. V. odst. 1 této smlouvy bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem
na účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy na základě faktury vystavené zhotovitelem po
předání díla, resp. po podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne
jejího doručení objednateli.

2. Závazek splatnosti ceny díla je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu objednatele na účet
zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy. Pokud nedojde k předání díla, není objednatel
s úhradou ceny díla v prodlení.

3. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu v souladu s příslušnými
právními předpisy, musí být vystavena ve dvou vyhotoveních a musí obsahovat číslo smlouvy
objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel
oprávněn, aniž by se dostal do prodlení, tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením
důvodu k opravě či doplnění. V takovém případě začne doručením opravené (doplněné) faktury
objednateli běžet nová lhůta splatnosti a to v délce stanovené čl. IV. odst. 2 této smlouvy. V případě, že
má zhotovitel s objednatelem uzavřenou více než jednu smlouvu, je zhotovitel povinen vystavovat
příslušné faktury ke každé takovéto smlouvě samostatně. Pokud tak neučiní a fakturuje na jedné faktuře
z více smluv, je objednatel oprávněn postupovat v souladu s tímto odstavcem a takovouto fakturu
zhotoviteli vrátit.

4. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106 a)
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), je
objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na
základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet
správce daně ve smyslu § 109 a) ZDPH.

5. Pokud číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí ve smyslu
§109/2/b, je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé
fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako
ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109 a) ZDPH.

Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle §109/1 ZDPH, tedy kdy se objednatel
dozví, že

a)   daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,
b)   plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se
      úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo
c)   dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody
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6. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto odstavcem je
úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně)
smluvními stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu objednatele, dle této
smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu
případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a
to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

7. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu § 96 ZDPH, objednatel je
oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet zhotovitele. Úhrada platby na
kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními
stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.

VII.
Doba provádění díla

1. Předání staveniště proběhne v souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, které jsou přílohou
zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky, po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami,
a to do 5 dnů od písemné (e-mailové) nebo telefonické výzvy objednatele k převzetí staveniště
adresované pověřeným zástupcům zhotovitele uvedeným v čl. XVI. odst. 2, této smlouvy. Podmínkou
předání staveniště je předložení pojistné smlouvy specifikované v čl. XIV. odst. 4.

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do 3 dnů od předání staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště a
dle klimatických podmínek (tzn. nepřetržitý trvalý déšť, trvalé sněžení, dále pokles teploty pod 8 stupňů
Celsia v délce čtyř a více dnů po sobě jdoucích) v období od ledna 2021 do března 2021 se doba plnění
u díla prodlouží o dobu nezbytně nutnou pro realizaci plnění), nejpozději však bude dílo dokončeno a
předáno do dne 30. 04. 2021.

4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle harmonogramu provedení díla, který je jako příloha č. 3,
nedílnou součástí této smlouvy.

5. Zhotovitel se za podmínek uvedených v X., této smlouvy zavazuje předat dílo objednateli a objednatel
se zavazuje dílo za těchto podmínek převzít.

6. Smluvní strany se dohodly, že se neuplatní § 1980 občanského zákoníku a smluvní strany mají zájem i
na opožděném plnění této smlouvy, pokud ovšem toto prodlení zhotovitele není podstatným porušením
smlouvy, při kterém má objednatel právo v souladu se zákonem od této smlouvy odstoupit.

VIII.
Způsob provádění díla

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, dohodnutým způsobem, v dohodnutém
termínu a jakosti a za cenu uvedenou v čl. V. odst. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou při provádění díla povinni postupovat a samotné dílo provést v
souladu s touto smlouvou a jejími přílohami (příloha č. 1 - výkaz výměr, příloha č. 3 - harmonogram
provedení díla), dále pak zadávací dokumentací příslušné veřejné zakázky a jejími přílohami
(Organizační zabezpečení požární ochrany, Organizační zabezpečení BOZP, Dopravně provozní řád,
Podmínky realizace výstavby, Havarijní plán pro případ úniku látek závadných vodám), dále také
v souladu se stavebním povolením, pravomocnými rozhodnutími a závaznými stanovisky státních
orgánů a orgánů samosprávy, zápisy ve stavebním deníku a právními předpisy a technickými normami
vztahujícími se na toto dílo. V případě, že je tato smlouva uzavřena na základě veřejné zakázky dle z. č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen plnit
předmět této smlouvy rovněž v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky a svou
nabídkou.

3. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny a požadavky zaměstnanců pověřených
pracovišť objednatele uvedených v čl. XVI. odst. 1, této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat a poskytnout potřebnou součinnost
zaměstnancům pověřených pracovišť objednatele uvedených v čl. XVI. odst. 1, této smlouvy, dalším
zaměstnancům objednatele participujícím na zajištění realizace díla, zpracovateli projektové
dokumentace, autorskému dozoru a dodavatelům zdravotnických či jiných technologií.
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IX.
Kontrola provádění díla

1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a použitých materiálů a přizvat
si podle potřeby nezávislou kontrolní osobu v souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, kterou
jsou přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen poskytnout
objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Ke kontrole provádění díla je oprávněn taktéž
zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor, zástupci dodavatelů zdravotnické nebo jiné
technologie, zástupci řídících a kontrolních orgánů, případně jiné osoby pověřené objednatelem.
Kontrola díla bude probíhat na pravidelných kontrolních dnech dohodnutých mezi pověřenými osobami
objednatele a zhotovitele.

2. Zástupce objednatele uvedený v čl. XVII. odst. 1 písm. a) této smlouvy je oprávněn přerušit práce na
realizaci díla, není-li dílo prováděno dle čl. VIII. odst. 2 a čl. IX. této smlouvy, zejména pak stanoví-li
to příloha č. 2, této smlouvy.

Doba přerušení zaviněná zhotovitelem nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla a jde k tíži
zhotovitele. Zhotovitel je v tomto případě povinen provést nápravu a zjištěné vady odstranit ve lhůtě
písemně dohodnuté mezi oprávněnými zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. XVII. odst. 1
písm. a), resp. v čl. XVII. odst. 2 písm. a) této smlouvy. Pokud zhotovitel vady v dohodnuté lhůtě
neodstraní nebo se zhotovitel nebo jeho zástupce neúčastní kontrolních dnů stavby, či nerespektuje
pokyny vzešlé z kontrolních dnů stavby, může objednatel od této smlouvy písemně odstoupit.
Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení zhotoviteli.

3. Při předání staveniště objednatelem zhotoviteli budou po domluvě smluvních stran ustanoveny
pravidelné kontrolní dny stavby (zpravidla 1xtýdně), na kterých budou řešeny aktuální potřeby a
problémy při plnění této smlouvy. Kontrolních dnů stavby jsou povinni účastnit se zaměstnanci
pověřených pracovišť objednatel, zhotovitel, autor projektu případně další stavbou dotčené oddělení či
úseky objednatele. Z kontrolního dne stavby bude pořízen zápis, který se svým vydáním automaticky
stává součástí smlouvy o dílo.

X.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel oznámí písemně zástupci objednatele uvedenému v čl. XVII. odst. 1 písm. a) této smlouvy
minimálně 5 pracovních dní před plánovaným datem dokončení díla, že dílo je připraveno ke kontrole
a převzetí.

2. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli i dokumentaci skutečného provedení stavby, příslušné
atesty, prohlášení o shodě, protokoly o revizích a zkouškách a další dokumentaci, kterou vyžadují právní
předpisy nebo tato smlouva.

3. Objednatel dílo převezme formou zápisu o předání a převzetí díla, podepsaného pověřenými zástupci
obou smluvních stran uvedenými v čl. XVI. nebo dílo odmítne převzít, pokud má dílo vady, je neúplné,
není provedeno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací, jejími
přílohami, příslušnými právními předpisy a technickými normami, společně s dílem není předána
dokumentace skutečného provedení stavby, příslušné atesty, prohlášení o shodě, protokoly o revizích a
zkouškách a další dokumentace, kterou vyžadují právní předpisy. V tomto případě je povinen do 7
pracovních dnů ode dne odmítnutí převzetí díla zaslat pověřenému zástupci zhotovitele písemný soupis
vad a nedodělků, ve kterém uvede soupis vad a nedodělků bránících v převzetí díla a dodatečnou lhůtu
k jejich odstranění nebo nápravě. Smluvní strany následně opakují postup předání díla uvedený v tomto
článku.

Smluvní strany tímto vylučují užití § 2605 a 2628 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů. Nároky objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.

4. Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání díla zhotovitelem objednateli. Okamžikem
předání díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle.

XI.
Odpovědnost za vady a záruka

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla po dobu 60 měsíců. Záruční lhůta
počíná běžet okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla uvedeného v čl. XI. odst. 1 této
smlouvy.
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2. Během trvání záruční lhůty se zhotovitel zavazuje vady díla bezplatně odstranit. Záruka se nevztahuje
na běžné opotřebení díla a na vady způsobené vyšší mocí.

3. Náklady na práci, materiál, cestovní náklady, náklady na ubytování a veškeré další náklady, které
zhotoviteli vzniknou v souvislosti s odstraňováním vad v záruční lhůtě, hradí v plné výši zhotovitel.

4. Má-li dílo v záruční době vady, oznámí objednatel tuto skutečnost písemně (dopis, e-mail) zhotoviteli
do jeho sídla. V oznámení (reklamaci) objednatel uvede zjištěné vady a popíše, jak se projevují.
Nejpozději do 5 dnů od obdržení reklamace sdělí zhotovitel, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu
navrhuje k odstranění vady, případně z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za
to, že zhotovitel reklamaci uznává. Zhotovitelem navržená lhůta k odstranění vad nesmí být delší než 10
dnů od uznání vady zhotovitelem. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu
splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší. Bude-li se jednat o vady havarijní, pro které není
možné dílo bezpečně a plynule provozovat, nastoupí zhotovitel k odstranění vady okamžitě a vadu
odstraní neprodleně.

5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 5 dnů od marného uplynutí lhůty
k odstranění vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt, přičemž veškeré
náklady na odstranění vady je povinen uhradit zhotovitel. Stejné právo přísluší objednateli v případě
vad havarijních, nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady okamžitě a nebude-li vada neprodleně
odstraněna. Nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody není tímto ustanovením dotčen.

6. I reklamace odeslaná poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Na tu část díla, na
kterou byla oprávněně uplatněna reklamace, se prodlužuje záruční doba o dobu od termínu uplatnění
reklamace po termín odstranění vady a předání a převzetí odstraněné vady.

XII.
Sankce

1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení
při plnění harmonogramu provedení díla (resp. při prodlení s plněním každého milníku), který je jako
příloha č. 3, nedílnou součástí této smlouvy a to ve výši 0,05 % z ceny celého díla včetně DPH za každý
započatý den prodlení. Tutéž povinnost má zhotovitel i v případě prodlení při odstranění vad a
nedodělků díla uvedených v soupisu vad a nedodělků dle čl. X. odst. 3, této smlouvy.

2. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění lhůty pro
odstranění vad v záruční lhůtě dle čl. XI. odst. 4, této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové
ceny díla včetně DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení při jejím odstranění.

3. V případě porušení této smlouvy zhotovitelem ve smyslu čl. VIII. této smlouvy, konkrétně pak
v případech uvedených v příloze č. 2, této smlouvy – přehledu sankcí, je objednatel oprávněn požadovat
a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu nebo splnit sankce ve výši nebo rozsahu
stanoveném touto přílohou za každé takovéto prokazatelné porušení smlouvy.

4. Nárok objednatele na náhradu škody, která přesahuje smluvní pokutu, není ustanoveními tohoto článku
dotčen. Povinnost k úhradě smluvní pokuty dle tohoto článku zhotovitel nemá, pokud prokáže, že
prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle § 2913 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od doručení
písemné výzvy objednatele k jejímu uhrazení zhotoviteli a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této
smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu uhradit v plné výši objednateli náhradu škody, která
objednateli vznikne v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele, která pro něj vyplývá z této
smlouvy.

6. Nedodrží-li objednatel lhůtu splatnosti ceny díla stanovenou v čl. VI. odst. 1, této smlouvy, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené části ceny díla
včetně DPH za každý započatý den prodlení.

XIII.
Změny díla

1. Objednatel si vyhrazuje právo vypustit z předmětu díla práce a dodávky (méněpráce), o které se cena
díla sníží v souladu s výkazem výměr.

2. Požadavek na méněpráce učiní objednatel formou podepsaného záznamu ve stavebním deníku osobou
uvedenou v čl. XVI. odst. 1 písm. a) této smlouvy.
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3. Případnou objektivní nutnost víceprací se zhotovitel zavazuje objednateli sdělit formou zápisu ve
stavebním deníku, kde uvede přesné vymezení víceprací, důvody pro vícepráce a cenu víceprací. Cena
jednotlivých víceprací nesmí přesáhnout ceny uvedené ve výkazu výměr, který je jako příloha č. 1
nedílnou součástí této smlouvy. Nutnost víceprací je oprávněn posuzovat kromě objednatele i projektant
a autorský dozor. Objednatel je povinen v případě víceprací postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel není oprávněn zahájit vícepráce
dříve, než bude smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě dle následujícího odstavce, jinak
nemá zhotovitel nárok na úhradu provedených víceprací.

4. Pro méněpráce i vícepráce musí být mezi smluvními stranami uzavřen v souladu s čl. XVII. odst. 7 této
smlouvy písemný dodatek k této smlouvě.

XIV.
Odpovědnost za škodu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy činit taková opatření a počínat si tak, aby nedocházelo
ke vzniku škod a postupovat tak, aby nedocházelo ke vzniku škod.

2. Pokud zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobí škodu objednateli nebo jiným subjektům, je
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně uhradit.
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží objednateli.

3. Nebezpečí škody na díle nese od předání staveniště až po předání díla zhotovitel.

4. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s minimální výší pojistného plnění ve výši
odpovídající ceně díla. Tuto smlouvu je povinen předložit objednateli před předáním staveniště.
Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, pojistná částka dosahuje
ceny díla a zabezpečí, aby i subdodavatelé byli pojištěni.

XV.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstraňovat odpady vzniklé prováděním díla v souladu
s Podmínkami provádění stavebních prací, které jsou přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné
zakázky.

2. Zhotovitel zajistí na své náklady zabezpečení a střežení staveniště tak, aby bylo dílo zajištěno proti
krádeži a znehodnocení  v souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, které jsou přílohou
zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky.

3. Zhotovitel je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se
dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně
závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo
které objednatel prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy.
Tyto povinnosti se zhotovitel zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců a subdodavatelů, případně
jiných osob, které zhotovitel k realizaci této smlouvy použije.

4. Pokud vzniknou mezi smluvními stranami rozpory ohledně technologie provádění díla, používaných
materiálů, povahy vad či jiné rozpory technické povahy, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna
předložit záležitost k posouzení místně příslušné státní zkušebně zhotovitele, jejíž stanovisko bude pro
obě smluvní strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako
nesprávný.

5. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této smlouvy
nebo její části třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.

6. Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu.

7. Zhotovitel poskytne objednateli a všem subjektům oprávněným ke kontrole této smlouvy nebo projektu,
z něhož je dílo financováno, veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci při výkonu kontrol
týkajících se této smlouvy, jakož i dalších dokumentů, které s touto smlouvou a veřejnou zakázkou
souvisejí, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci, nejméně však do 31. 12. 2025.
Tuto povinnost zajistí zhotovitel i u subdodavatelů, kteří se podílí na realizaci této smlouvy. Zhotovitel
je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších
předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.



Smlouva o dílo - stavba Strana 7 (celkem 8)

8. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl ve své
nabídce do veřejné zakázky, jejímž výsledkem je tato smlouva, informace nebo doklady, které
neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek této veřejné zakázky.

9. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani nedoplatek na pojistném a
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

10. Zhotovitel poskytne objednateli nebo jím určené osobě veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci
pro zpracování monitorovacích zpráv a hlášení v souvislosti s realizací této smlouvy.

11. Zhotovitel je povinen objednateli písemně sdělit identifikační údaje všech subdodavatelů, kterých
využije při provádění díla. Veškeré změny týkající se subdodavatelů je povinen zhotovitel písemně
sdělit objednavateli do dvou pracovních dnů od zjištění příslušné změny. Tato povinnost platí zejména
v případě subdodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady
v průběhu veřejné zakázky, která vedla k uzavření této smlouvy.

12. Zhotovitel prohlašuje, že veškerou zadávací a projektovou dokumentaci k danému dílu si prošel  a
neshledal v ní ani jejími dílčími částmi rozpor, jež by bránil dokončení díla a dále prohlašuje, že cena za
dílo je konečná  a Zhotovitel nebude uplatňovat žádné další finanční nároky spojené s případnou
nepřesností v projektové dokumentaci.

XVI.
Osoby pověřené k provádění díla

1. Objednatel pověřil:

a) jednáním a úkony při plnění předmětu této smlouvy své pracoviště: Úsek investičního rozvoje
techniky a provozu /ÚIRT/, tel.: 

b) prováděním technického dozoru své pracoviště: ÚIRT - Oddělení investičního rozvoje, tel.:

2. Zhotovitel pověřil:

a) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy: ,
e-mail: 

b) stavbyvedoucího: , e-mail: 

3. Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí písemné (e-mailové) oznámení
druhé smluvní straně.

4. Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí písemné (e-mailové) oznámení
druhé smluvní straně.

XVII.
Závěrečná ustanovení

1. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zejména příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o dílo a dalšími právními předpisy České republiky.
Smluvní strany v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních
zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou.

2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou i její přílohy a to:
Příloha č. 1: výkaz výměr
Příloha č. 2: přehled sankcí
Příloha č. 3: harmonogram provedení díla

3. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.

4. Podmínky této smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti této smlouvy, zůstávají plně
v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany.

5. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.

6. Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších
předpisů dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně.
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7. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci
obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny
jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.

8. Touto smlouvou se ruší veškerá předchozí písemná a ústní ujednání mezi smluvními stranami týkající
se předmětu této smlouvy.

9. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užijí výhradně písemnou formu a že nechtějí
být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž
každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

10. Přesahuje-li cena díla uvedená v této smlouvě částku 50.000,- Kč bez DPH, je objednatel jako státní
příspěvková organizace povinen tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním veškerých
informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami touto smlouvou,
zejména vlastního obsahu této smlouvy, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou
údajů, které se v registru smluv nezveřejňují. Zveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného
odkladu po uzavření této smlouvy.

11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran, v případě povinnosti objednatele zveřejnit tuto smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tato smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv a to nezávisle na větě první, tohoto odstavce.

Za zhotovitele:     Za objednatele:

V Náchodě dne: 19.1.2021    V Brně dne: ..............................

..                          ...................................................
M Ing. Vlastimil Vajdák
jednatel ředitel
FAST střechy s.r.o.                                                           Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

uziv
Psací stroj
24.02.2021




