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uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl, zákona č.89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen NOZ), v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:
I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Holešov
se sídlem: Masarykova 628, 769 17 Holešov

IČ/DIČ: 00287172 CZ00287172
Zástupce pro věci smluvní: Mgr. Rudolf Seifert - starosta města

Zástupce pro věci technické:

E-mail: stanislav.iulicek@holesov.cz

Telefon/fax: + +4

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel: ELKOPLAST CZ, s.r.o.

se sídlem: Štefánikova 2664, 760 01 Zlín

IČ/DIČ: 25347942 CZ25347942

Zastoupený; Tomáš Krajča - jednatel společnosti

Zástupce pro věci smluvní: Tomáš Krajča

Zástupce pro věci technické:

E-mail:

Telefon/fax: +

Zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Brně - vložka 27857, oddíl C

Bankovní spojení: KB Zlín

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel")

mailto:stanislav.iulicek@holesov.cz
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II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve 
sjednané době. Objednavatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

III.
Dílo a místo plnění

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí výstavba podzemních kontejnerů v Holešově na Novosadech a
ul. Grohova. . Stavební objekty SO 03 a SO 04 tvořeny kompletními stanovišti podzemních 
kontejnerů budou umístěni na těchto pozemcích:

• SO 03 - Stanoviště 3 (ul. Grohova) - pozemek p. č. 1414/1 a 1413/2 vše v k. ú. Holešov, ve 
vzdálenosti 2,85 m od hranice s pozemkem p. č. 3997 a ve vzdálenosti 0,73 m od hranice
s pozemkem p. č. 1329/5 v k. ú. Holešov.

• SO 04 - Stanoviště 4 (Novosady) - pozemek p. č. 950/1 a 950/47 v k. ú. Holešov, ve 
vzdálenosti 6,39 m od hranice s pozemkem p. č. 926/2 a ve vzdálenosti 2,56 m od hranice 
s pozemkem p. č. 950/17 v k. ú Holešov.

2. Specifikace díla

2.1 Stanoviště 3 bude tvořeno 5 ks podzemních kontejnerů o objemu 5 m3 (4 ks) a 3 m3(1 ks)

2.1.1 Skladba stanoviště: 2 ks (objem 5 m3) komunální směsný odpad, 1 ks papír (5 m3),
1 ks plast (5m3), 1 ks sklo (3m3) - půlený kontejner na barevné a bílé sklo.

2.2 Stanoviště 4 bude tvořeno 5 ks podzemních kontejnerů o objemu 5 m3 (4 ks) a 3 m3(1 ks)
2.2.1 Skladba stanoviště: 2 ks (objem 5 m3) komunální směsný odpad, 1 ks papír (5 m3),

1 ks plast (5m3), 1 ks sklo (3m3) - půlený kontejner na barevné a bílé sklo

2.3 Systém vyvážení - kontejnery budou ovládány vozidlem s trojhákovým mechanismem.

IV.
Podmínky provádění díla

1. Smluvní strany se dohodly na těchto svých zástupcích:

Zástupce zhotovitele: i

Stavbyvedoucí zhotovitele:
e-mail:
tel.:

Technický dozor stavebníka:
e-mail:
tel.:

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy, výkazu výměr, projektové dokumentace, 
technologických postupů vztahujících se k prováděnému dílu, technických listů výrobků, norem
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(zejména ČSN), obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků místních orgánů 
a správců sítí a pokynů objednatele.

3. Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i situací na trhu 
a výhledem budoucího vývoje, a s ohledem na takto získané informace a na poslední poznatky 
a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentu 
souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel 
je povinen upozornit objednatele na veškeré zjištěné vady a nedostatky technických podkladů 
(nebo v předané projektové dokumentaci), a to nejpozději před zahájení prací na příslušné části 
díla.

4. Při provádění díla musí zhotovitel používat pouze nové materiály, výrobky a technologická 
zařízení, jakož i v kvalitě odpovídající 1. jakostní třídě; dále v kvalitě odpovídající projektové 
dokumentaci a pouze schválené pro použití v ČR a splňující, dle platných právních předpisů, 
předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a návody). Skladování všech 
výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi a zpracování do díla musí být provedeno 
v souladu s technickými a technologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití jiných 
materiálů či výrobků při provádění díla oproti projektové dokumentaci lze pouze po odsouhlasení 
s objednatelem a technickým dozorem stavebníka (dále jen TDS).

5. Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách 
vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN(ČSN750905, EN 13071-2, ČSN 736133), 
případně evropských technických normách, v obecně závazných právních předpisech a v této 
smlouvě. Během realizace díla se zhotovitel zavazuje klást důraz na maximální kvalitu 
provedených prací.

6. Při provádění stavby musí být dodrženy, respektovány či splněny:

a) obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavebních prací; v případě změn, které 
vyplynou v průběhu realizace akce nebo vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené 
objednatelem, včetně zakreslení změn do projektové dokumentace;

b) všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy na likvidaci 
odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným 
hlukem;

c) podmínky stanovené vydanými a platnými stavebními povoleními týkajícími se provedení 
stavby (stavebních prací), a to včetně všech dalších podmínek stanovených dotčenými orgány 
a účastníky řízení, při vydání výše uvedených povolení;

d) pokyny a připomínky autorského dozoru stavby (dále jen AD) a TDS, jmenovaného 
koordinátora bezpečnosti práce, případného jiného autora stavební dokumentace, resp. 
dozoru objednatele nad prováděním díla.

7. Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele písemně 
upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít 
pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá.

8. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit veškeré 
změny technologických postupů, změny použití materiálů a ostatní změny při provádění díla, 
včetně změn projektové dokumentace atd.



v.
Staveniště, stavební deník

1. Objednatel po nabytí účinnosti této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro 
stavbu (dále jen „staveniště"). Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do tří (3) pracovních dnů od 
doručení výzvy objednatele. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je 
obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a 
likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Předáním staveniště se rozumí protokolární 
předání staveniště pro stavbu a její zázemí.

2. O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol 
podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně 
bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i 
případné připojovací body energií. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště 
bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno 
v den označený ve výzvě objednatele.

3. Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě 
vykonávající AD,TDS a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle 
právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po 
staveništi.

4. Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí 
mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí a pozemků 
sousedících se staveništěm.

5. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a 
povaze stavby.

6. Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na 
životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, 
hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav a přijmout 
opatření ke snížení účinků.

7. Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného 
předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. 
zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat 
staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami 
podepsáno potvrzení.

8. Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný a 
průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník") a provádět v něm záznamy v rozsahu a o 
obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů.

9. Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník.

10. Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět vněm záznamy 
mají:

stavbyvedoucí zhotovitele 

zástupce zhotovitele



zástupce objednatele ve věcech technických

osoba vykonávající TDS

osoba vykonávající dozor nad BOZP

další osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních 
předpisů při provádění stavby.

11. Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního 
stavebního deníku a projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.

VI.
Cena díla, platební podmínky

1. Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele 
podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výstavba podzemních 
kontejnerů v Holešově na Novosadech a ul. Grohova". Jde o částku maximální a pevně 
stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.

Cenu díla činí: 2.577.903,74 Kč 

cena celkem bez DPH 2.577.903,74 Kč

DPH 541.359,78 Kč

cena celkem s DPH 3.119.263,53 Kč

2. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše 
ceny plnění.

3. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst 
cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy - v případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení objednatelem.

4. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči 
zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

5. Objednavatel se zavazuje cenu za provedení díla uhradit na základě faktury vystavené 
zhotovitelem po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného 
doručení objednateli.

6. Každá faktura bude objednateli předána osobně v jeho sídle dle článku I. nebo zaslána poštou či e- 
mailem na adresu uvedenou tamtéž.

7. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména označení zhotovitele a objednatele, 
sídlo, IČ, DIČ, číslo faktury, datum vystavení faktury, den splatnosti, označení peněžního ústavu a 
číslo účtu, na který se má platit, účel platby - rozpis provedených prací a výkonů vč. věcí, zařízení 
a materiálu opatřených zhotovitelem pro potřeby provedení díla, fakturovaná částka, razítko a 
podpis oprávněné osoby.

8. Objednatel je oprávněn doručenou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže vyúčtovaná 
cena není v souladu scénou za provedení předmětu díla sjednanou v této smlouvě nebo faktura 
neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce tohoto článku. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu 
zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů začne 
běžet od doručení nové nebo opravené faktury. Do doby doručení nové nebo opravené faktury 
není objednatel v prodlení s placením ceny za dílo.



9. Termín úhrady je splněn odepsáním částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

10. Proti vystavené faktuře, popř. dílčí faktuře, lze v okamžiku její splatnosti započíst uplatněné 
smluvní sankce či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle čl.
IX. sankce.

VII.
Doba provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků
do 60-tidnů od protokolárního předání staveniště. Za okamžik splnění (provedení díla) se považuje 
den protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli.

2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty
uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v 
případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:

neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních 
prostředků pro plynulé financování díla objednatelem;
pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem 
vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele); 
v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná 
pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani 
jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla 
pokračovat a včas jej dokončit.

3. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat také v případě nepříznivých 
klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla 
nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na 
kvalitu prováděných prací.
O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek 
k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu.

Vlil.
Předání a převzetí díla

1. Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná 
v místě plnění díla. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol.

2. Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.

3. Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu.

4. Zhotovitel předá veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména revize, 
certifikáty, atesty, apod.

IX.
Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. VII, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, pokud se strany 
nedohodnou jinak.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu 
plnění dle čl. XIII., odst. 4. a 6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla 
za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.



3. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má objednatel právo 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ.

4. V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, 
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý 
den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 3 dnů poté, co 
byl na porušení objednatelem písemně upozorněn.

5. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. III. odst. 5 zaplatí 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v 
prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním 
kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.

6. Uplatnění sankcí bude zhotoviteli oznámeno v písemné formě, e-mailem, popřípadě ústně
zástupcem objednatele v průběhu provádění prací se současným zápisem o uplatnění sankcí do 
stavebního deníku.

X.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním 
díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na 
provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem 
bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí 
osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku 
(např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit.

2. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace 
díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z 
jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně 
zařízení díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.

3. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla 
a okolí uvede do původního stavu.

4. Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednatelem vybraným TDS a AD

5. Zhotovitel nesmí přerušit plnění dle této smlouvy na víc než deset po sobě jdoucích dní, nebo 
na více než celkem dvacet dní v průběhu celé realizace díla, toto ustanovení neplatí pro 
přerušení plnění z důvodů předem odsouhlasených objednatelem, komplikací a 
nepředvídatelných okolností na straně objednatele, klimatických podmínek a technologických 
přestávek nutných k zdárnému a úplnému dokončení díla.

6. Za objednatele jsou oprávnění provádět kontrolu prací pracovníci TDS.

7. Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (oceněného výkazu 
výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) a 
faktur za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě.

8. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
v platném znění; a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném 
znění. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.

9. Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů), svolaných 
zástupcem objednatele dle dohody. Zápis z kontrolních dnů bude součástí stavebního deníku.



10. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při 
provádění stavby, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou 
považována i opatření a požadavky technického dozoru objednatele, pokud objednatel 
výslovně nestanoví jinak.

11. Zhotovitel se zavazuje zajistit informovanost o průběhu provádění prací v dostatečné míře 
a předstihu v souvislosti s využíváním a případným omezením provozu (obslužnost, parkování, 
provoz zařízení, výuka žáků atd.).

12. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny 
a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo 
se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají.

13. Zhotovitel je povinen označit místo plnění nejméně na dvou místech snadno viditelných pro 
veřejnost se stručnými údaji o díle, datu předpokládaného ukončení realizace.

14. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby byly zachovány estetické, ekologické, funkční a 
urbanistické vlastnosti a funkce místa plnění.

15. Zhotovitel je povinen provádět dílo, tak aby svou činností nezasahoval do možnosti veřejnosti 
nerušeně využívat veřejná prostranství na území objednatele nad míru, která je nezbytně 
nutná k řádnému a bezpečnému provádění díla dle této smlouvy.

16. Zhotovitel je povinen přizpůsobit výběr použité techniky, strojů a nářadí podmínkám v místě 
plnění.

17. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce, zejména demolice a bourací práce provádět šetrně s 
ohledem na přilehlou obytnou zástavbu.

XI.
Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit 
sjednanou cenu.

2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou 
nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla.

XII.
Záruky na dílo

1. Zhotovitel poskytuje smluvní záruku na materiál a práce po dobu 24 měsíců ode dne 
protokolárního předání díla. Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím 
záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby.

2. Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 5 dnů od uplatnění reklamace 
objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele 
dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.

3. Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem 
vad a nedodělků (dopisem, faxem, el. poštou).

4. Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 5 dnů ode dne podpisu 
předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.



5. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu 
ihned po jejich zjištění.

6. Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména 
uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace 
a podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.

XIII.
Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelú.

2. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto 
prováděl sám.

3. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, 
odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou 
provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou 
převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná 
oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.

4. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelú na předmětu dodávky díla, za jednání 
poddodavatelé při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím 
kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by 
tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.

5. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky 
zaváže poddodavatelé k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené 
objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele 
předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých 
materiálech, technologiích).

XÍV.
Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být 
poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas 
s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese 
veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v 
případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
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■Ar' :psXV.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 
Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené, se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných listinných dodatků 
podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran na jedné listině.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejich příloh může být na základě 
platných právních předpisů nebo na základě rozhodnutí objednatele zveřejněna.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že tato smlouva 
je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím 
obsahem bezvýhradně souhlasí.

6. O uzavřením této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Holešova č. 31/3/RM/2021 
dne 08.02.2021 ve smyslu ustanovení § 102 odst. 3 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Holešově dne 23.02.2021 Ve Zlíně dne 24.02.2021

Za objednatele 7a ^hntnvitelp

Mgr. Rudolf Seifert 
starosta

Milan Roubalík 
místostarosta




