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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0110-2016-048

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
60162694
CZ60162694
Česká národní banka. Na Příkopě 28, Praha 1

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu: ..................
Za kterou jedná: lng. Ladislav Hampl, vedoucí oddělení provozu a íacility managmentu Praha

odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým 
majetkem, na základě pověření ministra obrany ČR Čj. 2493/2014-1140 ze 
dne 19. 12. 2014 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve 
znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: lng. Ladislav Hampl, vedoucí OdPFM Praha. 1
- ve věcech technických: Michal Hlaváček, zástupce vedoucího PS,
- ve věcech BOZP na pracovišti: lng. Vladislav Bezděka, technik BOZP,|
Fax:
E-mail:
Datová schránka: njyaavi
Adresa pro doručování: Provozní středisko 0110 Jince, čp. 462, PSČ 262 23 Jince
dále také jen „objednatel" na straně jedné

lawuviMi. ui£. v idui

2. Window Holding a.s. i
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506 
Sídlo: Lázně Toušeň, Hlavní 456, PSČ 250 89
IČO: 28436024 i
DIČ: CZ2843 6024
(Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

íslo účtu: 
astoupená:

Contaktní osoba:
ve věcech smluvních: Dis. Jana Sikorová,

Janem Tušlem. Janem Čajanem, členy představenstva

ve věcech technických: Stanislav Veselý, odbornv konzultant

Fax: 
fe-mail:
Ďatová schránka: 8kigvah
^.dresa pro doručování: Window holding a.s., Lázně Toušeň, Hlavní 456, PSČ 250 89 
dále také jen „zhotovitel" na straně druhé ,

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník (dále také jen ,,OZ“). uzavírají na 
lilnční veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva"):
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Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění řádného stavebně technického stavu objektu v areálu VÚ Brdy - 
Stará kasárna, a to s cílem zabezpečení odpovídajících provozních potřeb přímého uživatele.

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0110 — 
Výměna oken a drobné stavební opravy budovy č.13 VÚ Brdy - Stará kasáma“, kterým se 
rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1. realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k 
provedení díla

2.1.2. zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy
2.1.3. zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 

harmonogram do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové kalkulace (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele 
(kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně 
změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 
0110 - Výměna oken a drobné stavební opravy budovy č.13 VÚ Brdy - Stará kasárna", č.j. 
T004/16V/00017918, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace zakázky, která je nedílnou 
součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla, které podle tohoto 
odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci 
zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace a výkazu výměr nebo jiné 
vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečit dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné k řádnému 
zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo 
možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen 
„vícepráce").
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2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

209.785,13 Kč bez DPH
(slovy: dvěstědevěttisícsedmsetosmdesátpět 13/100 korun českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 44.054,88 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 253. 
840,01 Kč. .

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové kalkulaci v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

| 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací
1 a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem
j účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.2
j smlouvy) od celkové ceny odečtena.
13.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku ktéto
t smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
! 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6.
j smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření
' dodatku k této smlouvě.
• 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovouJ dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu.
: Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není
! zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této
í smlouvy.
:3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
I a) v případě položky obsažené v cenové kalkulaci bude použita jednotková cena z cenové
. kalkulace, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací URS Praha,
! a.s., platných v době realizace těchto prací,
, b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen
, stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,

případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

’ Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů 
od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského

i objektu.
, Termín předání bude stanoven po vzájemné dohodě, nejpozději však k předání dojde do tří
. pracovních dnů poté, co o to zhotovitel požádá. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní

osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): do 5 pracovních dnů od předání pracoviště.
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4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 50 
kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku 
ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě 
výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které 
po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně 
zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: Pondělí - Čtvrtek od 07:00-do 16:00, Pátek od 06:30 - do 13:00
4.5. Místem plnění je objekt ve správě PS 0110 Jince

- vojenský objekt: CE: 01-90-56
- stavební objekt: l.č. 013 - Velitelství, v k.ú. Jince v Brdech, obec Jince, p.č. 879/8 zapsáno 

na LV č. 3 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, 
Katastrální pracoviště Příbram.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání pracoviště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Funkci ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen ,,BOZP“) vykonává za 
objednatele Ing. Vladislav Bezděka.

5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem 
stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu pracoviště, včetně vstupu a vjezdu na 
pracoviště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel doloží, že nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením stavebních prací 
informoval technika ve věcech BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn technika 
ve věcech BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a nařízením vlád č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. 
V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního 
inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako
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škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné 
výše jako je pokuta.

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své subdodavatele.
5.5. Při předání pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, připojovacími body elektrické energie, vody, 
kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních 
rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí pracoviště s rozmístěním a trasou 
podzemních a nadzemních vedení na pracovišti, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku jejich nedodržení.

i 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém pracovišti a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání pracoviště) čistotu a pořádek, 

j Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 

j zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel
odstraní zařízení pracoviště a vyklidí prostor zařízení pracoviště nejpozději do dne předání a 

, převzetí dokončeného díla.
! 5.8. Převzetím pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování
• příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární
* ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech
; včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
I 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého bude průběžně
i zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí pracoviště, výzvu

k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení pracoviště. Zápisy ve 
; stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování

doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na pracovišti trvale 
j přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla
i originál stavebního deníku.
j 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
I deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele

pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
| zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu

souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran, 
j 5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 

porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
I díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů
; spojených s přerušením provádění díla.
'5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
' odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem

mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - subdodavateli.
1 Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých subdodavatelů. Zhotovitel je

povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
1 subdodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu subdodavatele 

na celkové ceně díla). Změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal 
1 v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn 

provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí 
1 vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad
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o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů 

viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků a technologického vybavení tak, aby nedošlo 

k jejich poškození,
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, 

do ostatních pater (plachty apod.),
- provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro 

připraveno k nastěhování.

v

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle fil. 6.2. 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky Č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. 
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání 
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při 
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí pracoviště, 
případně ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v či. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.
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Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8 ,
Platební a fakturační podmínky

Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen ,,faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného 
plnění na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy.
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: ,
a) označení „faktura - daňový dok)ad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu; ,
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa; ,
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ — CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové 
povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je 
povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a 
cenu celkem včetně DPH.

K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.
Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy
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* 11

mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 

plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a na prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 1.000 000,- Kč. Smlouvu týkající 
se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli 
nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této Ihůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.700,- Kč a
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to za každý i započatý den prodlení.
11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1. 

smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.700,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.700,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 107.000,- Kč.

11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.700,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.7. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.700,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.8. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho subdodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 72.000,- Kč.

11.9. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém pracovišti, 
je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

11.11. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných včl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se

i určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna
I likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem

a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana
• straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní
I strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat

smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
| uplynutí lbůty.
11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 

i vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
I smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 

I smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 

; zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
I nárok po dobu platnosti smlouvy.
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Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, 
může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu 
vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
' před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského

objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy knim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
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b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 

kalendářních dnů;
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku;
g) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro 

doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či 
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či 
neúčinného.

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-ii v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo

j prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno
; prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo
| nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
] změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,

i o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a
I souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu

■ neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany
I této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném

znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím 
I nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
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ifk

14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených 
obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
14.9. Tato smlouva o 12 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí 

smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 1 
Příloha č.2: Cenové kalkulace - počet listů: 5 
Příloha č.3: BOZP - počet listů: 4

V Lázních Toušeň dne...................

za zhotovitele

Dis. Jana Sikorová 
Vedoucí oddělení veřejných zakázek 

Window holding a.s.

V Praze dne

za objednatele 

Ing. Ladislav Hampl
Vedoucí oddělení provozu a facility managmentu Praha 

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Dne:
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Příloha č.l 
Počet listů : 1

' Upřesnění podmínek realizace zakázky

j Název zakázky:
Výměna oken a drobné stavební opravy budovy č. 13 VÚ Brdy - Stará kasárna

,

Místo plnění;
VÚ 7935, VÚ Brdy - Stará kasárna CE: 01-90-56/013 - Velitelství, v k.ú. Jince v 

Brdech, obec Jince, p.č. 879/8 zapsáno na LV č. 3 vedeném Katastrálním úřadem pro 
Středočeský kraj se sídlem v Praze, Katastrální pracoviště Příbram.

Předmět a vymezení plnění zakázky:

Provedení výměny starých dřevěných oken v l.NP a na půdě za okna plastová 
s izolačním dvojsklem Umax=l,3, včetně začištění a výměny parapetů, na sociálním zařízení 
2sk oken s neprůhlednou výplní. Oprava otevírání ventilace oken v 2.NP

Na chodbě bude provedena montáž předsazené stěny z desek cetris s ukončením ke 
stávající stěně, z důvodu vzlínání vody. Do plechových dveří kotelny budou umístěny větrací 
mřížky a bude otlučena část omítek pro lepší vysychání stěn z důvodu vzlínání vody.

V l.NP bude provedeno oškrábání části malby na sociálním zařízení a jeho celková 
výmalba. Oprava dlažby na schodišti, vyspravení a výmalba stěny v mezipatře, instalace 
bezpečnostního značení schodišť.

Druhotné suroviny:

Demontované druhotné suroviny (železo, ocel, kabely apod.), které se vyskytnou v průběhu 
realizace předmětu této smlouvy, zůstávají majetkem objednatele. Jejich likvidace (odprodej) 
bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy 
zabezpečí jejich složení na dohodnutou skládku.

ýypracoval: Michal Hlaváček 
V Jincích:

1





Příloha č.2 

Počet listů: 5

KRYCÍ LIST - CENOVÁ KALKULACE

Název stavby 

Název objektu 

Název části

Objednateli
Projektant

Zhotovitel

Výměna oken a drobné stavební opravy budovy č.13 

CE: 01-90-56 

Obj. č. 13

JKSO

EČO

Místo

IČ DIČ

28436024 CZ28436024

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Michal Hlaváček 25.05.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

OD 0,00 OD 0,00 OD 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A ; Nákladní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 6 796,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 100,00

2 Montáž 22 575,67 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 100,00

3 PS' ' Dodávky 142 735,02 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 100,00

4 Montáž 36 793,32 11 0,00 16 Provozní vlivy 100,00

5 "M1 Dodávky 0,00 17 Ostatní 100,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 100,00

7 ZRN (ř. 1-6) 208 900,01 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 600,00

20 HZÍ
i

100,00 21 Kompl. činnost 100,00 22 Ostatní náklady 85,12

Proje

Datum

ktant

a podpis Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12,19-22 209 785,13

24 15 % 0,00 DPH 0,00

Objec

Datum

natel

a podpis Razítko

25 21 % 209 785,13 DPH 44 054,88

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 253 840,01

E Přípočty a odpočty

Zhotc

Jana S

>vitel

korová, DiS. 
i

Razítko

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum Á podpis 29 Zvýhodnění + - 0,00

Jana
Digitálně podepsal Jana 

Sikorová

DN: c=CZ, o=Window Holding 
a.s. [IČ 28436024], ou=301356, 

cn=Jana Sikorová, 
serialNúmber=P306016 

Datum: 2016.08.04 09:28:25

-t-02'00'

Stránka 1



REKAPITULACE - CENOVÁ KALKULACE
Stavba: Výměna oken a drobné stavební opravy budovy č.13

Objekt: CE: 01-90-56

Část: Obj. č.13

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Window Holding a.s.

Datum: 25.5.2016

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 19156,47

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 11 884,23
9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 1 979,83

997 Přesun sutě 4 057,91

998 Přesun hmot 1 234,50
PSV Práce a dodávky PSV 189 743,54

762 Konstrukce tesařské 4 497,00
764 Konstrukce klempířské 10 295,28
766 Konstrukce truhlářské 151 981,99
767 Konstrukce zámečnické 15 345,80
771 Podlahy z dlaždic 2 500,00
784 Dokončovací práce - malby a tapety 4 187,47
999 Bezpečnostní šrafovánl 936,00

Celkem 208 900.01



CENOVÁ KALKULACE
Stavba: Výměna oken a drobné stavební opravy budovy č.13

■Objekt:----------CEr0'1-90-56
Část: Obj.č. 13

JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: Window Holding a.s.

Datum: 25.5.2016

P.C. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem
Sazba
DPH

2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 19 156,47

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 884,23

1 □ K 014 612325301 Oprava vnějšího ostěni po vybouráni oken m2 6,600 65,00 429,00 21,0

((2*2)*2+(1,3*2*2))*0,5 6,600
2D K 011 622321102 Sjednoceni omitkek vnějších nanášených ručně m2 6,600 65,00 429,00 21,0

3D K 014 612325411 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10% m2 31,291 30,00 938,73 21,0
40 K 014 612325412 Oprava vnitrní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 8,640 30,03 259,50 21,0
50 K 014 619995001 Začištění omítek kolem oken. dvefi. podlah nebo obkladů m 93,600 105,00 9 828,00 21,0

{(2*2)+(1,3))*9 47,700
{(2*2)+{1,1))*9 45,900
Součet 93,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 979,83
60 K 014 952901103 Čištěni budov omyti oken nebo balkónových dveří plochy do 3m2 m2 46,000 5,00 230,00 21,0
7a K 014 952902031 Čištěni budov - omyti podlah m2 265,590 4,80 1 274,83 21,0

14,04+21,3+15,9+22,7+19,5+11,9+31,5+22,7+15,9+22,7+19.1+11,6+36,75 265.590

Součet 265,590

8D K 013
978013191 Otlučeni vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn a stropů v rozsahu do 

100%
m2 5,000 95,00 475,00 21,0

D 997 Přesun sutě 4 057,91

90 K 013
997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,819 1 750,00 3 183,25 21,0

100 K 013 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 7,276 70,21 510,86 21,0
110 K 013 997013831 Poplatek za uloženi stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 1,819 200,00 363,80 21,0

D 998 Přesun hmot 1 234,50
120 K 006 1998001123 Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m * 0,823 1 500,00 1 234.501 21,0

D PSV Práce a dodávky PSV 189 743,54
D 762 Konstrukce tesařské 4 497,00

130 K 762 762430011 Obloženi stěn z desek CETRIS tl 10 mm na sraz šroubovaných m2 7,000 435,00 3 045,00 21,0
140 K 763 763121611 Montáž podkladového roštu • stěna předsazená m2 7,000 200,00 1 400,00 21.0
150 K 762 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 0,104 500,00 52,00 21,0

D 764 Konstrukce klempířské 10 295,28
16D K 764 764206105 Montáž oplechovánl rovných parapetů rě do 400 mm m 21,600 158,30 3 419,28 21,0
170 M MAT 138141830 plech hladký pozinkovaný, jakost DX51 + Z275, 0,55x1000x2000 mm t 0,053 128 207,50 6 795,00 21,0
18D K 764 998764101 Přesun hmot tonážnl pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0,054 1 500,00 81,00 21,0



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvi
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem
Sazba
DPH

1 2
3 I 4 5 6 7 8 9 10

D 766 Konstrukce truhlářské 151981,99

19D K 766
766622111 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do 

dřevěné kce
m2 2,750 160,60 441,65 21,0

(1,25*1,1)*2 2,750

20D M MAT 611400270 okno plastové dvoukřídlé otvlravé +otvíravé a vyklápěcí 125 x 110 cm kus 2,000 2 811,50 5 623,00 21,0

21D K 766
766622132 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 oteviravých výšky do 2,5 m s rámem do 

zdivá
m2 43,200 160,60 6 937,92 21,0

(1,3*2)*9 23,400
(1,1’2)*9 19,800
Součet 43,200

220 M MAT
611400310 okno plastové dvoukřídlé otvlravé +otvlravé a vyklápěcí + světlík homi vyklápěcí, 200 x 

130 cm, dle stávajícího stavu
kus 9,000 7 028,68 63 258,11 21,0

23D M MAT
611400311 okno plastové dvoukřídlé otvlravé +otvlravé a vyklápěcí + světlík homi vyklápěcí, 200 x 

110 cm, dle stávajícího stavu
kus 9,000 6 240,68 56 166,11 21,0

240 K 714 714140801 Demontáž oken se zasklením kus 20,000 369,00 7 380,00 21,0

25D K 766 766691932 Seřízeni plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla kus 2,000 200,00 400,00 21,0

260 K 766
766694112

Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 16,000 213,70 3 419,20 21,0

270 M MAT 611444000 parapet plastový vnitřní - Deceuninck komůrkový 18x2 m 19,500 328,00 6 396,00 21,0

280 M MAT 611444150 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár kus 16,000 25,00 400,00 21,0

290 K 766 998766101 Přesun hmot tonážnl pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 1,040 1 500,00 1 560,00 21,0
D 767 Konstrukce zámečnické 15 345,80

300 K 767 767620718 Montáž oken - pákového uzávěru kus 18,000 250,00 4 500,00 21,0

310 M MAT 549131100 uzávěr ventilační okenní pákový kus 18,000 456,60 8 218,80 21,0

320 K 767
767810113

Montáž mřížek větracích včetně vyříznutí otvoru čtyřhranných průřezu do 0,03 m2 kus 2,000 500,00 1 000,00 21,0

330 M MAT 562456090 mřížka větrací 150x200 se žaluzií kus 2,000 800,00 1 600,00 21,0

340 K 767 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,018 1 500,00 27,00 21,0

D 771 Podlahy z dlaždic 2 500,00

350 K 771 771573913 Oprava podlah z keramických dlaždic režných lepených do 12 ks/m2 kus 1,000 2 050,00 2 050,00 21,0

360 M MAT 597614100 dlaždice keramické slinuté neglazované - dle stávajícího stavu m2 . 0,090 5 000,00 450,00 21,0

0,3*0,3 0,090
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 4187,47

370 K 784
784211121 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2 31,291 70,00 2 190,37 21,0

(2,6+2,45+1,3+1,3+0,75+0,75)*0,15 1,373
(2,2+1,3+0,9+1.3+1,15)*0,15 1,028
(2,6*0,75*2)+{2.7*0.75*2)+(2,7*0,75*2)+(2,35*0,75*2) 15,525
(2.35*2,7)+(2,6*2,7) 13,365
Součet 31,291

380 K 784
784221111 Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 

3,80 m
m2 19,890 70,00 1 392,30 21,0

(3,45+0,95+1,45)*3,4 19,890



r

p.c. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem
Sazba
DPH
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39 □ K 784
784221113 Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha středně otéruvzdomých v místnostech do 

5,00 m
m2 8,640 70,00 604,80 21,0

D 999

3,2*2,7
Bezpečnostní šrafování

8,640
936.00

400 M MAT 999521810 protiskluzná páska - bezpečnostní šrafování m 5,200 120,00 624,00 21,0

41D K 762 999526510 Montáž bezpečnostní protiskluzné pásky schodišťové m 5,200 60,00 312,00 21,0

Celkem 208 900.01





Příloha č. 3 
Počet listů: 4

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, 
POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA

STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)

L Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí (dále jen „Podmínky") určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen 
„smlouva") a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním 
Podmínek.

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti 
stanovené v těchto Podmínkách nevztahují kjeho předmětu, platí, že se příslušná 
ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

[I. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci (dále jen ,,BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s 
vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má 
objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně 
nápravu.

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně
písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění 
podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních 
přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a 
staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první
pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi 
(pracovišti).

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým 
zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) 
vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, 
zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných 
událostech na staveništi (pracovišti).

$. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady 
o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které 
se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

ó. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí 
používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o 
technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost 
doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich 
bezpečný provoz.
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7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, 
udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě 
jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je 
zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech 
staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně 
nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze 
přístupové cesty určené objednatelem.

10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených 
k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel 
zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli 
účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž 
objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se 
záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu 
obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto 
odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a 
registraci pracovních úrazů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi 
požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na 
staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má 
právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen 
mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který 
vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo 
psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který 
se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně 
zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se 
prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na 
staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen 
„PO") a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před 
zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho 
prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi 
(pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu 
písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej 
hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti 
vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel 
odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru,
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odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením 
dostatečných únikových cest.

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo 
jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů 
o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na 
staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně 
spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) 
a na přilehlých pozemcích před znečištěním.

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na 
přístupových cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, 
které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 
mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o 
odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o

; splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním 
] jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.

3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o
' odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 z roku 
’ 2001. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků ktomu

určených.

4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti 
v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu 
nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí

. osobou na náklady zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku 
; proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu 
, spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo

stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní 
stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení 
ČSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na 
staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách 
a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout 
objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při 
plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o 
školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle 
právních předpisů.

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a 
krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, 
určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány 
veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit 
plnou moc nebo její vystavení zajistit.
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Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející 
se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není 
dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.
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