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Příloha č. 3 k Dodatku č. 11 
Příloha č. 3 smlouvy 

NOVÉ a ÚPLNÉ ZNĚNÍ 
 

PŘÍLOHA Č. 3 - PODROBNÝ ROZPIS CEN  

 
1. Cena za jednotlivé fáze plnění předmětu smlouvy dle čl. 3 pododst. 3.1.1 

smlouvy 
 

Fáze Popis Cena v Kč bez DPH 

I 

MW MAC OS X: 
rozhraní TokenD 

515 000,00 

e-Blesk 1 826 000,00 

ZP001 55 400,00 

Celkem Fáze I 2 396 400,00 

II 

Upgrade OS na 
virtualizačních 
serverech 

331 500,00 

Celkem fáze II 331 500,00 

III 

Obnova HSM modulů 3 575 000,00 

Obnova HW DV1 2 000 000,00 

Celkem Fáze III 5 575 000,00 

IV 
Obnova HW serverů 3 300 000,00 

Celkem Fáze IV 3 300 000,00 

V 

Upgrade SW PSeP 
na novou verzi 
ORACLE 18c 

1 488 600,00 

Celkem Fáze V 1 488 600,00 

VI 
IZP001 5 113 800,00 

Celkem Fáze VI 5 113 800,00 

VII 
ZP003  2 137 700,00     

Celkem Fáze VII 2 137 700,00     

VIII 
ZP004 bez dopadu do ceny 

Fáze VIII bez dopadu do ceny     

IX 

Změna identifikace 
žadatele o 
cizinecký/uprchlický 
e-pas 

186 000,00 

Celkem Fáze IX 186 000,00 

X 

AIS 3 31 000,00 

Zrušení realizace 
AIS3 (ZP011) 

- 31 000,00 

Celkem Fáze X 0,00 

XI 
ZP005 99 360,00 

Celkem Fáze XI 99 360,00 

XII 
ZP006 197 000,00 

Celkem Fáze XII 197 000,00 

XIII Analýza a návrh 6 344 800,00 
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Celkem Fáze XIII 6 344 800,00 

XIV Vývoj, interní testy 

15 604 600,00 

Serverový 
midleware 

Integrační testy 

Nezávislé testy 

Middleware 
klientský - Windows 
bez podpory QSCA 

Příprava 
produkčního 
prostředí 

Celkem Fáze XIV 15 604 600,00 

XV Middleware 
klientský - Windows 
s QSCA 

8 129 100,00 
Midleware klientský 
(OS X, Linux), MW 
mobilní 

Celkem Fáze XV 8 129 100,00 

XVI IZP002 5 322 300,00 

Celkem Fáze XVI 5 322 300,00 

XVII ZP014 892 000,00 

Celkem Fáze XVII 892 000,00 

XVIII IZP003 2 715 900,00 

Celkem Fáze XVIII 2 715 900,00 

XIX IZP004 646 000,00 

Celkem Fáze XIX 646 000,00 

XX IZP005 bez dopadu do ceny 

Celkem Fáze XX bez dopadu do ceny 

XXI 
 

Analýza a návrh 
ZP015 

 
23 406 500,00 

 

Projektové vedení 

Vývoj, interní testy 

Úprava bezpečností 
dokumentace 

Integrační testy 

Příprava 
produkčního 
prostředí 

Babysitting 

Dodávka HW 900 000,00 

Celkem Fáze XXI 24 306 500,00 

Celkem  84 786 560,00 
Pozn.  
1) Implementace ZP004 – Fáze VIII je na základě dohody obou smluvních stran realizována v rámci služby Drobný rozvoj, viz 
odst. 2.2 písm. j) přílohy č. 5 této smlouvy.  
2) Implementace IZP005 – Fáze XX je na základě dohody obou smluvních stran realizována v rámci služby Drobný rozvoj, viz 
odst. 2.2 písm. j) přílohy č. 5 této smlouvy. 

 
2. Cena za poskytování servisní podpory díla (pododst. 3.1.2 smlouvy) 
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Cena za předmět smlouvy podle čl. 3 pododst. 3.1.2 smlouvy je uvedena  
v následující tabulce: 

 
 

Období 
Měsíční cena celkem  

v Kč bez DPH 
Cena celkem za období 

v Kč bez DPH 

1. 1. 2016 – 30. 6. 2018 367 440,00 11 023 200,00 

1. 7. 2018 – 31. 7. 2021 509 106,00 18 836 922,00 

1. 8. 2021 – 31. 12. 2025 619 106,00 32 812 618,00 

 
 

Paušální ceny podle odst. 2 této přílohy zahrnují veškeré cestovní náhrady 
zhotovitele. 

 
 
3. Jednotková cena za licenci middleware (pododst. 3.1.3 smlouvy) 

 
Cena za předmět smlouvy specifikovaný v čl. 3 pododst. 3.1.3 smlouvy je 
stanovena následujícím způsobem: 

 
3.1. pro období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2018 jako jednotková cena licence 

middleware, která činí 18,46 Kč bez DPH. Měsíční cena za poskytnutí licencí 
middleware pro eOP je stanovena jako násobek výše uvedené jednotkové 
ceny za licenci middleware a množství eOP s čipem (vyjma specimenů eOP 
s čipem) expedovaných zadavateli MV v daném kalendářním měsíci. Informaci 
o počtu expedovaných eOP s čipem zadavateli MV v daném kalendářním 
měsíci bude objednatel předávat zhotoviteli formou písemného výkazu o počtu 
dodaných eOP s čipem, a to během prvního pracovního týdne následujícího 
kalendářního měsíce. 

 

3.2. pro období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2025 jako paušální cena za multilicenci 
pro eOP s čipem vyrobené v daném měsíci v následující výši: 
 

Období 
Měsíční cena celkem  

v Kč bez DPH 
Cena celkem za období 

v Kč bez DPH 

1. 7. 2018 – 31. 12. 
2025 

700 000,00 63 000 000,00 

 
4. Cena za podporu licencí middleware (pododst. 3.1.4 smlouvy) 

 
Cena za předmět smlouvy podle čl. 3 pododst. 3.1.4 smlouvy je uvedena  
v následující tabulce: 

 

Období 
Měsíční cena celkem  

v Kč bez DPH 
Cena celkem za období  

v Kč bez DPH 

1. 1. 2016 – 31. 3. 2017 83 915,00 1 258 725,00 

1. 7. 2018 – 31. 12. 2025 819 166,00 73 724 940,00 
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5. Cena za poskytování servisní podpory MW IdP eOP (pododst. 3.1.5 
smlouvy) 
 
Cena za předmět smlouvy podle čl. 3 pododst. 3.1.5 smlouvy je uvedena  
v následující tabulce: 

 

Období 
Měsíční cena celkem  

v Kč bez DPH 
Cena celkem za období 

v Kč bez DPH 

1. 3. 2019 – 31. 12. 2025 55 300,00 4 534 600,00 
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6. Ceník zhotovitele 
 

a. Sazby 
 

- za servis a podporu Díla, které nejsou pokryty paušální smluvní cenou  
dle pododst. 2.3 přílohy č. 5 této smlouvy 

 

Role Činnost Popis činnosti 
Sazba v Kč bez 
DPH za 8 prac. 

hod. 

Smart Advanced, 
Expert  

vývoj, servis 

Vývoj či úpravy 
systémů, 
implementační a 
servisní práce 

12 300,00 Kč 

Project Manager, 
Senior 
Consultant/Systems 
Architect  

PM , analýza, 
návrh 

Řízení projektu 
Analytické a 
návrhové práce, 
konzultace 

15 400,00 Kč 

 
Výše uvedené ceny Ceníku zhotovitele budou valorizovány o inflaci následujícím 
způsobem: 
 
Pokud souhrnná inflace přesáhne 5%, budou sazby navýšeny o souhrnnou 
inflaci, přičemž takto vypočtené sazby oznámí zhotovitel písemně objednateli a 
jsou platné od prvního dne následujícího čtvrtletí po takovémto oznámení. Pro 
účely této smlouvy se souhrnnou inflací myslí kumulovaná míra inflace, která 
bude vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu cen výrobců tržních 
služeb (programování a poradenství) vyhlášených Českým statistickým úřadem 
za jednotlivé kalendářní roky počínaje od data účinnosti této smlouvy, resp. od 
předchozí valorizace na základě této smlouvy.  

 
b.  Příplatky 

 

  V případě žádosti objednatele na provádění prací v mimopracovní době, či 
rychlejší zahájení prací, se uplatní následující příplatky k sazbám uvedeným 
v bodě a) tohoto odstavce.: 

a) zahájení prací do 6 hodin od nahlášení výpadku – 5 000,00 Kč bez DPH, 

b) práce v mimopracovní době od 16.00 do 22.00 hod  - navýšení sazby  
o 25%,  

c) práce v mimopracovní době od 22.00 do 8.00 hod - navýšení sazby o 50%,  

d) práce v mimopracovní době v době víkendů a svátků - navýšení sazby  
o 100%. 

 


