
Upřesnění podmínek realizace zakázky

Účelem je zabezpečit realizaci akce “ Výměna oken, žaluzií, výměnu skladby podlahy, 
demontáže ocelových mříží v budově č. 1 objektu Kasárna 17. listopadu Praha - 
Ruzyně“ s cílem zabezpečení odpovídajících provozních potřeb přímého uživatele, zajištění 
bezpečného provozu a odpovídajících pracovních podmínek, CE 00-06-45

Realizace zakázky zahrnuje:
- demontáž starých a montáž nových oken ve 2.NP, 3.NP, 4.NP v místnostech včetně 

žaluzií, na chodbách a schodišti
- demontáž starých a montáž nových vnitřních parapetů u demontovaných oken
- demontáž starého a montáž nového PVC, prohnilých podlahových desek, nevhodného 

podlahového zásypu
- oprava skladby podlahy
- demontáž ocelových okenních mříží
- drobné zednické práce
- oprava vnitřních maleb
- zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními
- předpisy
- provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující
- bezpečný provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů 
Podrobný rozpis prací je uveden v souboru „Cenová kalkulace“.

Jedná se o provedení výměny oken a opravy podlahy v budově č. 1 uživatele VZ 2994. 
Dotčené prostory jsou pro uživatele důležité z důvodu zabezpečení plnění úkolů a 
odpovídajících pracovních a hygienických podmínek.

Před zahájením samotných prací je nutné projednat s uživatelem objektu konkrétní 
podmínky vstupu pracovníků zhotovitele. Dále pak upřesnit harmonogram prací tak, aby 
nebyly narušeny pracovní podmínky uživatele a zároveň byly dodrženy časové podmínky 
realizace zakázky.

Práce bude probíhat ve vojenském areálu, kde je nutné dodržovat provozní řád 
a domluvené pokyny uživatele. Dotčený prostor bude ohrazen a zabezpečen před nebezpečím 
úrazu pohybujících se osob. Dále je nutné dbát na maximální bezpečnost při práci. Příslušní 
pracovníci budou poučeni zhotovitelem o zásadách BOZP a PO, které je nutné také 
dodržovat.

Plocha pro zařízení staveniště bude objednatelem určena při předání staveniště před 
zahájením stavebních prací, kdy určí objednatel zhotoviteli manipulační plochu pro uložení 
materiálu. V případě nutnosti odběru energií (elektrická energie, voda apod.) dohodne 
zhotovitel s určeným pracovníkem PS 0006. Zařízení staveniště musí zhotovitel zajistit proti 
vstupu nepovolaných osob.

Demontované druhotné suroviny (měď, hliník, ocel, litina, kabely apod.), které se 
vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstávají majetkem objednatele. 
Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jejich uložení na určeném 
místě. Místo uložení demontovaných druhotných surovin je v objektu Kasárna 17. listopadu 
Ruzyně, Pilotů 217, Praha 6 - Ruzyně.



Práce je možno provádět v pracovní dny od 7,00 - 15,30 hod. V případě nutnosti lze 
s uživatelem dohodnou provádění prací i mimo pravidelnou pracovní dobu včetně prací o 
svátcích a víkendech (nejdříve v 08.00 hodin). V případě, že se na realizaci díla budou podílet 
subdodavatelé, je nutné v předstihu (min. 3 dny) předložit jejich seznam včetně osob, 
případně techniky tak, aby byl zabezpečen jejich vstup a vjezd do objektu. Jedná se o 
vojenský objekt, proto všichni pracovníci musí mít u sebe při vstupu i při práci neustále 
platný doklad totožnosti. V areálu je nutné dodržovat pokyny a ustanovení uživatele (např. 
zákaz pohybu osob v areálu mimo vymezené pracoviště, zákaz kouření mimo vyhrazené 
stanoviště, hlasitá hudba z radia apod.)

Prohlídka místa plnění bude upřesněna při vyhlašování zakázky. Sraz uchazečů před 
vstupem do objektu kasáren z ulice Pilotů Praha 6 - Ruzyně.
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