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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2016-139

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany 
60162694 
CZ60167694

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení 
Číslo účtu: _

Za kterou jedná: Ing. Pavel Jun, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem
na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 335/2015-7542KM ze dne 28. 
července 2015 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 
$b., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve 
znění pozdějších vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních : Ing. Miroslav Flajtinger, tel.|
- ve věcech technických

- ve věcech BOZP:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: njyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu a FM 

Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel11 na straně jedné

a

2. ELEKTRO - FA.PAVELEK s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 11443 
Sídlo: Ostravská 327/54,747 70 Opava - Komárov
IČ: 603 22 195
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupená: Stanislav Pavelek - jednatel
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Stanislav Pavelek, jednatel, telJ
- ve věcech technickýc|
E-mail:
Datová schránka: eje3i4x
Adresa pro doručování :|

dále také jen „zhotovíter na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen ,,OZ“), uzavírají na plnění
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veřejné zakázky „Oprava el.instalace a hromosvodů na b.č.l, 3 ,6, 10, 18, 22, 23, veřejného osvětlení v 
areálu Jaselských kasáren Opav a oprava el.instalace v areálu Cvičiště Pusté Jakartice“ tuto smlouvu o 
dílo (dále také jen ,,smlouva“):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení oprav el.instalace a hromosvodů na b.č.l, 3 ,6, 10, 18, 22, 23, 
veřejného osvětlení v areálu Jaselských kasáren Opava a oprav el.instalace v areálu Cvičiště Pusté 
Jakartice s cílem zajištění bezpečného provozu budov.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava 
el.instalace a hromosvodů na b.č.l, 3 ,6, 10, 18, 22, 23, veřejného osvětlení v areálu 
Jaselských kasáren Opava a oprava el.instalace v areálu Cvičiště Pusté Jakartice“, kterým se 
rozumí souhrn následujících plnění:

P.č. popis MJ
Množství
celkem

Budova č.18

Kanceláře
Demontáže

1. Svítidlo zářivkové stropní ks 35,00
2. Kabeláž AYKY vč.příchytek m 75,00
3. Kabelová lišta m 6,00
4. Svítidlo výbojkové venkovní vč.soumrakového spínače ks 2,00

Dodávka a montáž

5. Svítidlo zářivkové stropní 2x58W MODUS LLX258AL EP 
přisazené (komplet-zářivkové trubice TL-D 58 W/840)

ks 29,00

6. Svítidlo zářivkové FUTURA 2,4 ft PC AL 6400/840 48W IP65 ks 6,00
7. Kabel CYKY 3Cx1,5 (propojení svítidel) m 75,00
8. Lišta LV 17/17 mm m 6,00
9. Soumrakový spínač Steinel 550417 ks 1,00

10. Svítidlo Philips ClearWay BGP 303LED49-3S/740 PSU II DM 
42/60

ks 2,00

11. Pomocný materiál soub 1,00
12. Průraz ve zdi cihelné pr.80/800 mm ks 1,00
13. Výchozí revize vč.vystavení revizní zprávy soub 1,00

Dílny
Demontáže

14. Zásuvky 24V, 230V, 400V ks 8,00
15. Svítidlo žárovkové ks 5,00
16. Svítidlo zářivkové ks 58,00
17. Vypínač 230V ks 1,00
18. Ventilátor ks 1,00
19. Domácí telefon + tablo + el.dveřní zámek soub 1,00
20. Rozvaděč na omítku ks 1,00
21. Jistič 10A ks 1,00
22. Kabeláž AYKY vč.příchytek m 90,00
23. Kabelová lišta m 16,00

Dodávka a montáž
24. Zásuvka 32A/400V ks 1,00
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25. Zásuvka 16A/400V ks 3,00
26. Zásuvka 230V IP54 ks 2,00
27. Zásuvka 24V IP54 ks 2,00
28. Svítidlo žárovkové 100W IP44 LADY ks 5,00

29. Svítidlo zářivkové stropní 2x58W IP54 např. MODUS V3258
EP přisazené (komplet-zářivkové trubice TL-D 58 W/840)

ks 18,00

30. Svítidlo zářivkové FUTURA 2,5 ft ABS AL 8000/840 70W IP65 ks 40,00
31. Úchytky svítidel ke kov.roštu pár 40,00
32. Vypínač č.1 IP54 na omítku ks 1,00
33. Ventilátor 200 mm se zpětnou klapou a venkovní žaluzií ks 1,00

34. Domácí telefon + tablo do venkovního prostředí pro 1 
účastníka, napájecí zdroj

soub 1,00

35. El.dveřní zámek ks 1,00
36. Kabel SYKVY 5x2x0,5 m 35,00
37. Rozvaděč na omítku 6 modulů IP54 ks 1,00
38. Jistič 10A/B AETON ks 1,00
39. Kabel CYKY 3Cx1,5 (propojení svítidel) m 90,00
40. Lišta LV 17/17 mm m 16,00
41. Stahovací pásky 300/4,6 mm (pro uchycení kabelů k roštu) ks 50,00
42. Pomocný materiál soub 1,00
43. Průrazy ve zdi cihelné pr.200/600 mm ks 1,00
44. Pojízdné lešení v.do 8 m soub 1,00
45. Výchozí revize vč.vystavení revizní zprávy soub 1,00

Nabíjecí stanice
Demontáže

46. Zásuvky 230V, 400V ks 10,00
47. Jistič ks 9,00
48. Kabeláž AYKY m 60,00
49. Kabelová lišta m 6,00

Dodávka a montáž
50. Zásuvka 230V IP54 ks 10,00
51. Jistič 16C/1 ks 9,00
52. Kabel CYKY 3Cx2,5 m 60,00
53. Lišta LV 40/20 mm m 6,00
54. Výchozí revize vč.vystavení revizní zprávy soub 1,00
55. Úklid pracoviště, odvoz materiálu, přesun hmot soub 1,00

Budova č.3
Demontáže

56. Zásuvková skříň vč.výbavy soub 1,00
57. Kabeláž AYKY m 6,00
58. Kabelová lišta m 6,00
59. Odpojení vodičů v rozvaděči soub 1,00

Dodávka a montáž
60. Zásuvková skříň IP54 soub 1,00

Výbava skříně
- Zásuvka přírubová 63A/400V ks 1,00
- Zásuvka přírubová 32A/400V ks 1,00
- Zásuvka přírubová 16A/230V ks 2,00
- Jistič 16C/1 ks 1,00
- Jistič 32C/3 ks 1,00
- Jistič 50C/3 ks 1,00
- Proudový chránič 40A/003A/4 modul. ks 1,00
- Hlavní vypínač 63A/4 modul. ks 1,00

61. Pomocný materiál soub 1,00
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62. Kabel CYKY 4Bx10 m 6,00
63. Lišta LV 40/40 mm m 6,00
64. Zapojení vodičů v rozvaděči soub 1,00

65. Průrazy ve zdi cihelné pr.250/600 mm ks 2,00
66. Výchozí revize vč.vystavení revizní zprávy soub 1,00
67. Úklid pracoviště, odvoz materiálu, přesun hmot soub 1,00

Budova č.6
Demontáže

68. Rozvaděč ocelplech vč.výbavy soub 1,00

69. Kabeláž AYKY vč.chráničky m 48,00
70. Rozbočné krabice ks 1,00
71. Odpojení vodičů v rozvaděči soub 1,00
72. Demontáž a zpětná montáž bet.dlažby 500/500 mm m2 12,00

73. Demontáž a zpětná montáž dlažby z žulových kostek m2 5,00

74. Výkop 200/400 mm vč.zásypu m 15,00

Dodávka a montáž
75. Rozvaděč ocelplech 500/500 mm soub 1,00

Výbava rozvaděče
- Jistič 16B/1 ks 5,00
- Jistič 10B/1 ks 6,00
- Jistič 6B/1 ks 3,00
- Hlavní vypínač 25A/4 modul. ks 1,00
- Proudový chránič 25A/003A/2 modul. ks 1,00
- Proudový chránič s jištěním 16A/003A/2 modul. ks 1,00

76. Kabel CYKY 3Cx2,5 m 48,00

77. Kopoflex 40 m 48,00

78. Zapojení vodičů v rozvaděči soub 1,00

79. Krabice ACIDUR ks 1,00

80. Pomocný materiál soub 1,00

81. Vysekání drážek 30/20 mm ve zdivu cihelném m 5,00
82. Omítka drážek 30/20 mm m 5,00

83. Výchozí revize vč.vystavení revizní zprávy soub 1,00
84. Úklid pracoviště, odvoz materiálu, přesun hmot soub 1,00

Budova č.23
Demontáže

85. Svítidlo zářivkové stropní ks 20,00

86. Kabeláž AYKY vč. příchytek m 95,00
87. Rozbočné krabice ks 2,00

Dodávka a montáž

88. Svítidlo zářivkové stropní 2x58W IP54 např. MODUS V3236
EP přisazené (kompleí-zářivkové trubice TL-D 36 W/840)

ks 20,00

89. Kabel CYKY 3x1,5 (montáž na kabel.rošt) m 95,00

90. Krabice ACIDUR rozbočná ks 2,00

91. Stahovací pásky 300/4,6 mm (pro uchycení kabelů k roštu) ks 100,00

92. Pomocný materiál soub 1,00

93. Výchozí revize vč.vystavení revizní zprávy soub 1,00

94. Úklid pracoviště, odvoz materiálu, přesun hmot soub 1,00

Budova č.10
Demontáže

95. Svítidlo žárovkové ks 14,00

96. Kabeláž AYKY vč. příchytek m 150,00

97. Odpojení vodičů v rozvaděči soub 1,00

98.
Svítidlo výbojkové venkovní vč.výložníku soumrakového 
spínače

ks 2,00
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99. Vypínače, zásuvky 230V ks 12,00
100. Rozbočné krabice ks 11,00
101. Rozvaděč vč.výbavy soub 1,00

Dodávka a montáž
102. Svítidlo žárovkové 100W IP44 LADY ks 14,00
103. Kabel CYKY 3Cx1,5 m 150,00
104. Kabelové úchytky (montáž do dřeva) ks 450,00
105. Soumrakový spínač Steinel 550417 ks 1,00

106. Svítidlo Philips ClearWay BGP 303LED49-3S/740 PSU II DM 
42/60

ks 2,00

107. Nástěnný výložník (držák) pro svítidlo Philips ClearWay BGP 
303LED49-3S/740 PSU II DM 42/60

ks 2,00

108. Vypínač č.1 IP54 ks 11,00
109. Zásuvka jednoduchá IP 54 na omítku ks 1,00
110. Krabice rozbočná IP54 ks 11,00
111. Rozvaděč 12 modulů na omítku IP54 soub 1,00

Výbava rozvaděče
- Jistič 16B/1 ks 1,00
- Jistič 10B/1 ks 1,00
- Hlavní vypínač 25A/4 modul. ks 1,00
- Proudový chránič 25A/003A/4 modul. ks 1,00

112. Pomocný materiál soub 1,00
113. Zapojení vodičů v rozvaděči soub 1,00
114. Výchozí revize vč.vystavení revizní zprávy soub 1,00
115. Úklid pracoviště, odvoz materiálu, přesun hmot soub 1,00

Budova č.1
Demontáže

116. Kabeláž AYKY vč.chráničky m 35,00
117. Odpojení vodičů v rozvaděči soub 1,00
118. Kabelová lišta m 8,00
119. Rozbočné krabice ks 1,00

120. Vyřezání drážky v živici tl.do 10 cm, výkop 300/600 mm 
vč.zásypu a opravy živice

m 11,00

Dodávka a montáž
121. Kabel CYKY 3Cx1,5 m 35,00
122. Kopoflex 40 m 15,00
123. Lišta LV 17/17 mm m 8,00
124. Krabice ACIDUR IP65 ks 1,00
125. Proudový chránič s jištěním 16A/003A/2 modul. ks 1,00
126. Pomocný materiál soub 1,00
127. Zapojení vodičů v rozvaděči soub 1,00
128. Průrazy ve zdi cihelné pr. 100/800 mm ks 1,00
129. Výchozí revize vč.vystavení revizní zprávy soub 1,00
130. Úklid pracoviště, odvoz materiálu, přesun hmot soub 1,00

Venkovní osvětlení
Demontáže

131. Výbojkové svítidlo vč.výložníku ks 12,00
132. Soumrakový spínač ks 1,00
133. Demontáž a zpětná montáž LED svítidel (stožár) ks 2,00
134. Stožár betonový v.6 m vč.základu ks 2,00
135. Kabeláž AYKY m 25,00
136. Kabelová lišta m 20,00

Dodávka a montáž
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137. Svítidlo Philips ClearWay BGP 303LED49-3S/740 PSU II DM 
42/60

ks 7,00

138. Svítidlo Philips ClearWay BGP 303LED73-3S/740 PSU II DM 
42/61

ks 5,00

139. Nástěnný výložník (držák) pro svítidlo Philips ClearWay ks 12,00
140. Soumrakový spínač Steinel 550417 ks 1,00
141. Stožár ocel. pozink v 6 m ks 2,00
142. Betonáž ocel.pozink.stožáru v 6 m ks 2,00
143. Patice venkovního stožár.osvětlení ks 2,00
144. Kabel CYKY 3Cx1,5 m 25,00
145. Lišta LV 17/17 mm m 20,00
146. Pomocný materiál soub 1,00
147. Použití vysokozdvižné plošiny do 10 m soub 1,00
148. Úklid pracoviště, odvoz materiálu, přesun hmot soub 1,00

Budova č.22 - trafostanice
Stavební úpravy
Bourání

149. Dveře ocel.900/2000 mm vč.rámu ks 2,00
150. Dveře ocel. 1250/2000 mm vč.rámu ks 1,00
151. Vnitrostaveništní doprava vybouraných hmot do 10 m soub 1,00

Dodávka a montáž

152.
Dveře ocel.900/2000 mm vč.rámu, nátěru a kování - 
zámekFAB, vložka FAB 200 RSBD, kování klika-klika do 
venkovního prostředí (nutno zaměřit)

ks 2,00

153.
Dveře ocel.1250/2000 mm vč.rámu, nátěru a kování - 
zámekFAB, vložka FAB 200 RSBD, kování klika-klika do 
venkovního prostředí (nutno zaměřit)

ks 1,00

154. Oprava vnitřních omítek m2 15,00
155. Oprava vnějších omítek škrábaných m2 3,00

156. Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Standard, výška 
stropu do 3000 mm

m2 240,00

157. Provedení komplet úklidu po malování - okna, dveře apod. soub 1,00

158. Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun 
hmot

soub 1,00

Elekroinstalace
Demontáže

159. Odpojení vodičů v rozv.vč.zap.a konc.do 2,5 mm2 ks 225,00

160. Odpojení vodičů v rozv.vč.zap.a konc.do 6 mm2 ks 416,00
161. Odpojení vodičů v rozv.vč.zap.a konc.do 16 mm2 ks 48,00
162. Odpojení vodičů v rozv.vč.zap.a konc.do 35 mm2 ks 16,00

163. Odpojení vodičů v rozv.vč.zap.a konc.do 70 mm2 ks 12,00
164. Odpojení vodičů v rozv.vč.zap.a konc.do 120 mm2 ks 17,00

165. Odpojení vodičů v rozv.vč.zap.a konc.do 240 mm2 ks 15,00
166. Oceloplech.rozvodnic do 20 kg ks 1,00
167. Oceloplech.rozvodnic do 100 kg ks 1,00
168. Oceloplech.rozvodnic do 150 kg R1 autopark ks 1,00

169. Oceloplech.rozvodnic do 150 kg R2 autopark ks 1,00

170. Rozvaděč.skříň.panel.za 1 pole do 200 kg RH autopark ks 4,00
171. Rozvaděč.skříň.panel.za 1 pole do 200 kg RH ks 4,00

172. Kondenz.rozvaděč dělěný vč.mont.kond.1 pole do 400 kg RK ks 1,00

Elektromontáže
173. Ukončení vodičů v rozv.vč.zap.a konc.do 2,5 mm2 ks 225,00
174. Ukončení vodičů v rozv.vč.zap.a konc.do 6 mm2 ks 416,00

175. Ukončení vodičů v rozv.vč.zap.a konc.do 16 mm2 ks 48,00
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176. Ukončení vodičů v rozv.vč.zap.a konc.do 35 mm2 ks 16,00
177. Ukončení vodičů v rozv.vč.zap.a konc.do 70 mm2 ks 12,00
178. Ukončení vodičů v rozv.vč.zap.a konc.do 120 mm2 ks 17,00
179. Ukončení vodičů v rozv.vč.zap.a konc.do 240 mm2 ks 15,00
180. Spojka 1kV do 4x240 mm2 ks 2,00
181. Kabel CYKY-CYKYm 3Cx2,5 mm2 750V (PU) m 10,00
182. Kabel CYKY-CYKYm 7x4 mm2 750V (PU) m 5,00
183. Kabel AYKY 3Bx120+70 mm2 1kV (VU) m 5,00
184. Montáž oceloplech.rozvodnic do 20 kg ks 1,00
185. Montáž oceloplech.rozvodnic do 100 kg ks 1,00
186. Montáž oceloplech.rozvodnic do 150 kg R1 autopark ks 1,00
187. Montáž oceloplech.rozvodnic do 150 kg R2 autopark ks 1,00
188. Montáž rozvad.skříň.panel za 1 pole do 200 kg RH autopark ks 4,00
189. Montáž rozvad.skříň.panel za 1 pole do 200 kg RH+RK ks 5,00
190. Výchozí revize vč.vystavení revizní zprávy soub 1,00

191. Vyhledání poruchy na kabelu NN a provedení diagnostiky 
kabelu

soub 1,00

Materiály
192. Kabel CYKY-CYKYm 3Cx2,5 mm2 750V (PU) m 10,00
193. Kabel CYKY-CYKYm 7x4 mm2 750V (PU) m 5,00
194. Kabel AYKY 3Bx120+70 mm2 1kV (VU) m 5,00
195. Skříň USM E3V 33D měření ks 1,00
196. Optopřevodník GOU 6, OP 105 ks 1,00
197. Vysílač PWM 132 8V ks 1,00
198. Přijímač PWM 132 4P ks 10,00
199. RAYCHEM KVCZ 70-150 vč.spojovačů ks 2,00

Dodávky zařízení (specifikace)
200. Rozvaděč R1 autopark (vložte cenu ze specifikace rozvaděče) soub 1,00
201. Rozvaděč R2 autopark (vložte cenu ze specifikace rozvaděče) soub 1,00
202. Rozvaděč RH autopark (vložte cenu ze specifikace rozvaděče) soub 1,00
203. Rozvaděč RH + RK (vložte cenu ze specifikace rozvaděče) soub 1,00
204. Rozvodnice regulace 1/4 hod.max.odběru typu P, 36M ks 1,00

Práce v HZS
205. Odpojení stávajícího zařízení pro regulaci 1/4 hod.max. hod 6,00
206. Připojení stávajícího zařízení pro regulaci 1/4 hod.max. hod 8,00
207. Ostatní práce spojené s realizací hod 12,00
208. Komplexní nastavení a odzkoušení systému přenosu hod 10,00

Zemní práce
209. Bourání živičných povrchů do 3-5 cm m2 2,50
210. Řezání spáry v asfaltu nebo betonu m 10,00
211. Bourání betonových povrchů do 15 cm m3 0,80
212. Kabel.rýha 50/130 cm zem.tř.4 m 5,00
213. Hutnění zeminy vrstvy 20 cm m3 3,25
214. Úprava povrchu rýhy zhutněním m2 2,50
215. Podkladová vrstva 10 cm štěrk m2 2,50
216. Ruční zához kab.rýhy 50/130 cm zem.tř.4 m 5,00
217. Odvoz zeminy do 4 km vč.naložení m3 0,25
218. Úprava terénu zem.tř.4 m2 2,50
219. Oprava živičného povrchu do 10 cm m2 2,50

Materiály
220. Štěrk fr.8-16 m3 0,25
221. Obalovaná drť ABS tl.10 cm m2 2,50

Vedlejší rozpočtové náklady
222. Zajištění vypnutí DTS ČEZ a vydání příkazu "B" soub 1,00
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223.
Koordinace prací na výměnu měření spotřeby el.energie ČEZ 
měření

soub 1,00

224. Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun 
hmot

soub 1,00

Budova č.22 - hromosvod
Demontáže

225. Drát FeZn m 310,00

226. Svorka SS ks 65,00

227. Svorka okapová ks 12,00

228. Svorka jímací tyč/drát ks 2,00

229. Podpěra kov ks 190,00

230. Objímka komínová pr. 100-200 mm ks 14,00

231. Svorka zkušební ks 6,00

232. Jímací tyč vč.podstavce ks 1,00

Dodávka a montáž
233. Drát AlMqSi 8 mm m 310,00

234. Svorka SS ks 65,00

235. Svorka okapová ks 12,00

236. Svorka jímací tyč/drát ks 2,00

237. Podpěra PV 21c plast základna kulatá ks 190,00

238. Objímka komínová pr.100 mm ks 4,00

239. Objímka komínová pr.200 mm ks 10,00

240. Svorka zkušební ks 6,00

241. Jímací tyč M16x2500 mm ks 1,00

242. Podstavec betonový BES 8,5 kg M16 ks 1,00

243. Štítek označení svodu ks 10,00

244. Pomocný materiál soub 1,00

245. Výchozí revize vč.vystavení revizní zprávy soub 1,00

246. Úklid pracoviště, odvoz materiálu, přesun hmot soub 1,00

Cvičiště Pusté Jakartice
Elekroinstalace
Demontáže

247. Patkový dřevěný sloup ks 6,00

248. Koncový sloup ns patce se vzpěrou vč.výzbroje ks 1,00

249. Dřevěná vzpěra pro Ip stožár ks 1,00

250. Hák do dřeva s izolátorem VR 1B ks 20,00

251. 444 19 70 - 70W SHC ramenové ks 2,00

252. Pojistková skříň ks 1,00

253. Rozvaděč R elm. ks 1,00

Elektromontáže
254. Trubka ochr.vnitřní z PE R=80 mm m 8,00

255. Montáž Ip stožáru na patku ks 6,00

256. ŽB patka na stožár mont. ks 6,00

257. Dřevěná vzpěra pro Ip stožár ks 1,00

258. Kryt trubky R=80 mm ks 1,00

259. Konzola na stožáry a střešníky ks 2,00

260. Výzbroj konzol-šroub M20 s izolátorem VZK 1 ks 2,00

261. Izolátor VPR 1B ks 10,00

262. Izolátor VZK 1 ks 4,00

263. Hák do dřeva s izolátorem VR 1B ks 20,00

264. Ukončení vodičů svorkováním ks 6,00

265. Třmenový vaz vodičů AlFe vč.provedení ks 15,00

266. Úchyt Bandimex ks 15,00

267. Ukončení vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6 mm2 ks 6,00
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268. Ukončení vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 35 mm2 ks 12,00
269. Ukončení vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 50 mm2 ks 4,00
270. Pojistka SPH 0 - SPC 25 ks 3,00
271. Bleskopijistka 500V ks 6,00
272. Usazení rozvaděče ER1.1/XX/63A vč.pilíře ks 1,00
273. SP 1 vč.mont.na stožár bez zap.vod. ks 1,00
274. 444 19 70 - 70W SHC ramenové ks 2,00
275. Územ.v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek, propoj.aj. m 14,00
276. Svodové vodiče FeZn do R=10 mm, AI o 10 mm, Cu R=8 mm m 16,00
277. Svorky hromosv.nad 2 šrouby (ST,SJ,SK,SZ,SR01,02) ks 2,00
278. Tyčový zemnič vč.zaražení do země a připoj.do 2 m ks 4,00
279. Kabel AYKY 4Bx35 mm2 1kV (PU) m 20,00
280. Výchozí revize vč.vystavení revizní zprávy soub 1,00

Materiály
281. Trubka ochr.vnitřní z PE R=80 mm m 8,00
282. Zemní tyč ZT 2000x28 mm ks 4,00
283. Kabel AYKY 4Bx35 mm2 m 20,00
284. Pásek BANDIMEX + zámek ks 15,00
285. Svorník M24x450x80x80 ks 12,00
286. Matice M24 ks 24,00
287. Podložka konstrukční D25 ks 24,00
288. ŽB patka pro stožár ks 6,00
289. Kryt trubky 80 mm ks 1,00
290. Svorka k zemnící tyči SJ 02 ks 4,00
291. Zem.drát FeZn 8 mm kg 6,00
292. Zem.svorka SZ ks 2,00
293. Zem.pramenec FeZn 50 kg 16,00
294. Nátrubek ks 10,00
295. Izolátor NNVR1B ks 10,00
296. Šroub M20x110 ks 2,00
297. Matice M20 ks 4,00
298. Podložka D21 ks 4,00
299. PN000 63A GG ks 3,00
300. SME svorka univerzál 16 mm ks 2,00
301. Svorka proud.01670/2 ALU-KU GPH ks 4,00
302. Omezovač přepětí SP 0,44/10+SL9.22 ks 6,00
303. Konzola 600 PNE 348401-04 vč.třmenu 180 ks 2,00
304. Izolátor kladkový VZK-1 s čep. ks 4,00
305. SME sloup 8m CEP 18-20 SM/JD ks 7,00

Dodávky zařízení (specifikace)
306. Pojistková skříň SP100/NSP-C ks 1,00
307. Rozvaděč R elm.typ ER 112/PKP7P do 80A atyp ks 1,00

Práce v HZS
308. Demontáže hod 21,00
309. Odpojení a připojení odběru na síť PPN hod 6,00
310. Plošina hod 8,00
311. Jeřáb hod 15,00
312. Ostatní práce spojené s realizací hod 12,00

Zemní práce
313. Pilíř + 10 m výkopu uzemnění soub 1,00

Vedlejší rozpočtové nákíady
314. Vypnutí a zajištění pracoviště soub 1,00

315. Koordinace činností demontáže a montáž měření odběru 
el.energie ČEZ

soub 1,00
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316. Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun soub 1,00
hmot

2.2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně 
oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu). Všechny práce související 
s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel 
povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace 
a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování 
nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je 
objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen ,,vícepráce“).

2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v Článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

1 452 816,45 Kč bez DPH
(slovy: jedenmiliončtyřistapadesátdvatisícosmsetšestnáct 45/100 korun českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 305 091,45 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
1 757 907,90 Kč. "

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.l této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací
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a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu scénovou kalkulací (příloha č.l 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku ktéto 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.5. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr) je zhotovitel povinen 
písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany 
objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout 
v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle obvyklých cen, maximálně do 
výše cen katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., 
platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací 
neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
v

Cas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů 
od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): dnem předání a převzetí staveniště
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla : nejpozději do 75 

kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. Tento termín lze prodloužit pouze na 
základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, 
nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy 
předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na 
straně zhotovitele.

4.4. Pracovní doba:Po - Pá : 7.00 - 17.00 hod , dle dohody i v SO + NE
4.5. Místem plnění jsou b.č.l, 3 ,6, 10, 18, 22, 23, veřejné osvětlení v areálu Jaselských kasáren 

Opava a vybrané objekty Cvičiště Pusté Jakartice

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště:
b) k poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) k provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) k odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) k převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich
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předání objednateli.
5.4. Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:

a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své subdodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody 
vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení 
všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských 
sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do 
stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu díla dodržovat na převzatém staveništi 
a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu 
a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě 
jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. 
Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. 
Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nej později do dne 
předání a převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, požární 
ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech 
včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého bude průběžně 
zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu 
k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování 
doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale 
přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla 
originál stavebního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.
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5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel 
včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování 
dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla.

5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - subdodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých subdodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
subdodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu subdodavatele 
na celkové ceně díla). Konečný seznam subdodavatelů s uvedením konečné procentní výše 
finančního podílu subdodavatele na celkové ceně poskytnutého plnění je zhotovitel povinen 
předložit objednateli nejpozději s poslední fakturou Změnu subdodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační 
předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo 
subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na 
požádání objednatele povinen předložit.

5.16. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.19. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby 

nedošlo k jejich poškození,
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, 

do ostatních pater (plachty apod.),
- provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro 

připraveno k nastěhování,

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. 
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání
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s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při 
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, 
případně ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v či. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a 
dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou 
podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného 
plnění na adresu : Provozní středisko 0711, Jaselská ulice 2, 746 01 Opava

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., věznění pozdějších předpisů a podle § 435 
OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na 
vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat 
objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
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8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku zajakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě uvedené v reklamaci. 
Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou 
firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.
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Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč, a 
to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla 
včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle článků 7 nebo 10 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho subdodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.

11.5. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

11.9. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.10. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.11. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána
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příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnů 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nej později v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy knim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, vdané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;
nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo 
uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb„ o 

ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 

zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 

kalendářních dnů;
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku;
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h) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 3 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Í3.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 

pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předám díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či 
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či 
neúčinného.

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně j inak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost 
se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím 
pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li 
druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této 
adrese zdržuje a zásilku vyzvedne, není-li doručena datovou schránkou.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
0 svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro 
účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy 
sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož
1 všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení 
zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených 
obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
14.9. Tato smlouva má 19 očíslovaných stran a přílohu č. 1, která tvoří nedílnou součást této 

smlouvy. Smlouva, která není podepsaná zaručeným elektronickým podpisem se vyhotovuje
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ve 2 výtiscích, objednatel i zhotovitel obdrží 1 výtisk

Ke smlouvě je připojena 1 příloha:
Příloha č. 1 - cenová kalkulace zakázky 13 stran

Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Pavel Jůn 
Ředitel

Stanislav Pavelek 
Jednatel

Česká republika - Ministerstvo obrany ELEKTRO - FA.PAVELEK s.r.o.

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
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Příloha ke Smlouvě o dílo č. 6440-0003-2016-139 Počet listů : 4

Cenová kalkulace zakázky - výkaz výměr

"Oprava el.instalace a hromosvodů na b.č.1, 3 ,6,10, 18, 22, 23, veřejného osvětlení v areálu 
Jaselských kasáren Opava, oprava el.instalace v areálu Cvičiště Pusté Jakartice".

P.č. popis MJ
Množství
celkem

Budova č.18
Kanceláře
Demontáže

1. Svítidlo zářivkové stropní ks 35,00
2. Kabeláž AYKY vč.příchytek m 75,00 !

3. Kabelová lišta m 6.00
4. Svítidlo výbojkové venkovní vč.soumrakového spínače ks 2,00

Dodávka a montáž

5.
Svítidlo zářivkové stropní 2x58W MODUS LLX258AL EP
přisazené (komplet-zářivkové trubice TL-D 58 W/840)

ks 29,00

6. Svítidlo zářivkové FUTURA 2,4 ft PC AL 6400/840 48W IP65 ks 6.00
7 Kabel CYKY 3Cx1,5 (propojení svítidel) m 75,00
8. I Lišta LV 17/17 mm m 6,00
9. Soumrakový spínač Steinel 550417 ks 1,00

10.
Svítidlo Philips ClearWay BGP 303LED49-3S/740 PSU II DM
42/60

ks 2,00

11. Pomocný materiál soub 1,00
12. Průraz ve zdi cihelné pr.80/800 mm ks 1,00
13. Výchozí revize vč.vystavení revizní zprávy soub 1,00

Dílny
Demontáže

14. Zásuvky 24V, 230V, 400V ks 8,00
15. Svítidlo žárovkové ks 5,00
16. Svítidlo zářivkové ks 58,00
17. Vypínač 230V ks 1,00
18. Ventilátor ks 1,00
19. Domácí telefon + tablo + el.dveřní zámek soub 1,00
20. Rozvaděč na omítku ks 1,00
21. Jistič 10A ks 1,00
22. Kabeláž AYKY vč.přichytek m 90.00
23. Kabelová lišta m 16.00

Dodávka a montáž
24. Zásuvka 32A/400V ks 1,00
25. Zásuvka 16A/400V ks 3,00
26. Zásuvka 230V IP54 ks 2,00
27. Zásuvka 24V IP54 ks 2,00
28. Svítidlo žárovkové 100W IP44 LADY ks 5,00

29
Svítidlo zářivkové stropní 2x58W IP54 např. MODUS V3258 EP 
přisazené (komplet-zářivkové trubice TL-D 58 W/840)

ks 18,00

30. Svítidlo zářivkové FUTURA 2,5 ft ABS AL 8000/840 70W IP65 ks 40,00
31. Úchytky svítidel ke kov. roštu pár 40,00
32 Vypínač č 1 IP54 na omítku ks 1,00
33. Ventilátor 200 mm se zpětnou klapou a venkovní žaluzií ks 1.00

34.
Domácí telefon + tablo do venkovního prostředí pro 1 účastníka,
napájecí zdroj soub 1,00

35. El.dveřní zámek ks 1,00
36. Kabel SYKVY 5x2x0.5 m 35,00
37. Rozvaděč na omítku 6 modulů IP54 ks 1,00
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38. Jistič 10A/B AETON ks 1.00
39. Kabel CYKY 3Cx1.5 (propojeni svítidel) m 90.00
40 Lišta LV 17/17 mm m 16.00
41. Stahovací pásky 300/4,6 mm (pro uchycení kabelů k roštu) ks 50.00
42 Pomocný materiál soub 1,00

43. Průrazy ve zdi cihelné pr.200/600 mm ks 1.00
44. Pojízdné lešení v.do 8 m soub 1,00
45. Výchozí revize vč.vystavení revizní zprávy soub 1,00

Nabíjecí stanice
Demontáže

46. Zásuvky 230V, 400V ks 10,00
47. Jistič ks 9.00
48. Kabeláž AYKY m 60,00
49. Kabelová lišta m 6.00

Dodávka a montáž
50. Zásuvka 230V IP54 ks 10,00
51. Jistič 16C/1 ks 9.00
52. Kabel CYKY 3Cx2,5 m 60,00
53. Lišta LV 40/20 mm m 6,00
54. Výchozí revize vč.vystaveni revizní zprávy soub 1.00
55. Úklid pracoviště, odvoz materiálu, přesun hmot soub 1,00

Budova č.3
Demontáže

56. Zásuvková skříň vč.výbavy soub 1,00
57. Kabeláž AYKY m 6,00

58. Kabelová lišta m 6,00
59. Odpojení vodičů v rozvaděči soub 1,00

Dodávka a montáž
60. Zásuvková skříň IP54 soub 1,00

Výbava skříně
- Zásuvka přírubová 63A/4Q0V ks 1.00
- Zásuvka přírubová 32A/400V ks 1,00
- Zásuvka přírubová 16A/230V ks 2,00
- Jistič 16C/1 ks 1.00
- Jistič 32C/3 ks 1,00
- Jistič 50C/3 ks 1,00
- Proudový chránič 40A/003A/4 modul ks 1,00
- Hlavní vypínač 63A/4 modul. ks 1,00

61. Pomocný materiál soub 1,00
62. Kabel CYKY4Bx10 m 6,00
63. Lišta LV 40/40 mm m 6.00
64. Zapojení vodičů v rozvaděči soub 1.00
65. Průrazy ve zdi cihelné pr.250/600 mm ks 2,00
66. Výchozí revize vč.vystaven i revizní zprávy soub 1,00
67. Úklid pracoviště, odvoz materiálu, přesun hmot soub 1,00

Budova č.6
Demontáže

68. Rozvaděč ocelplech vč.výbavy soub 1,00 I
69. Kabeláž AYKY vč.chráničky m 48,00
70. Rozbočné krabice ks 1,00
71. Odpojení vodičů v rozvaděči soub 1.00
72. Demontáž a zpětná montáž bet.dlažby 500/500 mm m2 12,00
73. Demontáž a zpětná montáž dlažby z žulových kostek m2 5.00
74. Výkop 200/400 mm vč.zásypu m 15,00

Dodávka a montáž
75. Rozvaděč ocelplech 500/500 mm soub 1.00

Výbava rozvaděče
- Jistič 16B/1 ks 5,00
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- Jistič 10B/1 ks 6,00
- Jistič 6B/1 ks 3,00
- Hlavní vypínač 25A/4 modul. ks 1,00
- Proudový chránič 25A/003A/2 modul. ks 1.00
- Proudový chránič s jištěním 16A/003A/2 modul. ks 1,00

76. Kabel CYKY 3Cx2,5 m 48,00
77. Kopoflex 40 m 48,00
78. Zapojení vodičů v rozvaděči soub 1,00
79. Krabice ACIDUR ks 1,00
80. Pomocný materiál soub 1,00
81. Vysekání drážek 30/20 mm ve zdivu cihelném m 5,00
82. Omítka drážek 30/20 mm m 5,00
83. Výchozí revize vč. výstave ni revizní zprávy soub 1,00
84. Úklid pracoviště, odvoz materiálu, přesun hmot soub 1,00

Budova č.23
Demontáže

85 Svítidlo zářivkově stropní ks 20.00
86. Kabeláž AYKY vč.příchytek m 95,00
87. Rozbočné krabice ks 2,00

Dodávka a montáž

88.
Svítidlo zářivkové stropní 2x58W IP54 např. MODUS V3236 EP 
přisazené (komplet-zářivkové trubice TL-D 36 W/840)

ks 20,00

89. Kabel CYKY 3x1,5 (montáž na kabel.rošt) m 95,00
90. Krabice ACIDUR rozbočná ks 2,00
91. Stahovací pásky 300/4,6 mm (pro uchyceni kabelů k roštu) ks 100,00
92. Pomocný materiál soub 1,00
93. Výchozí revize vč. vystaven i revizní zprávy soub 1,00
94 Úklid pracoviště, odvoz materiálu, přesun hmot soub 1,00

Budova č.10
Demontáže

95. Svítidlo žárovkové ks 14,00
96. Kabeláž AYKY vč. příchytek m 150,00
97. Odpojeni vodičů v rozvaděči soub 1,00
98. Svítidlo výbojkové venkovní vč.výložniku soumrakového spínače ks 2,00
99. Vypínače, zásuvky 230V ks 12,00
100. Rozbočné krabice ks 11,00
101. Rozvaděč vč.výbavy soub 1,00

Dodávka a montáž
102. Svítidlo žárovkové 100W IP44 LADY ks 14,00
103. Kabel CYKY 3Cx1,5 m 150,00
104. Kabelové úchytky (montáž do dřeva) ks 450,00
105. Soumrakový spínač Steinel 550417 ks 1,00

106.
Svítidlo Philips ClearWay BGP 303LED49-3S/740 PSU II DM
42/60 ks 2,00

107.
Nástěnný výložnik (držák) pro svítidlo Philips ClearWay BGP
303LED49-3S/740 PSU II DM 42/60

ks 2,00

108. Vypínač č.1 IP54 ks 11,00
109. Zásuvka jednoduchá IP 54 na omítku ks 1,00
110. Krabice rozbočná IP54 ks 11,00
111. Rozvaděč 12 modulů na omítku IP54 soub 1,00

Výbava rozvaděče
- Jistič 16B/1 ks 1,00
- Jistič 10B/1 ks 1,00
- Hlavní vypínač 25A/4 modul. ks 1,00
- Proudový chránič 25A/Q03A/4 modul. ks 1,00

112. Pomocný materiál soub 1,00
113. Zapojení vodičů v rozvaděči soub 1,00
114. Výchozí revize vč. vystaven i revizní zprávy soub 1,00
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115. Úklid pracoviště, odvoz materiálu, přesun hmot soub 1,00

Budova č.1
Demontáže

116. Kabeláž AYKY vč.chráničky m 35.00

117. Odpojení vodičů v rozvaděči soub 1,00
118. Kabelová lišta m 8,00
119. Rozbočné krabice ks | 1,00

120.
Vyřezání drážky v živici tl.do 10 cm, výkop 300/600 mm vč.zásypu
a opravy živice

m 11,00

Dodávka a montáž
121. Kabel CYKY 3Cx1.5 m 35,00
122. Kopoflex 40 m 15.00
123. Lišta LV 17/17 mm m 8,00
124 Krabice ACIDUR IP65 ks 1,00
125. Proudový chránič s jištěním 16A/003A/2 modul. ks 1,00
126. Pomocný materiál soub 1,00
127. Zapojení vodičů v rozvaděči soub 1,00
128. Průrazy ve zdi cihelné pr. 100/800 mm ks 1.00
129. Výchozí revize vč.vystavení revizní zprávy soub 1,00
130. Úklid pracoviště, odvoz materiálu, přesun hmot soub 1,00

Venkovní osvětlení
Demontáže

131. Výbojkové svítidlo vč.výložníku ks 12,00
132. Soumrakový spínač ks 1,00
133. Demontáž a zpětná montáž LED svítidel (stožár) ks 2,00
134 Stožár betonový v.6 m vč.základu ks 2,00
135. Kabeláž AYKY m 25,00
136. Kabelová lišta m 20,00

Dodávka a montáž

137.
Svítidlo Philips ClearWay BGP 303LED49-3S/740 PSU II DM 
42/60

ks 7,00

138.
Svítidlo Philips ClearWay BGP 303LED73-3S/740 PSU II DM
42/61

ks 5,00

139. Nástěnný výložník (držák) pro svítidlo Philips ClearWay ks 12,00
140. Soumrakový spínač Steinel 550417 ks 1.00
141. Stožár ocel. pozink v 6 m ks 2,00
142. Betonáž ocel.pozink.stožáru v 6 m ks 2,00
143. Patice venkovního stožár.o světlen i ks 2,00
144. Kabel CYKY3Cx1,5 m 25,00 I
145. Lišta LV 17/17 mm m 20,00
146. Pomocný materiál soub 1,00
147. Použití vysokozdvižné plošiny do 10 m soub 1,00
148. Úklid pracoviště, odvoz materiálu, přesun hmot soub 1,00

Budova č.22 - trafostanice
Stavební úpravy
Bourání

149. Dveře ocel.900/2000 mm vč.rámu ks 2,00
150. Dveře ocel. 1250/2000 mm vč.rámu ks 1,00
151. Vnitrostaveništní doprava vybouraných hmot do 10 m soub 1,00

Dodávka a montáž

152.
Dveře ocel.900/2000 mm vč.rámu, nátěru a kování - zámekFAB,
vložka FAB 200 RSBD, kováni klika-klika do venkovního 
prostředí (nutno zaměřit)

ks 2,00

153.
Dveře ocel.1250/2000 mm vč.rámu, nátěru a kování - zámekFAB 
vložka FAB 200 RSBD, kování klika-klika do venkovního 
prostředí (nutno zaměřit)

ks 1,00

154. Oprava vnitřních omítek I m2 15,00
155. Oprava vnějších omítek škrábaných | m2 3.00 |
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156.
Malováni stěn a stropů dvojnásobné Primalex Standard, výška 
stropu do 3000 mm

m2 240,00

157. Provedení komplet úklidu po malování - okna, dveře apod. soub 1,00

158
Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun
hmot

soub 1,00

Elekroinstalace
Demontáže

159. Odpojení vodičů v rozv.vč.zap.a konc.do 2,5 mm2 ks 225,00
160. Odpojení vodičů v rozv.vč.zap.a konc.do 6 mm2 ks 416,00
161. Odpojení vodičů v rozv.vč.zap.a konc.do 16 mm2 ks 48.00
162. Odpojení vodičů v rozv.vč.zap a konc.do 35 mm2 ks 16,00
163. Odpojení vodičů v rozv.vč.zap a konc.do 70 mm2 ks 12.00
164. Odpojení vodičů v rozv.vč.zap a konc.do 120 mm2 ks 17.00
165. Odpojení vodičů v rozv.vč.zap.a konc.do 240 mm2 ks 15,00
166. Oceloplech.rozvodnic do 20 kg ks 1,00
167. Oceloplech.rozvodnic do 100 kg ks 1.00
168. Oceloplech.rozvodnic do 150 kg R1 autopark ks 1.00
169. Oceloplech.rozvodnic do 150 kg R2 autopark ks 1.00
170. Rozvaděč.skřiň.panei.za 1 pole do 200 kg RH autopark ks 4.00
171. Rozvaděč.skřiň.panei.za 1 pole do 200 kg RH ks 4,00
172. Kondenz.rozvaděč dělěný vč.mont.kond.1 pole do 400 kg RK ks 1,00

Elektromontáže
173. Ukončení vodičů v rozv.vč.zap.a konc.do 2,5 mm2 ks 225,00
174 Ukončeni vodičů v rozv.vč.zap.a konc.do 6 mm2 ks 416.00
175. Ukončení vodičů v rozv.vč.zap.a konc.do 16 mm2 ks 48 00
176 Ukončeni vodičů v rozv.vč.zap.a konc.do 35 mm2 ks 16,00
177. Ukončení vodičů v rozv.vč.zap.a konc.do 70 mm2 ks 12,00
178. Ukončení vodičů v rozv.vč.zap.a konc.do 120 mm2 ks 17.00
179 Ukončení vodičů v rozv.vč.zap.a konc.do 240 mm2 ks 15.00
180 Spojka 1 kV do 4x240 mm2 ks 2,00
181. Kabel CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU) m 10.00
182. Kabel CYKY-CYKYm 7x4 mm2 750V (PU) m 5,00
183. Kabel AYKY 3Bx120+70 mm2 1kV (VU) m 5,00
184. Montáž oceloplech.rozvodnic do 20 kg ks 1,00
185. Montáž oceloplech.rozvodnic do 100 kg ks 1.00
186. Montáž oceloplech.rozvodnic do 150 kg R1 autopark ks 1.00
187. Montáž oceloplech.rozvodnic do 150 kg R2 autopark ks 1,00
188. Montáž rozvad.skřiň.panel za 1 pole do 200 kg RH autopark ks 4.00
189. Montáž rozvad.skřiň.panel za 1 pole do 200 kg RH+RK ks 5.00
190. Výchozí revize vč.vystavení revizní zprávy soub 1,00

191.
Vyhledání poruchy na kabelu NN a provedení diagnostiky kabelu soub 1,00

Materiály
192. Kabel CYKY-CYKYm 3Cx2,5 mm2 750V (PU) m 10,00
193. Kabel CYKY-CYKYm 7x4 mm2 750V (PU) m 5,00
194. Kabel AYKY 3Bx120+70 mm2 1kV (VU) m 5,00
195. Skříň USM E3V 33D měření ks 1,00
196. Optopřevodník GOU 6; OP 105 ks 1,00
197 Vysílač PWM 132 8V ks 1,00
198. Přijímač PWM 132 4P ks 10,00
199. RAYCHEM KVCZ 70-150 vč.spojovačú ks 2,00

Dodávky zařízeni (specifikace)
200. Rozvaděč R1 autopark (vložte cenu ze specifikace rozvaděče) soub 1,00
201. Rozvaděč R2 autopark (vložte cenu ze specifikace rozvaděče) soub 1,00
202. Rozvaděč RH autopark (vložte cenu ze specifikace rozvaděče) soub 1.00
203. Rozvaděč RH + RK (vložte cenu ze specifikace rozvaděče) soub 1,00
204. Rozvodnice regulace 1/4 hod. max. od béru typu P, 36M ks 1,00

Práce v HZS
205. Odpojení stávajícího zařízení pro regulaci 1/4 hod.max. hod 6,00
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206. Připojení stávajícího zařízení pro regulaci 1/4 hod.max. hod 8,00
207. Ostatní práce spojené s realizaci hod 12,00
208. Komplexní nastavení a odzkoušení systému přenosu hod 10,00

Zemní práce
209. Bourání živičných povrchů do 3-5 cm m2 2,50
210. Řezáni spáry v asfaltu nebo betonu m 10,00
211. Bouráni betonových povrchů do 15 cm m3 0,80
212. Kabel.rýha 50/130 cm zem.tř.4 m 5,00
213. Hutnění zeminy vrstvy 20 cm m3 3,25
214 Úprava povrchu rýhy zhutněním m2 2,50
215 Podkladová vrstva 10 cm štěrk m2 2,50
216. Ruční zához kab.rýhy 50/130 cm zem.tř.4 m 5.00
217. Odvoz zeminy do 4 km vč.naloženi m3 0.25
218. Úprava terénu zem.tř.4 m2 2,50
219. Oprava živičného povrchu do 10 cm m2 2.50

Materiály
220. Štěrk fr.8-16 m3 0,25
221. Obalovaná drť ABStl.10 cm m2 2,50

Vedlejší rozpočtové náklady
222. Zajištěni vypnuti DTS CEZ a vydání příkazu "B" soubl 1,00

223.
Koordinace prací na výměnu měření spotřeby el.energie CEZ
měření

soub 1,00

224
Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km. přesun
hmot

soub 1,00

Budova č.22 - hromosvod
Demontáže

225. Drát FeZn m 310,00
226. Svorka SS ks 65,00
227. Svorka okapová ks 12,00
228. Svorka jímací tyč/drát ks 2,00
229. Podpěra kov ks 190,00
230. Objímka komínová pr. 100-200 mm ks 14,00
231. Svorka zkušební ks 6,00
232. Jímací tyč vč.podstavce ks 1,00

Dodávka a montáž
233. Drát AlMgSi 8 mm m 310,00
234. Svorka SS ks 65,00
235. Svorka okapová ks 12,00
236. Svorka jímací tyč/drát ks 2,00
237. Podpěra PV 21c plast základna kulatá ks 190,00
238. Objímka komínová pr.100 mm ks 4,00
239. Objímka komínová pr.200 mm ks 10,00
240. Svorka zkušební ks 6,00
241. Jímací tyč M 16x2500 mm ks 1,00
242. Podstavec betonový BES 8 5 kg M16 ks 1,00
243. Štítek označení svodu ks 10,00
244 Pomocný materiál soub 1,00
245. Výchozí revize vč vystavení revizní zprávy soub 1.00
246. Úklid pracoviště, odvoz materiálu, přesun hmot soub 1,00

Celkem Jaselská kasárna Opava
Cvičiště Pusté Jakartice
Elekroinstalace
Demontáže

247. Patkový dřevěný sloup ks 6,00
248. Koncový sloup ns patce se vzpěrou vč.výzbroje ks 1.00
249. Dřevěná vzpěra pro Ip stožár ks 1.00
250. Hák do dřeva s izolátorem VR 1B ks 20.00 |

251. 444 19 70 - 70W SHC ramenové ks 2.00 I
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252. Pojistková skříň ks 1,00
253. Rozvaděč R elm. ks 1,00

Elektromontáže
254. Trubka ochr.vnitřní z PE R=8Q mm m 8,00
255. Montáž Ip stožáru na patku ks 6,00
256. ZB patka na stožár mont. ks 6,00
257. Dřevěná vzpěra prc Ip stožár ks 1,00
258. Kryt trubky R=80 mm ks 1,00
259. Konzola na stožáry a střešníky ks 2,00
260. Výzbroj konzol-šroub M20 s izolátorem VZK 1 ks 2,00
261. Izolátor VPR 1B ks 10,00
262. Izolátor VZK 1 ks 4,00
263. Hák do dřeva s izolátorem VR 1B ks 20,00
264. Ukončení vodičů svorkováním ks 6.00
265. Třmenový vaz vodičů AlFe vč. provedení ks 15,00
266. Úchyt Bandimex ks 15,00
267. Ukončení vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6 mm2 ks 6.00
268. Ukončení vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 35 mm2 ks 12,00
269. Ukončení vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 50 mm2 ks 4.00
270. Pojistka SPH 0 - SPC 25 ks 3,00
271. Bleskopijistka 500V ks 6,00
272. Usazení rozvaděče ER1.1/XX/63A vč.pilíře ks 1,00
273 SP 1 vč.mont.na stožár bez zap.vod. ks 1,00
274. 444 19 70 - 70W SHC ramenové ks 2,00
275. Územ v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek, propoj.aj. m 14,00
276. Svodové vodiče FeZn do R=10 mm, AI o 10 mm, Cu R=8 mm m 16,00
277. Svorky hromosv.nad 2 šrouby (ST.SJ SK.SZSR01.02) ks 2,00
278. Tyčový zemnič vč.zaražení do země a připoj.do 2 m ks 4,00
279. Kabel AYKY 4Bx35 mm2 1kV (PU) m 20,00
280. Výchozí revize vč. vystaven i revizní zprávy soub 1,00

Materiály
281. Trubka ochr.vnitřni z PE R=80 mm m 8,00
282. Zemní tyč ZT 2000x28 mm ks 4,00
283. Kabel AYKY 4Bx35 mm2 m 20.00
284. Pásek BANDIMEX + zámek ks 15.00
285. Svorník M24x450x80x80 ks 12,00
286. Matice M24 ks 24,00
287. Podložka konstrukční D25 ks 24,00
288. 2B patka pro stožár ks 6,00
289. Kryt trubky 80 mm ks 1,00
290. Svorka k zemnící tyči SJ 02 ks 4,00
291. Zem.drát FeZn 8 mm kq 6,00
292. Zem.svorka SZ ks 2,00
293. Zem.pramenec FeZn 50 k9 16,00
294. Nátrubek ks 10,00
295. Izolátor NNVR1B ks 10,00
296. Šroub M20X110 ks 2,00
297. Matice M20 ks 4.00
298. Podložka D21 ks 4 00
299. PN000 63A GG ks 3,00
300. SME svorka univerzál 16 mm ks 2.00
301. Svorka proud.01670/2 ALU-KU GPH ks 4.00
302. Omezovač přepětí SP 0.44/10+SL9.22 ks 600
303 Konzola 600 PNE 348401-04 vč.třmenu 180 ks 2.00
304 Izolátor kladkový VZK-1 s čep ks 4,00
305. SME sloup 8m CEP 18-20 SM/JD ks 7,00

Dodávky zařízení (specifikace)
306. Pojistková skříň SP100/NSP-C ks 1,00
307. Rozvaděč R elm.typ ER 112/PKP7P do 80A atyp ks 1,00
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308.

309.

310.

311
312.

313.

314.

315.

316.

Práce v HZS
Demontáže
Odpojeni a připojení odběru na síť PPN
Plošina
Jeřáb
Ostatní práce spojené s realizací
Zemní práce
Pilíř + 10 m výkopu uzemnění
Vedlejší rozpočtové náklady
Vypnuti a zajištěni pracoviště
Koordinace činností demontáže a montáž měření odběru
el.energie ČEZ
Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun 
hmot
Celkem Cvičiště Pusté Jakartice

hod 2100
hod
hod
hod
hod

soub

soub

soub

soub

6,00
8.00
15,00
12,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Cena celkem bez DPH
DPH 21 % činí
Cena zakázky včetně DPH činí

Podmínky prováděných prací:
U specificky označeného výrobku se připouští obdobný výrobek se stejnými nebo vyššími parametry.
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Dílčí rozpočet - cenu vložte do pol.čís.200 cenové kalkulace zakázky

Věcná specifikace zakázky
"Specifikace - Rozvaděč R1 autopark"

P.č. Práce JM Množství
1. Skříň "Z" - komplet IP43/20 ks 1,00
2. Jistič B6/1 ks 4,00
3. Jistič B10/1 ks 2,00
4. Jistič B16/1 ks 2 OOI
5. Jistič B10/3 ks 1,00
6. Jistič B16/3 ks 1,00
7. Jistič B32/3 ks 1,00
8. Jistič B50/3 ks 1.00
9. Jistič B63/3 ks 1,00
10. Proudový chránič 25/4/0,03 ks 1,00
11. ■Stykač 10A/3 - spínání VO ks 1,00
12. Regulace 1/4 hod.max - stávající ks 1,00
13. Pomocný materiál - žlaby, vodiče, svorky apod. soub 1,00
14. Montáž soub 1,00

Cena celkem bez DPH

Cena

bez DPH

Cena celkem 
bez DPH

U specificky označeného výrobku se připouští obdobný výrobek se stejnými nebo vyššími parametry.
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Dílčí rozpočet - cenu vložte do pol.čis.201 cenové kalkulace zakázky

Věcná specifikace zakázky
"Specifikace - Rozvaděč R2 autopark"

P.č. Práce JM Množství

Cena
za jednotku 

bez DPH
1. Skříň "Z" - komplet IP43/20 ks 1,00
2 Jistič B6/1 ks 1,00
3. Jistič B10/1 ks 6,00
4. Jistič B16/1 ks 4.00
5. JističC 16/3 ks 1,00
6. Jistič B10/3 ks 1,00
7. Jistič B16/3 ks 3.00
8. Jistič B25/3 ks 4,00
9. Jistič B32/3 ks 3,00
10. Jistič C32/3 ks 1,00
11. Jistič B50/3 ks 4,00
12 Jistič B63/3 ks 1,00
13. Jistič B16/2 ks 1,00
14. Jistič C2/2 ks 1,00
15. Transformátor 400/24V-400VA ks " 1,00

16. Proudový chránič 100/4/0,03 ks 1,00
17. Stykač 10A/3 - spínáni VO ks 1,00
18. Soumrakový spínač ks 1,00
19. Pomocný materiál - žlaby, vodiče, svorky apod. soub 1,00
20. Montáž soub 1.00

■_________
Cena celkem bez DPH

Cena celkem 
bez DPH

U specificky označeného výrobku se připouští obdobný výrobek se stejnými nebo vyššími parametry.
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Dílčí rozpočet - cenu vložte do pol.čis.202 cenové kalkulace zakázky

Věcná specifikace zakázky
"Specifikace - Rozvaděč RH autopark"

P.č. Práce JM Množství
z<

1. Skříň 800x2000x400 - komplet IP40/20 ks 4,00
2 Bočnice 400x2000-IP40 pár 1,00
3. Spínači blok BD250NE305 ks 1,00
4. Nadproudová spoušť SE-BD-0250-DTV3 ks 1,001
5. Připojovací sada CS-BD-B011 ks 1.001
6. Pomocný spínač PS-BHD-1100 ks 1.00
7. Napěťová spoušť SV-BHD-X230 ks 1,00
8. Pojistkový odpínač OPVP22/3 ks 1.00
9. Pojistka PV22/125AgG ks 3.00
10. Svodič přepětí - stávající dem+mont. ks 1,00
11. Jistič B6/1 ks “zoo1
12. Jistič B10/1 ks 38,00
13. Jistič B16/1 ks 19,00'

14. Jistič C10/3 ks 2,00
15. Jistič B10/3 ks 12,00'
16. Jistič B16/3 ks 12.00
17. Jistič B32/3 ks 7,00
18. Jistič B40/3 ks 5,00
19. Jistič B63/3 ks 2.00
20. Motorový spínač 1,6A/3 ks “Toč1
21. CU 25x10 m 9,00
22. CU 25x5 m 3,00
23. Izolátor ks 8,00
24. Nosič sběmic ks 8,00
25. Signálka 230V - komplet ks 2,00
26. STOP tlačítko - komplet ks 1,00
27. Třmen 1x240 ks 1,00
28. Pásek W10 ks 1,00
29. Pomocný materiál - žlaby, vodiče, svorky apod. soub 1.00
30. Montáž soub 1.00

Cena celkem bez DPH

Cena

bez DPH

Cena celkem 
bez DPH

U specificky označeného výrobku se připouští obdobný výrobek se stejnými nebo vyššími parametry.
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Dílčí rozpočet - cenu vložte do pol.čís.203 cenové kalkulace zakázky

Věcná specifikace zakázky
"Specifikace - Rozvaděč RH + RK"

P.č. Práce JM Množství
z

1. Skříň 800x2000x600 - komplet IP40/20 ks 1,00
2. Skříň 600x2000x400 - komplet IP40/00 ks 4,00
3. Bočnice 600x2000-1 P40 pár 1,00
4. Spínací blok BH630NE305 ks 3,00
5. Nadproudová spoušť SE-BH-0630-DTV3 ks 1,00
6. Blok odpínače SE-BH-0630-V001 ks 2,00
7. Motorový pohon MP-BH-X230 ks 1,00
8. Připojovací sada CS-BH-B021 ks 1,00
9. Připojovací sada CS-BH-BQ14 ks 1,00
10. Napěťová spoušť SV-BHD-X230 ks 1,00
11. Pomocný spínač PS-BHD-1100 ks 1,00
12. Izolační přepážka OD-BHD-KS02 ks 8,00
13. Pomocné relé 230V AC ks 4,00
14 Analyzátor SML33 ks 1,00
15. Zásuvka sokl.230V ks 1,00
16. Jistič B6/1 ks 6,00
17. Jistič B10/1 ks 2,00
18. Jistič B6/3 ks 7,00
19. Jistič B32/3 ks 1.00
20. Jistič B40/3 ks 1,00
21. Proudový chránič s jističem B16/1N/0.03 ks 1,00
22. Stykač 40A/3 - spínání VO ks 1,00
23. Soumrakový spínač ks 1,00
24. Signálka 230V - komplet ks 10,00
25. STOP tlačítko - komplet ks 1,00
26. Elektroměr 100A/3 - přímé měření - stávající dem.+mont. ks 3,00
27. Elektroměr x/5 - nepřímé měření - stávající dem.+mont. ks 3,00
28. CU 30x10 m 14,00
29. CU 30x5 m 3,00
30. Izolátor ks 10,00
31. Nosič sběrnic ks 10,00
32 Třmen 1x240 ks 13,00
33. Pásek W10 ks 13,00
34. MTP 300/5, 10VA, TP-0.55 ks 3,00
35. MTP 300/5, 10VA, TP-1 ks 3,00
36. MTP 200/5, 10VA, TP-1 ks 9,00
37. MTP 150/5, 10VA. TP-1 ks 9,00
38. Jistič BC160NT305-63-D ks 1.00
39. Jistič BC160NT305-100-D ks 1,00
40. Jistič BC160NT305-125-D ks 3,00
41. Pomocný spínač PS-BC-0010 ks 3,00
42. Motorový pohon MP-BC-X23Q-B ks 3,00
43. Spínací blok BD250NE305 ks 4,00
44. Nadproudová spoušť SE-BD-0250-DTV3 ks 3,00
45. Nadproudová spoušť SE-BD-0160-DTV3 ks 1.00
46. Připojovací sada CS-BD-B021 ks 3.00
47. Připojovací sada CS-BD-B011 ks 1,00
48. Svorka 1x120mm2 ks 9,00
49. Svorka 1x70mm2 ks 3,00
50. Svorka 1x25mm2 ks 3,00
51. Kondenzátor 1,5kVAr/400V ks 1,00

Cena

bez DPH

Cena celkem 
bez DPH
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52. Kondenzátor 3kVAr/400V ks 1,00
53. Kondenzátor 6.25kVAr/400V ks 1,00
54. Kondenzátor 12,5kVAr/400V ks 1,00
55. Kondenzátor 25kVAr/400V ks 2,00
56. Regulátor QERP ks 1,00
57. Stykač 12,5kVAr ks 3.00
58. Stykač 25kVAr ks 2,00
59. Pojistkový odpínač OPVP10/3 ks 3,00
60. Pojistka PV10/do 25AgG ks 9,00
61. Pojistkový odpínač OPVP14/3 ks 2,00
62 Pojistka PV14/do 63AgG ks 6,00
63 Pomocný materiál - žlaby, vodiče, svorky apod. soub 1,00
64. Montáž soub 1.00

Cena celkem bez DPH

U specificky označeného výrobku se připouští obdobný výrobek se stejnými nebo vyššími parametry.
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