

SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jako „občanský zákoník“)

2.

Sídlo:

Zastoupené:

IČO:

DIČ:

/dále jen Město Humpolec/

MĚSTO HUMPOLEC

Horní náměstí 300, 39601 Humpolec

Ing. Karlem Kratochvílem, starostou města
a Mgr. Alenou Kukrechtovou, místostarostkou

00248266

CZ00248266

1.

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

/dále jen „zhotovitel“/

Ing. Miloslav Beran

Čejov 250, 396 01 Humpolec

72162961

CZ7611021495

Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, zákona, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro Město Humpolec zařídí za úplaty projektovou dokumentaci do fáze studie na akci s názvem:

Stavební úpravy objektů Dolní náměstí č.p. 250 a 252, Humpolec – rozšíření dětského oddělení knihovny

Rozsah prací a výkonů, které jsou předmětem této smlouvy, se sjednává takto:

zajištění projektové dokumentace do fáze projektu pro provádění stavby na stavbu „Stavební úpravy objektů Dolní náměstí č.p. 250 a 252, Humpolec – rozšíření dětského oddělení knihovny“ navazující bezprostředně na projekt pro stavební řízení z 11/2020 zpracovaný zhotovitelem a zohledňující zcela závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy k této fázi projektu.

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a formě požadované Vyhláškou o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., a 62/2013 Sb.

Projekt pro provádění stavby, včetně kompletního výkazu výměr jednotlivých prací a materiálů, kterou budou tvořit následující části:

1. Průvodní a souhrnná technická zpráva
2. Situační výkresy
3. Dokumentace jednotlivých objektů, tj.
 - a) Stávající stav objektu
 - b) Architektonicko - stavební řešení
 - c) Stavebně – konstrukční řešení

- d) Požárně bezpečnostní řešení
- e) Technika prostředí staveb v členění:
 - E1) Vnitřní kanalizace a vodovod (ZTI)
 - E2) Vytápění
 - E3) Vzduchotechnika
 - E4) silnoproudá elektrotechnika
 - E5) Slaboproudé elektroinstalace

4. Výkaz výměr ve formátu „xls.“ a to jak ve formě oceněného výkazu, tak bez uvedení výše jednotkových cen.

Projekt bude zhotovitelem předána v 6 vyhotoveních.

II. Termín předání díla

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní rozsah předmětu smlouvy **nejpozději do 28.2.2021.**

III. Odměna a splatnost

1. Za řádné a včasné plnění čl. I. této smlouvy sjednává se odměna dohodou jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu plnění.

Cena za zajištění	137.000,- Kč
-------------------	--------------

DPH - 21%	28.770,- Kč
-----------	-------------

Cena celkem s DPH	<u>165.770,- Kč</u>
-------------------	----------------------------

Výše DPH bude fakturována podle daňových předpisů platných v době fakturace, v ceně jsou zahrnuty případné poplatky spojené s dodáním.

2. Dohodnutá cena bude zhotovitelem fakturována při předání dokončeného projektu v počtu 6-ti výtisků a dále v elektronické podobě na CD nosiči, a to na základ předané faktury doručené na adresu Města Humpolec.

3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po obdržení faktury příkazcem.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě, pokud nebudou faktury uhrazeny řádně a včas, sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Všechny v této smlouvě uvedené přílohy jsou její nedílnou součástí. Platnosti a účinnosti tato smlouva nabývá podpisem oběma stranami.

2. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno náleží každé smluvní straně.

3. Tato smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

4. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Humpolci dne: 27.1.2021

Za Město Humpolec



Karel Kratochvíl, starosta města



Mgr. Alena Kukrechtová, místostarostka



V Humpolci dne: 27.1.2021

Zhotovitel



Ing. Milošlav Beran

