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S004P01 JANB3PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

zajištění výkonu činnosti stavebně - technického dozoru na stavbě s názvem:

Cyklotrasa Strážnice - Petrov (cyklostezka podél Baťova kanálu)

(dále jen "smlouva")

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění pozdějších předpisů,

dále jen "občanský zákoník"

PŘÍKAZCE:

Název:

Adresa:

Obce pro Baťův kanál

Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín

75068478IČ:

Osoba oprávněná k jednání:

Kontaktní osoba projektu:

Email:

Telefon:

Číslo bankovního účtu:

(dále jen „PŘÍKAZCE")

PŘÍKAZNÍK :

Název: Projekce iGEO s.r.o.

061 90 499IČ:

DIČ:

Adresa:

Kontaktní osoba ve věcech právních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Email:

Telefon:

Číslo bankovního účtu:

(dále jen „PŘÍKAZNÍK")

CZ061 90 499

Náměstí 28. října 1899/11, 602 00 Brno

(„příkazce" a „příkazník" pro účely této smlouvy dále jen jako „smluvní strany" a jednotlivě též jako „smluvní

strana") uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu příkazního typu (dále jen "smlouva").

Článek I. - Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úplatné zařízení níže specifikované obchodní záležitosti příkazce

příkazníkem na účet příkazce, a to uskutečněním následující činnosti či právních úkonů jménem a

na účet příkazce: výkon stavebně - technického dozoru investora (dále jen „TDI") ve smyslu § 153

zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, při provádění díla:
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„Cyklotrasa Strážnice - Petrov

z programu Interreg V-A Slovenská republika -

Podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov

spolupráce JMK a TTSK, kód žádosti: NFP304020W338). Povinnost, pnkatnika jsou

specifikovány v Příloze č. 1 této smlouvy „Seznam požadovaných ukonu pn výkonu TDI .

* **

(cyklostezka podél Baťova kanálu)" Stavba je spolufinancována

Česká republika 2014 - 2020 (název projektu:

a jej propagácia v rámci cezhraničnej

2 Příkazník se zavazuje záležitost zařídit a uskutečnit a postupovat při tom s odbornou péčí podle

zájmy příkazce Příkazník je povinen příkazci bez zbytečného odkladu

které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či zájmy

to naléhavě nezbytné

pokynů příkazce a v souladu se

sdělovat všechny jím zjištěné skutečnosti, Iv
í příkazník odchýlit pouze tehdy, je-li

příkazce. Od pokynů příkazce se

vzhledem k zájmům příkazce a jen tehdy, nelze-li včas získat souhlas pnkazce.
srn

dpovídá za kvalitu prováděného dila, kde dle této smlouvy provádí výkon stavebně
3. Příkazník spoluzo

— technického dozoru investora.

informace o zařizování a

4 Příkazník je povinen průběžně úplně a pravdivě podávat příkazci

uskutečňování obstarávané záležitosti a jejich výsledcích, a to v ústní podobě k dotazu pnkazce

kdykoli, a nebo na vyžádání v podobě písemné zprávou o činnosti předkládanou pnkazc, nejm

kalendářní měsíc, vždy k 3. dni měsíce následujícíhr, za mes, pred  pn jednou za

uvede podrobné výsledky jeho činnosti při plnění této smlouvy

osob, které budou
není oprávněn pověřit plněním této smlouvy třetí osoby, vyjma

na staveništi.
5. Příkazník

vykonávat činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

zavazuje platit příkazníkovi úplatu podle článku II. této smlouvy, sdělovat příkazníkovi
J

potřebné k řádnému plnění této smlouvy6. Příkazce se

včas všechny skutečnosti a předkládat listiny,

příkazníkem.

zavazují poskytovat si při plnění této smlouvy potřebnou součinnost.

8 Splnění závazkových povinností příkazníka bude uzavřeno po
v , ,

,

rozhodnutí/souhlasu, předání závěrečného vyúčtování stavby a zajištění odstraněn, případných va

a nedodělků z přejímacího řízení stavby. Příkazník se rovněž zavazuje přenechat pokaze, ves ery

užitek z obstarané záležitosti.

7. Obě strany se

vydání kolaudačního

Článek II. - Odměna, platební podmínky

1 . Odměna za celý průběh výkonu stavebně - technického dozoru cim:

90.000 Kč bez DPH (cena včetně 20% DPH činí 108.900 Kč)

zahrnuje veškeré náklady (mimo jiné i dopravu do místa vykonávání stavebné
2. Odměna

technického dozoru a času na cestách).

3. Odměna bude uhrazena na základě jediné faktury.
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4. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 14 dní od doručení

objednateli.

5. Faktura bude obsahovat také text: „Podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov a jej

propagácia v rámci cezhraničnej spolupráce JMK a TTSK, kód projektu: NFP304020W338, program

Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 - 2020".

6. Příkazník se zavazuje dodržovat případné další pokyny příkazce na formální požadavky faktury

ohledně informací k financování projektu.

7. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon stavebně - technického dozoru není ukončen řádně

a bezvadně, zhotovitel vystaví po opravě novou fakturu.

8. Zálohové platby se nesjednávají.

Článek III. - Místo plnění a doba trvání smlouvy

1 . Místem plnění předmětu díla je k.ú. Petrov a k.ú. Strážnice.

2. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu trvání příkazu příkazce příkazníku vykonávat

funkci stavebně - technického dozoru dle této smlouvy. Má se za to, že příkazce udělil příkazníku příkaz

vykonávat funkci stavebně - technického dozoru dle této smlouvy okamžikem podpisu této smlouvy

oběma smluvními stranami, nedojde-li k odvolání příkazu příkazníkem po dobu trvání této smlouvy.

3. Předpokládané trvání příkazu vykonávat funkci stavebního dozoru stavebníka dle této smlouvy činí 4

měsíců od podpisu této smlouvy.

Článek IV. - Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může příkazce odstoupit, poruší-li příkazník některou povinnost uvedenou

v čl. I, v čl. VI. a v Příloze č. 1 této smlouvy.

2. Od této smlouvy může příkazník odstoupit, ocitne-li se příkazce opakovaně v prodlení s úhradou úplaty,

k níž je podle čl. II. povinen, a to po dobu delší než 10 dní ode dne splatnosti příslušné faktury.

3. Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující

doručeno druhé straně.

Článek V. - Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Příkazník prohlašuje, že má sjednané profesní pojištění odpovědnosti na základě smlouvy č.

0020170203 u ČPP, a.s.

3. Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu nezbytně
nutnou, která je 5 roky od momentu předání stavby zhotovitelem. Na písemnou žádost je však příkazník

dokumentaci na jeho odpovědnost proti předávacímu protokolu odevzdat.
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4. Případná neplatnost nebo neúplnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost

ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny takové neplatné nebo neúplné

ustanovení nahradit neprodleně ustanovením, jež se nejvíce blíží účelu sledovanému neplatným nebo

neúplným ustanovením, a to formou písemného dodatku k této smlouvě.

5. Tato smlouva je vypracována ve čtyř vyhotoveních, z nichž obě strany obdrží dvě vyhotovení.

6. Smluvní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského

zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími platnými právními předpisy.

7. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě,

srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho

připojují své podpisy.

V Brně dne 9.2.2021 V Hodoníně dne 9.2.2021

Příkazník TDI Příkazce investor
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PŘÍLOHA č. 1 smlouvy příkazního typu:

SEZNAM POŽADOVANÝCH ÚKONŮ PŘI VÝKONU TDI

1. seznámení se s projektovou dokumentací pro provádění stavby, vydanými doklady, rozhodnutím o

umístění stavby a stavebním povolením, obsahem smlouvy se zhotovitelem stavby a případnými

subdodavateli, podle kterých se bude stavba realizovat;
2. účast v hodnocení a poskytování odborného poradenství v rámci zadávacího řízení na zhotovitele

stavby

3. odevzdání staveniště zhotoviteli/ům stavby a zabezpečení zápisu o předání staveniště;
4. účast na základním směrovém a výškovém vytyčení stavby prováděné zhotovitelem/i stavby;

5. účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem/i před zahájením prací;

6. svolávání a řízení kontrolních dnů stavby (min. 1 x za 7 dní);
7. provádění zápisů z kontrolních dnů stavby, včetně záznamu nápravných opatření zjednání;

8. kontrola nápravných opatření z kontrolních dnů stavby;

9. kontrola dodržování podmínek rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení, vyjádření a

rozhodnutí vydaných k předmětné stavbě;
10. kontrola systematického doplňování dokumentací, podle kterých se stavba realizuje (změny v

průběhu výstavby prováděné zhotovitelem/i), a evidence dokumentace dokončených částí stavby

(neprodleně při změně či dokončení části stavby);

11. projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůtu výstavby

a nezhoršují parametry stavby, v průběhu výstavby s příkazcem a zhotovitelem/i stavby

12. kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur předkládaných

zhotovitelem/i, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě, včetně jejich odsouhlasení a

předložení k úhradě příkazci (při každé fakturaci prací zhotovitelem/i);
13. kontrola těch částí prací a dodávek, které budou v dalším technologickém postupu zakryté nebo se

stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku (vždy při jejich instalaci a

před zakrytím);

14. zajištění účasti dotčených orgánů státní správy, právnických nebo fyzických osob stavbou dotčených

při kontrole dokončených částí nebo před zakrytím či znepřístupněním (v případě potřeby);

15. zajištění spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu

realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací;
16. zajištění spolupráce s projektantem a zhotovitelem/i stavby při provádění nebo navrhování

opatření na odstranění případných závad projektu (dle potřeby);

17. předkládání pozměňovacích návrhů jednotlivých prácí a dodávek - vícepráce a méněpráce, které

mohou vzniknout v průběhu výstavby, příkazci se stanoviskem

18. průběžná kontrola a dohled, zda zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a

prací, kontrolu výsledků zapisovat do stavebního deníku, přebírání a soustřeďování dokladů

prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.) od

zhotovitele/ů stavby;

19. průběžná kontrola vedení stavebního deníku, provádění zápisů do stavebního deníku v souladu s

podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách;
20. uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění výstavby nebo budoucího provozu (užívání)

dokončené stavby;
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21. spolupráce se zhotovitelem/i při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod pi\\t> § $ g>

ohrožení stavby živelnými událostmi; \© R io o

22. průběžná kontrola postupu prací podle aktuálního časového, věcného a finančního harmonogramu

stavby a ustanoveními uzavřených smluv a upozornění zhotovitele/ů na nedodržení termínuj

včetně přípravy podkladů pro uplatnění sankcí, kontrola provádění stavby v rozsahu lx každý týden

se zápisem do stavebního deníku;
23. zajištění přípravy podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí, účast na jednání o

odevzdání a převzetí, vypracování protokolu o odevzdání a předání dokončené stavby nebo jejich

částí;
24. kontrola úplnosti a správnosti dokladů, které předloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené

stavby nebo jejich částí, a následné předání veškerých písemností příkazci;

25. zajištění soupisu jednotlivých vad a nedodělků v době přejímacího řízení stavby před dokončením

a podepsáním protokolu o odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo jejich částí mezi

zhotovitelem a příkazcem;

26. kontrola odstraňování jednotlivých vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých

termínech;
27. zajištění všech potřebných úkonů vedoucích k vydání pravomocného kolaudačního

rozhodnutí/souhlasu, včetně provedení úkonů v rámci případného odvolacího řízení, a zajištění

splnění podmínek tohoto rozhodnutí/souhlasu;
28. účast na kolaudačním řízení;
29. kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem/i v termínu dohodnutém se zhotovitelem a příkazcem;

30. kontrola podkladů ohledně konečného vyúčtování stavby, jedná se zejména o podklady pro

konečnou platbu;

31. kontrola průběžného čerpání položek rozpočtu stavby dle struktury rozpočtu za projekt jako celek;

průběžné čerpání (fakturace) z rozpočtu zhotovitelem stavby bude transparentní;

32. zajištění případných dalších činností, které se vyskytnou v průběhu realizace akce a mají přímou

souvislost s dozorem nad prováděním stavby (dle potřeby.

33. průběžné hledání optimalizací technického řešení a standardu stavby s cílem dosáhnout snížení

stanovené ceny díla bez dopadu na kvalitu stavby


