



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Č. J.: 14197/SOPK/20

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

Bankovní spojení: ČNB Praha 1 IČO: 62933591
č. ú.: 18228011/0710

(dále jen „objednatel“)

**Technický dozor investora: SAFETY PRO s.r.o., IČO: 285 71 690,
autorizace ČKAIT 1301795**

**Koordinátor BOZP: SAFETY PRO s.r.o., IČO: 285 71 690, osvědčení
ev. č. ZEKA/657//KOO/2017**

Projektant: Ing. Ladislav Trčka, IČO: 136 17 826, ČKAIT 1200406

ZHOTOVITEL:

DEMSTAV group, s.r.o.

Se sídlem Tř.1.máje 243, 753 01 Hranice I-Město
Zastoupený: Janem Rudolfem, jednatelem, Renátou Rudolfovou, jednatelem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. IČO: 278 44 935 telefon:
č. ú.: 5205056369/0800 e-mail:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 43307

(dále jen „zhotovitel“)



I. Vymezení pojmů

- 1.1 Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 1.2 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 1.3 Podzhotovitelem (poddodavatelem) je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 1.4 Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- 1.5 Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatele vymezené množství.

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem smlouvy je **„Odstranění nežádoucích objektů v ZCHÚ v péči AOPK ČR – část 6: „Odstranění objektů na p. č. 1523, 1524 a 1525, k.ú. Horka nad Moravou“, (dále jen „dílo“).** Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace bouracích prací stavby „Objekty na parc. č. 1523, 1524 a 1525, k.ú. Horka nad Moravou“. Zpracovatelem projektové dokumentace je Ing. Ladislav Trčka - PROINK, se sídlem Hornická 198, 788 32 Staré Město, IČ: 136 178 26. Dílo je spolufinancováno Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.
- 2.2 Dílo je vymezeno vším, co je uvedeno v příloze č. 1, specifikaci na výkresech a popsáno ve zprávách, nebo kalkulováno v rozpočtech, soupisech prací či výkazech výměr nebo specifikacích. Součástí díla jsou pro účely této smlouvy rovněž činnosti a odpovědnosti specifikované v příloze č. 5 smlouvy.
- 2.3 Použité materiály k realizaci díla jsou stanoveny v příloze č. 1. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užít jiných materiálů, budou podmínky projednány samostatně formou dodatků k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály či technologie, než ty uvedené v příloze č. 1. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění a musí odpovídat i dalším platným právním předpisům, jakož i technickým normám.
- 2.4 Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět díla zhotovitel předá objednateli.
- 2.5 Zhotovitel je povinen zajistit publicitu a propagaci akce podle přílohy č. 2 - Grafický manuál povinné publicity OPŽP 2014-2020 v rozsahu přílohy č. 5 - upřesnění rozsahu činnosti zhotovitele a předmětu smlouvy.



- 2.6 Objednatel imenuje odborným garantem , tel: , email:
(zaměstnanec RP Olomoucko, Oddělení SCHKO Litovelské
Pomoraví). Objednatel pověřuje odborného garanta jednáním se zhotovitelem a zmocňuje
ho ke všem úkonům souvisejícím s věcným a časovým postupem při řešení díla
a k převzetí díla v rozsahu této smlouvy.

III. Cena díla

- 3.1 Cena díla je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce:


Cena bez DPH: 791 964,00 Kč

DPH 21%: 166 312,44 Kč

Cena včetně DPH: 958 276,00 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

- 3.2 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel je povinen odvést z ceny díla DPH podle platných právních předpisů.
- 3.3 Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební objekty. Rozpočty jsou nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné po celou dobu provádění díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla. V případě změn u prací, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, budou ceny stanoveny podle cenové soustavy RTS
- 3.4 Bude-li objednatel požadovat práce, které nejsou součástí předmětu díla, nebo bude požadovat vypustit některé práce předmětu díla, mohou být takové práce provedeny, nebo vypuštěny, pouze na základě dodatku k této smlouvě. Podmínky realizace těchto prací budou stanoveny s ohledem na platné právní předpisy upravující zadávání veřejných zakázek.
- 3.5 Zjistí-li se při realizaci skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a objednatel ani zhotovitel je nezavinili, ani nemohli předvídat, a mají vliv na cenu díla, budou podmínky realizace těchto prací stanoveny s ohledem na platné právní předpisy upravující zadávání veřejných zakázek. Případná realizace těchto prací je možná pouze na základě dodatku k této smlouvě.
- 3.6 Zjistí-li se při realizaci díla skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, které vyžadují změnu ceny díla, bude odstranění takových nesrovnalostí vyřešeno dohodou stran s ohledem na platné právní předpisy upravující zadávání veřejných zakázek.
- 3.7 Zhotovitel na vyžádání objednatele a na základě podkladů předaných objednatelem vypracuje návrh zařídění všech rozpočtových položek na tzv. položky investiční a neinvestiční. Toto zařídění bude podle pokynů objednatele respektovat při vystavování daňových dokladů.



IV. Platební podmínky

- 4.1 Práce budou vyúčtovány na základě dokončených dílčích částí díla a podle skutečně provedených prací.
- 4.2 Dílčí daňové doklady budou zasílány objednateli měsíčně, v běžném roce nejpozději do 30.11. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Každý daňový doklad musí být před zasláním objednateli potvrzen odborným garantem a technickým dozorem investora (dále též „TDI“) a musí obsahovat oceněný položkový rozpočet účtovaných prací. Při nesplnění jakékoliv z těchto podmínek postupují strany podle čl. 4.7 smlouvy.
- 4.3 Podmínkou pro odsouhlasení provedených prací technickým dozorem investora je odevzdání potvrzení o likvidaci odpadů vzniklých při stavební činnosti.
- 4.4 Poslední dílčí daňový doklad bude zaslán objednateli do 15 dnů po předání a převzetí díla podle čl. 5.3 smlouvy. Splatnost tohoto daňového dokladu se řídí čl. 4.5 smlouvy, avšak nenastane dříve, než budou zhotovitelem odstraněny případné vady a nedodělky podle čl. 10.5 smlouvy. Přílohou posledního dílčího daňového dokladu bude přehled všech předcházejících dílčích daňových dokladů.
- 4.5 Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady vystavené zhotovitelem a zaslané na adresu sídla objednatele jsou splatné do 30 kalendářních dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od doručení bezvadného daňového dokladu.
- 4.6 Daňový doklad musí mít kromě náležitostí stanovených v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, tyto náležitosti:
- a) označení daňového dokladu a jeho číslo,
 - b) číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření,
 - c) identifikace smluvních stran,
 - d) předmět plnění prací,
 - e) den odeslání dokladu a lhůta splatnosti,
 - f) označení banky zhotovitele vč. identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena,
 - g) fakturovanou částku s položkovým rozpočtem
 - h) údaje o zápisu v obchodním, resp. živnostenském rejstříku,
 - i) podpis a razítko zástupce objednatele oprávněného jednat.
- Daňový doklad musí dále obsahovat identifikační číslo projektu **CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/0010390** a název projektu (akce) „**Odstranění nežádoucích objektů v ZCHÚ v péči AOPK ČR**“ v souladu s pravidly Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.
- 4.7 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn účtovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 4.8 Zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti daňového dokladu u již zhotovené a vyúčtované části díla vady plnění, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad vrátit a příslušnou platbu pozastavit až do data odstranění vady.



- 4.9 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč.

V. Doba plnění

- 5.1 Předpokládaný termín předání a převzetí místa plnění: listopad 2020
- 5.2 Předpokládaný termín zahájení prací na díle: do 10 dnů od předání a převzetí místa plnění, s ohledem na klimatické podmínky.
- 5.3 Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla): nejpozději do 31. 12. 2021.
- 5.4 Vyklizení místa plnění: do 7 dnů po provedení díla podle čl. 5.3 smlouvy.
- 5.5 Provádění díla bude řídit časovým harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram prací“), který je nedílnou přílohou této smlouvy. V harmonogramu prací musí být uvedeny základní druhy prací s uvedením předpokládaného termínu realizace prací a musí být v souladu s projektovou dokumentací.
- 5.6 Termíny plnění uvedené v harmonogramu prací jsou pro obě smluvní strany závazné. Harmonogram prací může být měněn jen za podmínek stanovených touto smlouvou. Dřívější dokončení jednotlivých prací zhotovitelem oproti termínům jejich plnění uvedených v harmonogramu prací se nepovažuje za změnu harmonogramu prací.
- 5.7 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla nebo jednotlivých prací.

VI. Místo plnění

- 6.1 Místem plnění: objekty - k.ú. Horka nad Moravou, parc. č. 1523, 1524 a 1525.
- 6.2 Zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení místa plnění podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na místě plnění, a to v přiměřeném rozsahu. Zhotovitel je povinen umožnit příslušným osobám stanoveným objednatelem výkon těchto činností.
- 6.3 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení místa plnění a příjezdových cest a během plnění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel se zavazuje řádně označit místa plnění v souladu s obecně platnými právními předpisy a zabezpečit přiměřeným způsobem proti vstupu neoprávněných osob.
- 6.4 Místa pro deponie materiálu a zařízení místa plnění jsou uvedena v projektové dokumentaci. V případě potřeby dalšího místa pro deponie či zařízení místa plnění, budou tato předem vytyčena technickým dozorem investora, popř. zaměstnanci objednatele.
- 6.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění a příjezdových cestách pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla způsobí zhotovitel škodu na jakýchkoliv stávajících objektech, okolních zařízeních, pozemních komunikacích nebo přírodním prostředí, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu nahradit uvedením do předešlého stavu na vlastní náklady nebo takovou škodu nahradit v penězích.
- 6.6 Zhotovitel zajistí:



- a) veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací,
 - b) umístění nebo přemístění dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, jestliže toho v souvislosti se zahájením prací bude třeba,
 - c) vhodné zabezpečení místa plnění, včetně osvětlení při snížené viditelnosti,
 - d) odběrná místa energií včetně měření odběrů,
 - e) provozní, sociální a případně i výrobní zařízení místa plnění.
- 6.7 Veškeré náklady spojené s plněním povinností zhotovitele dle bodu 6.2 až 6.6 nese zhotovitel a tyto jsou zahrnuty v ceně díla.
- 6.8 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení dokončeného díla, není-li na místě plnění pořádek, zejména není-li uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn z místa plnění a příjezdových cest odpad vzniklý při plnění díla
- 6.9 Nevyklidí-li zhotovitel místa plnění v termínu dle čl. 5.4 smlouvy, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení místa plnění třetí osobou a náklady s tím spojené požadovat po zhotoviteli, případně tyto náklady započíst vůči závazku za zhotovitelem.
- 6.10 Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele prostřednictvím jeho zaměstnanců o případném výskytu zvláště chráněných živočichů, jejich poranění či usmrcení v místě místa plnění a jeho okolí.

VII. Provádění díla

- 7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo podle projektové a rozpočtové dokumentace (dále také „PD“) a specifikace v této smlouvě na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel se zavazuje postupovat podle harmonogramu prací.
- 7.2 Zhotovitel provede neprodleně po převzetí místa plnění kontrolu souladu skutečného stavu s projektovou dokumentací. Případné odchylky, výhrady a připomínky je povinen zaznamenat do stavebního deníku a uplatnit do 3 pracovních dnů písemně od data převzetí, jinak se má za to, že stav odpovídá projektové dokumentaci.
- 7.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajistit si za tímto účelem příslušný autorský a technický dozor.
- a) Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, technickou zprávou, položkovým rozpočtem či jinou specifikací díla stanovenou v této smlouvě, včetně přílohy č. 5 smlouvy, nebo v rozporu s platnými právními předpisy či technickými normami, je objednatel oprávněn se dožadovat sjednání nápravy. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě k tomu objednatelům poskytnuté, je objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. 14.5 smlouvy a/nebo odstoupit od smlouvy.
 - b) Zjistí-li objednatel, že je zhotovitel v prodlení s prováděním jednotlivých prací oproti harmonogramu prací, je oprávněn se dožadovat sjednání nápravy ve lhůtě k tomu objednatelům poskytnuté. Jestliže zhotovitel nesjedná nápravu ani ve lhůtě k tomu objednatelům poskytnuté, je objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. 14.6 smlouvy a/nebo odstoupit od smlouvy.
- 7.4 Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na místě plnění, pokud tato povinnost vyplývá ze zvláštních právních předpisů. Zhotovitel je povinen umožnit výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na místě plnění.



- 7.5 Objednatel a TDI mohou vznášet námitky k činnosti zhotovitele a požadovat na zhotoviteli, aby ukončil účast na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele na provádění díla, který se prokazatelně nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, porušuje BOZP, neplní řádně své povinnosti apod. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez písemného souhlasu TDI.
- 7.6 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa plnění a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Každý pracovník a každé zařízení budou po celou dobu práce či výskytu na místě plnění viditelně označené názvem či znakem zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a případné jiné právní předpisy související s prováděním díla.
- 7.7 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 7.8 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné právní předpisy a technické normy, které se týkají jeho činnosti. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne porušením těchto předpisů. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nesoulad mezi PD, případně pokyny objednatele a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu realizace díla.
- 7.9 Obě strany se dohodly, že v průběhu realizace díla se budou konat minimálně 1x za dva týdny kontrolní dny za účelem plynulé koordinace díla a ověření souladu postupu provádění prací s harmonogramem prací. Mimořádné kontrolní dny mohou být svolány kteroukoli ze smluvních stran.
- 7.10 Veškeré práce na díle musí být prováděny s přihlédnutím k přírodním hodnotám dotčené lokality, jež nesmí být v žádném případě poškozeny ani ohroženy. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění díla dbát pokynů objednatele nebo jím pověřené osoby.
- 7.11 Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele nebo TDI doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na cenu díla.
- 7.12 U části díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, musí zhotovitel objednatele a TDI nejméně 3 pracovní dny předem písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Za písemnou formu se má i zápis do stavebního deníku. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Jestliže se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provádění díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotčených částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené. V případě, že se na těchto částech zjistí vady je náklady na dodatečné odkrytí povinen uhradit zhotovitel.
- 7.13 Skryje-li nebo zatají-li zhotovitel sám nebo prostřednictvím jiného část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je zhotovitel na pokyn objednatele povinen tuto část díla odkryt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 7.14 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele, popř. TDI se zakrytím předmětných částí díla. Pokud se objednatel i přes písemnou výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato



skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen průběžně během provádění díla pořizovat fotodokumentaci odkrývaných konstrukcí. Fotodokumentací bude dále zachycen stav veškerých inženýrských sítí vč. okótování.

- 7.15 Práce na díle budou prováděny od 6:00 do 20:00 hodin, nebude-li písemně dohodnuto jinak, např. zápisem ve stavebním deníku. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen respektovat schválenou pracovní dobu, zvláště v nočních hodinách a o víkendech tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí např. hlukem, vibracemi nebo prachem.
- 7.16 Při mimořádném ztížení provádění díla nastalém v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran, (jejichž povaha bude výslovně potvrzena objednatelem), např. nepříznivých meteorologických podmínek panujících v místě plnění, mohou být po vzájemné dohodě smluvních stran upraveny termíny jednotlivých prací uvedené v harmonogramu prací, příp. termín dokončení díla. Změna termínů bude provedena formou písemného dodatku ke smlouvě.
- 7.17 Objednatel je oprávněn zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla pro nemožnost jeho provádění. Jestliže k přerušení provádění díla dojde z důvodů ležících na straně objednatele nebo v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran, (jejichž povaha bude výslovně potvrzena objednatelem), má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro provedení díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených v harmonogramu prací, a to o dobu přerušení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu harmonogram prací a zajistit na své náklady ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Změna termínů bude provedena formou dodatku ke smlouvě. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z důvodů jiných než uvedených ve větě druhé, zhotovitel nemá právo na prodloužení termínu pro provedení díla. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že zhotovitel nemá při nařízení přerušení provádění díla dle tohoto odstavce právo na navýšení ceny díla.
- 7.18 V případě nesrovnalostí či rozporů mezi jednotlivými částmi PD platí, že:
- kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu,
 - výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke stejnému datu,
 - textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,
 - úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním na výkresech,
 - bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vydání vždy přednost před dokumentací dřívějšího data.
- 7.19 Na činnosti dle této smlouvy se vztahuje také správní akt: Veřejná vyhláška, vydaná dne 14.3.2019 podle §173 odst. 1 zákona č. 500/2001 Sb., správní řád, ve znění pozdější předpisů Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, odbor zvláštní ochrany přírody, (dále jen "Výjimka"), která je veřejně dostupná na webových stránkách objednatele

- https://portal.nature.cz/publik_syst/files/oop_mngmonvyj.pdf



Touto Výjimkou je pro zhotovitele dáno veřejnoprávní povolení k realizaci činností, které jsou předmětem této smlouvy na úseku zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že byl s obsahem Výjimky v plném znění seznámen a jeho obsahu porozuměl. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré podmínky stanovené Výjimkou. V případě spolehlivého prokázání porušení podmínek Výjimky se zhotovitel zavazuje nést veškerou odpovědnost a důsledky takového jednání výlučně na své náklady (zejména zjednání nápravy, event. podle pokynů příslušného orgánu ochrany přírody); v případě, že by byla jakákoliv sankce nebo jiné náhradní plnění pravomocně uděleno v důsledku porušení této povinnosti jednáním zhotovitele (současně nebo výlučně) objednateli, zavazuje se zhotovitel tuto sankci nebo náklady na výkon nepeněžitého náhradního plnění uhradit objednateli nejpozději do 1 měsíce od doručení písemné výzvy a vyčíslení škody ze strany objednatele.

VIII. Stavební deník

- 8.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa plnění stavební deník v souladu s platnou legislativou (zejm. vyhláška č. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších změn).
- 8.2 Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod.
- 8.3 Stavební deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž jeden si oddělí osoba pověřená objednatelem kontrolou provádění díla, druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení díla.
- 8.4 Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
 - a) název, sídlo, IČO zhotovitele, objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a osoby vykonávající technický dozor investora a název díla.
 - b) přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - c) seznam dokumentace díla včetně všech změn a doplňků,
 - d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla.
- 8.5 Zhotovitel je povinen ustanovit před zahájením prací osobu stavbyvedoucího a písemně sdělit její jméno a kontakt objednateli. V případě, že by byla nutná změna této osoby, je zhotovitel povinen o této změně objednatele neprodleně e-mailem informovat.
- 8.6 Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro provádění díla musí být učiněny v ten den, kdy nastaly. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce (TDI), zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 8.7 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.8 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro případné dodatky smlouvy.



8.9 Stavební deník musí být přístupný na místě plnění po celou dobu provádění díla.

IX. Poddodavatelé

- 9.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných poddodavatelů, včetně uvedení věcného podílu na plnění prací jednotlivými poddodavateli. Tento seznam bude nedílnou přílohou smlouvy.
- 9.2 Zhotovitel zajistí, aby se poddodavatelé podíleli na provádění díla výhradně v rozsahu určeném touto smlouvou a zhotovitel bude veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.
- 9.3 Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení. Žádného z poddodavatelů nelze před zahájením prací a v průběhu provádění díla měnit bez písemného souhlasu objednatele. Návrh na jakékoliv změny v seznamu poddodavatelů předá zhotovitel objednateli k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
- 9.4 V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v čl. 9.3 smlouvy, je objednatel oprávněn neschválené poddodavatele vykázat z místa provádění díla, uplatnit sankce dle čl. 14.7 smlouvy a požadovat bezplatné odstranění jimi provedených prací.
- 9.5 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené poddodavateli.
- 9.6 V případě, že zhotovitel realizuje dílo vlastními silami, tj. bez využití poddodavatelů, přiloží o tom jako přílohu této smlouvy čestné prohlášení.

X. Předání a převzetí díla

- 10.1 Zhotovitel je povinen předat dílo nejpozději do data uvedeného v čl. 5.3 smlouvy. Zhotovitel je povinen e-mailem oznámit nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Konkrétní den předání a převzetí díla bude stanoven dohodou stran a zorganizován objednatel. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat TDI, případně také osobu autorského dozoru projektanta.
- 10.2 Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy dokončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady tím vzniklé.
- 10.3 O předání a převzetí díla bude pořízen protokol (dále jen „předávací protokol“). Předávací protokol připraví v listinné formě k doplnění zhotovitel. Předávací protokol se nebude podstatně lišit od vzoru uvedeného v příloze této smlouvy. V předávacím protokolu se uvedou alespoň údaje o zhotoviteli a objednateli, stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, seznam předaných dokladů, prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřijímá, případně soupis zjištěných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, spolu se způsobem a termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do předávacího protokolu odůvodnění.
- 10.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle platných právních předpisů a této smlouvy (není-li uvedeno jinak ve 2 stejnopisech a 1x v digitální podobě). Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za



dokončené a způsobilé k předání. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci TDI.

- 10.5 Dílo je provedeno, je-li dokončeno (jsou-li dokončeny všechny práce a činnosti uvedené v článku II smlouvy), je-li připraveno k řádnému předání objednateli spolu se všemi doklady uvedenými v čl. 10.4 smlouvy a je-li místo plnění vyčištěno a připraveno k vyklizení. Nesplnění jakékoliv z těchto povinností v termínu dle čl. 5.3 smlouvy má za následek prodlení zhotovitele s předáním díla. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky způsobem a ve lhůtě, které stanoví objednatel s přihlédnutím k charakteru těchto vad a nedodělků a uvede je v předávacím protokolu. V takovém případě se lhůta pro vyklizení místa plnění podle čl. 5.4 smlouvy posouvá o dobu pro odstranění drobných vad a nedodělků uvedenou v předávacím protokolu, není-li ujednáno jinak. O odstranění vad a nedodělků vystaví objednatel na vyžádání zhotoviteli potvrzení. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující třeba i drobné vady nebo nedodělky.
- 10.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených v příloze č. 1 smlouvy, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti této smlouvě či příloze č. 1 smlouvy.
- 10.7 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce v oboru odpovídajícím předmětu této smlouvy. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, je zhotovitel povinen prokázat, že je dílo bezvadné, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že dílo vykazuje vady. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu či vyjasnění sporu zhotovitel.
- 10.8 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle ode dne převzetí místa plnění dle čl. 5.1 této smlouvy až do jeho převzetí objednatelem.

XI. Záruka za jakost díla

- 11.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 11.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a včas oznámil. V případě převzetí díla s vadami či nedodělků se záruční doba prodlužuje o dobu odstraňování těchto vad a nedodělků.
- 11.3 Záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu podle čl. 10.3 smlouvy oběma smluvními stranami.
- 11.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 11.5 V případě reklamace je objednatel oprávněn požadovat:
- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění;
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
 - c) slevu ze sjednané ceny.

Výběr způsobu nápravy ze strany objednatele je pro obě smluvní strany závazný.



- 11.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Objednatel mu následně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Tato lhůta je pro zhotovitele závazná. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně oprávněnosti reklamace, je zhotovitel povinen postupem stanoveným v čl. 11.10 smlouvy prokázat, že je reklamace neoprávněná, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že je reklamace oprávněná. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel, neukáže-li se postupem stanoveným v čl. 11.10 smlouvy reklamace objednatele jako neoprávněná.
- 11.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady podle čl. 11.6 smlouvy ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a uplatnit smluvní pokutu podle čl. 14.2 smlouvy. Opravou vady provedenou jiným subjektem nebudou v případě oprávněné reklamace dotčeny nároky objednatele vůči zhotoviteli plynoucí ze záruky. Uplatnění smluvní pokuty dle tohoto článku nemá vliv na právo objednatele na náhradu škody.
- 11.8 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Objednatel mu následně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Tato lhůta je pro zhotovitele závazná. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně oprávněnosti reklamace, je zhotovitel povinen postupem stanoveným v čl. 11.10 smlouvy prokázat, že je reklamace neoprávněná, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že je reklamace oprávněná. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel, neukáže-li se postupem stanoveným v čl. 11.10 smlouvy reklamace objednatele jako neoprávněná.
- 11.9 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady podle čl. 11.8 smlouvy v uvedeném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a uplatnit smluvní pokutu podle čl. 14.3 smlouvy. Opravou vady provedenou jiným subjektem nebudou v případě oprávněné reklamace dotčeny nároky objednatele vůči zhotoviteli plynoucí ze záruky. Uplatnění smluvní pokuty dle tohoto článku nemá vliv na právo objednatele na náhradu škody.
- 11.10 V případě sporu o oprávněnost reklamace vady nebo ohledně kvality, technologie provádění díla, je kterákoli ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, soudnímu znalci či znaleckému ústavu, který musí být odsouhlasený oběma smluvními stranami. V případě, že se strany neshodnou na výběru akreditované zkušebny, soudního znalce či znaleckého ústavu, je takovou akreditovanou zkušebnu, soudního znalce či znalecký ústav oprávněn vybrat objednatel. Stanovisko takové akreditované zkušebny, soudního znalce či znaleckého ústavu je pro obě smluvní strany závazné. Náklady na opravu vady a náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.
- 11.11 Záruční doba se prodlužuje o dobu opravy díla, a to bez ohledu na to, zda opravu díla provedl zhotovitel nebo jiný subjekt uvedený v čl. 11.7 a 11.9 smlouvy.



XII. Pojištění

- 12.1 Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít a po celou dobu provádění díla, tj. počínaje převzetím místa plnění a konče předáním a převzetím hotového díla, resp. odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, udržovat platnou pojistnou smlouvu pokrývající odpovědnost zhotovitele za škodu či jinou újmu způsobenou při provádění díla třetím osobám, včetně objednatele. Minimálním celkový limit pojistného plnění činí 750.000 Kč
- 12.2 Pro případ odpovědnosti z titulu náhrady škody či jiné újmy způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním smlouvy, je zhotovitel pojištěn na základě pojistné smlouvy s minimálním celkovým limitem pojistného plnění ve výši 750.000 Kč. Kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu osvědčující splnění povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce předloží zhotovitel objednateli bezprostředně před zahájením provádění díla a na požádání kdykoli později během provádění díla.
- 12.3 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli v souvislosti s pojistnou událostí nezbytnou součinnost.

XIII. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

- 13.1 Zhotovitel se zavazuje předložit bankovní záruku za řádné odstraňování vad díla během záruční doby ve výši odpovídající 5 % z ceny díla bez DPH. Bankovní záruka bude neodvolatelná a bezpodmínečná s plněním na první výzvu a bez námitek a bude vystavena ve prospěch osoby stanovené objednatel.
- 13.2 Platnost bankovní záruky skončí uplynutím záruční lhůty dle článku XI smlouvy, avšak ne dříve, než dojde ke splnění závazků zhotovitele z odpovědnosti za vady díla, jejichž splatnost nastala během záruční doby.
- 13.3 Zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku, která se nebude podstatně lišit od vzoru uvedeného v příloze č. 9 a to nejpozději do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu.
- 13.4 Zhotovitel předloží formou přílohy č. 8 k této smlouvě, závazný příslib banky Česká spořitelna, a.s. na vystavení bankovní záruky za kvalitu díla ve shora uvedeném rozsahu do 1 měsíce od nabytí účinnosti této smlouvy.
- 13.5 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z bankovní záruky v případech, kdy zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu s ustanoveními této smlouvy.



XIV. Sankce

- 14.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení v případě prodlení s předáním díla v termínu dle čl. 5.3 smlouvy.
- 14.2 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 dnů podle čl. 11.6 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ. Při uplatnění této sankce nelze zároveň uplatnit sankce podle čl. 14.4 smlouvy.
- 14.3 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 24 hodin podle čl. 11.8 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ. Při uplatnění této sankce nelze zároveň uplatnit sankce podle čl. 14.4 smlouvy.
- 14.4 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě dle čl. 11.6, resp. 11.8 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení, a to za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení.
- 14.5 Nezajistí-li zhotovitel provádění díla řádným způsobem ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté dle čl. 7.3 a) smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý takový případ. Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně.
- 14.6 Nezajistí-li zhotovitel provádění díla v souladu s harmonogramem prací ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté dle čl. 7.3 b) smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 14.7 Zjistí-li objednatel na staveništi přítomnost poddodavatelů neschválených objednatelem dle čl. 9.3 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, za každý zjištěný případ. Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně.
- 14.8 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 1 000 Kč za každý den prodlení v případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtě uvedené v předávacím protokolu dle čl. 10.5 smlouvy.
- 14.9 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 1 000,- Kč za každý den prodlení v případě nevyklizení místa plnění v termínu dle čl. 5.4 smlouvy.
- 14.10 V případě nepředložení kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu dle čl. 12.2 smlouvy do 5 dnů od vyzvání objednatelem je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 14.11 V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost předložit bankovní záruku či závazný příslib banky podle čl. XIII smlouvy ani v dodatečně lhůtě stanovené objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 14.12 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
- 14.13 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněného požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
- 14.14 Cenou díla pro výpočet smluvní pokuty se rozumí celková cena díla včetně DPH dle čl. 3.1 smlouvy.



XV. Ukončení smlouvy

- 15.1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv strana pouze za podmínek stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
- 15.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit také v případě, že:
- a) zhotovitel nesplní povinnosti stanovené v čl. 5.3 smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem;
 - b) zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v předávacím protokolu dle čl. 10.5 smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem;
 - c) na realizaci díla podle této smlouvy nebudou objednateli přiděleny finanční prostředky ze státního rozpočtu a/nebo dotačního, grantového nebo jiného programu;
 - d) stát ztratí vlastnické právo k nemovitým věcem, na kterých se má dílo realizovat;
 - e) zhotovitel nepředloží kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu dle čl. 12.2 smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem;
 - f) zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.3 Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.
- 15.4 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, je zhotovitel povinen:
- a) vytvořit soupis všech provedených prací,
 - b) vytvořit finanční vyčíslení provedených prací dle položkového rozpočtu a zpracovat dílčí konečný daňový doklad,
 - c) vyzvat objednatele k dílčímu předání a převzetí díla a objednatel je povinen do tří pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit dílčí přejímací řízení.

XVI. Závěrečná ustanovení

- 16.1 Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 16.2 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 16.3 Není-li stanoveno jinak, musí být veškerá sdělení, oznámení či vyúčtování podle této smlouvy učiněna písemně a doručena osobně, zaslána doporučeně s předem uhrazeným poštovním na adresy stanovené v úvodu smlouvy či doručení do datové schránky. Jakákoli změna doručovací adresy musí být písemně oznámena druhé smluvní straně v souladu s tímto ustanovením a je účinná nejdříve desátý pracovní den po obdržení oznámení druhou smluvní stranou. Při nepřevzetí doporučené pošty budou zásilky uložené u poskytovatele poštovních služeb po deseti dnech od tohoto uložení považovány za doručené.



- 16.4 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 16.5 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
- 16.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
- 16.7 Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany poskytovatele dotace. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
- 16.8 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 16.9 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí. Uveřejnění zajistí objednatel.
- 16.10 Nedílnými přílohami této smlouvy jsou následující přílohy:
- a) Příloha č. 1 - Projektová dokumentace k dílu (na CD), včetně dokladové části (podmínky pro provedení díla)
 - b) Příloha č. 2 – Grafický manuál povinné publicity OPŽP 2014 -2020 (na CD)
 - c) Příloha č. 3 – Harmonogram prací
 - d) Příloha č. 4 – Oceněný soupis prací (položkový rozpočet)
 - e) Příloha č. 5 - Upřesnění rozsahu činnosti zhotovitele a předmětu smlouvy
 - f) Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů/čestné prohlášení o tom, že zhotovitel nemá poddodavatele
 - g) Příloha č. 7 - Vzor protokolu o předání a převzetí díla
 - h) Příloha č. 8 – Příslib banky na vystavení bankovní záruky
 - i) Příloha č. 9 - Vzor bankovní záruky



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

V Praze dne 16.02.2021

V Hranicích dne 3.2.2021

Objednatel


Zhotovitel

RNDr. František Pelc
ředitel

Jan Rudolf
jeřmář

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplánova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-1-

DEMSTAV
GROUP
DEMSTAV group, s.r.o.
Tl. 1.máje 243 • 753 01 Hrenice
IČ: 27844935 • DIČ: CZ27844935



PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Zakázka:

Odstranění nežádoucích objektů v ZCHÚ v péči AOPK ČR - 6:,,odstranění objektů na p. č. 1523,1524 a 1525, k.ú. Horka nad Moravou"

ROK	2021																									
Popis prací	Týdny																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Přípravné práce - vypracování posudku mostu																										
Demolice objektu																										
Odvoz stavební sutě																										
Dokončovací a terénní práce																										
Předání díla																										

Celková cena v Kč bez DPH:

958 276,00 Kč

V Hranicích dne 22.1. 2021

Renáta Rudolfová, jednatel

Stavební rozpočet

Název stavby:		Odstranění objektů na p.č.1523, 1524,a 1625 K.Ú. Horka nad Moravou		Doba výstavby:		Objednatel: AOPK České republiky, Praha		
Druh stavby:		Odstranění stavby		Začátek výstavby:		Projektant: Ladislav Trčka - PROINK		
Lokalita:		Horka nad Moravou		Konec výstavby:		Zhotovitel: DEMSTAV group, s.r.o.		
JKSO:				Zpracováno dne: 27.10.2020		Zpracoval: Ing.Ladislav Trčka		
C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. (Kč)	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)	Cenová soustava
		ŠATNA ŽENY				8 750,20	118 208,81	123 047,10
		Přemístění výkopku				5 940,00	13 200,00	18 140,00
1	167101103.1	Přeložení nebo složení zeminy-složení	m3	13,20	50,00	0,00	660,00	660,00
2	167101101R00	Nakládání zeminy v množství do 100 m3 v místě náuku	m3	13,20	50,00	0,00	660,00	660,00
3	162701106R00	Přilepek k vod. přemístění zeminy za další 1 km (15x)-celkem 16km	m3	108,00	14,00	0,00	2 772,00	2 772,00
4	58121700.1	Nákup zeminy pro konečné povrchové úpravy-zásyp po kontrolaci základu (zemina s podobným složením jako stávající (např.Náko)1800kg/m3	t	23,76	250,00	5 940,00	0,00	5 940,00
5	970082319.2	Vodorovná doprava zeminy po suchu dopravním prostředkem o celkové hmotnosti do 3,5 t vč.nákladu	t	23,76	50,00	0,00	1 188,00	1 188,00
6	167101103.1	Místo překládky-odstraňovaný objekt (do 200m)	m3	13,20	550,00	0,00	7 260,00	7 260,00
7	162301102.1	Přeložení nebo složení zeminy - přeložení	m3	13,20	50,00	0,00	660,00	660,00
8	174101101R00	Vodorovné přemístění nakoupené zeminy do 1km	m3	13,20	50,00	0,00	660,00	660,00
9	182001121R00	Konstrukce ze zemín	m3	13,20	250,00	0,00	3 300,00	3 300,00
10	182001121R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	13,20	250,00	0,00	3 300,00	3 300,00
11	182001121R00	Povrchové úpravy terénu	m2	114,76	20,00	0,00	2 295,00	2 295,00
12	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	114,76	20,00	0,00	2 265,00	2 265,00
13	182001121R00	Krytina tvrdá	m2	41,81	50,00	0,00	2 080,50	2 080,50
14	182001121R00	Demontáž krytiny z vnitřního skloaminátu	m2	41,81	50,00	0,00	2 080,50	2 080,50
15	182001121R00	Bourání konstrukcí	m2	41,81	50,00	0,00	2 080,50	2 080,50
16	182001121R00	Bourání kovových konstrukcí stavby-zastřešení, kovové příčky propojovací	t	1,20	3 000,00	367,13	3 242,87	3 600,00
17	182001121R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	13,13	2 500,00	0,00	32 825,00	32 825,00
18	182001121R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	11,87	2 500,00	453,18	28 721,84	28 175,00
19	182001121R00	Přilepek, bourání mazanin se sval. sílí tl. 10 cm	m3	3,39	100,00	0,00	339,00	339,00
20	182001121R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 podkladní betn	m3	3,39	2 500,00	0,00	8 475,00	8 475,00
21	182001121R00	Bourání podkladů bet., polár tl. 10 cm, nad 4 m2 mazanina tl. 8 - 10 cm s potěrem	m3	2,84	2 500,00	0,00	7 100,00	7 100,00
22	182001121R00	Přesuny suti	t	133,72	50,00	0,00	6 688,00	6 688,00
23	182001121R00	Přilepek k vnější dopravní suti za dalších 5 m -2x celkem 20m	t	133,72	50,00	0,00	6 688,00	6 688,00
24	182001121R00	Nakládání suti a vybořených hmot na dopravní prostředky	t	68,88	50,00	0,00	3 343,00	3 343,00
25	182001121R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu dopravním prostředkem o celkové hmotnosti do 3,5 t vč.nákladu	t	68,88	50,00	0,00	3 343,00	3 343,00
26	182001121R00	Odstraňovaný objekt-místo překládky (do 200m)	t	68,88	20,00	0,00	1 339,60	1 339,60
27	182001121R00	Vnitřnostaveništní doprava suti do 10 m	t	68,88	20,00	0,00	1 339,60	1 339,60
28	182001121R00	ŠATNA MUŽI				6 393,18	106 028,84	112 428,00
29	182001121R00	Přemístění výkopku				5 940,00	4 612,80	9 952,80
30	162301102.1	Vodorovné přemístění nakoupené zeminy do 1km	m3	13,20	50,00	0,00	660,00	660,00
31	167101103.1	Přeložení nebo složení zeminy-složení	m3	13,20	50,00	0,00	660,00	660,00
32	167101101R00	Nakládání zeminy v množství do 100 m3	m3	13,20	50,00	0,00	660,00	660,00
33	162701106R00	Přilepek k vod. přemístění zeminy za další 1 km (15x)-celkem 16km	m3	13,20	14,00	0,00	184,80	184,80
34	970082319.2	Vodorovná doprava zeminy po suchu dopravním prostředkem o celkové hmotnosti do 3,5 t vč.nákladu	t	23,76	50,00	0,00	1 188,00	1 188,00
35	167101103.1	Místo překládky-odstraňovaný objekt (do 200m)	m3	13,20	50,00	0,00	660,00	660,00
36	167101103.1	Přeložení nebo složení zeminy - přeložení	m3	13,20	50,00	0,00	660,00	660,00
37	162301102.1	Nákup zeminy pro konečné povrchové úpravy-zásyp po kontrolaci základu (zemina s podobným složením jako stávající (např.Náko)1800kg/m3	t	23,76	250,00	5 940,00	0,00	5 940,00
38	174101101R00	Konstrukce ze zemín	m3	13,20	250,00	0,00	3 300,00	3 300,00
39	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	13,20	250,00	0,00	3 300,00	3 300,00
40	182001121R00	Povrchové úpravy terénu	m2	114,76	20,00	0,00	2 295,00	2 295,00
41	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	114,76	20,00	0,00	2 265,00	2 265,00
42	182001121R00	Bourání konstrukcí	m2	41,81	50,00	0,00	2 090,50	2 090,50
43	182001121R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	13,13	2 500,00	0,00	32 825,00	32 825,00
44	182001121R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	11,87	2 500,00	453,18	28 721,84	28 175,00
45	182001121R00	Přilepek, bourání mazanin se sval. sílí tl. 10 cm	m3	3,39	100,00	0,00	339,00	339,00
46	182001121R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 podkladní betn	m3	3,39	2 500,00	0,00	8 475,00	8 475,00
47	182001121R00	Bourání podkladů bet., polár tl. 10 cm, nad 4 m2 mazanina tl. 8 - 10 cm s potěrem	m3	2,84	2 500,00	0,00	7 100,00	7 100,00
48	182001121R00	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	t	1,50	2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
49	182001121R00	Vykližení spadlých konstrukcí stavby a odpadu v bezprostředním okolí stavby	t	1,50	2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
50	182001121R00	Spadlé konstrukce stavby, pneumatiky a ostatní komunální odpad; předpoklad 1,5t	t	1,50	2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
51	182001121R00	Plochy a úpravy území	t	23,70	50,00	0,00	1 185,00	1 185,00
52	182001121R00	Přesun hmot - konečné terénní úpravy	t	23,70	50,00	0,00	1 185,00	1 185,00
53	182001121R00	Přesuny suti	t	134,32	50,00	0,00	6 716,00	6 716,00
54	182001121R00	Přilepek k vnější dopravní suti za dalších 5 m -2x celkem 20m	t	134,32	50,00	0,00	6 716,00	6 716,00
55	182001121R00	Nakládání suti a vybořených hmot na dopravní prostředky	t	67,16	50,00	0,00	3 358,00	3 358,00
56	182001121R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu dopravním prostředkem o celkové hmotnosti do 3,5 t vč.nákladu	t	67,16	50,00	0,00	3 358,00	3 358,00
57	182001121R00	Odstraňovaný objekt-místo překládky (do 200m)	t	67,16	20,00	0,00	1 343,20	1 343,20
58	182001121R00	Vnitřnostaveništní doprava suti do 10 m	t	67,16	20,00	0,00	1 343,20	1 343,20
59	182001121R00	WC				36 874,18	243 136,58	273 754,76
60	182001121R00	Připravené a přeložené práce				0,00	4 325,00	4 325,00
61	182001121R00	Vytváření obrubníků chodníkových a parkových	m	88,50	50,00	0,00	4 325,00	4 325,00
62	182001121R00	Přemístění výkopku				29 200,00	26 841,40	56 231,40
63	162301102.1	Vodorovné přemístění nakoupené zeminy do 1km	m3	65,00	50,00	0,00	3 254,50	3 254,50
64	162701106R00	Přilepek k vod. přemístění zeminy za další 1 km (15x)-celkem 16km	m3	976,35	14,00	0,00	13 688,90	13 688,90
65	167101101R00	Nakládání zeminy v množství do 100 m3	m3	65,00	50,00	0,00	3 254,50	3 254,50
66	167101103.1	Přeložení nebo složení zeminy - přeložení	m3	65,00	50,00	0,00	3 254,50	3 254,50
67	167101103.1	Přeložení nebo složení zeminy - přeložení	m3	65,00	50,00	0,00	3 254,50	3 254,50
68	167101103.1	Přeložení nebo složení zeminy - přeložení	m3	65,00	50,00	0,00	3 254,50	3 254,50
69	167101103.1	Přeložení nebo složení zeminy - přeložení	m3	65,00	50,00	0,00	3 254,50	3 254,50
70	167101103.1	Přeložení nebo složení zeminy - přeložení	m3	65,00	50,00	0,00	3 254,50	3 254,50
71	167101103.1	Přeložení nebo složení zeminy - přeložení	m3	65,00	50,00	0,00	3 254,50	3 254,50
72	167101103.1	Přeložení nebo složení zeminy - přeložení	m3	65,00	50,00	0,00	3 254,50	3 254,50
73	167101103.1	Přeložení nebo složení zeminy - přeložení	m3	65,00	50,00	0,00	3 254,50	3 254,50
74	167101103.1	Přeložení nebo složení zeminy - přeložení	m3	65,00	50,00	0,00	3 254,50	3 254,50
75	167101103.1	Přeložení nebo složení zeminy - přeložení	m3	65,00	50,00	0,00	3 254,50	3 254,50
76	167101103.1	Přeložení nebo složení zeminy - přeložení	m3	65,00	50,00	0,00	3 254,50	3 254,50
77	167101103.1	Přeložení nebo složení zeminy - přeložení	m3	65,00	50,00	0,00	3 254,50	3 254,50
78	167101103.1	Přeložení nebo složení zeminy - přeložení	m3	65,00	50,00	0,00	3 254,50	3 254,50
79	167101103.1	Přeložení nebo složení zeminy - přeložení	m3	65,00	50,00	0,00	3 254,50	3 254,50
80	167101103.1	Přeložení nebo složení zeminy - přeložení	m3	65,00	50,00	0,00	3 254,50	3 254,50
81	167101103.1	Přeložení nebo složení zeminy - přeložení	m3	65,00	50,00	0,00	3 254,50	3 254,50
82	167101103.1	Přeložení nebo složení zeminy - přeložení	m3	65,00	50,00	0,00	3 254,50	3 254,50
83	167101103.1	Přeložení nebo složení zeminy - přeložení	m3	65,00	50,00	0,00	3 254,50	3 254,50
84	167101103.1	Přeložení nebo složení zeminy - přeložení	m3	65,00	50,00	0,00	3 254,50	3 254,50
85	167101103.1	Přeložení nebo složení zeminy - přeložení	m3	65,00	50,00	0,00	3 254,50	3 254,50
86	167101103.1	Přeložení nebo složení zeminy - přeložení	m3	65,00	50,00	0,00	3 254,50	3 254,50

62	962031113R00	Bourání přiček z cihel pářených plných tl. 65 mm-přelivka píseč:	m2	9,00	80,00	108,05	811,95	720,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
63	965048111R00	vě omítek Příplatek k bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	1,93	100,00	0,00	193,00	193,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
64	961044111R00	podkladní beton	m3	14,76	2 500,00	0,00	36 950,00	36 950,00	2,00	26,56	RTS I / 2018
65	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	3,46	2 500,00	0,00	8 650,00	8 650,00	2,40	8,30	RTS I / 2018
		želez. základ. deska jímky									
		Přesuny sutí				0,00	48 496,80	48 496,80		0,00	
66	976082121R00	Příplatek k vnitřní dopravě sutí za dalších 5 m -2x	t	440,88	50,00	0,00	22 044,00	22 044,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
		celkem 20m									
67	976087212R00	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	223,44	50,00	0,00	11 022,00	11 022,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
68	976082316.1	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu dopravním prostředkem o celkové hmotnosti do 3,5 t včetně nákladu	t	220,44	50,00	0,00	11 022,00	11 022,00	0,00	0,00	R položka
		Odstraňování objektů-místo překážky (do 200cm)									
69	976082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	223,44	20,00	0,00	4 408,80	4 408,80	0,00	0,00	RTS I / 2018
		PŘESUN SUTÍ A VYBOURANÝCH HMOT				308,11	246 211,20	246 519,40		0,00	
		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				308,11	51,86	360,00		0,00	
70	564802221.1	Znutelný nesp. ze štěrkodrá 0-32	m3	2,40	150,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	R položka
		úprava nájezdu a výjezdu na most									
		Hodnotové záčtové sazby (H2S)				0,00	12 000,00	12 000,00		0,00	
71	909 H2S	H2S-nezměnitelné stavební práce	n	80,00	150,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	R položka
		rozsaň prací je nutno provázet zápisem ve stavebním deníku a odsouhlasit investorem									
		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	16 000,00	16 000,00		0,00	
72	933903001	Zatěž. zkoušky mostu, informativní záčtové zkouška svař. oho mostu	kus	1,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	R položka
		Nakládání automobilů o hmotnosti cca 15t po dobu 30min., účast odborně způsobilé osoby									
		Přesuny sutí				0,00	210 169,40	210 169,40		0,00	
73	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	354,46	40,00	0,00	14 178,40	14 178,40	0,00	0,00	RTS I / 2018
74	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 30x	t	10 633,60	10,00	0,00	106 336,00	106 336,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
		celkem 31 km (skládka Mstskéřev)									
75	97990100.1	Příplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	354,46	250,00	0,00	88 615,00	88 615,00	0,00	0,00	R položka
		Přepořád. skládka Mstskéřev									
76	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm (ospočtová položka)	t	2,70	-3 000,00	0,00	-8 100,00	-8 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
77	976084215R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 3 km-kovové konstrukce	t	2,70	100,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
		sběra druzných surovin									
78	976086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	357,16	50,00	0,00	17 858,00	17 858,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
Celkem:								755 861,00			

Poznámky:

Stavební rozpočet - rakapitulace

Název stavby:	Odstranění objektů na p.č.1523, 1524, 1525 K.Ú. Horka nad Moravou	Doba výstavby:	Objednatel:	AOPK České republiky, Praha
Druh stavby:	Odstranění stavby	Začátek výstavby:	Projektant:	Ladislav Trčka - PROINK
Lokalita:	Horka nad Moravou	Konec výstavby:	Zhotovitel:	DEMSTAV group, s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 27.10.2020	Zpracoval:	Ing.Ladislav Trčka

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
	ŠATNA ŽENY	6 750,29	116 286,81	123 047,10	66,98
16	Přemístění výkopku	5 940,00	13 200,00	19 140,00	0,00
17	Konstrukce ze zemin	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
18	Povrchové úpravy terénu	0,00	2 295,00	2 295,00	0,00
765	Krytina tvrdá	0,00	2 080,50	2 080,50	0,12
96	Bourání konstrukcí	810,29	80 703,71	81 514,00	66,86
S	Přesuny sutí	0,00	14 717,60	14 717,60	0,00
	ŠATNA MUŽI	6 393,16	106 026,84	112 420,00	67,16
16	Přemístění výkopku	5 940,00	4 012,80	9 952,80	0,00
17	Konstrukce ze zemin	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
18	Povrchové úpravy terénu	0,00	2 295,00	2 295,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	453,16	77 460,84	77 914,00	65,66
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	3 000,00	3 000,00	1,50
H23	Plochy a úpravy území	0,00	1 185,00	1 185,00	0,00
S	Přesuny sutí	0,00	14 773,20	14 773,20	0,00
	WC	30 574,15	243 130,55	273 704,70	228,75
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	4 325,00	4 325,00	19,90
16	Přemístění výkopku	29 290,00	29 941,40	59 231,40	0,00
17	Konstrukce ze zemin	0,00	16 272,50	16 272,50	0,00
18	Povrchové úpravy terénu	0,00	3 782,00	3 782,00	0,00
765	Krytina tvrdá	0,00	2 097,50	2 097,50	0,12
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	0,00	300,00	300,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	1 284,15	137 915,35	139 199,50	208,73
S	Přesuny sutí	0,00	48 496,80	48 496,80	0,00
	PŘESUN SUTÍ A VYBOURANÝCH HMOT	308,11	246 211,29	246 519,40	0,00
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	308,11	51,89	360,00	0,00
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
S	Přesuny sutí	0,00	219 159,40	219 159,40	0,00
Celkem:				755 691,00	362,88

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Odstranění objektů na p.č.1523, 1524,a 1525 K.Ú. Horka nad Moravou	Objednatel:	AOPK České republiky, Praha	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Odstranění stavby	Projektant:	Ladislav Trčka - PROINK	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Horka nad Moravou	Zhotovitel:	DEMSTAV group, s.r.o.	IČ/DIČ:	27844935/CZ27844935
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	78
JKSO:		Zpracoval:	Ing.Ladislav Trčka	Datum:	27.01.2020

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přestčas	755 691,00	0,001		755,69
Bez pevné podl.	755 691,00	0,001		755,69
Kulturní památka	755 691,00	0,001		755,69
Celkem DN				2 267,07

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	755 691,00	0,01		7 556,91
Mimostav. doprava	755 691,00	0,005		3 778,46
Uzemní vlivy (ztižené dopravní podmínky)	755 691,00	0,01		7 556,91
Provozní vlivy	755 691,00	0,005		3 778,46
Ostatní	755 691,00	0,005		3 778,46
NUS z rozpočtu	755 691,00	0,005		3 778,46
Celkem NUS				30 227,64

Celkem VRN	32 494,71
-------------------	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	755 691,00	0,005		3 778,46
Celkem ORN				3 778,46

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Odstranění objektů na p.č. 1523, 1524, a 1525 K.Ú. Horka nad Moravou	Objednatel:	AOPK České republiky, Praha	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Odstranění stavby	Projektant:	Ladislav Trčka - PROINK	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Horka nad Moravou	Zhotovitel:	DEMSTAV group, s.r.o.	IČ/DIČ:	27844935/CZ27844935
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	78
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Ladislav Trčka	Datum:	27.10.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	44 025,70	Práce přesčas		755,69	Zařízení staveniště		7 556,91
	Montáž	403 525,00	Bez pevné podl.		755,69	Mimostav. doprava		3 778,46
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		755,69	Územní vlivy		7 556,91
	Montáž	4 178,00				Provozní vlivy		3 778,46
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		3 778,46
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		3 778,46
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		303 962,50						
ZRN celkem		755 691,00	DN celkem		2 267,07	NUS celkem		30 227,64
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		3 778,46
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	791 964,00	DPH 21%	166 312,44
		Celkem bez DPH	791 964,00
		Celkem včetně DPH	958 276,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha Č. 4 Oceněný soupis prací (položkový rozpočet)



PŘÍLOHA Č. 5 smlouvy o dílo:

UPŘESNĚNÍ ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE A PŘEDMĚTU SMLOUVY

Součástí předmětu smlouvy se pro účely této smlouvy rovněž rozumí:

- a) vytyčení místa plnění (doklad o vytyčení místa plnění bude potvrzen technickým dozorem investora);
- b) zřízení a odstranění zařízení z místa plnění, úhrada provozu a poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění díla včetně úhrady potřebných medií energií;
- c) dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla; veškeré služby a výkony, kterých je třeba k zahájení, úplnému, funkčnímu a bezvadnému provedení, dokončení a předání díla, vč. koordinační a kompletační činnosti celé dodávky;
- d) provedení všech předepsaných zkoušek a revizí;
- e) zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, prohlášení o shodě apod. dle příslušných právních či technických norem;
- f) zpracování a průběžná aktualizace detailního časového harmonogramu postupu provádění a financování díla podle požadavků a potřeb objednatele;
- g) zajištění místa plnění z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti osob a ochrany životního prostředí; veškeré činnosti, práce a dodávky souvisejí s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
- h) zajištění ostrahy místa plnění, ochrany a bezpečnosti prováděného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla;
- i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch vč. úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- j) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku vč. poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění;
- k) dodržování podmínek správců sítí, k jejichž dotčení během provádění díla dojde (zejména voda, kanalizace, el. energie a telefony); vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a jejich zpětné předání správcům, resp. vlastníkům, po ukončení; zhotovitel zajistí povinné zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení, vyhotovení potřebných protokolů a revizních zpráv; pokud to bude nutné, zajistí kontrolu, odsouhlasení a převzetí díla (včetně případných přeložek) správcí sítí;
- l) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze souhlasu s odstraněním stavby (je-li vydán) a podmínkami souhlasů a vyjádření uvedených v projektové dokumentaci bouracích prací, nebo jiných relevantních dokumentů. Zejména dbát podmínek ve všech dokumentech souvisejících s povolením díla a s podmínkami dalších souhlasů a vyjádření uvedených v projektové dokumentaci bouracích prací a v příloze zadávací dokumentace.
- m) celkový úklid místa plnění díla a uvedení všech povrchů do původního stavu;
- n) dokumentace skutečného provedení díla bude provedena 5 x v papírové formě a také 5 x na CD/DVD;



- o) do 1 měsíce od zahájení fyzické realizace vystaví na místě dobře viditelném pro veřejnost v rámci katastrálního území obce, kde je projekt realizován, plakát A3, který musí být zachován po celou dobu průběhu fyzické realizace projektu. Objednatel předá zhotoviteli tiskový podklad plakátu, který bude vytvořen SFŽP na základě elektronické žádosti.
- p) veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s plněním povinností a činnostmi dle bodů a) až o této přílohy jsou zahrnuty v celkové ceně díla.



PŘÍLOHA Č. 6 smlouvy o dílo:

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Poddodavatel č. 1

Předmět poddodávky	Autorizovaný dozor
Název poddodavatele	Lubomír Kovařík
Adresa sídla / místa podnikání	Tyršova 16/12, 751 24 Přerov II - Předmostí
IČ	677 31 643
Telefon, fax	
e-mail, www	
Zastoupen	Lubomírem Kovaříkem



PŘÍLOHA č. 7 smlouvy o dílo:

VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

„.....“

Zhotovitel (předávající)

Název (jméno):

Adresa:

IČO:

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Objednatel (přejímající)

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČO: 62933591

Oprávněný zástupce objednatele:

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle smlouvy o dílo č.:
uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne: (dále jen „Smlouva“).

Stručná charakteristika díla:

.....
.....
.....

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce objednatele konstatuje /na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne/¹, že dílo²

- a) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo přejímá bez výhrad;
- b) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělkami, jejichž soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto

¹ vyjma projektové dokumentace, grafických prací apod.

² nehodící se škrtněte



předávacího protokolu. Objednatel přejímá dílo s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro odstranění těchto vad a nedodělků:;

c) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo nepřijímá.

Důvod nepřevzetí díla:

.....
.....
.....

Seznam dokladů předaných objednateli:

.....
.....
.....
.....
.....

Dne.....

.....

zhotovitel

.....

objednatel

pověřený zástupce objednatele



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Příloha Č. 8 - Příklad banky na vystavení bankovní záruky



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



PMADVISORY
PMAd: Isory s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 9 smlouvy o dílo: Vzor bankovní záruky

Bankovní záruka

Beneficient:

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11
IČ: 629 33 591

V, dne

Bankovní záruka č.

Naším klientem, společností se sídlem IČ: (dále jen „Zhotovitel“), nám bylo oznámeno, že jste s ním jako objednatel uzavřel dne smlouvu o dílo č. j. (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je v celkové ceně díla (včetně DPH).

Dle podmínek Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Vám bankovní záruku za řádné odstraňování vad díla během záruční doby ve výši

Z příkazu našeho klienta, mybanka .. se sídlem..... IČ:, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném vystavujeme tímto **ve prospěch neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku za řádné odstraňování vad díla Zhotovitelem, na něž se vztahuje záruka za jakost podle Smlouvy (dále jen „Bankovní záruka“) až do celkové výše Kč, slovy: (dále jen „Zaručená částka“)** a zavazujeme se tímto vyplatit na Vaši první písemnou výzvu, bez námitek vyplývajících ze Smlouvy a bez přezkoumání předmětného právního vztahu, jakoukoliv částku nebo částky až do výše Zaručené částky. K Vaši výzvě musí být přiloženo Vaše písemné prohlášení, že Zhotovitel během záruční doby nesplnil své závazky stanovené Smlouvou, tedy řádně neodstraňoval vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost podle Smlouvy.

Tato Bankovní záruka je platná do a nároky z ní musí být uplatněny u naší banky nejpozději
Originál Vaši výzvy a prohlášení musí být doručeny naší bance na adresu:

Vaše výzva a prohlášení musí být podepsány osobami oprávněnými Vás zastupovat a podpisy na této výzvě a prohlášení musí být ověřeny Vaší bankou nebo opatřeny úředním ověřením pravosti podpisů.

Výše naší Bankovní záruky se snižuje o každou námi provedenou platbu z této Bankovní záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky tato Bankovní záruka zaniká.

Tato Bankovní záruka je nepostupitelná a řídí se právními předpisy České republiky.

Prosíme, vraťte nám originál této záruční listiny i přesto, že platnost této Bankovní záruky již skončila.