SMLOUVA O DILO

1.
Smluvni strany

1. Nazev prispévkové organizace:
Muzeum v Bruntdle, prispévkova organizace
se sidlem: Zamecké namésti 1/7, 792 01 Bruntal
zastoupena: Ing. Jitkou Kos¢akovou, Feditelkou
IC:00095354
bankovni spojeni: KB, a.s. pobocka Bruntal
Cislo Uc¢tu:1931771/0100

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby: | EGczczIEINE

tel.: NS mob. NN <o I

(dale jen ,objednatel)

2. Obchodni firma:
FICHNA — HUDECZEK, a.s.,
se sidlem: Opavska 535/17, 747 18 Pist’
zastoupena: Ing. Milanem Hudeczkem, pfedsedou pfedstavenstva
IC:V27765857
DIC: CZ27765857
bankovni spojeni: Komercni banka, a.s., pobocka Hlucin
Cislo uctu: 636142821/0100

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil B
vlozka 3018

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby: || EGczIEIN
¢ tel.fmob je-mait:

(dale jen ,zhotovitel")

II.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavrena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisli (dale jen ,,oblansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto
smlouvou neupravena se fidi prislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. V pfipadé zmény uctu
zhotovitele je zhotovitel povinen rovnéz dolozit vlastnictvi k novému Uctu, ato kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu. Pfi zméné identifikacnich udajl
smluvnich stran vcetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze bankovni Ucet uvedeny v ¢l. T odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
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zhotovitele je zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii prislusné
smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy ucet musi byt zverejnénym Uctem
ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisuijici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajiSténi predmétu pinéni podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Zze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila
za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢l. V odst. 1 této smlouvy.

7. Ulelem smlouvy je zajistit realizaci stavby ,Hrad Sovinec - Vestavba vietenového
schodistée".

III.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na sv{j naklad a nebezpeci stavbu Hrad
Sovinec - Vestavba viretenového schodisté (dale jen ,stavba®) v rozsahu dle:

o projektové dokumentace stavby zpracované Ing. arch. Igorem Krémarem, OSTRAVA
Cervenec 2020. Tato dokumentace pro stavebni povoleni feSi vestavbu ocelového,
vietenového schodisté s dievénymi stupni do prostoru Zbrojnice Hradu Sovince.

e a podminek Verejnopravni smlouvy

» a predpisl upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy (dale jen
Ldilo%).

2. Soucasti dila je také:

a) zpracovani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby ve trech
vyhotovenich a geodetické zaméreni stavby vcéetné geometrického planu v Sesti
vyhotovenich, bude-li k provedeni dila potfebné. Projektova dokumentace skute¢ného
provedeni stavby a geodetické zaméreni stavby budou objednateli dodany také 2x
v elektronické podobé, a to na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky
* xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven
* pdf budou-li potfeba. Pripadné vicetisky budou Uctovany zvlast,

b) zabezpeceni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani verejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych predpisti, bude-li k provedeni dila potfebné,

c) zpracovani dokumentace docCasného dopravniho znaceni vcetné projednani
s prislusnymi spravnimi organy, bude-li k provedeni dila potrebné,

d) osazeni a Udrzba dopravniho znaceni v prlbéhu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace dopravniho znaceni, véetné uvedeni do plvodniho stavu a vraceni
jejich spravci, bude-li k provedeni dila potfebné,

e) vybudovani a zajiSténi zarizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s potfebami
zhotovitele, dokumentaci predanou objednatelem, pozadavky objednatele a s platnymi
pravnimi predpisy, vcetné pripadného zajisténi ohlaseni dle zakona ¢. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd
(dale jen ,stavebni zakon"),

f) zajisténi vytyCeni obvodu staveniste,
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g) zajisténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby véetné geometrického
zaméreni dokoncené stavby a vyhotoveni geometrického planu, budou-li k provedeni
dila pottebné,

h) predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zpdsob jeho odstranéni nebo
vyuziti v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalsich zakond, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon o odpadech"); o zplsobu
nakladani s odpadem bude predlozen pisemny doklad vystaveny pfislusSnou
opravnénou osobou podle zakona o odpadech,

i) navrh provoznich fadd a technickych zafizeni, dodavka vSech dokladd o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navodl a predpist v ¢eském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) vcetné zaskoleni obsluhy,

j) predani vSech dokladl a naleZitosti umoznuijicich zahajeni Fizeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zdkona, na zakladé kterého bude mozno zapocit s trvalym
uzivanim stavby, tj. aby bylo mozno vydat kolaudacni souhlas nebo bylo mozno stavbu
trvale uzivat na zakladé ozndmeni stavebnimu Uradu se zapocetim uzivani
dle stavebniho zakona, bude-li k provedeni dila potrebné,

k) zfizeni deponie materiall tak, aby nevznikly Zzadné skody na sousednich pozemcich,

[) provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich predpis a technickych norem,
Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

m) zajisténi bezpecnych prechodd a prejezdl pres vykopy pro zabezpeceni pristupu
a prijezdu k objektlim, bude-li k provedeni dila potfebné,

n) udrzovani stavbou dotCenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdl
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do plivodniho stavu,

0) zaijisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

p) provedeni veskerych geodetickych praci a pripadnych doplnujicich prdzkum(
souvisejicich s provedenim dila,

q) zajisténi zpracovani vsech pripadnych dalSich dokumentaci potiebnych pro provedeni
dila,

r) hlaseni archeologickych nalez v souladu se zakonem ¢.20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist.

. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila

a) plnit podminky pfislusnych stavebnich povoleni a pozadavky dotéenych organ
a organizaci souvisejici s realizaci stavby,

b) zohlednit vyjadieni dotenych organli a organizaci souvisejici s realizaci stavby

Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje vyrobni
dokumentaci. Pokud vyvstane v prlbéhu realizace dila nutnost zpracovani vyrobni
dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi pfedpisy platnymi
v Ceské republice v dobé provadeni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vSechny platné
normy CSN.

. Zhotovitel se zavazuje pribéZné provadét veskeré potiebné zkousky, méreni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametr( predmétu dila.

. Zhotovitel se zavazuje provést veskeré cinnosti a Ukony souvisejici s provedenim dila nutné
pro vydani kolaudac¢niho souhlasu pro stavbu, zejména vyrizovani veskerych povoleni,
prekopd, zabord, souhlasd, oznameni apod.

Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez jakychkoliv vad a nedodélkli prevzit a zaplatit
za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této smlouvy.
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10.

Pripadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy. Viceprace budou realizovany az po uzavreni prisluSného dodatku ke smlouvé.

Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pInéni podle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a Ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vsech moznych dlsledkl. Zhotovitel prohlasuje,
Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou byt dokonceny zplsobem
a v terminech stanovenych touto smlouvou.

1v.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve Ihtité do 30. 4. 2021 a nejpozdéji posledni den
IhGty dokoncené dilo predat objednateli.

Mistem pInéni je Hrad Sovinec, poz. parc. ¢. 60 k. 4. Sovinec

3. V pripadé omezeni postupu praci vlivem neptiznivych klimatickych podminek bude jednano

0 moznosti posunuti terminu realizace dila.

V.
Cena za dilo

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ini:

Cena bez DPH 244 227,86~ K¢
DPH 21 % 51 287,85- K¢
Cena vcetné DPH 295 515,71,- KC

Souhrnny rozpocet je nedilnou pfilohou €. 1 této smlouvy.

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné
pro vybudovani, provoz a demontaz zarizeni stavenisté a jiné naklady nezbytné pro fadné
a uplné provedeni dila.

Cena za dilo bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy je cenou nejvyse pripustnou
a nelze ji prekrocit. Cenu dila bude mozné ménit pouze:

a) nebude-li néktera Cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch casti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny ve vysi
souctu veskerych odpovidajicich poloZzek a nakladd neprovedenych dle soupisu praci,
dodavek a sluzeb, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané na predmét plnéni
v ramci zadavaciho fizeni prislusné verejné zakazky (dale jen ,soupis praci“),

b) prictenim veskerych nakladd na provedeni téch casti dila, které objednatel naridil
formou vicepraci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo soupisu praci. Naklady na viceprace budou Ucétovany podle
odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladt dle polozkového rozpoctu nebo
dle standardizovanych cenikl Cenové soustavy RTS ve vySi max. 80 % téchto
standardizovanych cen, podle toho, ktera z téchto ¢astek bude nizsi,

c) v pripadech, kdy polozky vicepraci nelze ocenit Zzadnym ze zpUsob{ uvedenych v pism.
b) tohoto odstavce, dolozi zhotovitel individudlni kalkulaci jednotkové ceny. Vysledna
jednotkova cena polozky pak bude stanovena na zakladé dohody objednatele a
zhotovitele. Objednatel je v tomto pripadé opravnén ovérit pfimérenost jednotkové
ceny nezavislym subjektem;
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d) v pfipadé zmény vySe DPH v dlsledku zmény pravnich predpist. V pfipad€, Zze dojde
ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen Uctovat DPH
v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny dila v dsledku
zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

4. Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv
prekroceni sjednané ceny, budou vzdy predem sjednany dodatkem k této smlouvé.

5. Zhotovitel odpovida za to, ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢&i DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, kterd mu
v souvislosti s tim vznikla.

VI.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro Uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit naleZitosti dafiového
dokladu a nalezitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen
Jfaktura“). Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro danovy doklad
bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto Udaje:

a) dislo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text Zhotoveni stavby - Hrad Sovinec - Vestavba vietenového
schodisté

c) oznaceni banky a Cislo zverejnéného Uctu, na ktery musi byt zaplaceno,
d) IhGtu splatnosti faktury,
e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v¢etné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

f) prilohou konecné faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle této smlouvy,
obsahujici prohlaseni objednatele, ze dilo prejima. V pripadé, Ze dilo bylo prevzato
s vyhradami (tj. s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila), bude
prilohou konecné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélkd podepsany
osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

3. Vsouladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni v rozsahu
skutecné provedeného plnéni za kalendarni mésic. Dili pInéni odsouhlasené objednatelem
v soupisu skute¢né provedenych praci a zjiStovacim protokolu, véetné dohody o ocenéni,
se povazuje za samostatné zdanitelné pInéni uskute¢néné posledni pracovni den mésice.
Zhotovitel, platce DPH, vystavi na mésicni zdanitelné pinéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti
bude soupis provedenych praci a zjisStovaci protokol - oboji podepsané zhotovitelem
a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

4. Konetna faktura bude vystavena po predani a prevzeti dokonceného dila bez vad
a nedodélkd a zaroven bude mozno v souladu se stavebnim zakonem zapocit s trvalym
uzivanim stavby. Soucasti konecné faktury bude rekapitulace vystavenych faktur
a rekapitulace veskerych provedenych praci, ktera bude zpracovana v souladu
s odsouhlasenym soupisem praci.

5. V pripadé dodatecnych praci fakturovanych na zakladé dodatkd uzavienych k této smlouvé
(viceprace) bude soupis téchto praci tvorit samostatnou prilohu faktury.

6. Lhdta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnti ode dne
jejich doruceni objednateli.
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7.

10.

11.

1.

Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté prispévkové organizace oproti podpisu
potvrzuijici prevzeti nebo dorucenkou prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim Ihity splatnosti vratit druhé smluvni
strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pripadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné vyuctovana cena za dilo,

b) budou-li vyGctovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyuctovana v nespravné vysi.

Ve vracené fakture objednatel vyznaci dlvod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
plvodni IhGta splatnosti. Cela Ihita splatnosti béZi opét ode dne doruceni nové vyhotovené
faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou fakturu do 3 dnd
po obdrzeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prfislusné castky z Gctu
objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, ze zhotovitel bezdlivodné prerusi
prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto smlouvou
nebo pokyny objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury

stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet zhotovitele vedeny u mistné

prislusného spravce dané v pripadeg, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni
v insolvencénim Fizeni, nebo

¢) bankovni Gcet zhotovitele uréeny k Uhradé plnéni uvedeny na fakture nebude spravcem
dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH". Tato Uhrada bude povazovana za splnéni ¢asti
zavazku odpovidajici prislusSné vysi DPH sjednané jako soucast smluvni ceny za
predmétné plnéni. Objednatel nenese odpovédnost za pripadné penadle a jiné postihy
vymérené (i stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni
Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

VII.
Prava a povinnosti smluvnich stran, spinéni dila, vlastnické pravo a nebezpeci
skody

Neni-li stanoveno ve smlouve vyslovné jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich
stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obcanského zakoniku.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a umoznit osobam, které je vykonavaiji, vstup na stavbu a stavenisteé.

Osoba vykonavaiici technicky dozor stavebnika je kromé kontroly provadéni dila opravnéna
i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole denikd
dle ¢l. XI této smlouvy, kontrole rozpoCtl a faktur, kontrole hospodafeni s odpady
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a k dalsim ukonlim vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zajisténi vykonu inZenyrské
a investorské ¢innosti pri realizaci stavby.

Dilo je provedeno, je-li dokonCeno bez jakychkoliv vad a nedodélkll, objednateli je
predvedena zplsobilost dila slouzit svému UGcelu a dilo je objednatelem prevzato.

. Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpeci Skody na zhotovované véci, i na véci, ktera je predmétem Udrzby, opravy nebo
Upravy, ktera je predmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpeci skody prechazi na objednatele
dnem prevzeti dila objednatelem.

. Zhotovitel ani osoba snim propojenda nesmi za objednatele vykonavat
inzenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

. Zhotovitel jako odborné zplsobila osoba je povinna zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace nejpozdéji pred zahdjenim praci na prislusné casti dila a upozornit
objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pfipadny soupis
zjiSténych vad a nedostatkl predané dokumentace véetné navrhd na jejich odstranéni
a s dopadem na predmét a cenu dila zhotovitel preda bez zbyte¢ného odkladu objednateli.

VIII.
Jakost dila

. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potreby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu zivotniho prostiedi, pozarni bezpecnost, hygienické
pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé, Ceskym technickym normam,
projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani verejné zakazky a této smlouvé.
Ktomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici
pozadavklim kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona
€. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl a jeho provadécich predpis.

Smluvni strany se dohodly, ze bude-li v ramci dila dodavano zbozi (spotrebice, nabytek
apod.), toto bude dodano v I. jakosti.

. Jakost dodavanych materiall a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem
pri kontrolnich prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila.

IX.
Stavenisté

Objednatel preda a zhotovitel prevezme stavenisté nejpozdéji do 10 kalendarnich dnd
od nabyti Gc¢innosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. O jeho
predani a prevzeti vyhotovi smluvni strany zapis. PFi predani stavenisté objednatel preda
zhotoviteli 1 vyhotoveni projektové dokumentace stavby.

Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potfebovat
pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem. Urceni
zakladnich vytyCovacich prvkd bude provedeno pfi predani stavenisté objednatelem.

. Vodné, stocné, elektrickou energii a dalsi média odebrand pfi provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpeci na své naklady odbérné misto a méreni odbéru médii.
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Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pristupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

4. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty v cené
za dilo.

5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 14 dnd od provedeni dila.
Pri nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veSkeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly.

6. Zhotovitel odpovida za bezpeCnost aochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, za bezpecny pristup na stavbu, za dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich predpisll, vcetné prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpeCnost provozu
v prostoru stavenisté.

7. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na svij naklad
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho cinnosti, ato v souladu s pozadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a prislusSnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpad.

X.
Provadéni dila
1. Zhotovitel je povinen:

a) proveést dilo Fadng, vCas a v odpovidajici jakosti za pouziti postupd, které odpovidaji
pravnim predpism CR; dilo musi odpovidat pfisluSnym pravnim predpisiim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahuijici se k provedeni dila a umoznovat uzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno.

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace.

c) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného
dila.

d) do 7 dnl od predani stavenisté zpracovat a objednateli predat podrobny harmonogram
vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby pribézné aktualizovat
a aktualizace neprodlené predkladat objednateli.

e) dbat pti provadéni dila na ochranu zivotniho prostredi a dodrzovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpisl tykajicich se
ochrany zivotniho prostredi.

f) dolozit platné atesty i certifikaty, pripadné dalSi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich parametr@ pouzivanych vyrobkd
a materidld, ato nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobkd do stavby.

g) Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na plnéni
této smlouvy, a to neprodleng, nejpozdéji nasleduijici pracovni den poté, kdy prislusna
skutecnost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace dle predchozi
véty budou zaslany elektronickou postou na adresu objednatele: j.rada@mubr.cz
a nasledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

o  zjisti-li pri provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli dalSi postup,
e 0 pripadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

e  Zjisti-liv projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
na zakladé informace zhotovitele vyjadfi, zda budou vady odstranény, Cdi
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na provedeni dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel
rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou
se zhotovitel a objednatel na dalSim postupu do doby odstranéni vady.

2. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmd vlastnik{
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mife omezi
hlu¢nost a prasnost a zajisti Cisténi stavbou pfipadné znecisténych stavajicich zpevnénych
ploch.Zhotovitel oznami 21 pracovnich dni predem objednateli termin zvlastniho uzivani
komunikaci, bude-li toto pro provedeni dila potfebné, a preda objednateli Uplnou kopii
predmétného souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani verejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych predpis(, véetné pripadnych pfiloh (podminek).

3. Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladl
potfebnych k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace a vyse
uvedené doklady musi byt na stavenisti pristupné kdykoliv v préibéhu prace.

4. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zarizovaci predméty a vyrobky zabezpecit
pred poskozenim a kradezemi az do predani dila k uzivani objednateli, a to na vlastni
naklady.

5. Zhotovitel se zavazuje zajiStovat veskeré materidly a poddodavky v souladu s pravidly
hospodarské soutéze a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach
zajistovanych poddodavateli, a to vzdy bezodkladné po uzavreni prislusné smlouvy nebo
vystaveni objednavky. Pisemna informace dle predchozi véty musi obsahovat mj. jmenovité
uvedeni poddodavateldl, Cinnosti, které budou vykonavat a musi byt doloZzena kopiemi
prislusnych Zivnostenskych i jinych opravnéni poddodavateld, nezbytnych pro vykon téchto
¢innosti. Informacni povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele,
ktefi se podileji na realizaci dila.

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci
kterého prokazoval spinéni Casti kvalifikace, stavbyvedouciho ¢i jinou osobu,
prostfednictvim které prokazal odbornou zpdsobilost/kvalifikaci (dale jen ,odborna osoba")
pouze z vaznych ddvodd, ato s predchozim pisemnym souhlasem objednatele. Zadost
o souhlas se zménou poddodavatele, stavbyvedouciho ¢i jiné odborné osoby bude
obsahovat (daje a bude dolozena doklady dle tohoto clanku a pripadné dalSimi doklady
potrebnymi k prokazani potrebné kvalifikace.

Novy poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou pdvodni
poddodavatel prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci ¢i jind odborna osoba musi
disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako plvodni stavbyvedouci, resp. plvodni
odborna osoba.

7. Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych pozadavkd na vystavbu a jinych
technickych predpisl, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace (technologicky postup,
plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

8. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzaduijici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpist osobami, které tuto podminku spliiuji.

9. Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnl predem oznami spravclim siti a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu ¢i kfizeni téchto siti ke kontrole
pribéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem.

10. Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
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11.

12.

ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inzenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom toho,
Ze nese veskera rizika a nahrady skod z toho plynouci.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby.

V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skuteCnosti na stavbé je

zhotovitel povinen zjisténé rozpory fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

13.

14.

V pripadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otresy,

zajisti si takova opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném pripadé ponese plnou odpovédnost za zplsobené Skody
a tyto Skody uhradi.

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozim oznameni objednateli.

KONTROLA PROVADENYCH PRACE, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

15.

16.

17.

Kontrola provadénych praci bude realizovana:

a) objednatelem a jim povérenymi osobami,

b) osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

c) osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,

d) organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpist,
Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.
Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, Ze:
a) kontrolni dny se budou konat dle potreby, zpravidla jednou tydng,

b) terminy konani kontrolnich dnd budou stanoveny v zapisu o predani stavenisté;
v pripadé potieby budou kontrolni dny konany také mimo predem stanoveny termin,
a to bud’ na zakladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo na zakladé
vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

c) kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

d) z kontrolnich dnd budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny predem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem
pri zhotovovani dila zakryty.

V pripadé, ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika bez vaznych
dbvodl nedostavi, mlze zhotovitel pokracovat v provadéni dila po predchozim pisemném
upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pripadé objednatel
dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vsak zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pripadné osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika prace neprevezme aneda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pripadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto prfipadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.
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18. Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skutecnost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pred jejich
zakrytim zajisti na své naklady geodeticka zaméreni, ktera nejpozdéji pred dokoncenim dila
nebo jeho Casti preda objednateli.

XI.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a cinnostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové nalezitosti a musi byt veden zplsobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
0 dokumentaci staveb.

2. Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XII.
Predani dila
1. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkli prevzit do 10 dnli od doruceni

vyzvy zhotovitele. Objednatel je opravnén dilo neprevzit v pripadé, ze dilo bude vykazovat
jakékoliv vady a nedodélky.

2. O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol
pripravi a sepiSe osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.
Protokol bude obsahovat:
a) oznaceni predmétu dila,
b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,
c) dislo a datum uzavreni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,

d) datum vydani a Cislo stavebniho povoleni/souhlasu stavebniho Ufadu s provedenim
ohlasené stavby, pokud byl vydan, pripadné datum podani ohlaseni stavebnimu uradu,

e) termin vyklizeni staveniste,

f) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

g) soupis nakladl od zahajeni po dokonceni dila,

h) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

i) seznam prevzaté dokumentace,

j) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima (neprejima),

k) datum a misto sepsani protokolu,

[) v pripadé, je-li dilo prebirano s vadami a nedodélky, uvedeni, ze je dilo prebirano
s vyhradami a seznam vad a nedodélk(l, s nimiz bylo dilo prevzato, vcetné uvedeni
IhGty k odstranéni téchto vad,

m) jména a podpisy zastupcli objednatele, zhotovitele, uZivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

3. Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpisd
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

4. Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpis, o provedenych
zkouskach, atestech a dalSi dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shodé
a doklad@ nutnych k ziskani kolaudac¢niho souhlasu/kolaudacniho rozhodnuti, zhotovitel
preda objednateli pfi predani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle predchozi véty
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nepreda, objednatel dilo neprevezme. Predanim dila objednateli neni zhotovitel zbaven
povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zUcastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby nebo mistniho Setfeni v rdmci kolaudacniho fizeni podle stavebniho zakona.

XIII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavkdm uvedenym v této smlouvé.

2. Objednatel ma pravo z vadného pinéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v priibéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma se zato, Ze dilo
bylo vadné jiz pfi prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obcanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicl na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodavky strojli, zafizeni technologie, predméty postupné spotieby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vsak 24 mésicd,

(dale téz ,zarucni doba").

Zarucni doba zacina bézet dnem prevzeti dila objednatelem. Zarucni doba se stavi po dobu,
po kterou nemdze objednatel dilo Fadné uzivat pro vady, za které nese odpovédnost
zhotovitel. Pro nahlaSovani a odstrafiovani vad v ramci zaruky plati podminky uvedené dale
v tomto ¢lanku smlouvy.

4. Vady a nedodélky dila z vadného plnéni a dale také vady, které se projevi béhem zarucni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné.

5. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se povazuje
i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude vady dila
oznamovat na:

a) e-mail: info@f-h.cz, nebo
b) adresu: Opavska 535/17, 747 18 Pist, nebo
c) do datové schranky: 7pkd4fx

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pInéni podstatnym
porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby pInéni ma
objednatel.

6. Zhotovitel zapoCne s odstranénim vady nejpozdéji do 5 dnll od doruceni oznameni o vadé,
pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pripadé havarie zapocCne
s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od doruceni oznameni o vadeé.
Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené |hiité, je objednatel opravnén
zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 5 dnli ode dne doruceni oznameni o vadé, v pripadé havarie
nejpozdéji do 24hodin od doruceni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou
pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba opravnéna
jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, prip. jiny opravnény
zastupce objednatele.
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Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.

XI1V.
Nebezpeci skody

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne prevzeti
dila objednatelem.

. Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpad(, zavazuje se nezplisobovat Unik ropnych,
toxickych ¢i jinych skodlivych latek na stavbé.

. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.
. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazk( zhotovitele
dle této smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tretim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu plnéni s limitem min. 5 mil. K& Pojisténi musi
obsahovat kryti Skod zplsobené na majetku, zdravi tretich osob véetné kryti odpovédnosti
za financni Skody.

. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smiuv
na pozadovana pojisténi dle této smlouvy, véetné vSech dodatkl a dale certifikaty
prislusnych pojistoven prokazuijici existenci pojisténi po celou dobu trvani dila (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity pInéni a vysi
spoluuicasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XV.
Sankcni ujednani
.V pripadé, Ze zhotovitel neprovede dilo v¢as, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

. V pripadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo prevzato,
ve stanovené Ihiité, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

.V pripadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den
prodleni.

.V pripadé poruseni povinnosti zhotovitele plnit podminky prislusnych stavebnich povoleni
a pozadavky dotCenych organd a organizaci souvisejici s realizaci stavby, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH
za kazdy zjistény pripad.

.V pripadé poruseni predpisli tykajicich se BOZP (zejména zakona C¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zadkona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich
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na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisll) kteroukoliv z osob vyskytujicich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢
za kazdy opakovany pripad.

7. V pripadé nedodrzeni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den
prodleni.

8. V pripadé, ze bude zjisténo, ze stavebni denik, pripadné projektova dokumentace
a doklady potrebné k provadéni stavby dle stavebniho zakona nejsou pristupné kdykoliv
v pribéhu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysSi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjiStény pripad.

9. V pripadé, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIV odst. 5 této
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutuve vysi 5.000,- K¢
za kazdy zjistény pripad a kazdy den prodleni.

10. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 2 této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy
zjistény pripad.

11. V pripadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 5 této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

12. V pripadé, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povazuje nejméné dvakrat)
nebude fidit podklady nebo prokazatelné uloZzenymi pokyny objednatele (tj. zejména
pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli neposkytne
pozadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

13.V pripadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pred radnym ukoncenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjsSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

14. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a natom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda.

15. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody. Nahradu Skody lze
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v piné vysi.

XVI.
Zanik smlouvy

1. Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

2. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pripadé jejiho podstatného
poruseni druhou smluvni stranou, priCemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila v dobé pInéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,
b) nepredani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle této smlouvy do 10 dn(
od nabyti Ucinnosti smlouvy objednateli,

C) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pripadl, kdy
prevzeti brani dlvody na strané objednatele),

d) nedodrzeni pokyn{ objednatele, pravnich predpisti nebo technickych norem tykajicich
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se provadéni dila,
e) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, priCemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po doruceni prvni
vyzvy,

g) nedodrzeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle ¢l. X odst. 2 této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho Casti objednateli;

b) bylo-li prislusnym soudem rozhodnuto o tom, ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona C. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

Odstoupenim od smlouvy neni doteno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na ndhradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dotéena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou ¢ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené Casti dila ke dni odstoupeni.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 14 dnl".

XVII.
Zavérecna ujednani
. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

. Tato smlouva nabyva platnosti dnem a Gcinnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem
navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané, nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb.,
0 zvlastnich podminkach tcinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,zakon o registru
smluv"), jinak. V takovém pripadé nabyva smlouva Ucinnosti dnem jejiho uverejnéni
v registru smiuv.

. Tato smlouva je vyhotovena ve tiech stejnopisech s platnosti originalu, pricemz objednatel
obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

. Zhotovitel nemlze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

Smluvni strany shodné prohlasuiji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdle, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zdkona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu
se zakonem objednatel.
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7. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:

Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby

V Bruntale dne V Pisti dne

za objednatele za zhotovitele
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