¢. smlouvy prikazte: Oll/OI-St/21-Za

PRIKAZNI SMLOUVA
na vykon inZenyrské ¢innosti a koordinatora BOZP

Smluvni strany
Sprava siinic Moravskosiezského kraje, prispévkova organizace,
Se sidlem; Upri<ovA95/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen :
ICO: 00095711
DIG; CZ 00095711

Zapsa bch. rejstriku ; , . Y , .
apsan v obeh. rejstriku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, viozka 988

Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby;

(dadle jen SSMSK, prikazce)

Road control systém a. s.

se sidlem; Ostrava - Moravska Ostrava, Slddkova 1920/14, PSC 702 00
zastoupena;

IC; 27796558

DIC; CZ27796558

bankovni spojeni; CSOB a. s.

&islo Gctu; 214025000/0300

Zapsdana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil B, vlozka 3212

(dale jen ,,prikaznik")

li.
Zakladni ustanoveni
Tato smlouva je uzaviena dle § 2430 a nast. zakona ¢. 89/2012 Sbh., obCansky zakonik (dale jen

,obcCansky zdkonik"); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravend se fidi ptislusSnymi
ustanovenimi ob¢anského zdkoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Zze udaje uvedené vcl. | této smlouvy jsou v souladu se skutecnosti
v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Zze zmény dotéenych Udajd oznami bez
prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich Gdaji smluvnich stran véetné
zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Je-li pfikaznik platcem DPH, prohlasuje, Ze bankovni ucet uvedeny v €l. i odst. 2 této smlouvy je
bankovnim G¢tem zverejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon o DPH"). V pfipadé zmény Gctu prikaznika je pFikaznik
povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo potvrzenim
penézniho ustavu; je-li pfikaznik platcem DPH, musi byt novy Ucet zvefejnénym Gctem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani opravnény.
5. Prikaznik prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi plnéni svého zavazku z této smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je zajiténi vykonu inzenyrské a investorské ¢innosti a koordinace bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti pfi realizaci stavby Silnice 11/445 - rekonstrukce mostu
ev.C. 445-032 pres feku Opavu ve Vrbné pod Pradédem v souladu s predmétnou zadavaci
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dokumentaci.

7. U¢elem ¢innosti technického dozoru stavebnika je zajisténi dozoru nad véasnym a kvalitnim
provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo provedeno v souladu
s vefejnopravnimi rozhodnutimi, s dokumentaci pro provadéni stavby, nabidkovym rozpoctem
zhotovitele stavby, rozpoctovymi naklady na realizaci stavby, platnymi technickymi normami
CSN a obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Déle je Gcelem této smlouvy zajisténi koordinatora
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

1l
Pfredmét smlouvy

1. Pfikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem a na jeho Ucet vykonavat inZenyrskou
a investorskou ¢innost pfi realizaci stavby ,,Silnice 11/445 - rekonstrukce mostu ev.¢. 445-032
pfes feku Opavu ve Vrbné pod Pradédem" (dale jen ,stavba") vcetné vykonu technického
dozoru stavebnika v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
radu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,stavebni zdkon"), a koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakona ¢. 309/2006 Sb."), a to podle:

e projektové dokumentace
e podminek pravomocného stavebniho povoleni

e smlouvy o dilo na realizaci stavby uzaviené mezi Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkova organizace a zhotovitelem stavby ve znéni pfipadnych dodatkd /dale jen
,smlouva o dilo"/,

e predpist upravujicich provadéni stavebnich dél

(dale jen ,inZzenyrska ¢innost"). Blizsi specifikace inZzenyrské ¢innosti je uvedena v odst. 2 tohoto
¢lanku smlouvy.

2. Prikaznik je povinen pro pfikazce v ramci vykonu inZenyrské ¢innosti provadét a zajistit nize
uvedené Cinnosti:

a) Podrobné se seznamit s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména s

obsahem projektové dokumentace ve viech jejich ¢astech, veSkerymi ustanovenimi smlouvy

o dilo, obsahem a zavéry verejnopravnich rozhodnuti (obzvlasté stavebnich povoleni ¢i jinych

rozhodnuti nebo opatfeni stavebniho Uradu) a s doklady, na néz se tato rozhodnuti odkazuiji.

b) Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které ma byt dilo
realizovano, s pozadavky stavebniho zakona a souvisejicich predpisu.

c) Predani stavenisté zhotoviteli stavby (déle jen ,zhotovitel") a zabezpeceni zapisu o predani
do stavebniho deniku, popt. na samostatny protokol, ktery bude jeho nedilnou soucasti.

d) Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob pfikaznika v misté
realizace stavby v predpokladaném rozsahu 38 navstév (KOO BOZP), 45 navstév (TDS), 26
navstév (TDSocel), a to vidy min. 2 hodiny (po dobu pfipadného pozastaveni stavby
v nezbytném rozsahu, minimalné vsak 1 x tydné, a to vZdy min. 2 hodin). Pfikaznik je povinen
vidy zaznamenat do stavebniho deniku svou pfitomnost na stavenisti, véetné informace o
provedenych ukonech, kontroldch ¢&i jednanich. Predmétem cinnosti jsou i nezbytné
kanceldrské préce, pricemz rozsah téchto kancelarskych praci odpovidd v souctu 113 hod
(TDS+TDSocel+BOZP).

e) Ucast na kontrolnim zaméFeni terénu zhotovitelem pted zahajenim praci.
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f) Kontrola smérového a vyskového umisténi stavby
g) PInéni povinnosti stavebnika dle § 152 odst. 1 a 3 stavebniho zdkona.

h) Zastupovani prikazce k vykonavani vSsech ukon( stavebnika a k zastupovani u vSech organu
statni spravy a vsech Ucastniku fizeni, v€etné uhrazeni pripadnych spravnich poplatkd.

i)  PInéni povinnosti stavebnika dle § 22 odst. 2 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi,
ve znéni pozdéjsich predpisli, a to v rozsahu podani oznameni Archeologickému Ustavu
0 zaméru provadét stavebni ¢innost na Uzemi s archeologickymi nalezy a to v dostate¢ném
pfedstihu. Uhrada nakladd spojenych s &innosti pracovnikl zajistujicich p¥ipadné prace na
tomto Uzemi jde za objednatelem stavby.

j)  Zajisténi dodrZeni podminek stavebniho povoleni a vSech rozhodnuti nebo jinych opatfeni
stavebniho nebo jiného pfislusného spravniho Gradu tykajicich se stavby, a to po celou dobu
realizace stavby.

k) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatel(, pfip. dalsich osob pfi realizaci
stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (predevsim stavebnim zdkonem a
souvisejicimi vyhlaskami).

I) Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

m) Kontrola dodrZovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.

n) Péce o systematické doplriovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokoncenych ¢asti stavby.

o) Projednani dodatkl a zmén stavby, pfiprava ZL jako podklad( pro ZBV a podkladd pro
objednatele a Spravce stavby.

p) Kontrola spravnosti podklad( od zhotovitele pfi stanoveni naklad(i na pfipadné dodatecné
prace a ménéprace, a to v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

gq) Bezodkladné informovani prikazce o vsech zavainych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

r) U&ast na jednanich a konzultacich s dal3imi G¢astniky vystavby, jako napt. jednotlivi spravce
IS (mimo SoD se zhotovitelem stavby), dalsi objednatel...

s) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti oceriovacich podkladd (zejména zjistovaci
protokoly a soupisy skuteéné provedenych praci tzv. Cerpani), které je soucasti nabidky
zhotovitele podané v rdmci zaddvaciho fizeni na predmét plnéni, pfipadné jeho
aktualizovanou verzi dle uzavienych dodatk( ke smlouvé o dilo.

t) Kontrola téch casti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi a potizeni fotodokumentace vSech téchto ¢asti dodavek pred jejich zakrytim,
zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

u) Odevzdani pripravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dalsim zhotovitelim pro jejich
navazujici ¢innosti.

v) Spoluprace s projektantem zabezpedujicim autorsky dozor pti zajistovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

w) Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace.

x) Kontrola dodrZovani technologickych a pracovnich postup(, ke kterym se zhotovitel smluvné
zavazal.

y) Kontrola, zda zhotovitel provadi predepsané a dohodnuté zkousky material(i, konstrukci a
praci, kontrola jejich vysledkl - ptikaznik se Ucastni provadénych zkousek, vyzaduje a
kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty,
protokoly, apod.).
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z) Kontrola predavané stavby nebo jeji ¢asti. V ramci této ¢innosti prikaznik/TDS kontroluje
a prebird od zhotovitele stavby, a nasledné predlozZi prikazci/Objednateli dokumentaci
skutec¢ného provedeni stavby a veskeré doklady nezbytné k prejimce dokoncené stavby.
Shodu dokumentace skute¢ného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem
na dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

aa) Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikd v souladu s platnymi pravnimi predpisy
a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

bb) Uplatfiovani namét( smérujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani) dokonéené
stavby.

cc) Hlaseni archeologickych nalezl v souladu s § 23 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjsich predpisu.

dd) Spoluprace se zhotovitelem pfi provddéni opatreni na odvrdceni nebo na omezeni skod pfi
ohroZeni stavby Zivelnimi udalostmi.

ee) Kontrola postupu praci podle casového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozornovani zhotovitele na nedodrZeni termind, véetné pfipravy podkladd pro uplatnéni
sankci.

ff) Kontrola fadného uskladnéni materialu, stroji a konstrukci.

gg) Kontrola predavané stavby nebo jeji ¢asti. V rdmci této ¢innosti pfikaznik kontroluje a prebira
od zhotovitele stavby, a nasledné predlozi prikazci dokumentaci skute¢ného provedeni
stavby a veskeré doklady nezbytné k prejimce dokoncené stavby. Shodu dokumentace
skutecného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem na dokumentaci
skutec¢ného provedeni stavby.

hh) Pfiprava podklad( pro odevzdani a prevzeti dokoncené stavby (dila) nebo jejich ¢asti a icast
na jednani o odevzdani a prevzeti. O predani a prevzeti dokonceného dila (¢asti dila) od
zhotovitele sepise protokol, a to na predepsaném formulari prikazce.

ii) Kontrola dokladd, které dolozZi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokoncené stavby.

jj) Kontrola odstrafiovani vad a nedodélkd zjisténych pti prebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélk(i sepiSe zapis na predepsaném formulafi
prikazce.

kk) Na zakladé udélené plné moci zpracovani zadosti o vydani kolaudaéniho souhlasu (véetné
opatfeni zavaznych stanovisek dotéenych organu k uZivani stavby) ve smyslu stavebniho
zakona a ve smyslu souvisejicich predpisli se vSemi prilohami a jejich podani na pfislusny
stavebni Ufad. Piikaznik predd pfikazci original kolaudaéniho souhlasu. U¢ast a soucinnost pfi
kontrolnich prohlidkach stavby, fizenich souvisejicich s povolenim uzivani ¢asti stavby pred
jejim dplnym dokoncenim a zdvérecné kontrolni prohlidce stavby konanych stavebnim
Uradem ve smyslu stavebniho zdkona.

I1) V odlvodnénych pripadech na zakladé udélené plné moci prikaznik zpracuje Zzadost o vydani
rozhodnuti o pred¢asném uzivani (véetné opatreni zavaznych stanovisek dotéenych organa
k uzivani stavby) ve smyslu stavebniho zdkona a ve smyslu souvisejicich predpisi se vsemi
prilohami a jejich podani na pfislusny stavebni arad. Prikaznik preda prikazci origindl
rozhodnuti o pred¢asném uzivani

mm) Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.
nn) Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi geodety a jejich ¢innosti.

00) Kontrola a soucinnost pfi pripravé skutecného zaméreni stavby a vyhotoveni nasledného
geometrického planu (pro stavbu a VB).

pp) Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané stavebnim Gradem.
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qq) Svolavani a fizeni kontrolnich dn( stavby véetné zpracovani zapist z kontrolnich dnd. Zapis
bude-zpracovan-vtextovém editoru a zaslan v elektronické podobé prikazci (na e-mail:
zhotoviteli, osobé vykondvajici autorsky dozor a zastupci

uzivatele, a to nejpozdéji nasledujici pracovni den po konani kontrolniho dne.

rr) Pofizovani podrobné fotodokumentace stavby (v¢. fotodokumentace plvodniho stavu).
Dokumentace bude vedena ode dne predani stavenisté zhotoviteli do prevzeti hotového dila
bez vad a nedodélki prikazcem jako objednatelem.

ss) Spoluprace s osobou vykonavajici ¢innost koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti.

tt) Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a zajisténi
oznameni o zahajeni praci a jeho doruceni pfisluSnému oblastnimu inspektoratu prace ve
smyslu ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
Neprodlené po poddni ozndmeni o zahdjeni praci pfeda prikaznik prikazci kopii ozndmeni
s potvrzenim o jeho podani pfisluSnému uradu.

uu) Zajisténi vsech povinnosti stavebnika (objednatele) plynoucich ze zakona ¢. 309/2006 Sb.
(mimo povinnosti objednatele vici koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti), v€etné zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
pred zahajenim praci na stavenisti a jeho aktualizace v prabéhu stavby. Plan bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti musi byt zpracovan a aktualizovan s ohledem na druh
a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici
prace. V planu budou uvedena potfebna opatreni z hlediska ¢asové potieby i zplsobu
provedeni.

w) V ramci vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
povede bezpecnostni denik. Do bezpeénostniho deniku budou zaznamenavany veskeré
skutecnosti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti, zejména pak tyto
skutecnosti:

e sezndmeni s mistnimi riziky za U¢elem predchazeni ohroZeni Zivota a zdravi osob, které
se s védomim zhotovitele stavby mohou zdrZovat na stavenisti (pokud stavebni prace
probihaji za provozu),

e sezndmeni s pldnem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
e zapisy z pravidelnych kontrolnich dnl bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci
e nedostatky zjisténé pfi pochlzkach na stavbé véetné uloZeni opatfeni k naprave,
e ozndmeni o nepfijeti uloZzenych opatteni k napraveé,
o koordinace s techniky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci jednotlivych
(pod)dodavateld,
. koordinace cinnosti jednotlivych (pod)dodavatel( s cilem vylouceni bezpecnostnich
kolizi,
e  kontrola dodrzovani Cistoty a poradku na stavenisti.
ww) Podavat pfikazci pravidelné mési¢ni zpravy a zavérec¢nou zpravu o své ¢innosti
vykondvané v ramci funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti.
V pfipadé, Ze dojde k poruseni predpist tykajicich se BOZP, bude soucasti téchto zprav také
vyplnény formular ,Seznam zjisténych pripad( poruseni predpist tykajicich se BOZP", jehoz
vzor bude preddn pfikaznikovi pfi predani stavenisté zhotoviteli.

3. Prikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi za provadéni inZzenyrské ¢innosti odménu dle ¢l. V této
smlouvy.
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4. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemozZnym a Ze smlouvu uzaviely
po peclivém zvazeni vsech moznych dasledka.

V.
Doba plnéni

1. Prikaznik zah3dji vykon inZenyrské ¢innosti ihned po nabyti G¢innosti této smlouvy.
2. InZenyrska Cinnost bude provadéna do;

e prevzeti hotové stavby prikazcem a odstranéni posledni vady z prejimaciho fizeni stavby
(pokud byla stavba pfevzata s vadami),

e vyddni kolaudacniho souhlasu stavby,

V.
Odmeéna

1. Odména za inZenyrskou ¢innost (TDS) je stanovena dohodou smluvnich stran a cini:

odména bez DPH 582 820,“ K¢
DPH 122 392, K¢
odména celkem véetné DPH 705 212,20 K¢
z toho;

a) odména za inZzenyrskou ¢innost (TDS) s vyjimkou ¢innosti koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti Cini:

bez DPH 264 180,- K¢
DPH 55 477,80 K¢
vcetné DPH 319 657,80 K¢

pficemZ odména za 1 navstévu €ini 5 150,-- K¢ bez DPH a za 1 hodinu nezbytné kancelarské
prace Cini 690,-- K¢ bez DPH.

b) odmeéna za inZenyrskou ¢innost (TDS-ocel) s vyjimkou cinnosti koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti ¢ini:

bez DPH 172 030,- K¢
DPH 36 126,30 K¢
vcetné DPH 208 155,30 K¢

pficemZ odména za 1 navstévu €ini 5 900,-- K¢ bez DPH a za 1 hodinu nezbytné kancelarské
prace Cini 690,-- K¢ bez DPH.

c) odména za vykon Cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

¢ini:

bez DPH 146 610,- K¢
DPH 30 788,10 K¢
véetné DPH 177 398,10 K¢

pficemZ odména za 1 navstévu Cini 3 150,-- K¢ bez DPH a za 1 hodinu nezbytné kancelaiské
prace €ini 690,- K¢ bez DPH.
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V odméné jsou zahrnuty veskeré nakladypfikaznika nutné nebo ucelné vynaloZené pfi plnéni
jeho zavazkl z této smlouvy véetné spravnich poplatka.

3. 0dména je dohodnuta jako nejvyse pfipustnd a plati po celou dobu platnosti smlouvy.

4. Je-li prikaznik platcem DPH, odpovida za to, e sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena
v souladu s platnymi pravnimi predpisy; v pfipadé, ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je
prikazce povinen k odméné bez DPH ucétovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze
v pfipadé zmény vyse odmény v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat
dodatek.

VI.
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Zze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén pozadovat
jejich vyplaceni. Smluvni strany sjednavaji dil¢i pInéni; dil¢i plnéni se povazuje za samostatné
zdanitelné plnéni uskute¢néné v terminech uvedenych v odst. 4 tohoto ¢lanku smlouvy.

Je-li ptikaznik platcem DPH, budou podkladem pro uhradu odmény faktury, které budou mit
nalezitosti danového dokladu dle zdkona o DPH a nalezZitosti stanovené dalSimi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Neni-li pfikaznik platcem DPH, budou podkladem pro dhradu
odmény faktury, které budou mit nalezZitosti ucetniho dokladu dle zdkona ¢. 563/1991 Sb.,
o Ucetnictvi, véznéni pozdéjSich predpisi a naleZitosti stanovené dalsimi obecné zavaznymi
prav nim i predpisy. Fa ktu ra m.usi da le obsahovat:

a) &islo smlouvy piikazce, IC ptikazce,

b) prfedmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské &innosti pro stavbu ,Silnice 11/445 -
rekonstrukce mostu ev.c. 445-032 pies feku Opavu ve Vrbné pod Pradédem",

c) oznadeni banky a ¢&islo U&tu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je ¢&islo G¢tu odlidné od &isla
uvedeného v ¢l. | odst. 2, je pfikaznik povinen o této skutecnosti v souladu s €l. Il odst. 2 a 3
této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, kterd fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

3. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost, bude-li chybné
vyuctovana odména nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ih(ty splatnosti
vratit prikaznikovi k provedeni opravy. Ve vracené fakture prikazce vyznadi diavod vréaceni.
Pfikaznik provede opravu vystavenim nové faktury. Odeslanim vadné faktury zpét ptikaznikovi
prestava bézet pavodni Ihdta splatnosti. Celd lhta splatnosti bézZi opét ode dne doruceni nové
vyhotovené faktury prikazci.

4. Smluvni strany se dohodly na tomto zpUsobu Uhrady odmény;

a) po prostavéni 50 % nakladl na stavbu (dale jen ,prostavénost stavby") bude prikaznikem
vystavena faktura na castku ve vysSi 50% z odmény dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy, tj.
352 606,10 K& (je-li prikaznik platcem DPH, zahrnuje tato ¢astka DPH).

b) po 75 % prostavénosti stavby bude pFikaznikem vystavena faktura na ¢astku ve vysi 25 %
z odmény dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy, tj. 176 303,05 K¢ (je-li pfikaznik platcem DPH,
zahrnuje tato ¢astka DPH).

c) zbyvajicich 25% z odmény dle ¢LV odst. 1 této smlouvy bude vyuctovano fakturou
po ukonceni vykonu inZenyrské Cinnosti ve smyslu ¢l. IV odst. 2 této smlouvy.

Procento prostavénosti stavby bude posuzovano s ohledem na vysi zhotovitelem vystavenych a
prikaznikem v souladu s ¢l. lll odst. 2 pism. s) této smlouvy odsouhlasenych faktur. Procento
prostavénosti stavby bude vidy posuzovano s ohledem na aktualni cenu stavby (tj. cenu stavby
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sjednanou pfislusnou smlouvou o dilo ve znéni pfipadnych dodatk).

V pfipadé, ze bude prikazce pozadovat po pfikaznikovi vykon ¢innosti nad predpokladany rozsah
vél. lll. odst. 2 pism. e) této smlouvy, bude pfikaznik opravnén fakturovat tyto cinnosti po
dokonceni stavby, a to v rozsahu Cinnosti nad predpokladany rozsah. Odména za tento vykon
¢innosti bude stanovena soucinem jednotkové ceny uvedené vcl. V. odst. 1 pism. a) resp. b)
této smlouvy (tj. cena za navstévu resp. hodinu nezbytné kancelarské prace) a rozsahem
vykonané Cinnosti odsouhlasené prikazcem.

Lhita splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnl po jejich doruceni ptikazci.

Doruceni faktury se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby nebo doporucené
prostfednictvim provozovatelé postovnich sluzeb.

Pfikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a ¢innosti. Pfikaznik je povinen
opravnénym zastupclm prikazce provedeni kontroly umoznit.

Povinnost zaplatit odménu (jeji ¢ast) je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z Gctu prikazce.

Je-li ptikaznik platcem DPH, prikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a

zakona o DPH a hodnotu plnéni odpovidajici dani z prfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi

v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni ucet

pfikaznika vedeny u mistné pfislusného spravce dané v ptipadé, Ze:

a) prikaznik bude ke dni uskuteénéni zdanitelného pInéni zverejnén v aplikaci ,,Registr platcd
DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni v insolvencénim fizeni.

Pfikazce nenese odpovédnost za pripadné penale a jiné postihy vymérené ¢i stanovené
spravcem dané prikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

VII.
Prava a povinnosti prikazce

Pfikazce je povinen ptizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jedndnim tykajicim se stavby a jeji
realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se prikaznik
nezucastnil.

Pfikazce se zUcCastni predani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim uUrfadem ve smyslu
stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

Pfikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potifebném poskytne ptikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podkladl, dopliujicich Gdajl, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichZ potreba
vznikne v prabéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne pfikaznikovi ve Ih(té a rozsahu
dojednaném obéma smluvnimi stranami.

Pfikazce se zavazuje predat prikaznikovi bez zbyte¢ného odkladu kopii Uzemniho souhlasu
tykajici se realizace stavby.

Ptikazce je povinen vystavit v€as prikaznikovi pro vyfizeni zaleZitosti, které vyZaduji uskute¢néni
pravnich jednani jménem pfikazce pisemné plnou moc.

Vlil.
Prava a povinnosti pfikaznika

1. Pfikaznik je povinen:
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a) Predkladat prikazci k odsouhlaseni rozhodujici .pisemn.Q.sti tykajici se realizace stavby.

b) Uplatiovat prava prikazce ze smlouvy o dilo v rozsahu vykonavané inzenyrské c¢innosti.

c) Pfi vykonu inZenyrské cinnosti upozornit prfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokyn,
které by mohly mit za ndsledek vznik Skody, a to ihned, kdyz se takovou skute¢nost dozvi.
Upozornéni dle predchozi véty se tyka i zfejmych nedostatkll, nespravnosti a neuplnosti
projektové dokumentace dle ¢l. Il odst. 1 této smlouvy. V pfipadé, Ze ptikazce i pfes
upozornéni pfikaznika na splnéni pokyna ¢i provedeni realizace stavby dle neupravené (i
neuplné projektové dokumentace trva, prikaznik neodpovida za skodu takto vzniklou.

d) Bez zbyte¢ného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své ¢innosti.

e) Postupovat pfi vykonu inZzenyrské cinnosti s odbornou pédi.

f)  Ridit se pfi vykonu inzenyrské ¢innosti pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu.

g) Bez odkladli oznamit prikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné pokyn(
prikazce.

h) Veskeré podklady a faktury zhotovitele predkladat prikazci do dvou pracovnich dni od jejich
doruceni s ovérenim jejich vécné spravnosti k likvidaci.

i) Poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou.

j)  Dodrzovat pfi vykonu inZenyrské Cinnosti zdvazné pravni predpisy, technické normy
a pfislusna vyjadreni verejnopravnich organl a organizaci,

k) Dbat pfi provadéni inZenyrské cinnosti dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredi
a dodrZovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné
predpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

Ptikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim pfedmétu
smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobdam.

Prikaznik nesmi bez souhlasu prikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této smlouvy
tfeti osobé.

Prikaznik se mGze odchylit od pokynu pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu pfikazce, a pokud
nemUze véas obdrZet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vSak prikaznik nesmi od pokynu
odchylit, jestlize je to zakdazano smlouvou nebo prikazcem.

Ptikaznik je opravnén provadét vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (dale téz ,koordinator BOZP") ve smyslu zdkona €. 309/2006 Sb. prostfednictvim
svého poddodavatele, stim, Ze tuto Cinnost miZe vykonavat pouze osoba, ktera splnuje
stanovené predpoklady odborné zpUsobilosti dle zdkona €. 309/2006 Sb.

Je-li prikaznikem pravnickad osoba nebo fyzickd osoba zaméstnavajici dalsi(ho) koordinatory(a)
BOZP, je pfikaznik povinen pred zahajenim vykonu funkce koordindtora BOZP predat pfikazci
povéreni konkrétni fyzické osoby, ktera bude funkci koordinatora BOZP za pfikaznika vykondvat
stim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené predpoklady odborné zplsobilosti dle zdkona
¢. 309/2006 Sb. Dojde-li v prabéhu vykonu inzenyrské cinnosti ke zméné fyzické osoby
vykonavajici funkci koordinatora BOZP, je pfikaznik povinen tuto zménu ptikazci pfedem oznamit
a predat mu pfislusné povéfeni pro novou fyzickou osobu vykonavajici funkci koordinétora
BOZP. Nebude-li povérena fyzickd osoba dle véty prvni tohoto odstavce vykonavat funkci
koordindtora BOZP radné, ¢i nebude-li moci tato fyzickd osoba funkci koordinatora BOZP
vykonavat, je ptikaznik povinen bezodkladné povéfit jinou konkrétni fyzickou osobu, kterd bude
funkci koordinatora BOZP za pfikaznika vykonavat s tim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené
predpoklady odborné zplsobilosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb.
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7. V pripadé, ze pfrikaznik zjisti zdvainé poruseni bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci
na stavenisti, které bezprostfedné ohrozuje Zivoty a zdravi osob, je prikaznik opravnén zastavit
prace do doby odstranéni zjisténych nedostatku.

8. Prikaznik se zavazuje realizovat inZenyrskou c¢innost prostifednictvim osob, kterymi byla
prokazovana kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni. Pfikaznik je opravnén zménit poddodavatele,
pomoci kterého prokazoval splnéni casti kvalifikace &i jinou osobu, prostfednictvim které
prokazal odbornou zpUsobilost / kvalifikaci (dale jen ,odborna osoba") pouze z vaznych divodd,
a to s predchozim pisemnym souhlasem pfikazce. Zadost o souhlas se zménou poddodavatele &i
odborné osoby bude doloZzena doklady potfebnymi k prokazani potfebné kvalifikace. Novy
poddodavatel musi disponovat minimdalné stejnou kvalifikaci, jakou pUvodni poddodavatel
prokdzal za prikaznika; nova odborna osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako
plavodni odborna osoba.

IX.
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit skodu se fidi prislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku, nestanovi-li
tato smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovida za skodu, kterad prikazci vznikne v disledku vadného plnéni, a to v plném
rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera pfikazci vznikla tim, Ze musel vynalozit naklady
v dUsledku poruseni povinnosti ptikaznika.

3. Nebude-li pfikaznik vykonavat inZenyrskou ¢innost v souladu s ustanovenimi této smlouvy a
prikazci v dasledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci uloZenych pfislusnymi spravnimi
urady), bude prikaznik povinen prikazci tuto skodu v plném rozsahu uhradit.

4. Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na vlastni
naklady sjedndno pojisténi odpovédnosti za Skodu zpUsobenou trfetim osobam vyplyvajici
z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢, s maximalni spoluuicasti 10 tis. K¢.

5. Ptikaznik je povinen predat pfikazci pfi podpisu této smlouvy ovérenou kopii pojistné smlouvy
véetné pripadnych dodatk(l na poZadované poijisténi nebo certifikat prislusné pojistovny
prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa
rizika, pojistné castky, rocni limity a sublimity plnéni a vysi spolulcasti). Certifikat dle predchozi
véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

X.
Sankéni ujednani

1. Nebude-li pfikaznik vykonavat inZenyrskou cinnost v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhraditprikazci smiuvni pokutu ve vysi 5.000 Kc za kazdy zjistény pripad.

2. V pripadé, Ze prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zpUsobi prodlouZeni
smluvné stanovené doby plnéni (lhGty vystavby), zaplati pfikazci smluvni pokutu ve vysi 0,25 %

z celkové odmény bez DPH uvedené v ¢l. V odst. 1 této smlouvy, a to za kazdy i zapocaty den
prodlouzeni Ihty vystavby.

3. V pfipadé, Ze ptikaznik porusi svou povinnost uloZzenou v ¢l. Vil odst. 2 této smlouvy, je povinen
uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad.

4. Pro ptipad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany uUrok z prodleni ve vysi
stanovené obcanskopravnimi predpisy.
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5. Sjednané smluvni; pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé strané Skoda. Nahradu Skody lze vymdahat samostatné v plné vysi vedle smluvni
pokuty.

6. Pokud zdvazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pfed jeho fadnym
ukonéenim, nezanikd pravo na zaplaceni smluvni pokuty, pokud vzniklo dfivéjSim porusenim
povinnosti.

7. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamend zanik prava na
zaplaceni smluvni pokuty za prodleni s plnénim.

XL
Zanik smlouvy

1. Prikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani divodu.

2. Prikazce je oprdvnén vypovédét tuto smlouvu bez vypovédni doby, a to zejména v pripadé:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze prikaznik je v Upadku ve smyslu zdkona
¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zpUsobech jeho feseni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li pfikaznik sdm na sebe insolvencni navrh.

3. Vypovédi této smlouvy ani odvolanim prikazu neni dotéeno prdvo opravnéné smluvni strany na
zaplaceni smluvni pokuty ani na ndhradu Skody vzniklé porusenim smlouvy.

XIl.
Zavérecna ujednani
1. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva muze byt zvefejnéna podle zakona ¢.
340/2015 Sh., zakon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisd, a to véetné pfiloh a dodatkd.

Smluvni strany berou na védomi, ze nehude-li smlouva zvefejnéna ve lhGté/dobé tfi mésica od
jejiho uzavreni, je nasledujicim dnem zruSena od pocatku s ucinky pfipadného bezdivodného
obohaceni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze Zzadna c¢ast smlouvy nenaplfiuje znaky obchodniho tajemstvi (§ 504
zakona ¢. 89/2012 Sbh., obcansky zakonik).

2. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd,
které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy apodepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané, pokud
nestanovi zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uGcinnosti nékterych smluy,
uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), jinak. V takovém pripadé
smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a Ucinnosti uverejnénim v
registru smluv.

4. Osobni udaje obsazené v této smlouvé budou Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
pfispévkovou organizaci zpracovany pouze pro Ucely pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této
smlouvy; k jinym Gceldm nebudou tyto osobni Udaje Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
pfispévkovou organizaci pouzity. Sprdva silnic Moravskoslezského kraje, pfispévkova organizace
pfi zpracovani osobnich Udaji dodrZuje platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané
osobnich Udajl jsou uvedeny na oficialnich webovych strankach Spravy silnic Moravskoslezského
kraje, pfispévkové organizace,
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5. Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech s platnosti originalu, pficemz prikazce obdrzi tfi a
ptikaznik jedno vyhotoveni.
Smluvni strany shodné prohlasuji, Zze si tuto smlouvu pred jejim podepsanim precetly, ze je
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vaziné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém

jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Pfriloha €. 1: PInd moc

202 79 -01- 2021

V Ostravé dne: V Ostravé dne

SPRAVA SILNIC,
MORAVSKOSLEZSKEHO

KRAJE

piSapSvkova organizace
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Pfiloha €. 1
PLNA MOC

ke smlouvé C.: 084/01-St/20-Za-TDS
(ptikazce)

k vyhotoveni a podani oznameni o zahajeni stavby na Oblastni inspektorat
prace pfrislusny mistu stavby

Zmochnitel: Sprava silnic Moravskoslezského kraje, pfispévkova organizace
se sidlem: Uprkova 795/I1A0AAstirvAAFAZ
le

udéluje PInou moc

Zmocnénec; Road controi systém a. s.
se sidlem: Sladkova 1920/14, 702 00 Ostrava
zastoupeny:

ke vSem ukonlm smérfujicim k podani ozndmeni o zahajeni stavby na Oblastni inspektorat prace
prisluiny mistu stavby dle zakona C. 309/2006 Sb. zédkona v platném znéni, zakon o zajisténi daldich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Jde zejména o tyto nalezitosti:

¢ VVyhotoveni a podani ozndameni o zahdjeni stavby na Oblastni inspektorat prace prislusny
mistu stavby 8 dni pred predanim stavenisté prvnimu zhotoviteli.

Tato plnd moc je v souladu s pfikazni smlouvou na vykon koordinatora BOZP na stavbé ,Silnice
11/445 - rekonstrukce mostu ev.€. 445-032 pres feku Opavu ve Vrbné pod Pradédem" a je platna do

dne poddni ozndmeni o zahajeni stavby a fddnym pfijetim podani Oblastnim inspektoratem prace.

Pfikazce bere na védomi, ZeMAAAAflje opravnén si ustanovit za sebe zastupce a souhlasi, aby
jednal samostatné, se stejnymi pravy a povinnostmi dle této plné moci.

V Ostravé dne 2 3 -02- 2021

Prohlasuji, ze plnou moc pfijimam.

Road cantrol systcm s.
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PIna moc

uzaviena podle ustanoveni § 441 a nasledujicich ob¢anského zakoniku

Zmocnitel; Sprava silnic Moravskoslezského kraje, pfispévkova organizace
Adresa Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

ICO: 00095711

Zastoupeny:

Zmocnénec; Road control systém a. s.

Adresa: Sladkova 1920/14, 702 00 Ostrava

ICO: 27796558

Zastoupeny:

NiZe podepsany zmocnitel zmocriuje touto plnou moci firmu Road control systém a. s., aby
jej zastupovala ve vSech zalezitostech za ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti,
povoleni nebo souhlast dle stavebniho zakona, na zédkladé, kterych bude mozno realizovat a
uvést do uzivani stavbu:

,»TDS, BOZP - Silnice 11/445 - rekonstrukce mostu ev.¢. 445-032 pies feku Opavu ve Vrbné
pod Pradédem".

Zmocnénec je oprdvnén vykondvat veskeré ukony, pfijimat dorucené pisemnosti a poddvat
Zddosti jménem a na ucet zmocnitele a zastupovat zmocnitele pri jedndnich s tretimi
stranami, se sprdvnimi orgdny a vlastniky pozemki dotéenych stavbou a zastupovat
zmochnitele jako stavebnika u vsech orgdni stdtni sprdvy v fizenich dle zdkona ¢. 183/2006
Sh., o uzemnim pldnovadni a stavebnim rddu.

Zmocnitel bere na védomi, Ze zmocnénec (statutarni orgdn) je opravnén ustanovit si za sebe
zastupce, kterého pisemné povéri plnénim ukontd v ramci této plné moci.

PInd moc je vystavena do doby ukonéeni ¢innosti.

V Ostravé dne 2 5 02. 2021 V Ostravé dne 2 3 '02' 2021

Zmocnitel: Zmocnénec:
Zmocnéni v plném rozsahu
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