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na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inzenyeské-&innesti-autorského-dozord—

a koordinatora BOZP v pfipravé stavby

CASTA
Obecna ustanoveni
I

Smluvni strany
1. Stfedni skola prof. Zdenka Matéjcka, Ostrava—Poruba, pfispévkova organizace

Se sidlem: 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba
Zastoupen: Mgr. Ivanou Jir(, Feditelkou Skoly
IC: 136 44 319
DIC: CZ13644319
~ Bankovni spojeni: CSOB, a.s.
Cislo Gctu:

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:
Ing. Michal Simicek, vedouci spravy majetku, tel. 596 909 317

(déle jen v Casti B a D ,objednatel" a v ¢ésti C ,piikazce")

2. STAVINS s.r.0

se sidlem: Teslova 1129/2b, 702 00 Ostrava - PFivoz
zastoupena: Ing. Karel Adamcik jednatel spolecnosti
1€0: 26847141

DIC: CZ26847141

bankovni spojeni:  Komercni banka Ostrava

Cislo Gctu:

Zapséana v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, sp. odd. C, vlozka
28259

(dale jen v Casti A, B a D ,zhotovitel" a v ¢asti C ,prikaznik™)

III
Zakladni ustanoveni

1. Tuto smlouvu uzaviraji smluvni strany dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich predpistl (ddle jen ,obCansky zékonik"), a to v dasti B podle
ustanoveni § 2586 a nasl. obCanského zékoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430
a nasl. oblanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Zze (daje uvedené v ¢l I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smiuvni strany se zavazuji, Ze zmény dotCenych
Udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smiuvni strané. Pfi zméné identifikacnich Udajl
smluvnich stran véetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlaSuje, Ze bankovni Ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je
bankovnim Ultem zvefejnénym ve smyslu zédkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdé&jSich pfedpistl (dale jen ,zékon o DPH"). V pripadé zmény Gctu
zhotovitele je zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému Gc¢tu, a to kopii pfislusné
smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet vdak musi byt zvefejnénym
Uctem ve smyslu predchozi véty.
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4, Smluvni strany prohladujl, 2e osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pfedmétu pinéni podle této
smiouvy.

6. Smluvni strany prohlasuji, Zze predmét pinéni dle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a Ze tuto smlouvu uzavfely po peclivém zvazeni vSech mozZnych disledkd.

7. Utelem smlouvy je zajisténi veskerych dokument@i a dkon@ nezbytnych pro Fadny
a bezpelny pribéh realizace stavby ,Modernizace hydraulického vytahu budovy B*
(déle jen ,stavba™) vetné zajiSténi souladu provedeni stavby s dokumentacf zpracovanou
na zakladeé této smiouvy.

8. Zhotovitel prohladuje, Ze neni obchodni spolecnosti, ve které vefejny funkcionar uvedeny
v§ 2 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 159/2006 Sb., o stfetu z&jmd, ve znéni pozdéjsich
predpisl (€len viady nebo vedouc! jiného Ustfedniho spravniho UFadu, v jeho? &ele neni
clen viddy), nebo jim ovladanéd osoba viastni podil pfedstavujici alespoi 25% Ucast
spolecnika v obchodni spolecnosti. Zhotovitel bere na védomi, Ze pokud je uvedené
prohléSeni nepravdivé, bude smlouva povaZovana za neplatnou.

CAST B
Smiouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

IIT.
Predmeét pinéni
1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletni projektovou dokumentaci
stavby a projednat ji sdotCenymi orgdny stdtni spravy a ufastniky Gzemniho
a stavebniho Fizeni (déle jen ,dilo").
Podrobna specifikace dila je uvedena v nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku smiouvy.
2. Dilo mé nasledujici &asti a rozsah:
1. CAST DiLA
2.1. Projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (dale také jako
~DSP")
Pfedmétem této Casti dila je zpracovani projektové dokumentace, kterd bude
obsahovat veskeré naleZitosti stanovené vyhlaskou ¢&. 499/2006 Sb. / vyhlaskou
¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,vyhldSka ¢. 146/2008 Sb.“), stavebnim
zékonem a jeho souvisejicimi pfedpisy tak, aby vsouladu se stavebnim
zékonem bylo vydano rozhodnuti, podle kterého bude provedeni stavby (resp.
vSech stavebnich a inzenyrskych objektd) povoleno.

Pfedmétem této Casti dila je rovnéZ zpracovan| ramcového navrhu Casového
harmonogramu stavby.

2. CAST DiLA

2.2. Projektova dokumentace pro provadéni stavby (dale také jako ,,DPS")
Predmétem této Casti dila je zpracovani projektové dokumentace, kterd bude
obsahovat veskeré naleZitosti stanovené vyhlaskou ¢, 499/2006 Sb. / vyhlaskou
¢. 146/2008 Sb,, stavebnim zakonem a jeho souvisejicimi predpisy. Déle bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veskerd vyjadreni a rozhodnuti
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pfisludnych organll a organizaci povéfenych vykonem statni spravy a ostatnich
(¢astnik spravnich Fizeni véetné spravcd dopravni a technické infrastruktury.

DPS bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani nabidky pro
realizaci stavby dle § 89 aZ § 95 zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisG (dale jen ,zdkon C. 134/2016 Sb.") a
v rozsahu a struktufe dle vyhlasky <. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich pradi,
dodévek a sluZzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich predpisl (ddle jen
vyhidgka & 169/2016 Sb.™).

DPS bude obsahovat dokumentaci vSech stavebnich a inZenyrskych objektu
a provoznich souborfl, a to ve shodné strukture a Clenéni dle pfedchozich stupitl
projektové dokumentace.

Déle bude obsahovat soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér
(déle jen ,soupis prac™) zpracovany dle vyhiasky ¢. 169/2016 Sb. Soupis praci bude
¢lenény dle jednotlivych stavebnich a inZenyrskych objektd a provoznich souborl
v ¢lenéni podie DPS a také tzv. vedlejSich a ostatnich nékladd.

Jedno vyhotoveni DPS bude obsahovat navic ocenény soupis praci. Ocenény soupis
praci (tzv. ocenény polozkovy rozpolet nakladd stavby) bude zpracovén ve
strukture a Clenén{ dle jednotlivych stavebnich a inZenyrskych objektl a provoznich
soubord.

Projektované stavebni préce a dodavky v ocenéném soupisu praci musi byt
ocenény dle nékteré platné standardizované cenové soustavy v jejl aktuaini cenové
Grovni platné v dobé zpracovani. Zhotovitelem zvolend standardlzovana cenova
soustava (standardlzovany cenfk stavebnich praci) mus vychazet z obecné
pfijateinych principl a transparentmho zékladu a musl splfiovat definici cenove

soustavy podie § 11 vyhlasky €. 169/2016 Sb., napf. ceniky spole¢nosti RTS, URS
ASPE a jinych.

V soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen
pouzivat pfednostné polozky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede
ve vyjimecnych cduvodnenych pfipadech tzv. viastni poloZky, které nejsou
definovany v pouZité cenové soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zplsob
jejich ocenéni dolozeny napf’. prﬁzkumem trhu. Soucasti soupisu prac/ budou také
jednotkové ceny stavebnich pracf, které jsou uvedeny v cenové soustavé. Pokud
bude jednotkova cena vyssi nez jednotkova cena uvedend v cenové soustavé, bude
nutné tento rozdil zhotovitelem vysvétlit,

Technické podminky uvedené v DPS nesmi byt stanoveny tak, aby urcitym
dodavatelim bezdlvodné pfimo nebo nepfimo zarudovaly konkurenéni vyhodu
nebo vytvarely bezdlivodné prekézky hospodéiské soutéZe. Technické podminky
budou v souladu s predpisy a normami Ceské republiky a Evropskych spoiecenst\ﬂ
v oblasti vystavby a stavebnictvi, Tato skuteénost bude potvrzena v ocenéném
soupisu praci a podepséna zpracovatelem rozpottu.

Soupis praci a technické podminky budou zpracovany ve vsech vyhotovenich DPS
rovnéz v elektronické podobé.

Pfedmétem této Casti dila je rovnéZz zpracovani navrhu asového harmonogramu
stavby.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou pfedmétem dila, budou objednateli pfedany takto:

» dokumentace dle odst.2 bodu 2.1 (DSP) tohoto dlanku smiouvy bude
objednateli dodana v jednom vyhotoveni na CD ve formétu pro texty *.doc (*.rtf),
pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven
*,pdf;_listinné vyhotoven{ a jejich pfedéni plisluSnému stavebnimu Ufadu zajisti
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zhotovitel v takovém poctu, ktery bude poZadovat stavebni (rad pro zahajeni
piislugnych spravnich Fizenl. Po nabyt! pravni moci pfislusnych rozhodnuti budou
objednateli bezodkladné predany dokumentace ovérené stavebnim Gradem,

o dokumentace dle odst.2 bodu 2.2 (DPS) tohoto dldnku smlouvy bude
objednateli dodéna ve 4 listinnych vyhotovenich a 2x na CD ve formatu pro texty
* doc (*.rtf), pro rozpoCty a vykazy vymér *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro
vykresovou dokumentaci *.dwg a zdroven *.pdf (jedno CD nebude obsahovat
rozpotty. Tato skute¢nost bude na CD zfetelné oznacena).

. Projektovd dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravujl dalsi poZadavky bezpefnosti a ochrany zdravi pfiprad
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpetnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek
bezpelnosti a ochrany zdravi pH praci), ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen zakon
¢. 309/2006 Sb.™). Soudlasti projektové dokumentace bude plén bezpelnosti a ochrany
zdravi pri praci na stavenisti (dale jen ,plén BOZP") zpracovany s ohledem na druh
a velikost stavby tak, aby piné vyhovoval potiebdm zajisténi bezpetné a zdravi
neohroZujici prace. V planu BOZP budou uvedena potfebnd opatfeni z hlediska Casové
potfeby i zplsobu provedeni a zarovefl zhotovitel v planu BOZP uvede potfebny polet
koordindtorll BOZP pfi realizaci stavby v zévislosti na jeji sloZitost], technologii provadént,
Casové ndrolnosti a etapizaci vystavby. V piipadé, Ze bude potieba vice koordinator(
BOZP, jejich pocet od@vodni.

.V pfipadé, Ze by s ohledem na charakter ¢i specificnost projektované stavby nebyla cilené
nékterd ze soucasti projektové dokumentace zpracovavana, napf. s ohledem na povahu
a rozsah stavby, uvede zhotovitel v pfislusnych Castech projektové dokumentace dlivod,
pro¢ nenf potfeba tuto ¢ast projektové dokumentace zpracovavat,

. Nad rédmec pfisluSnych vyhldSek uvedenych v odst. 2 tohoto &lanku smiocuvy bude
soucast! projektové dokumentace vidy samostatné pisemné stanovisko autorizovaného
statika, v némz statik uvede Casti stavby, které posuzoval. V pfipadé, Ze nékteré
navrzené a posuzované nosné stavebni konstrukce nevyZadujl statické posouzeni, pak
bude tato skuteCnost uvedena a zd@vodnéna autorizovanym statikem.

. Objednate! se zavazuje Fadné provedené dilo bez vad a nedodélkl pfevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle €. VII této smiouvy.

Ivi
Doba a misto pinéni

. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokondit a pfedat objednatell} jednotlivé casti dila
v téchto terminech:

a) DSP die ¢l III odst. 2 bod 2.1 této smiouvy (1. éést dila) do 60 dnl ode dne nabyti
Ucinnosti této smlouvy.

b} DPS dle &l. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy (2. Cast dila) do 90 dnfi ode dne nabyti
Gcinnosti této smlouvy.

.V pfipadé vzniku pfekazek ze strany dotéenych organd statni spravy, ze strany viastnikd
dotéenych parcel, vlastnikd (sprévcl) inZenyrskych siti nebo viastnik dotéenych objektd,
které maji viiv na terminy pinénf stanovené touto smlouvou a kterym zhotovitel jednajic
s naleitou péli a odbornosti nemohl zabrénit (4. zejména podal pfislusné Zadosti
v dostatené [h{té predem), je zhotovitel povinen bezodkladnd o této skutednost
informovat objednatele. Objednatel si v téchto pfipadech vyhrazuje pravo prodlouZit
dobu pinéni stanovenou v odst. 1 tohoto ¢lanku smiouvy a v &. XII odst. 1 této smiouvy,

ng AD, koordindtor BOZP po dobu pipravy stavby a infenyrské Cinnost - Modernizace hydraulického vytahu 4
udovy B



a to o dobu trvani prekdzky. Doba bude prodiouzena na zakladé zhotovitelem
predlozeného podrobného popisu prekazky spolu se zdlivodnénim, jakym zplsobem mu
tato prekazka bréani v pinéni jeho zavazk{l z této smlouvy, resp. jaky dopad ma na spinéni
termind plnéni stanovenych touto smlouvou.

. Mistem pinéni pro pfedani jednotlivych ¢asti dila je Stredni Skola prof. Zdefika Matéjcka,
Ostrava — Poruba, pfispévkova organizace,

V.
Predani dila, viastnické pravo k predmétu dila a nebezpedi skody

Dilo bude provedeno a objednateli pfedéno po Céstech, a to v terminech uvedenych
v ¢l. IV odst. 1 této smiouvy. Predéni a prevzeti jednotlivych Casti dila bude provedeno
osobné v sidle objednatele.

. Objednatel se zavazuje dilo (jeho &ast) prevzit v pfipadé, 7e bude provedeno bez vad
a nedodélkll. K predéni dila (jeho ¢asti) zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém
objednatel po ukoncenl pfejimaciho Fizeni prohlasi, zda dilo (jeho &ast) prejima & nikoli.
V pfipadé, Ze dilo vykazuje vady nebo nedodélky, specifikuje je objednatel v pfeddvacim
protokolu.

. Objednatel je povinen potvrdit v pfedévacim protokolu, zda dilo (jeho Cast) prejimé di

nikoli do 5 pracovnich dnd od pFedlozeni pfislusné Casti dila k pfejimacimu Fizenf.

Po dobu trvani prejimactho fizeni (. od zahajeni pfejimactho fizeni do jeho ukonceni

pfevzetim dila (jeho c¢asti) nebo jeho nepfevzetim) neni zhotovitel v prodieni

s provedenim dila (jeho &asti).

. Objednatel je oprévnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a ndsl. oblanského

zakoniku avesmyslu zdkona & 12172000 Sb., oprévu autorském, o pravech

souvisejicich s prévem autorskym aozméné nékterych zakond (autorsky zakon),

ve znéni pozdéjSich predpisli (déle jen ,licence), a to:

o v plvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,

s vSemi zplsoby uZiti,

s v (zemné a mnoZstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvan/ majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuZit. Odména zhotovitele coby autora dila
za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle &, VII této smlouvy:

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobdm neZ objednateli.

. Vlastnické pravo k jednotlivym dokumentacim a dal§im dokumentim a hmotnym
vystuplim, které jsou predmétem dila, a nebezpeli Skody na nich prechézi na objednatele
dnem jejich prevzeti objednatelem.

VI
Provadéni dila, prava a povinnosti stran
Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dilo fadng, vias a za pouZit! postupd, které odpovidaji prévrim pfedpistim
CR,
b) dodrZovat pfi provadéni dila ujedndni této smlouvy, Fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadienimi sprévcli siti a dotlenych organd statni spravy,
¢) provést dilo na sviij néklad a své nebezped,
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d) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,
e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skutetnostech majicich viiv na pinéni smiouvy, a to
neprodleng, nejpozdéji nasledujic/ pracovni den poté, kdy pFisiudnd skutenost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) na zdkladé poZadavku objednatele poskytnout vysvétleni zadavacich podminek
k dotazlim GCastnkkll zadavactho Fizenl na vybér zhotovitele stavby vztahujicim se
k dokumentaci zpracované na zdkladé této smlouvy, resp. odstranit vadu dila
zjisténou na zakladé Zadosti o vysvétleni zadavacich podminek. Vysvétleni, resp.
provedenou opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé
nejpozdéji do 2 pracovnich dnli odedne dorufeni pozadavku objednatele
dle pfedchozi véty, pokud se sohledem na povahu dotazu nedohodnou smiuvni
strany (za objednatele osoba opréavnénd jednat ve vécech technickych) jinak.
Objednatel zasSle poZadavek na poskytnuti vysvétlen/ e-mailem na adresu:
adamcik.stavins@seznam.cz.  Zhotovitel je povinen neprodlené informovat
objednatele o zméné této adresy. O této zméné neni potfeba uzavirat dodatek k této
smiouvé. V pfipadé, Ze zhotovitel obdrZl dotaz pfimo od Ucastnika zadévaciho Fizeni
na vybér zhotovitele stavby, neni opravnén sam vysvétleni poskytnout, ale musf
bezodkladné informovat objednatele,

h) dbét pfi provadeéni dila dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostiedi a dodrfovat
platné technicke, bezpefnostni, zdravotni, hygienické a jiné piredpisy, vietné predpisl
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi,

i) postupovat pii provadéni dila s odbornou pédi,

2. Pokud v prlbéhu provadéni dila dojde ke skuteCnostem, které nepfedpokladala Zadna
ze smiuvnich stran a které mohou mit viiv na cenu, termin plnéni, zavazuji se zhotovitel
i objednatel na tyto skutecnosti bezodkladné pisemné upozornit druhou smiuvni stranu.

3. Je-li pfedmétem dila také specifikace a ndvrh vybaveni stavby, nebo je-li zhotoviteli
takova specifikace objednatelem pfedéna, je zhotovitel povinen dilo provést vietné
zapracovani stavebni pFipravy pro toto vybaveni a dilo musf zohlednit parametry vybaveni
(napojovaci body, umisténi, prostorové koordinace apod.), tak, aby pri realizaci stavby
nevznikly dodatené prace (viceprace) z dlivodd nesouladu projektové dokumentace
stavebni Casti s Casti vybaven,

4, Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pii zajisténi podkladll, doplfujicich Udajd, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek,
jejichZ potfeba vznikne v prbéhu pinéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve |hité
a rozsahu dojednaném obéma stranami.

Vil
Cena dila

4. Cena dila je stanovena dohodou smiuvnich stran a €inj:

Casti dila Cena bez | DPH 21 % Cena
DPH (v K&) (v KE&) | véetné DPH
(v K&)

1. cast | Projektovd dokumentace pro

(ogpy  vebniho povolen 88.000,-| 18480  106.480,

(¢l. I odst. 2 bod 2.1 smiouvy)
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2. ¢ast | Projektova dokumentace pro

provadéni stavby (DPS) 55.000,- 11.550,- 66.550,-
(€I, III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)

Cena celkem 143.000,-| 30.030,-| 173.030,-

POZN.: Soulésti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady
nezbytné pro radné a Upliné provedeni dila.

. Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pripustnou, kterou je mozné
zménit pouze v pFipadé sjednani dodateCnych praci, které nebyly soucasti pinéni dle této
smlouvy nebo ménépraci, a to za spinéni podminek dle § 222 zakona &. 134/2016 Sb.

. Nebude-li néktera Cast dila v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odettenim veskerych ndkladd na provedenf t&ch &asti dila, které
v rémci ménépraci nebudou provedeny.

. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH ctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢ DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, kterd mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIII,
Platebni podminky
. Zalohy nejsou sjednény.

. Vsouladu sezakonem o DPH sjednavaji smluvni strany diléi plnéni. Dil¢i pinéni
se povazuje za samostatné zdanitelné pinéni uskutenéné dle odst. 3 tohoto clanku
smlouvy.

. Cena za dilo bude uhrazena takto:

e po predani a prevzeti DSP dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy bude uhrazena
cena za 1. Cast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy,

e po pfedani a prevzeti DPS die ¢l. IIT odst. 2 bod 2.2 této smlouvy bude uhrazena
cena za 2. ¢ast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smiouvy.

. Podkiadem pro Ghradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit néleZitosti dafiového
dokladu dle zakona o DPH, a nalezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych naleZitosti pro dafovy
doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy objednatele, 1CO objednatele

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby - Modernizace
hydraulického vytahu budovy B",

c) oznadeni banky a Cisla Uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je €islo G¢tu odlisné
od ¢isla uvedeného v ¢&l. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této
skutecnosti v souladu s €l. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho Cast)
prejima (predavaci protokol bude pfilohou faktury),

e) Ihlitu splatnosti faktury,
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10.

11,

12.

f) vysi pozastavky,
g) jméno a viastnoruéni podpis osoby, kterd fakturu vystavila v pfipadé listinného
vyhotoveni, véetné kontaktniho telefonu.

Faktury (samostatna zdanitelna pinéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle ¢&.VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury
uhrazeny do celkové wySe 90 % ze smluvni ceny piislusné Casti dila vletné DPH
a na zbyvajicl ¢ast ceny dila, resp. jeho ¢asti (4. nad 90 % smiuvni ceny pfislusné asti
dila) budou objednatelem v pfisludnych fakturach vystavenych zhotovitelem uplatnény
pozastavky. Zhotovitel je povinen uvést v t&chto fakturdch vysi pozastavky.

Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢lanku smiouvy budou zhotoviteli uvolnény na zékladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnll od doruceni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
oprévnén pozadat o uvolnéni pozastavek takto:

a) o uvolnéni pozastavky za 1. ¢ast dila je zhotovitel opravnén poZadat po predéanf
pravomocného rozhodnut! podle stavebniho zakona, podle kterého bude provedeni
stavby povoleno,

b) o uvolnéni pozastévky za 2. Cast dila je zhotovitel opravnén pozadat aZ poté, co bude
stavba zhotovena dle projektové dokumentace, jez je predmétem dila, zcela
dokonlena a pievzate, azaroven bude moZno v souladu se stavebnim zdkonem
zapodit s trvalym uZivanim této stavby. V pfipadé, Ze stavba nebude zahdjena do 12
mésicd od spinéni této dasti dila dle této smiouvy, je zhotovitel opréavnén o uvolnéni
pozastavky poZadat uplynutim této Ihity.

Lhiita splatnosti faktur ¢ini 30 kalendéfnich dnii ode dne jejich dorucenf objednateli.

Fakturu miize zhotovitel vystavit pouze na zakladé predévaciho protokolu dle ¢l V odst. 3
této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran, v némz bude
uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho Cast) prejima.

Doruenl faktury a Zadosti o uvolnéni pozastavky se provede osobné na podatelnu
Stfedni Skoly prof. Zdefika MatéjCka, Ostrava — Poruba, pfispévkovad organizace,
dorucenkou prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb, elektronicky na e-mail
sszm@po-msk.cz nebo prostfednictvim datové schranky.

Nebude-ii faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude-li
chybné vylctovéna cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim thlty
splatnosti vrétit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznalenim dlivodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu faktury a znovu ji dorudi objednateli. Vracenim vadné faktury zhotoviteli
pfestava béZet plivodni Ihiita splatnosti. Nové Ihita splatnosti bézi ode dne dorudeni
opravené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je spinéna dnem odepsani pfislusné Castky z Gctu
objednatele,

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajiSténi dané dle § 109a zdkona o DPH

a hodnotu pinéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury

stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni cet zhotovitele vedeny u mistné

pFislusného spravce dané v piipadé, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Gplaty nebo ke dni uskuteénéni zdanitelného pinéni
zvefejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskuteénéni zdanitelného pinéni
v insolvenénim Fizen.

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Césti zavazku odpovidajici pfisluéné vyéi DPH
siednané jako soucdst smiuvni ceny za pfedmétné pinéni. Objednatel nenese
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odpovédnost za pfipadné penale a jiné postihy vyméfené & stanovené spravcem dané
zhotoviteli v souvislosti s potenciainé pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
dané.

X,
Prava z vadného pinéni

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida poZadavk@m uvedenym ve smiouvé. Vysledky tv@rci
¢innosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve form& jednotlivych dokumentaci
dle ¢l. III odst. 2 body 2.1-2.2 této smlouvy maji vady, jestliZe neodpovidaji této
smlouvé, poZadavklim, pfipominkdm nebo pokynf@im objednatele uplatnénym v pribéhu
poskytovani plnéni zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu vysledku tviré dinnosti
zhotovitele je povazovano i opomenuti takového technického FeSeni, které je vzhledem
k objektivnim skuteCnostem, tedy zejména technickym a ekonomickym poznatkim
v oblasti zhotovovani staveb, nezbytné pro fadné provedeni dila a toto opomenuti bude
mit p¥i realizaci stavby za nasledek dodateCné zmény rozsahu dila proti stavu
pfedpokiadanému v dokumentacich dle ¢l. IIT odst. 2 body 2.1 — 2.2 této smiouvy.

2. Objednatel mé pravo z vadného pinénf z vad, které ma dilo pfi pFevzet! objednatelem,
byt se vada projevi aZ pozdéji. Objednatel mé prévo z vadného pinéni také zvad
vzniklych po pfevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil poruSenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v pribéhu 6 mésicl od pfevzeti dila objednatelem, ma
se za to, Ze dilo bylo vadné jiz pfi pfevzeti, neprokaze-Ii zhotovitel opak.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
ozndmeni, ma se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v ozndmeni
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do5 dnll od jejlho oznamenf
objednatelem, pokud se smiuvnf strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné jinak.
Takovou dohodu je za objednatele oprévnéna uzaviit kterakoli osoba uvedend v dl, I
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfedéd pisemnym protokolem,

X,
Sankéni ujednani
1. NepFedé-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve |hité dle &. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny pfisiusné
Casti dila vCetné DPH dle ¢, VII odst. 1 této smlouvy, s jejimZ pfedanim je zhotovitel
v prodleni, a to za kazdy | zapocCaty den prodlen.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ih(ité uvedené v &. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy pripad a kazdy
i zapocaty den prodieni.

3. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem praci a DPS a zaroven v disledku tohoto nesouladu
dojde v pribéhu provadéni stavby kdodatenym pracim ve finanénim objemu
pFesahujicim 5 % celkové nabidkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen
uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 5 % z ceny DPS v&etné DPH dle &. VII odst. 1
této smiouvy.

PD, AD, koordindtor BOZP po dobu pfipravy stavby a inZenyrska innost ~ Modernizace hydraulického vytahu 9
budovy B




4, V pfipadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI odst. 1 pism. f) této smlouvy, dojde-li
poruSenim této povinnosti k prodleni s pinénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit za
kazdy pfipad objednateli smiuvni pokutu ve vysi 15.000 K&.

5. V pfipadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI odst. 1 pism. g) a h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny DPS véetné DPH dle
¢. VII odst. 1 této smiouvy, ato za kazdy | zapoCaty den prodleni u kaZdého
objednatelem zaslaného poZadavku na poskytnuti vysvétieni.

6. V piipadé, %e Ufad pro ochranu hospodéfské soutde (dale jen ,UOHS") zjisti béhem
zadavaciho Fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je pfedmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v dlsledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, vietné pfipadnych sankc z néj wvyplyvajicich vadi
objednateli. ‘

7. Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavajl smiuvni strany Grok z prodlen{
ve vy§i stanovené ob&anskopravnimi predpisy.

8. Pokud zavazek spinit pfedmét smlouvy dle jejich jednotlivych Castl zanikne pred Fadnym
terminem pinéni, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl diivéj§im porusenim
smiuvni povinnosti.

9. Smiuvni pokuty se nezapocitavaji na ndhradu pfipadné vzniklé Skody, kterou Ize vyméhat
samostatné v piné vysi vedle smluvni pokuty.

CASTC
Vykon inZenyrské ¢innosti, funkce koordinatora bezpecCnosti a ochrany zdravi
pFi praci na stavenisti po celou dobu pFipravy stavby a autorského dozoru

xII
Predmét pinéni

1. Prikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem a na jeho Ulet vykonavat:

a) inZenyrskou Cinnost pro stavbu za Gdelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo
souhlasli dle stavebniho zdkona, na zdkladé kterych bude moZno stavbu umistit
a provést (dédle jen .inZenyrskd cdinnost™). InZenyrskd c&innost je specifikovana
v odst. 2 tohoto clanku smiouvy,

b) funkci koordindtora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po celou dobu
pripravy stavby dle zékona ¢. 309/2006 Sb., a to | pFesto, Ze u této stavby nenf urCeni
koordinatora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi préc na staveniSti zakonem
poZadovano. Vykon funkce koordindtora bezpelnosti @ ochrany zdravi pfi prac
na stavenisti po dobu pfipravy stavby je specifikovan vodst. 3 tohoto Clanku
smiouvy, 1

c) zabezpelit vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (ddle jen
~autorsky dozor™). Autorsky dozor je specifikovan v odst. 4 tohoto ¢lanku smiouvy.

2. ¥V ramci vykonu inZenyrské &innosti pfikaznik na zakladé udélené piné modi zajisti:

a) zpracovan( a podani veskerych Zadostl o vydani pfislunych rozhodnuti, na zakladé
kterych bude mozno stavbu v souladu se stavebnim zakonem a jeho provadécimi
pravnimi predpisy umistit a provést,

b) projednéni zaméru a zajisténl dokladd o wysledcich projednani s pFisiu§nymi
dotéenymi organy a organizacemi povéfenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
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Glastniky Fizenf,

c) podklady pro uzavieni smiuv s pfisluSnymi viastniky vefejné dopravni a technické
infrastruktury, vyZzaduje-li projektovanad stavba vybudovéni nové nebo Upravu ¢
preloZeni stavajic vefejné dopravni a technické infrastruktury,

d) zjisténi parcel a viastnikll sousednich nemovitosti dotéenych stavbou a zahajeni
jednani s viastniky dot¢enych nemovitosti a spolupraci pfi ziskani pisemnych souhlasl
se stavbou, se vstupem na pozemky a realizac/ stavby (napf. smluv o budoucich
smlouvach o zfizeni sluzebnosti, smiuv o vypljcce po dobu realizace stavby, apod.),

e) podani oznameni dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy u pfislusného Uradu
za UCelem obstarani zavéeru zjistovaciho fizeni podle zékona ¢. 100/2001 Sb.,

f) G&ast na jednanich a dalsi Ukony v rdmci Uzemniho a stavebniho fizeni,

3. V.rémd vvkonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pFipravy stavby piikaznik zejména:

a) v dostatecném Casovém predstihu pfed zadénim dila zhotoviteli stavby predéa prikazci
pfehled pravnich predpisl vztahujicich se ke stavbé, informace o rizicich, ktera se
mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zfetelem na prace a Cinnosti vystavujici
fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poSkozeni zdravi, a dalsi podklady
nutné pro zajisténi bezpeCného a zdravi neohroZujictho pracovniho prostiedi
a podminek vykonu préace, na které je tfeba vzit zietel s ohledem na charakter stavby
a jejl realizaci,

b) bez zbytecného odkladu predd zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uréen, veskeré dalsi
informace o bezpefnostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu zndmy a které se
dotykaji jejich innosti,

¢) dé podnéty a doporuci technickd FeSeni nebo organizacni opatfeni, kterd jsou
z hlediska zajisténi bezpetného azdravi neohroZujicho pracovniho prostiedi
a podminek vykonu préace vhodna pro pldnovani jednotlivych praci, zejména téch,
které se uskuteciuji souCasné nebo v navaznosti; dba, aby doporucované feseni bylo
technicky realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi pFedpisy k zajisténi
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfipraci aaby bylo, s pfihlédnutim k Gcelu
stanovenému prikazcem, ekonomicky primérene,

d) poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl jiz urcen, odborné konzultace a doporuceni
tykajici se poZadavk( na zajisténi bezpetné a zdravi neohroZujici prace, odhadu déiky
Casu potfebného pro provedeni plénovanych praci nebo dinnosti se zfetelem
na specifickd opatfeni, pracovni nebo technologické postupy a procesy a potfebnou
organizaci praci v prlbéhu realizace stavby,

e) zabezpeli, aby plén BOZP obsahoval, pfiméFené povaze a rozsahu stavby a mistnim
a provoznim podminkam stavenisté, U(daje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace, a aby
byl odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v dobé zpracovani
planu znami,

f) zajisti zpracovani poZadavkd na bezpecfnost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrzovacich
pracich.

4, V réamci vykonu autorského dozoru bude piikaznik zabezpecovat zejména:
a) Ucast na piedani staveniSté zhotoviteli stavby,
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b) poskytovéni soucinnosti technickému dozoru stavebriika a koordinatorovi BOZP pfi
kontrolni Cinnosti realizované stavby a spolupraci se zhotovitelem stavby po celou
dobu realizace stavby,

c) poskytovanl vysvétienl nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

d) kontrolu dodrzeni schvalenych projektovych dokumentaci s  pfihlédnutim
k podminkdm uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zékona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby; v piipadé zjisténl rozporu platné projektové dokumentace se skuteénosti
na stavbé je pfikaznik povinen zjisténé rozpory bezodkladné FeSit ve spolupraci
se zhotovitelem stavby a technickym dozorem stavebnika,

e) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci  zpracovavanych  zhotovitelem  stavby  zpohledu  dodrZeni
technickoekonomickych parametrl stavby, dodrZeni Ihiit vystavby, popfipadé dalsich
Udajll a ukazatell,

f) spolupraci s Ufedné opravnénym zemémérickym inZenyrem (zakon ¢&. 200/1994 Sb.,
o zemémérictvi aozméné adopinéni nékterych zékond souvisejicich s jeho
zavedenim, ve znénl pozdéjsich predpis(l),

g) vyjédfeni pfi poZadavcich zhotovitele stavby na vét${ mnoZstvi vykonl (vicepraci)
oproti DPS a soupisu praci,

h) kontrolu rozpoctu vicepraci dle pism. g) tohoto odstavce smiouvy predioZeného
zhotovitelem,

1) wvyjadreni ke zménovym listdm zpracovanych zhotovitelem stavby, a to ke véem
zménam stavby predioZzenym zhotovitelem stavby bé&hem realizace stavby,

j) sledovan( postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
k) Gcast na kontrolnich dnech stavby,

) Gcast na odevzdani a prevzet! stavby nebo jeji ¢asti, vietné pfipadného komplexniho
vyzkouseni,

m) Gcast na odevzdani staveniSté zhotovitelem stavby,
n) Gcast na jednanich technicko-dokumentacni komise svolavanych piikazcem,
0) Ulast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Gfadem.

5. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inZenyrské &innosti, vykon funkce
koordinétora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odménu.

) 45 ‘
Doba a misto pInéni

1. Vykon inzenyrské innosti:

Piikaznik je povinen podat Z&dosti owvydadni niZe uvedenych rozhodnuti v téchto
terminech:

» Zadost o vydani stavebniho povoleni do 30 dnli od prevzeti 1. &asti dila
objednatelem.

Bezodkladné po podani pfisiusné Zadosti je pifkaznik povinen predat pikazci jeji kopii,
a to vcetné potvrzeni o jejim podant.
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Bezodkladné po vydan( pfisiudnych rozhodnuti a povolenf stavebnim (fadem je piikaznik
povinen pfedat je piikazci.

Bezodkladné po nabyti pravni moci prislusnych rozhodnuti a povoleni vydanych
stavebnim Gfadem je piikaznik povinen pFedat jejich origindly piikazci zaroven se Stitkem
~Stavba povolena™ a jednim vyhotovenim ovéfené projektové dokumentace.

Mistem predéni vySe uvedenych dokumentl je budova Stfedni Skoly prof. Zdefka
Maté&icka, Ostrava — Poruba, pFispévkova organizace.

2. Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby:

Vykon funkce koordindtora bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveni&ti po dobu
pfipravy stavby dle €. XI odst. 3 této smlouvy bude provadén po celou dobu zpracovani
predmétu pinéni dle €. III a ¢l XI odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Vykon autorského dozoru:

Autorsky dozor dle €. XI odst. 4 této smlouvy bude provadén po celou dobu realizace
stavby. Bude zahajen po zapoceti realizace stavby na pisemnou vyzvu pifkazce a ukoncen
v okamziku, kdy bude v souladu se stavebnim zakonem moZné zapodit s trvalym
uzivanim stavby.

X111,
Odmeéna

1. Odmeéna je stanovena dohodou smluvnich stran takto:
a) odmeéna za inZenyrskou ¢innost:

bez DPH 35.000,- K¢
DPH 21 % 7.350,- K¢
véetné DPH 42.350,- K¢

b) odména za vykon funkce koordindtora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi préci
na stavenisti po dobu pripravy stavby:

bez DPH 8.000,- KC

DPH 21 % 1.680,- K¢

vcetné DPH 9.680,-KE
c) odména za vykon autorskeho dozoru:

bez DPH 14.000,- K¢

DPH 21 % 2.940,- K¢

véetné DPH 16.940,-K¢

2. Vodméné jsou zahrnuty veSkeré naklady pfikaznika nutné nebo Glelné vynaloZené
pfi pinéni jeho zévazk{ vyplyvajicich z této smlouvy, véetné spravnich poplatkd.

3. Odména je dohodnuta jako nejvyse pFipustna a lze ji zménit pouze za spinéni podminek
dle § 222 zékona €, 134/2016 Sb.

4, Nebude-li nékterd Cast pinéni v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude
odména sniZena, a to odedtenim veskerych nakladl na provedeni téch Casti pinéni, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

5. Pokud dojde k prodiouzeni doby realizace stavby oproti dobé realizace stavby stanovené
ve smlouvé se zhotovitelem stavby (napf. na zakladé uzavieni dodatku ke smiouvé o dilo,
nebo v disledku prodleni zhotovitele stavby) o vice nez 30 dnll, vyhrazuje si prikazce
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pravo navysit pifkaznikovi odménu za vykon autorského dozoru. NavySeni odmény se
v tomto pfipadé vypolita jako soucin odmény dle odst. 1 pism. c) tohoto €lanku smiouvy
a poméru prodlouZeni doby realizace stavby vi¢ plvodni dobé realizace stavby.
Za prodlouZeni doby realizace stavby pfitom neni povazovano preruseni praci prikazcem
(objednatelem) podle podminek uvedenych ve smlouvé o dilo (napf. viivem nepfiznivych
klimatickych podminek a dalsich) a déle prodiouZeni doby realizace stavby, které vznikne
nepinénim povinnosti pfikaznika podle této smlouvy. NavySeni odmény bude vidy
pfedem sjednano dodatkem k této smiouvé.

6. V ptipadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je pfikaznik k odméné bez DPH
povinen UCtovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse
odmeény v dsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. PFkaznik
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze piikaznik stanovi sazbu DPH & DPH v rozporu s platnymi
pravnimi predpisy, je povinen uhradit prikazci veSkerou Skodu, kterd mu v souvislosti
s tim vznikla.

X1V,
Platebni podminky

1. Smiuvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a pfikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Odmeéna za vykon inzenyrské cinnosti bude pffkaznikovi uhrazena jednorazové po pfedani
vSech pravomocnych rozhodnuti a veSkerych dokumentl uvedenych v &I, XII odst. 1 této
smlouvy pfikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Odména za vykon funkce koordindtora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfipraci
na staveniSti po dobu pFipravy stavby bude pFikaznikovi uhrazena jednorazové po predani
véech pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych dokumentaci piikazci, a to
ve vySi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. b) této smiouvy.

4, Odména za vykon autorského dozoru bude pifkaznikovi uhrazena jednorazové po dni,
od kterého bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapolit s trvalym uzivanim
stavby (tj. bude vydan kolaudacni souhlas nebo bude mozno stavbu trvale uzivat
na zakladé oznameni stavebnimu Ufadu o zapoleti uzivani stavby), ato ve vysi
stanovené v &l. XIII odst. 1 pism. ¢) této smlouvy.

5. Podkladem pro Ghradu odmeény budou faktury, které budou mit nalezitosti danového
dokladu dle zékona o DPH a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(déle jen ,faktura™). Faktura musi kromé zékonem stanovenych néleZitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy prikazce, ICO prikazce,

b) pfedmét smlouvy, tj.text ,vykon inZenyrské C&innosti pro stavbu Modernizace
hydraulického vytahu budovy B" nebo text ,vwkon funkce koordindtora bezpeénosti a
ochrany zdravi pfipraci na stavenisti po dobu pfipravy stavby Modernizace
hydraulického vytahu budovy B" nebo text ,vykon autorského dozoru pro stavbu
Modernizace hydraulického vytahu budovy B,

c) oznaeni banky a Cfsla Gc¢tu, na ktery mé byt zaplaceno (pokud je &slo G¢tu odligné
od Cisla uvedeného v &1 odst. 2 této smlouvy, je ptikaznik povinen o této
skuteCnosti v souladu s €I, II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat piikazce),

d) Ih0tu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoru¢n/ podpis osoby, kterd fakturu vystavila v pfipadé listinného
vyhotoveni, v€etné kontaktniho telefonu.
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Lhita splatnosti faktury €inl 30 kalendarnich dnli ode dne dorudeni pFlkazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby prikazce nebo doruCenkou
prostfednictvim provozovatele poStovnich sluzeb.

Nebude-li faktura cbsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nélezitost nebo bude-li
chybné vyGftovana odména nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pfed uplynutim
ihdty splatnosti vratit pfikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim d{vodu vraceni.
Pifkaznik provede opravu faktury a znovu ji dorudl piikazci. Vracenim vadné faktury
pfikaznikovi prestava bézet plvodni Ihlita splatnosti, Nova thita splatnosti bézi ode dne
doruceni opravené faktury prikazci.

#

Povinnost zaplatit odménu je spinéna dnem odepsani piistusné Castky z G¢tu piikazce.

Pfikazce uplatni institut zvlaStntho zplisobu zajisténi dané dle § 109a zékona o DPH

a hodnotu pinéni odpovidajic dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury

stanoveném dle smiouvy pfimo na osobni depozitni (et piikaznika vedeny u mistné

pHslusného spravce dané v piipadé, Ze:

a) pfikaznik bude ke dnl poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutenéni zdaniteiného pinéni
zvefejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b) ptfkaznik bude ke dni poskytnutf Uplaty nebo ke dni uskuteénéni zdanitelného pinéni
v insolvenénim Fizeni,

Tato Ghrada bude povazovéna za spinéni Casti zavazku odpovidajic pfislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smiuvni ceny za pfedmétné pinéni. P¥ikazce nenese odpovédnost
za pfipadné pendle a jiné postihy vyméfené & stanovené spravcem dané Piikaznikovi
v souvislosti s potencidiné pozdni Ghradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

XV,
Prava a povinnosti smluvnich stran

Pfikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezdcastnil.

Prikazce se zlcastni pfedani stavenisté zhotoviteli stavby, pfejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zavéretné kontroini prohlidky stavby konané stavebnim UGfadem
ve smysiu stavebniho zdkona s pravem rozhodovacim,

Pfikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnuteln& potfebném poskytne pfikaznikovi pomoc
pii zajisténi podkladll, dopinujicich Gdajli, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek, jejichZ
potfeba vznikne v priibéhu pinénl této smiouvy. Tuto pomoc poskytne piikaznikovi
ve |hiité a rozsahu dojednaném obéma stranami.

Pikaznik je povinen:

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd, které by mohly mit
za nésledek vznik Skody, a to ihned, kdyZ se takovou skuteénost dozvédél. V pfipadé,
ze pifkazce 1 pres upozornéni piikaznika na spinénf pokynd trvd, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbyte¢ného odkladu predat piikazci jakékoliv véci ziskané pro ného piisvé
¢innosty,

c) postupovat pfi zaFizovan( zaleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
pédi,

d) Fidit se pokyny pfikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dod,riovat zavazné pravnl pfedpisy, technické normy a vyjadfeni vefejnopravnich
organi a organizac,
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f) bez odkladd ozndmit piikazci veskeré skute€nosti, které by mohly vést ke zméné
pokyni pfikazce,
g) poskytovat piikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou,

h) dbat pfi poskytovani pinéni dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostfedi
a dodrzovat platné technické, bezpelnostni, zdravotni, hygienické a jiné pfedpisy,
vietné predpisl tykajicich se ochrany Zivotniho prostfedi.

Pikaznik se miZe odchylit od pokyn( pfkazce, jen je-li to nezbytné v zajmu pikazce,
a pokud nem(iZze véas obdrZet jeho souhlas. V Zadném pFipadé se viak piikaznik nesmfi
od pokyn{ odchylit, jestlize je to zakdzano smlouvou nebo pifkazcem.

Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pinénim
pfedmétu smiouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smiouvy, neposkytne tietim
osobam,

xvl'
Sank&ni ujednani
. Nepodé-li pfikaznik Zadosti o pfislusna rozhodnutl a povoleni nebo nepfeda-li pfikazci
prislusna rozhodnut! a povoleni ve thité dle &. XII odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit piikazci smluvni pokutu ve wySi 0,25 % zcelkové sjednané odmény

za inZenyrskou ¢innost v¢, DPH dle ¢l XIII odst. 1 pism. a) této smlouvy, a to za kazdy
i zapoCaty den prodlen,

. Nebude-li pfikaznik vykonévat funkci koordindtora bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zavazuje
se ubradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000,-K¢ za kazdy zjistény pfipad.

. Nebude-li pfikaznik vykondvat autorsky dozor v souladu s ustanovenimi této smiouvy,
zavazuje se uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 1.000,-KE za kazdy zjistény pfipad.

Pro pfipad prodieni se zaplacenim odmény sjednévaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vy§i stanovené obfanskopravnimi predpisy.

. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu skody lze vymahat samostatné v piné
vysi vedle smiuvni pokuty.

Pokud zévazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smiouvy zanikne pfed jeho Ffadnym
spinénim, nezanikéd narok na smiuvni pokutu, pokud vznikl dFfvéisim porusenim
povinnosti.

. Zanik zévazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim spinénim neznamend zanik
naroku na smiuvni pokutu za prodleni s pinénim.

XVII, :
Odvolani pfikazu

. PFikazce je oprévnén pfikaz odvolat bez udani divodu. Ustanoveni § 2443 ob&anského
zakoniku, pokud jde o nahradu Skody, se nepouZije v p¥ipad& odvolan! pFkazu ze strany
pfikazce z dlivodu poruseni povinnosti pFikaznika dle této smiouvy.

. Odvolanim piikazu neni dotéeno pravo opravnéné smiuvni strany na zaplaceni smiuvni
pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy.
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CASTD
Spolecna ustanoveni

XVIIIL.
Povinnost nahradit $kodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi pfislusnymi ustanovenimi obfanského zakoniku,
nestanovi-ii smiouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za Skodu, kterd objednatel! vznikne v dlisledku vadného pinéni, a to
v piném rozsahu. Za Skodu se povaZuje i (jma, ktera objednateli vznikla tim, Ze musel
vynalozit naklady v dlsledku poruseni povinnosti zhotovitelem.

7. Zhotovitel je povinen ucinit veSkerd opatfeni potfebna k odvréaceni skody nebo k jejimu
zmirnéni,

8. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu pinéni svého zévazku z této smlouvy bude mit
na vlastnl naklady sjednéano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfetim osobam

vyplyvajici z dodavaného pFedmétu smlouvy s limitem min, 1 mil. K¢ s maximaln/
spolutéasti max. 10 tis. KE.

9. Zhotovitel je povinen predat objednateli pi podpisu této smlouvy kopii pojistné smiouvy
véetné pripadnych dodatkll na poZadované pojisténi nebo certifikat pfislusné pojistovny
prokazujic/ existenci pojisSténi (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, poji§téna rizika,
pojistné Castky, roCni limity a sublimity pinéni a vysi spolutcasti).

XIX.
Odstoupeni

1. Objednatel je oprévnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni druhou smluvni
stranou, pfi¢emZ podstatnym poruenim smlouvy se rozumi zejména:
a) neprovedeni dila (jeho &asti) nebo inZenyrské ¢innosti ve sjednané dobé pinéni,
b) neprovadéni autorského dozoru nebo funkce koordindtora bezpelnosti a ochrany
zdravi pfi praci na staveniSti po dobu pfipravy stavby dle ustanoveni této smlouvy,
¢) nedodrZeni pravnich pfedpisfi nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,
autorského dozoru, vykonu funkce koordindtora bezpelnosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby nebo inZenyrské cinnosti.
2. Objednatel je déle oprédvnén od této smlouvy odstoupit v téchto pFipadech:
a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu

W

zakona & 182/2006 Sb., o (padku a zplsobech jeho FeSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) podéa-li zhotovitel sém na sebe insolvenénl névrh.
3. Zhotovitel je oprévnén odstoupit od smiouvy pro jeji podstatné poruseni objednatelem,
pfiCemZ podstatnym poruSenim smiouvy se rozumf neuhrazenl ceny dila nebo odmény

objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné Castky, pfiemzZ druha vyzva
nesmi nésledovat difve nez 30 dnll po doruceni prvni vyzvy.

4, Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu® dle § 2002 obcanského
zékoniku rozumi ,,nejpozdéji do tif tydnd™.

XX,
Zavérectna ujednani

1. Zménit nebo dopinit tuto smlouvu mohou smiuvni strany pouze formou pisemnych
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dodatk@, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smiouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smiuvnich stran.

V pFipadé zéniku zdvazku ztéto smlouvy pfed jeho Fadnym spinénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokonéené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou
sou¢astf dila a uhradit pripadné vzniklou Skodu. Smiuvni strany uzaviou dohodu, ve které
upravi vzdjemnd prava a povinnosti. Tento odstavec se pfiméfené pouzije i pro zanik
zévazku dle &asti C této smlouvy pred Fadnym dokonenim inzenyrské cinnosti, vykonu
funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci na stavenisti po dobu pfipravy
stavby nebo vykonu autorského dozoru.

Zhotovitel nemiiZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy t¥eti osobé.

. Tato smlouva nabyvad platnosti dnem jejiho podpisu obéma smiuvnimi stranami
a U¢innosti dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé
smluvni strang, nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Ucinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smiuv a o registru smluv (zékon o registru smiuv),
ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zékon o registru smiluv"), jinak. V takovém
pfipadé nabyvé smlouva Gcinnosti nejdfive dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv.
Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zékona o registru smluv, provede uvefejnéni v souladu
se zakonem objednatel.

. V pfipadé, Ze tato smlouva nebude uverejnéna dle predchoziho odstavce, bere zhotovitel
na védomi a vyslovné souhlasi stim, Ze smlouva vcetné pfiloh a pfipadnych dodatkd
bude zvefejnéna na oficidlnich webovych strankach Moravskoslezského kraje. Smlouva
bude zvefejnéna po anonymizaci provedené v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pricemzZ objednatel obdrZi dva a zhotovitel jedno
vyhotoven.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem pfecetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za népadné nevyhodnych podminek, a Zze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smiuv ve smyslu zakona o registru smiuv, provede uvefejnéni v souladu
se zdkonem objednatel.

Osobni (daje obsazené v této smlouvé budou objednatelem zpracovévéany pouze pro
ucely pinéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym G¢el@im nebudou tyto
osobni Udaje objednatelem pouzity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich (dajt dodrZuje
platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Udajll jsou uvedeny na
oficidlnich webovych strankdch objednatele www.skolspec.cz.
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