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Č. smlouvy objednatele : 000100 00 21 

Č. kontraktu objednatele: ...................... 

Č. smlouvy zhotovitele: ....................... 
 

 
 

SMLOUVA O DÍLO 

 

1.  SMLUVNÍ STRANY 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:  Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená:  Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  

IČO:  00005886 

DIČ:  CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:  1930731349/0800 

OR:  MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
(dále jen „objednatel“) 
 

a   

 

APRIS 3MP s.r.o. 

Sídlo:    K Roztokům 190, Suchdol, 165 00 Praha 6 

Zastoupená:       Ing. arch. Miroslavou Tylšovou, jednatelkou společnosti 
IČO:    27183912 

DIČ:    CZ27183912, plátce DPH 

Bankovní spojení:  Československá obchodní banka a.s. 
Číslo účtu:   281335746/0300 

OR:                  MS Praha, sp.zn.: oddíl C, vložka 102676 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“, jednotlivě také jako „smluvní strana“) 
 

 

Smluvní strany se na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 21. 1. 2021, s názvem 
„Oprava zborcených kabelových lávek v kabelovém kanálu pod eskalátorem ve stanici 

metra “, č. 1000235855, dohodly na uzavření této  
 

SMLOUVY O DÍLO 

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „OZ“) 

(dále jen „smlouva“)  
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající v 
opravě zborcených kabelových lávek v kabelovém kanálu pod eskalátorem ve stanici 
metra  v rozsahu projektové dokumentace, se kterou se zhotovitel seznámil v rámci 
poptávkového řízení (dále jen „dílo“). Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla za podmínek 
dále stanovených v této smlouvě a řádně dokončené dílo převzít. 

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem díla, spadají do předmětu jeho 
podnikání, pro provedení tohoto díla je plně kvalifikován a disponuje pracovníky v potřebném 
počtu a kvalifikační skladbě a vedením a prováděním díla jsou pověřeny osoby k tomu účelu 
způsobilé. 

2.3. Rozsah prací je uveden v příloze č. 1 – položkovém rozpočtu. 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran, a to ve výši 3 796 715,- Kč bez 
DPH (slovy: Tři milióny sedm set devadesát šest tisíc sedm set patnáct  korun českých). 

Uvedená cena (bez DPH) zahrnuje všechny náklady na kompletně dokončené dílo po celou 

dobu provádění, je sjednána jako nejvýše přípustná a úplná. 

3.2. Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních předpisů upravujících 
zvýšení ceny. Zhotovitel tímto výslovně přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 
odst. 2 OZ. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně uvádí, že cena není určena 
odkazem na rozpočet. Položkový rozpočet slouží pouze pro účely fakturace a oceňování 
případných víceprací a méněprací. 

3.3. V oceněném položkovém rozpočtu jsou stanoveny jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých 
dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné pro oceňování 
případných víceprací nebo méněprací. Zhotovitel je povinen akceptovat jakýkoliv požadavek na 
redukci prací a dodávek dle této smlouvy, pokud tyto nebyly dosud zhotovitelem provedeny. 

3.4. Jakékoliv případné vícepráce mohou být provedeny a fakturovány pouze po uzavření 
příslušného dodatku ke smlouvě. Případné změny rozsahu Díla určuje objednatel v souladu 

s příslušnými smluvními podmínkami. 

3.5. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen položkového 
rozpočtu, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací 
ÚRS Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích 
ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle Oborového 
kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha s tím, že přímé náklady budou přiměřeně 
doložitelné (hmoty, mzdy, stroje). O přiměřenosti přímých nákladů rozhodne objednatel. 
Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) budou převzaty z metodiky 

ÚRS Praha – tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací. 

3.6. DPH bude účtována dle daňových předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
(dále jen DUZP). Strany prohlašují, že cena je nezávislá na inflaci. Smluvní strany nejsou 

oprávněny požadovat úpravu ceny z důvodu změny míry inflace. 

3.7. DUZP je poslední kalendářní den příslušného měsíce a u konečné faktury je to den podpisu 

předávacího protokolu, tj. den předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. U stavebních a 
montážních prací zařazených do CZ-CPA 41 až 43 bude uplatněn zvláštní režim ve smyslu § 
92e zákona o DPH. 

3.8. Úhrada ceny díla bude prováděna na základě dílčích měsíčních faktur - daňových dokladů, 
vystavených v zákonné lhůtě ode DUZP na základě zjišťovacího protokolu a soupisu skutečně 
provedených prací v příslušném kalendářním měsíci, odsouhlaseného zástupcem objednatele do 
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výše 90 % ceny díla, včetně DPH. DUZP je poslední kalendářní den příslušného měsíce. 
Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis provedených prací. Částka 10 % z ceny díla činí 
zádržné. Zádržné bude uhrazeno ve lhůtě 30 dnů po odstranění všech případných vad a 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 

3.9. Poslední dílčí fakturu – daňový doklad vystaví zhotovitel v zákonné lhůtě ode DUZP. DUZP je 

stanoven na den předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Předávací protokol bude přílohou 
konečné faktury. 

3.10. Faktura bude zhotovitelem vystavena v zákonné lhůtě od DUZP a bude mít veškeré náležitosti 
obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. Kromě náležitostí stanovených zákonem 
č. 235/2004 Sb., o DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

musí obsahovat ještě tyto údaje:  

­ číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,  
­ číslo objednávky, 
­ název díla, 
­ přílohu – kopii potvrzeného soupisu provedených prací, 
­ přílohou poslední dílčí faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, 
­ vyznačení splatnosti, 
­ IČO objednatele a zhotovitele, 

­ bankovní spojení zhotovitele, 
­ razítko a podpis oprávněné osoby, 
­ v případě stavebních a montážních prací zatřídění do číselníku kódů klasifikace 

produkce (CZ-CPA 41-43) dle § 92 a) a 92 e) zákona o DPH, 

­ výši zádržného. 
 

3.11. Faktura bude zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla objednatele. 

3.12. Splatnost faktury je 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice objednatele.  

3.13. Pokud zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou uvedeny 
údaje specifikované v čl. 3 této smlouvy, nebo bude neúplná nebo nesprávná, je jí (nebo její 
kopii) objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém 
případě se objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od 
okamžiku doručení opravené faktury objednateli. 

3.14. Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění poskytovaných plnění do číselného kódu klasifikace 

produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2015. 

3.16 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. 
d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud 

zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí objednatel pouze základ daně a DPH uhradí 
až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. 

3.17 Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí objednatel pouze základ daně. DPH 

bude uhrazena až po písemném doložení zhotovitele o její úhradě příslušnému správci daně. 

 

4. DOBA PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel provede dílo do 120 kalendářních dnů ode dne předání staveniště včetně. 

Maximální doba provádění jednotlivých prací je stanovena v závazném harmonogramu prací 
uvedeném v příloze č. 2. této smlouvy. Harmonogram musí respektovat termín provedení díla. 

Pokud budou termíny v rozporu, platí termín uvedený v odst. 4.1 této smlouvy. Objednatel je 

povinen na výzvu zhotovitele, nejpozději však poslední den sjednané lhůty, hotové dílo bez 
zjevných vad převzít. 
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Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště nejméně 7 pracovních dní předem. Pokud 
Zhotovitel ve lhůtě uvedené ve výzvě staveniště nepřevezme, považuje se staveniště pro účely 
termínu dokončení díla za převzaté dnem uvedeným ve výzvě. 

4.2. Doba provedení díla bude prodloužena, jestliže přerušení prací bude zaviněno vyšší mocí (např. 
přírodní nebo průmyslové pohromy). Běžné nepříznivé vlivy počasí nejsou důvodem 
k prodloužení doby provádění díla. Prodloužení doby provádění díla se určí podle délky trvání 
překážky s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací. Nebude-li možné dodržet termín 
z provozních důvodů objednatele, je nutné projednat změnu termínu provedení díla. 

4.3. Případné prodloužení termínu provedení díla z důvodu obsaženého v odst. 4.2. této smlouvy 

musí být písemně potvrzeno objednatelem a bude řešeno smluvním dodatkem na základě zápisu 
ve stavebním deníku o přerušení prací. Zhotovitel se zavazuje při vzniku nutnosti přerušení prací 
z  důvodu uvedeného v odst. 4.2. této smlouvy vyvinout maximální úsilí proto, aby termín 
dokončení a předání díla byl ovlivněn co nejméně, respektive prodloužen o nezbytně nutnou 
dobu. 

 

5. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY 

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádným a odborným způsobem, včas a v souladu se všemi 
příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a technickými normami platnými v 
České republice a dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré materiály a zařízení byly na úrovni 
požadované smlouvou, objednatelem a/nebo všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, 
vyhláškami a technickými normami platnými v České republice. Zhotovitel se zárukou za jakost 
zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími 
přílohami, platnými právními předpisy, rozhodnutími (včetně stavebního povolení), podle ČSN, 
bude v souladu s veškerými technickými požadavky na stavební výrobky ve smyslu Nařízení EP 
a Rady EU č. 305/2011, a v souladu s dalšími právními předpisy, oborovými normami a 
doporučeními výrobců. Pokud jsou uvedené právní předpisy nebo normy nebo doporučení mezi 
sebou v rozporu, rozhodující pro účely této smlouvy bude pro zhotovitele nejpřísnější předpis, 
norma či doporučení. 

5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo jeho řádným dokončením a předáním, odpovídá zejména za 
to, že dílo bude v souladu s výše uvedenými technickými a právními normami a to jak při 
převzetí objednatelem, tak i v záruční době, která činí 60 měsíců. Dílo po tuto dobu bude 
způsobilé ke smluvenému a obvyklému účelu a zachová si po tuto dobu smluvené a obvyklé 

vlastnosti, tj. především plnou funkčnost.  

5.3. Po dobu trvání záruky se zhotovitel zavazuje k opravě a k výměně vadných částí díla 
za bezvadné. Práce na odstraňování reklamovaných vad je zhotovitel povinen, nezávisle na tom, 
zda reklamaci uznává, dokončit nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se strany 

písemně nedohodnou jinak. 

5.4. Důvodnost reklamace objednatele, kterou zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým 
posudkem, který zajistí objednatel. Pokud reklamace bude uznána důvodnou, ponese zhotovitel 
náklady na jeho vyhotovení. Pokud bude reklamace neoprávněná, uhradí objednatel zhotoviteli 

všechny náklady, které v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady účelně 
vynaložil. 

5.5. Pokud zhotovitel neodstraní vady díla (z odpovědnosti za vady i ze záruky za jakost) ve lhůtě 
dle odst. 5.3. této smlouvy způsobem určeným v souladu s touto smlouvou, má objednatel právo 
zajistit odstranění takové vady díla jinou osobou, a to na náklady zhotovitele. 

5.6. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že objednatel je oprávněn notifikovat jakoukoliv vadu 
(zjevnou nebo skrytou) do 1 měsíce po jejím zjištění a nemusí tak učinit bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se o vadě dozvěděl nebo mohl dozvědět. 
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6. SMLUVNÍ POKUTY 

6.1. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu při prodlení s předáním dokončeného díla,  anebo 

s odstraněním vad ve lhůtě podle odst. 5.3 této smlouvy, ve výši 0,3 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý, byť i jen započatý, den prodlení. 

6.2. Při porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost podle odst. 8.21. této smlouvy, uhradí zhotovitel 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

6.3. Při porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřeno pojištění podle odst. 8.20. této smlouvy nebo 
pro případ, kdy zhotovitel neumožní objednateli si existenci a platnost tohoto pojištění ověřit, se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý, byť i jen 
započatý, den prodlení se splněním této povinnosti. 

6.4 Při porušení povinnosti Zhotovitele předat staveniště podle odst. 9.3 této smlouvy zaplatí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

6.5 Smluvní strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinna nahradit 

veškerou škodu tím způsobenou druhé smluvní straně. 

6.6 Veškeré případné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou splatné 
ve lhůtě uvedené na faktuře, a to na účet uvedený na faktuře. Faktura musí obsahovat popis a 

časové určení události, která v souladu s touto smlouvou zakládá právo objednatele na smluvní 
pokutu. 

6.7 Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být kombinovány. Uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty za porušení stejné povinnosti. 

6.8 Závazek zhotovitele splnit povinnosti sjednané v této smlouvě zaplacením smluvní pokuty 
nezaniká. 

6.9 Ujednáním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, a to ani ve výši přesahující 
smluvní pokutu. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 OZ. Pokud bude smluvní pokuta 
snížena soudem, zůstává právo na náhradu škody zachováno, a to v plné výši. Pokud jakýkoliv 
právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání 
této smlouvy), nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu újmy anebo právo na 
smluvní pokutu. 

6.10 Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není závislá na 
zavinění. 

     

7.      POVINNOST SOUČINNOSTI OBJEDNATELE 

7.1 Objednatel umožní zhotoviteli přístup na místo provádění díla.  
 

8.      PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

8.1 Zhotovitel je oprávněn provádět dílo osobně nebo prostřednictvím poddodavatelů uvedených v 
příloze č. 3. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo (jeho část) prostřednictvím poddodavatele 

neuvedeného v příloze č. 3 (seznam poddodavatelů) této smlouvy pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele uvedeným ve stavebním deníku. 

8.2 Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který 
není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje jej 

bezodkladně odvolat. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena 

díla. 

8.3 Pokud bude zhotovitel provádět dílo nebo jeho část pomocí poddodavatele, odpovídá 
objednateli tak, jako by dílo prováděl sám. 
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8.4 Od okamžiku převzetí staveniště až do odstranění vad a nedodělků povede zhotovitel stavební 
deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., do kterého 
bude pověřený zaměstnanec zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve stavebním deníku) 
zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. 

8.5 Deník bude veden dvěma průpisy. 

8.6 Veškeré požadavky smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány, nebo 
uvedeno stanovisko oprávněného zástupce druhé strany, jinak jsou považovány za neplatné. 
Obě strany se zavazují vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 
pracovních dnů. Pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup 
prací, zavazují se smluvní strany projednat příslušné požadavky bezodkladně. 

8.7 Oprávněný zaměstnanec objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla podle § 2626 OZ, a 

to vždy v etapách plnění podle harmonogramu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní 
zápisem ve stavebním deníku. Zároveň bude potvrzovat soupisy provedených prací. Tento 
zaměstnanec je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není 
přítomen odpovědný zaměstnanec zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození díla nebo je 

ohroženo zdraví či život osob a rovněž v dalších případech (např. když zhotovitel provádí 
stavbu nekvalitně apod.). 

8.8 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodu na straně objednatele zcela bezdůvodně, 
zavazují se smluvní strany projednat případnou částku, o kterou se upraví cena vzhledem k 
prokázaným nákladům, vzniklým zhotoviteli z důvodu tohoto přerušení. Následně objednatel 
projedná se zhotovitelem případnou změnu termínu dokončení díla. Lhůta prodloužení termínu 
dokončení díla však nesmí překročit dobu, po kterou bylo přerušeno provádění díla. 

8.9 Objednatel je oprávněn zastavit/přerušit provádění díla, pokud ze strany zhotovitele dochází k 
opakovanému poškozování majetku objednatele. Právo objednatele na náhradu takto 
poškozeného majetku je nedotčeno. Toto zastavení/přerušení nemá vliv na běh lhůty provedení 
díla. 

8.10 Zhotovitel může započít s plněním díla po účinnosti této smlouvy a na základě udělení 
„Souhlasu k činnosti cizí organizace v metru“, který vydá objednatel. Zhotovitel je povinen 
respektovat podmínky v něm stanovené.  

8.11 V případě mimořádné události si objednatel vyhrazuje právo na přerušení prací na nezbytně 
nutnou dobu.  

8.12 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s veškerou možnou odbornou péčí,  vždy příslušnými 
školenými a odbornými zaměstnanci, dle všech platných norem, které jsou pro tuto činnost 
závazné.  

8.13 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické 
normy (včetně ČSN), vztahující se k jeho provedení, řídit se touto smlouvou, pokyny 

objednatele a podklady, které mu byly či budou objednatelem předány a postupovat v souladu 

s jeho zájmy.  

8.14 Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či poddodavatelé, kteří se podílejí na 
provádění díla a mají přístup na místo provádění díla (dále jen zaměstnanci), dodržovali veškerá 
opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a ochrany 
životního prostředí, vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 
předpisů, z příslušných obecně závazných právních předpisů a podmínek daných realizací díla 
nebo stanovených objednatelem.  

8.15 Vstup na místo plnění díla bude umožněn pouze zaměstnancům, kteří budou proškoleni 
z příslušných vnitropodnikových předpisů objednatele a BOZP v podmínkách metra (proškolení 
odpovědného zástupce zhotovitele provede zástupce objednatele na vyžádání před zahájením 
plnění). Odpovědný zástupce zhotovitele provede proškolení dalších zaměstnanců sám. 
Zaměstnanci zhotovitele musí být vybaveni označením dodavatelské firmy na oděvu. 
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8.16 Prováděním prací nesmí být narušen jakýmkoliv způsobem provoz metra. 

8.17 Smluvní strany se dohodly na úpravě znění § 2594 odst. 2 OZ v následující podobě: Zhotovitel 

upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel 
k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li zhotovitel 

nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz 
v řádném provádění díla, není zhotovitel oprávněn přerušit jeho provádění. Zhotovitel je 
povinen provést úkony nezbytné k řádnému provedení díla, tak aby nedošlo k omezení provozu 
veřejné dopravy. O tomto vyhotoví písemný záznam vč. příslušných podkladů, který bez 
zbytečného odkladu předá objednateli. Pokud objednatel uzná provedené úkony jako nezbytné, 
bude postupováno dle příslušných ustanovení smlouvy o vícepracích. To, že objednatel při 
provádění díla trvá na použití nevhodné předané věci nebo daného příkazu, má zhotovitel právo 
požadovat písemně. Na základě takto vystaveného písemného potvrzení objednatele nemá 
objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost předané věci nebo příkazu.  

8.18 Povinností zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opatření nutná 
pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, včetně jejich vybavení odpovídajícími 
ochrannými pracovními pomůckami. Zaměstnanci zhotovitele musí být seznámeni s  předpisy 
v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti životního prostředí a jsou povinni je dodržovat. 

8.19 Zhotovitel musí mít po celou dobu plnění smlouvy dostatečné technické vybavení k provádění 
díla. 

Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem 
odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících při provádění Díla a jejich slitin (jejichž 
původcem je objednatel) a je povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu s platnou 
legislativou.  

Zhotovitel je povinen KO (kovový odpad) třídit dle druhu a kategorie, zabezpečit uložení KO v 
místě vzniku, a vytříděný KO po předchozí dohodě a souhlasu předat, pokud nebude dohodnuto 
jinak, na svoje náklady na CÚO (centrální úložiště odpadů) do areálu ÚD Hostivař, U Vozovny 
6, Praha 10, tel.:  Zhotovitel při předání KO uvede číslo nákladového střediska 
Objednatele a Identifikační číslo provozovny, odkud KO pochází.  

KO je nutné třídit dle následujícího: 

Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů) 
170405 – železo, ocel (kolejnice, ostatní, litina)  
170401 – měď, bronz, mosaz 

170402 – hliník 

170410 – kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Cu kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Al kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - ostatní kabely 

170407 – směsné kovy 

Dále je Zhotovitel povinen vytřídit odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená elektrická a 
elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy demontuje elektromotory. 
Tato zařízení (včetně demontovaných elektromotorů) Zhotovitel na své náklady předá na CÚO, 
kde mu bude vystaven vážní lístek, který předá Zhotovitel Objednateli v rámci předávacího 
řízení dokončeného díla. 

Zhotovitel v rámci provádění díla nesmí odvážet a likvidovat majetek opatřený inventárním 
štítkem Objednatele. V případě nejasností je povinen se obrátit na zástupce objednatele. 

8.20 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu 
související s plněním této smlouvy v rozsahu minimálně 10.000.000,- Kč (slovy: Deset milionů 

korun českých) za pojistné období, a to po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen objednateli existenci této pojistné smlouvy a trvání pojištění na jeho žádost prokázat, a 
to do 2 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. 
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8.21 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při provádění 
díla nebo v souvislosti s ním dozví.  

8.22 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, které bude 

provádět na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky a že činnosti, které jsou předmětem plnění podle této smlouvy, spadají do předmětu 
jeho podnikání a pro provedení tohoto díla je plně kvalifikován. Zhotovitel potvrzuje, že 
disponuje dostatečnou kapacitou kvalifikovaných zaměstnanců, která je k provedení díla 
nezbytná.  

8.23 Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění stavebních a montážních prací do číselníku kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2015. 

 

9.     SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE 

9.1 O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší obě smluvní strany zápis - Protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla. Součástí předaného díla bude originál stavebního deníku. 

9.2 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje jakékoliv vady nebo nedodělky. V případě 
převzetí díla s vadami či nedodělky musí být vady nebo nedodělky uvedeny v zápise o předání a 
převzetí díla, včetně dohodnutých termínů jejich odstranění (převzetí díla s výhradami). 
Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech jejich odstranění, určí je objednatel. Po jejich 

odstranění bude sepsán protokol, ve kterém objednatel potvrdí, že byly odstraněny. Tento 
protokol se stane dodatkem protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. 

9.3 Současně s dílem předá Zhotovitel Objednateli vyklizené a uklizené staveniště ve stavu 
odpovídajícím běžnému opotřebení.  

9.4 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla. Vlastnické právo 
k dílu náleží po celou dobu Objednateli. Věci použité při provádění díla se stávají vlastnictvím 
Objednatele jejich zapracováním do díla. 

 

10.    KONTAKTNI OSOBY 

Kontaktní osoby objednatele: 

Ve věcech technických a provozních:  

 

 

Kontaktní osoby zhotovitele : 

Ve věcech technických a provozních: 
 

 

Kontaktní osoby nejsou oprávněny ke změnám ani k ukončení smlouvy, ani k promíjení nebo 
uznávání dluhů. Zajišťují vzájemnou komunikaci mezi stranami, zejména ve věcech předání díla, 
vyřizování reklamací, odstraňování vad a dalších záležitostí. Smluvní strany mohou kontaktní 
osoby kdykoliv změnit, a to jednostranným písemným oznámením adresovaným druhé smluvní 
straně. Oznámení je vůči smluvní straně účinné okamžikem, kdy jí bylo doručeno. 
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11.      UKONČENÍ SMLOUVY 

11.1 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

11.2 Tato smlouva zaniká rovněž odstoupením z níže uvedených důvodů, a to dnem, kdy bude 

odstoupení doručeno druhé smluvní straně. 

11.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

11.3.1 zjistí v průběhu prací, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací 
oproti harmonogramu vinou zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné 
kapacity strojů, materiálů či pracovníků. V tom případě stanoví zhotoviteli lhůtu, 
do kdy má nedostatky odstranit. Po marném uplynutí této lhůty je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy; 

11.3.2 zhotovitel neodstraní vady díla zaznamenané v protokolu o předání a převzetí 
anebo záruční vady díla ve lhůtách uvedených v této smlouvě; 

11.3.3 zhotovitel je předlužen; 

11.3.4 vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení; 

11.3.5 bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele; 

11.3.6 zhotovitel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 
přeměny); 

11.3.7 na majetek zhotovitele byla nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí; 

11.3.8 zhotovitel byl pravomocně odsouzen za některý z trestných činů uvedených 
v ustanovení § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob; 

11.3.9 zhotoviteli byl pravomocně uložen trest a/nebo ochranné opatření ve smyslu 
zákona o trestní odpovědnosti právnických osob; 

11.3.10 zhotovitel nezahájil provádění díla;  

11.3.11 zhotovitel přes písemné upozornění provádí dílo neodborně nebo v rozporu se 
schválenou dokumentací pro provedení stavby, nebo použije k provedení díla 
závadné nebo jiné než schválené materiály; 

11.3.12 došlo k podstatnému porušení smluvních povinností zhotovitele, a to za 
předpokladu, že takové porušení nebylo zhotovitelem napraveno. Za podstatné 
porušení této smlouvy se považuje porušení povinností vyplývajících pro 
zhotovitele z čl. 4., 5., 6., 8., 9. této smlouvy. Smluvní strany dále pokládají za 
podstatné porušení smlouvy výskyt takové vady, která podstatným způsobem 
ztěžuje či dokonce znemožňuje užívání (provoz) díla, hromadný výskyt vad 

v počtu přesahujícím deset či opakovaný výskyt vady po opravě. 
 

11.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pokud: 

11.4.1. bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku objednatele; nebo  

11.4.2. objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 
přeměny). 

V těchto případech je zhotovitel oprávněn také přerušit práce na provádění díla. 
 

11.5. Bez ohledu na výše uvedené, právo smluvních stran ukončit tuto smlouvu z dalších důvodů 
uvedených v OZ není jakkoli dotčeno. 

11.6. Při odstoupení od smlouvy náleží zhotoviteli poměrná cena díla, stanovená dohodou 
smluvních stran. Pokud k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 15 dní ode dne účinnosti 
odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena na základě znaleckého posudku (jako 
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obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem vybraným objednatelem. Náklady 
znaleckého posudku ponesou obě strany poměrně, tj. každá uhradí jednu polovinu. 

 

12.      ZAVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

12.1  Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto 
smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. OZ 
o neúměrném zkrácení. 

12.2. Práva či povinnosti vzniklé z této smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného 
souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna 
e-mailových, či jiných elektronických zpráv. Pro případ postoupení této smlouvy si strany 
ujednaly, že postoupená strana nemůže odmítnout osvobození postupitele za žádných 
okolností. 

12.3 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za objednatelem (splatnou nebo 
dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce objednatele za zhotovitelem (splatné nebo dosud 
nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

12.4 Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou nebo 
dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (splatné nebo dosud 
nesplatné) bez dalšího.  

12.5 Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného 
ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné 
prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv jednání podle této 
smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění jakéhokoli jiného 
závazku či jednání. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto 

smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva. 

12.6 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze škody způsobené zhotoviteli porušením 
některé z povinností stanovených v této smlouvě ve formě úmyslného zavinění a/nebo hrubé 
nedbalosti; a zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody způsobenou neplatností této 
smlouvy objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti. 

12.7 Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 OZ. 

12.8 Strany vylučují aplikaci § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2627, § 2628 a § 
2630 odst. 2 OZ na tuto smlouvu a na veškerá práva a povinnosti stran vzniklé na základě této 
smlouvy. 

12.9 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a o všech náležitostech, které 
smluvní strany měly a chtěly v této smlouvě sjednat, a které považují za důležité pro závaznost 
této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě, ani projev 

učiněný po uzavření této smlouvy, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními 
této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

12.10 Strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by některá 
ze smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této smlouvy. 

12.11 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této 
smlouvy. 

12.12 Při výkladu této smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi smluvními stranami v 

právním styku, ani k tomu, co uzavření této smlouvy předcházelo, popřípadě k tomu, že 
smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam smlouvě přikládají. 
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12.13 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.  

12.14 Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno 

vyhotovení.  

12.15 Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsané 
oběma smluvními stranami. Případné dodatky k této smlouvě budou označeny jako „Dodatek“ 
a vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený 
dodatek měl vždy číslo nižší, než dodatek pozdější. 

12.16 Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná stranami, lze neplatnost takovéto 
změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno. 

12.17 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 OZ. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost 
třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění této smlouvy budou 
poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem. 

12.18 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že: 
 neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí 

činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby  
 nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v 

souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby 

 učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili 
jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které 
by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí 
úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého 
úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ. 

 nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 

12.19 Každá ze smluvních stran prohlašuje: 
 že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., 

o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen jako „ZTOPO“); 

 že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a 
dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO; 

 že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení 
nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

 že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve 
smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž objednatel proklamuje, že za tímto 
účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický 
kodex  

 Každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby její 
jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné 
nebo oběma smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 

12.20 Veškeré soudní spory vzniklé z této smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány soudem 
místně příslušným podle sídla Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost. 
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12.21 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem 
připojují své podpisy. 

 

Přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo: 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet  
Příloha č. 2 Harmonogram 

Příloha č. 3 Poddodavatelé 

 

 

 

 

V Praze dne :     V Praze dne : 

Za  objednatele     Za zhotovitele 

 

 

 

_________________________     __________________________  

Ing. Petr Witowski    Ing. arch. Miroslava Tylšová 

předseda představenstva   jednatelka společnosti 
Dopravní podnik hl. m. Prahy,   APRIS 3MP s.r.o.     

akciová společnost 

 

 

 

_________________________                          

Ing. Ladislav Urbánek                                                                                             

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,                           

akciová společnost 
              


