

# SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 05PT-001942  
Číslo smlouvy konzultanta: 21-130

ISPROFIN/ISPROFOND: 3271212014.12177 / 500 155 0003

Název veřejné zakázky: **D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží, výkon stavebního dozoru**

Název související veřejné zakázky:

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu – 2020

## 1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: ██████████  
zastoupeno: ██████████, ředitelka Správy České Budějovice  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████, ředitelka Správy České Budějovice  
e-mail: ██████████  
tel: ██████████  
kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████  
e-mail: ██████████  
tel: ██████████  
(dále jen „objednatel“)

a

## 2. INFRAM/PGP – RD SD většího rozsahu 2020

INFRAM a.s.  
se sídlem: Peluškova 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje  
IČO: 25070282  
DIČ: CZ25070282  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení: ██████████  
zastoupeno: ██████████, členem správní rady  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████, obchodní ředitelka a prokurista  
e-mail: ██████████  
tel: ██████████  
kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████  
e-mail: ██████████  
tel: ██████████

a

PRAGOPROJEKT, a.s.  
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 45272387  
DIČ: CZ452723857  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

zastoupen: [REDACTED], předsedou představenstva

(dále jen „konzultant“) na straně druhé  
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

## Smlouvu

### Článek I.

#### Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:  
- zajištění výkonu stavebního dozoru stavby D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží.
2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě (včetně všech příloh).
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu – 2020 , ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek / systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele Z2020-007835/VZ0087417 (dále jen „Rámcová dohoda“).

### Článek II.

#### Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 55 784 900,- Kč

DPH: 11 714 829,- Kč

včetně DPH: 67 499 729,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [REDACTED]
5. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:  
za objednatele [REDACTED]  
za konzultanta [REDACTED]

### Článek III.

#### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
zahájení prací: na základě písemné výzvy objednatele.  
předpokládaný termín dokončení prací: 44 měsíců vč. kontroly závěrečných dokladů a přípravy podkladů pro kolaudaci.
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihočeský kraj.

## Článek IV.

### Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:  
VD-ZDS stavby „D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží“  
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nejsou.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu“.
6. Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu: specifikovaném v soupisu prací tvořícím součást VD-ZDS stavby „D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží“.
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel se zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
8. Dodavatelé podílející se společně na plnění nabídky konzultanta v příloze Smlouvy společně čestně prohlašují, že se oni, ani jejich sub-konzultanti:
  - a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
  - b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

## Článek V.

### Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Nepoužije se
  2. Nepoužije se
  3. Soupis prací
  4. Seznam sub-konzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  5. Prohlášení o odborném personálu
  6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
  7. Společné čestné prohlášení
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

**NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.**

Digitálně podepsal

Datum: 2021.02.24  
09:12:54 +01'00'

**D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží, výkon stavebního dozoru**

Předpokládaná doba výstavby: 41 měsíců (29 měsíců do provozu + 12 měsíců dokončení stavby) + 3 měsíce na vyvedení stavby

Zeleně-doplňují účastník

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Týdenní sazba	Cena Kč
<b>A) Správce stavby/asistent správce stavby</b>						
správce stavby	1	30	30	6		120 000
asistent správce stavby	1	30	30	6		120 000
<b>Služba - funkce</b>						
	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Denní sazba	Cena Kč
<b>Tým správce stavby/asistenta správce stavby :</b>						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	1	30	30	6		120 000
<b>specialisté :</b>						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	1	30	30	6		120 000
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	1	30	30	6		120 000
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	1	30	30	6		120 000
koordinátor BOZP	1	30	30	6		120 000
<b>A) Celkem</b>					<b>CELKE</b>	1 200 000
<b>B) Technická dozorní správa :</b>						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	1	30	30	6		120 000
Asistent specialista pro pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce	1	30	30	6		120 000
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	1	30	30	6		120 000
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	1	30	30	6		120 000
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	1	30	30	6		120 000
Asistent specialista pro podzemní stavby	1	30	30	6		120 000
Asistent specialista geotechnika	1	30	30	6		120 000
Asistent specialista zeměměřičství	1	30	30	6		120 000
Asistent specialista vodohospodářské objekty	1	30	30	6		120 000
Asistent specialista trubní vedení	1	30	30	6		120 000
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	1	30	30	6		120 000
Asistent specialista protikorozi ochrany	1	30	30	6		120 000
Asistent specialista ekodozor	1	30	30	6		120 000
Právník	1	30	30	6		120 000
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí	1	30	30	6		120 000
<b>B) Technická dozorní správa - celkem:</b>					<b>CELKE</b>	1 200 000
<b>C) Experti posuzující projektovou dokumentaci</b>						
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	1	30	30	6		120 000
Expert - pozemní komunikace	1	30	30	6		120 000
Expert – vodohospodářské objekty a trubní vedení	1	30	30	6		120 000
Expert - elektrotechnická zařízení	1	30	30	6		120 000
Expert – tunelové stavby a rozstříhlé zemní práce	1	30	30	6		120 000
<b>C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>					<b>CELKE</b>	1 200 000
<b>A) Celkem:</b>					<b>CELKE</b>	1 200 000
<b>B) Technická dozorní správa - celkem:</b>					<b>CELKE</b>	1 200 000
<b>C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>					<b>CELKE</b>	1 200 000
<b>Celkem (bez DPH) :</b>						<b>55 784 800</b>

## SEZNAM SUBKONZULTANTŮ

Společnost INFRAM/PGP – RD SD většího rozsahu 2020

zastoupená správcem společnosti INFRAM a.s.  
se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje  
IČO: 25070282

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží, výkon stavebního dozoru“ č. zak. 05PT-001942 (dále jen „konzultant“), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam subkonzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý ze subkonzultantů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo	Část veřejné zakázky, kterou bude plnit
GRID, a.s.	IČO: 612 51 437 Lucemburská 1170/7, Vínohrady, 130 00 Praha 3	Technická pomoc se zeměměřičskými pracemi  7,5 %
RNDr. Jiří Veselý	IČO: 735 95 845 [redacted] [redacted]	Činnost ekologického dozoru a sledování na životní prostředí  3,8 %

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

[redacted] Digitálně podepsal  
[redacted]  
Datum: 2021.02.24  
09:13:34 +01'00'

## PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost INFRAM/PGP – RD SD většího rozsahu 2020

zastoupená správcem společnosti INFRAM a.s.

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

IČO: 25070282

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235,

jakožto dodavatel veřejné zakázky „D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží, výkon stavebního dozoru“, č., (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky dle Smlouvy č. 05PT-001942.

Funkce	Příjmení	Jméno
Správce stavby	██████████	████
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	██████████	██████████
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████████	██████████
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████████	██
Expert pro mosty a inženýrské konstrukce	██████████	██████████
Asistent specialista pro pozemní komunikace (vč. propustků)	██████████	██
Pomocný Asistent pro pozemní komunikace (vč. propustků)	██████████	██████████
Expert pro pozemní komunikace	██████████	██████████
Asistent specialista geotechnika	██████████	██
Asistent specialista zeměměřičství	██████████	██████████
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	██████████	██████████
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	██████████	██████████
Asistent specialista pro trubní vedení	██████████	██
Asistent specialista vodohospodářské objekty	██████████	██████████
Expert v oboru vodohospodářské objekty a trubní vedení	██████████	██

Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	██████████	██
Asistent specialista ekodozor	██████████	██
Expert elektrotechnická zařízení	██████████	██████
Právník	██████████	██████
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	██████████	██

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

██████████ Digitálně podepsal  
██████████  
██████████ Datum: 2021.02.24  
09:13:58 +01'00'



## VZOR

### PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 05PT-001942  
Číslo smlouvy konzultanta: bude doplněno

ISPROFIN/ISPROFOND: 3271212014.12177 / 500 155 0003  
Název související veřejné zakázky: D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží, výkon stavebního dozoru

#### Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby bude doplněno

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: doplní konzultant

se sídlem: doplní konzultant

IČO: doplní konzultant

Pověřená osoba Konzultanta k předání služby doplní konzultant

(dále jen „Konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: bude doplněno dle rozpisu služeb

množství / rozsah: bude doplněno dle rozpisu služeb

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): bude doplněno dle rozpisu služeb

2. Společně s Plněním Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: bude doplněno dle rozpisu služeb

3. Objednatel uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatel bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatel s následujícími zjevnými vadami: bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Konzultanta (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: bude doplněno podle potřeby např. výstupy z TEMPUS

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Ředitelství silnic a dálnic ČR

název Konzultanta

jméno, podpis pověřené osoby Objednatele

jméno, podpis pověřené osoby Konzultanta

## SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 05PT-001942

Číslo smlouvy konzultanta: 21-130

ISPROFIN/ISPROFOND: 3271212014.12177 / 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží, výkon stavebního dozoru**

(dále jen „Smlouva“)

Společnost INFRAM a.s.

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

IČO: 25070282

Společnost PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

jakožto dodavatelé **INFRAM/PGP – RD SD většího rozsahu 2020**, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich sub-konzultanti se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal

Datum: 2021.02.24

09:14:21 +01'00'