

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
Datum: 17.2.2021

MŽT Stavitelství, a.s.
Suderova 2024/8
702 00 Ostrava
IČO: 27762157

Objednáváme u Vás dle rámcové dohody č. E365-S-4524/2020 provedení opravy plastových dveří na objektu „Ostrava hl.n.-OL- sídlo TO, část 1“, (IC6000328705), dle Vaší cenové nabídky č.062/2021 – SPS.

Dohodnutá cena: 60.911,26 Kč bez DPH

Termín: 15.3.2021

Účtovat na zadatelnou činnost: 635190099

.....
přednosta SPS OŘ Ostrava

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	062/2021		
Název majetku	Ostrava hl.n.-OL-sídlo TO, část 1	inventurní číslo	IC6000328705
zahájení prací	15.02.2021	ukončení prací	15.03.2021

popis prací

Havárie uzavírání dveří - nemožnost vystředění, horní vstup:
 Demontáž a montáž plastových dveří s pevnou částí.
 Elektronický zámek shodné dimenze.
 Zednické práce, bourání a zazdění dveří, omítka, výmalba.
 Likvidace stavební sutě, odvoz stávajících dveří.
 Zhotovení položkového prováděcího rozpočtu.
 Kontakty:

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	SOUČET VRN					
	Hlavní stavební výroba					
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
	SOUČET HZS				0,00	
	Pomocná stavební výroba					
	viz položkový rozpočet, příloha 1				0,00	
					0,00	
	SOUČET PSV					
	PŘIRÁŽKA/SLEVA					
	Cena za zakázku celkem				60 911,26	

za zhotovitele vyhotovil

dne

12.02.2021

podpis

razítko

za objednatele převzal

dne

17.2.2021

podpis

razítko

SOUPIS PRACÍ - příloha 1

Stavba:

062 Ostrava hl.n., OL, sídlo TO, část 1

Objekt:

01 - plastové dveře

Místo:

Datum: 12. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	11,100		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	10,000		
3	K	968082022	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2	m2	2,999		
D		998	Přesun hmot				
4	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,017		
D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,190		
6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,950		
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,190		
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,900		
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,190		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		766	Konstrukce truhlářské				
10	K	766622862	Vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2	kus	1,000		
11	K	766641141	Montáž balkónových dveří zdvojených jednokřídlových s pevnými bočními díly včetně rámu do zdiva	kus	1,000		
12	M	M1	Plastové dveře 1470 (410+1060)/2040 mm vč. samozavírače s aretací a el.zámku	ks	1,000		
13	K	766660716	Montáž dveřních křidel samozavírače na dřevěnou zárubeň	kus	1,000		
14	K	766661821	Demontáž samozavírače dveřních křidel k opětovnému použití	kus	1,000		
15	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	439,228		

Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 062

Stavba: 062 Ostrava hl.n., OL, sídlo TO, část 1

Objekt: 01 - plastové dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod	1,00		
2	013 33-4000	prováděcí rozpočet	hod	1,00		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1375416

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9f6a150d-a328-47b0-8159-8064177d75bb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.02.2021 10:59:02



7e7393ba-f77d-4d4e-aae3-a166f8f9d3f1