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SMLOUVA O DÍLO 
 
 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

 
1. Objednatel     :  Fakultní nemocnice Olomouc 
Se sídlem              :   I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 
IČ                    :  00098892 
DIČ                    :  CZ00098892, plátce DPH 
Zastoupená  :  ředitelem prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D. 
Bankovní spojení : Česká národní banka číslo účtu 36334811/0710 
 
jako objednatel díla (dále jen „objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana“) 
 
 
a 
 
 
2. Zhotovitel      : OHL ŽS, a.s. 
Se sídlem               : Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno 
IČ                   : 46342796 
DIČ                    : CZ 46342796, plátce DPH 
zapsaný v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695, 
Zastoupený : Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize M - Morava, na základě pověření 
Bankovní spojení : Reiffeisenbank, a.s., číslo účtu 1014501513/5500 
Telefon                : 585 100 333 
fax                    : 585 100 330 
e-mail                 : divizeolomouc@ohlzs.cz 
 
 
jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“) 
 
 
3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě subjektů uvedených v bodě 1. a 2. tohoto článku smlouvy jsou při 
operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla, při odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, 
potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, zmocněni jednat za: 

 
-  objednatele :   Ing. František Valíček,  tel. 588 445 973, 
      Ing. Otakar Spáčil,   tel. 588 442 873, 
      Ing. Jan Langer,   tel. 588 442 871, 
      Ing. Martin Říha,   tel. 588 442 872, 
      Ing. Ivo Vzatek,   tel. 588 445 142, 
-  zhotovitele :  Ing. Jiří Calábek, MBA a Jiří Sova, Ing. Marin Rozbořil                   , tel. 585 100 335 a 724 118 
098,  
       
4. Zástupci oprávnění k jednání pouze ve věcech technických nejsou oprávněni sjednávat změny uzavřené smlouvy o dílo.  
   

spolu ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění 
podle všech pozdějších předpisů 

(dále jen „Občanský zákoník“) 
uzavírají 

 
SMLOUVU O DÍLO 

na zhotovení stavby 
 (dále jen „smlouva“ či „tato smlouva“) 

 

„FN Olomouc - stavební úpravy objektu WD - stravovací provoz“ 
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II. 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 
1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní 

skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé 
smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

 
 
 

III. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost k provedení díla sjednaného touto 

smlouvou a jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „FN Olomouc - stavební 
úpravy objektu WD - stravovací provoz“ a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za 
provedení tohoto díla, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou. 

 
2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou zadávací podmínky k veřejné zakázce s názvem „FN Olomouc - stavební úpravy 

objektu WD - stravovací provoz“, na jejímž základě je tato smlouva uzavřena.  

 
 
 

IV. 
DÍLO 

 
1. Předmětem plnění zhotovitele objednateli podle této smlouvy, to jest dílem, se rozumí kompletní provedení 

sjednaných stavebních prací a dodávka materiálů a služeb pro stavbu „FN Olomouc - stavební úpravy objektu WD - 
stravovací provoz“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech 
díla a sjednaných termínech provádění podle oceněného výkazu výměr na provedení díla tvořící nedílnou přílohu č. 3 
této smlouvy, zpracované podle pevně zadaných podkladů objednatele – projektové dokumentace pro stavbu a na 
tvořící další přílohy této smlouvy a ujednání objednatele a zhotovitele. 
 

2. Kvalitativní a dodací podmínky sjednaného díla jsou určeny schváleným projektem pro stavbu, platnými souvisejícími 
předpisy, technologickými postupy zhotovitele pro sjednané práce a platnými technickými normami v nich uvedenými, 
které tímto obě smluvní strany uznávají pro sebe za závazné.  

 
3. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky na zhotovení díla v rámci veřejné zakázky se seznámil s rozsahem a povahou 

díla, posoudil s odbornou péčí podklady a zadávací dokumentaci stavby včetně výkazu výměr a měl možnost se 
zúčastnit před zpracováním nabídky prohlídky staveniště. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel je povinen při realizaci díla 
postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a 
schopností. 

 
4. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že dílem dle této smlouvy se rozumí poskytnutí stavebních prací, 

které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce 
zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. 1. 2008. 

 
5. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, 

dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu 
smlouvy a nezbytných pro uvedení díla do užívání. Jedná se zejména o: 

 
i. dodávky veškerého stavebního materiálu, stavebních dílů, technických zařízení a mechanismů nutných pro 

provádění stavby včetně dopravy na stavbu, skladování, správy, zabudování a montáže za podmínek dále 
stanovených touto smlouvou 

ii. provedení a náklady na povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů 
iii. provedení komplexních zkoušek technologických zařízení, včetně vypracování revizních zpráv, atestů, činností 

k zajištění prohlášení o shodě, provozních řádů, prvních provozních náplní a mazadel, nákladů na zkušební 
provoz, vybavení výstražnými bezpečnostními a orientačními tabulkami, zaškolení obsluhy a zpracování návodu 
ke správnému užívání stavby 
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iv. vytyčení stavby včetně souvisejících podzemních sítí za účasti jejich správců, včetně provedení nutných výkopů 

a úhrady s tím spojených poplatků, realizaci nezbytných opatření k zajištění neporušení inženýrských sítí 
během výstavby, a uzavření smluv a úhradu nájmu za pronájem veřejných prostranství 

v. zajištění nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a ukončení díla  
vi. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru, zejména pak 

opatření k zajištění šíření prašnosti a dalších negativních jevů ovlivňujících okolí stavby 
vii. zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby 

viii. zajištění a splnění opatření stanovených v podmínkách platného územního rozhodnutí a stavebního povolení 
ix. předání veškerých revizních zpráv a dokladů nutných k uvedení stavby do zkušebního provozu a následné 

kolaudaci stavby. Povinností zhotovitele je účinně spolupracovat s objednatelem a kolaudačními orgány 
v průběhu kolaudačního řízení 

x. zřízení a odstranění zařízení staveniště, odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními 
předpisy 

xi. provádění denního úklidu všech pracovišť staveniště, průběžné odstraňování znečištění zásobovacích tras a 
komunikací a to jak interních, tak externích 

xii. zajištění oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště 
xiii. zajištění průběžné fotodokumentace včetně popisu jednotlivých fotek prováděných prací a její předání na CD 

průběžně vždy k poslednímu pracovnímu dni v měsíci nebo kdykoliv na vyžádání objednatelem, kompletní 
fotodokumentaci pak při předání stavby 

xiv. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace stavby všem subjektům – pověřeným 
orgánům ČR (např. místně příslušný stavební úřad, Inspektorát práce, orgánu státní správy na úseku státní 
památkové péče….) 

xv. poskytnout objednateli na jeho žádost veškeré doklady související s realizací díla, které si mohou vyžádat 
kontrolní orgány 

xvi. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace Stavby všem strukturám poskytovatele 
spolufinancování ze státního rozpočtu, tj. kontrolním orgánům Ministerstva zdravotnictví České republiky a 
jiným pověřeným kontrolním orgánům 

xvii. archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací díla po dobu minimálně 10 let od předání 
díla objednateli bez vad a nedodělků 

xviii. pravidelné preventivní kontroly díla či jeho částí po dobu záruky 
 
6. Součástí předmětu plnění zhotovitele dle této smlouvy je i předání veškerých dokladů k výrobkům a zařízením, atesty 

a protokoly o zkouškách díla, prohlášení o shodě dle platných ČSN / EN a dle právního řádu ČR, zajišťujících úspěšné 
vydání kolaudačního souhlasu stavby 
 

7. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat 
projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její písemné souhlasné stanovisko. 

 
8. V pochybnostech o předmětu díla se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové 

dokumentaci a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části. 
 
9. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy nejsou a objednatel na jejich provedení trvá nebo s jejichž  

provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo 
na jejich realizaci pouze v případě, že realizace je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
v aktuálním znění. 

 
10. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy 

v dokumentaci. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se 
nazývají méněpráce. 

 
11. Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z objektivních 

podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně 
důvodové zprávy, ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit tento soupis s důvodovou zprávou 
(změnový list), v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Navýšení ceny díla musí být odsouhlaseno 
statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve po jeho uzavření má 
zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty. 
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V. 
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

 
1. Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v následujících fázích výstavby a 

termínech: 
 

ETAPA II 

 předání staveniště   do 3 /tří/ dnů 

 dokončení fáze díla  do 120 dní od předání staveniště etapy II. 
ETAPA III 

 předání staveniště   do 3 /tří/ dnů 

 dokončení fáze díla  do 90 dní od předání staveniště etapy III. 
ETAPA IV 

 předání staveniště   do 3 /tří/ dnů 

 dokončení fáze díla  do 30 dní od předání staveniště etapy IV. 
 

Předání staveniště jednotlivých fází je počítáno vždy ode dne obdržení písemné výzvy od objednatele na emailovou 
adresu zhotovitele divizeolomouc@ohlzs.cz k zahájení provádění fáze díla. V případě, že objednatel nevyzve 
zhotovitele k zahájení provádění alespoň jedné fáze díla nejpozději do 90 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními 
stranami, budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn vyzvat 
zhotovitele k zahájení provádění další fáze výstavby díla a to i před dokončením právě probíhající fáze díla. Tato 
smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá 
zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli.  
 
Obsah ETAPY II 
Tato etapa obsahuje kompletní stavební práce v levé a části střední plochy 1.PP budovy WD. Jedná se zejména o 
bourací práce a výstavbu nových dispozic skladovací části, gastro přípraven zeleniny a masa, chladících a mrazících 
boxů, sociálních prostor, strojoven VZT a chlazení a provedení sanací stěn a stropů v 1.PP a lokálních oprav v místech 
odtokových žlabů v 1.NP. Součástí etapy je zřízení přístupu pro III. etapu a sanace venkovní rampy a zábradlí. 

Obsah ETAPY III 
Tato etapa obsahuje kompletní stavební práce v pravé a části střední plochy 1.PP budovy WD. Jedná se zejména o 
bourací práce a výstavbu nových dispozic sociálního zázemí, šaten, denních místností, kanceláří, spisovny, dílny, 
stanice vysokozdvižných vozíků, strojovny VZT, skladových rezerv, dodávku nového výtahu a provedení sanací stěn a 
stropů v 1.PP a lokálních oprav v místech odtokových žlabů v 1.NP. 

Obsah ETAPY IV 
Tato etapa obsahuje kompletní stavební práce ve střední části budovy vč. dodávky venkovních nových sekčních vrat. 
 
Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci všech správních rozhodnutí předepsaných právními 
předpisy a protokolárním předáním staveniště ze strany objednatele. Datem dokončení díla se rozumí datum předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků, kompletní provedení díla včetně všech dokladů pro povolení užívání stavby. 
V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude 
mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, 
případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn 
odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v 
případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy. 

 
2. Místem plnění stavby je areál Fakultní nemocnice Olomouc ®, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, k. ú. Nová Ulice 

na dotčených pozemcích druhu zastavěná plocha a nádvoří par.č. 970 a ostatní plocha par.č. 153/2 a 290/31. 
K nemovitostem má právo hospodařit s vlastnictvím státu Fakultní nemocnice Olomouc. 
 

3. Nezahájí-Ii zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit. 

 
4. Zhotovitel může zhotovit dílo i před sjednaným termínem provedení díla a objednatel je povinen takto dříve 

zhotovené dílo převzít a zaplatit. 
 

mailto:divizeolomouc@ohlzs.cz
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5. Zhotovitel není v prodlení s prováděním díla, jestliže zpoždění nespočívá v jeho zavinění v důsledku prodlení 
objednatele s předáním staveniště, či v důsledku nenabytí právní moci rozhodnutí předepsaných právními předpisy 
bez zavinění zhotovitele nebo v důsledku vyšší moci nebo pro provádění písemně sjednaných víceprací, nebo ke 
zpoždění prokazatelně došlo v důsledku přerušení prací pro klimatické či povětrnostní podmínky, za kterých nelze 
dodržet technologické zásady či postupy nebo podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, či v důsledku 
přerušení prací ze strany státních orgánů, jež mají takovouto pravomoc. Zhotovitel dále není v prodlení, pokud bylo 
prodlení způsobeno neposkytnutím nutné součinnosti ze strany objednatele. V takovém případě se doba plnění 
prodlužuje o příslušný počet dnů odpovídajících zpoždění. Každý taková den bude oboustranně odsouhlasen formou 
zápisu ve stavebním deníku. 
 

6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, 
které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín 
dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s 
podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení 
provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží. 

 
7.  Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s platným ceníkem objednatele nese náklady související s vjezdem 

motorových vozidel do místa plnění.  

 
 
 

VI. 
CENA ZA DÍLO 

 
1. Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena jako cena nejvýše 

přípustná, pevná, závazná a platná, sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta bez DPH po celou dobu provádění díla. Cena díla zahrnuje veškeré práce, 
dodávky, služby a výrobky nutné ke zhotovení díla tak, jak je vyspecifikováno v článku IV. DÍLO.    

 
 

Celkem bez DPH      39 893 319,04                          Kč 
/slovy: třicet devět milionů osm set devadesát tři tisíce tři sta devatenáct celých čtyři 

haléře                                         korun českých bez DPH/. 
   

************************************** 
2. Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a 

montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, 
za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.  

 
3. Přílohou smlouvy je položkový rozpočet stavby včetně rekapitulace. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu 

jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny 
díla z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu. 

 
4. Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. Položkové rozpočty stavebních objektů 

a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či 
změn. 

 
5. Způsob změny ceny: 

i. zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež 
nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů, 

ii. v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů stavebního objektu, provozního souboru 
nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech, 

iii. pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije 
jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS platného v předchozím čtvrtletí před 
uzavřením této smlouvy, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací 
dokumentace, 
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iv. na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních 
prací, dodávek nebo služeb v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny 
odůvodněnou individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu, 

v. více a méně práce budou vyčísleny v ceně bez DPH. 

 

6. Požadavky na vícepráce nebo méněpráce vyvolané objednatelem, uplatní objednatel vůči zhotoviteli záznamem ve 
stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne. Zhotovitel je oprávněn u víceprací požadovat přiměřeně zvýšenou 
cenu pouze v případě, pokud se takto rozsah, druh či provedení díla oproti zadávací dokumentaci stavby nebo výkazu 
výměr uvedeném ve smlouvě změní vlivem dodatečných požadavků objednatele, a to způsobem pro změnu této 
smlouvy dle čl. XXII. odst. 1. Bude-li objednatel souhlasit, je zhotovitel dále oprávněn u víceprací požadovat zvýšenou 
cenu v případě, že tyto vícepráce budou provedeny v důsledku chyb, neúplnosti či nesouladu jednotlivých částí 
zadávací dokumentace či v důsledku změny právních/technických předpisů; a to způsobem pro změnu této smlouvy 
dle čl. XXII. odst. 1. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, 
nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly. 

 
7. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě o 

dílo. Teprve po odsouhlasení a oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na 
jejich úhradu; v případě méněprací se dodatkem sníží cena díla deklaratorně.  

  

8. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat do změnového listu 
při jejím vzniku. Vykazování těchto víceprací – méněprací a zpracování předmětných změnových listů musí být 
v souladu s touto smlouvou a zajišťuje je zhotovitel.  

 

 

 

VII. 
PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY 

 
1. Objednatel neposkytuje zálohy. Provedené dokončené práce budou zhotovitelem objednateli účtovány postupně, dle 

uskutečněného zdanitelného plnění, měsíčně daňovými doklady, vystavenými na základě objednatelem 
odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací – 1x v cenové soustavě a členění dle nabídky, 1 x v Excelu a na 
elektronickém nosiči (e-mailem na adresu objednatele). 

 
2. Zhotovitel předloží objednateli ke schválení konečný soupis skutečně provedených prací k odsouhlasení. Objednatel 

odsouhlasí nebo rozporuje soupis provedených prací do pěti /5/ pracovních dnů po jeho předložení. Pokud budou 
objednatelem některé položky nebo výměry rozporovány, zhotovitel tyto opraví a předloží objednateli k opětovnému 
odsouhlasení. Na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací může zhotovitel vystavit fakturu, jejíž 
přílohou je odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Dílčí plnění se považuje za uskutečněné posledním 
dnem kalendářního měsíce, ke kterému se dílčí plnění vztahuje. 

 
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu provedených a vyúčtovaných prací přímo na staveništi, nebo kontrolou 

provedených prací a dodávkami materiálů zaznamenaných ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zástupcům 
objednatele tuto kontrolu umožnit. 

 
4. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. Daňový 

doklad musí obsahovat náležitosti dle § 29 ZDPH. 
 
5. Faktura zhotovitele vystavená v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou musí obsahovat evidenční číslo 

VZ-2020-001170. U faktury bude přílohou i objednatelem odsouhlasený soupis prací. U konečné faktury pak bude 
přílohou protokol o předání a převzetí Díla. 

 
6. Zhotovitel se zavazuje vystavit a předat daňové doklady do tří /3/ pracovních dnů od odsouhlasení soupisu skutečně 

provedených prací v listinné nebo v elektronické podobě. Listinná forma bude doručena na podatelnu objednatele. 
Elektronická verze faktury musí být zaslána ve formátu .PDF  na e-mail: fin@fnol.cz včetně všech souvisejících příloh. 
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7. V případě, že se na předmět smlouvy vztahuje režim přenesené daňové povinnosti podle § 92eZDPH, musí být toto na 
daňovém dokladu uvedeno, včetně číselných kódů klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 se sdělením, že výši daně je 
povinen doplnit a přiznat příjemce plnění. 
V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce či dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude 
obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli a požadovat vystavení nové faktury/daňového dokladu. Ve vrácené faktuře vyznačí 
důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu nebo vystaví fakturu novou. Dohodnutá splatnost faktury začíná běžet od 
data prokazatelného doručení opraveného dokladu objednateli. 
 

8. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví 
této smlouvy.  Za termín úhrady je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.  

 
9. Splatnost faktur je 60 dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. 
 
10. Pro případ řádného zajištění plnění závazků ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn pozastavit platby v případě, 

že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této 
smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení, obecně závaznými předpisy nebo pokyny objednatele. 

 
11. Provedené práce budou hrazeny do výše 90 % smluvní ceny díla s tím, že zbývajících 10 % smluvní ceny díla bude 

objednatelem zadrženo a bude hrazeno po splnění následujících podmínek: 
i. 5 % zádržného (5 % z ceny díla) na základě předání díla s výrokem „bez závad bránících užívání“ a všech dokladů 

v rozsahu nutném pro vydání souhlasu /příslušného orgánu státní správy/ s užíváním stavby. Podmínkou 
úhrady je písemné požádání zhotovitele o uvolnění této částky a doložení splnění podmínky oboustranně 
odsouhlaseným předávacím protokolem 

ii. 5 % zádržného (5 % z ceny díla) na základě odstranění všech vad zjištěných v rámci předání díla a předání a 
všech dokladů v rozsahu nutném pro vydání souhlasu s trvalým užíváním stavby. Podmínkou úhrady je písemné 
požádání zhotovitele o uvolnění této částky a doložení splnění podmínky oboustranně odsouhlaseným 
protokolem o odstranění vad a nedodělků 

 
12. Zádržné uhradí objednatel zhotoviteli do 60 dnů postupně po slnění podmínek uvedených ve smlouvě na základě 

písemné výzvy s prokázáním splnění jednotlivých podmínek. 
 
 
 

VIII. 
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 
1. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za cenu smluvenou v čl. VI. této smlouvy 

a je oprávněn jej provést před sjednanou dobou v čl. V. této smlouvy. 
 
2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla jinou osobu (poddodavatele). V takovém případě odpovídá za vady 

díla, prodlení či škodu, způsobenou touto osobou při provádění díla stejně, jako by dílo prováděl sám. 
 
3. Zhotovitel je povinen provést rozsah prací, výkonů a služeb sjednaných touto smlouvou s odbornou péčí, 

v dohodnutém termínu a to bez vad a nedodělků bránících užívání díla tak, aby bylo dílo kompletní, funkční a splňovalo 
požadovaný účel a chránit dílo až do doby jeho protokolárního převzetí objednatelem. 

 
4. Ke vstupu na staveniště v průběhu provádění díla jsou bez omezení oprávněny osoby objednatele vyjmenované ve 

stavebním deníku za podmínky dodržování všech bezpečnostních předpisů. 
 
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na všech stupních jeho provádění, v každém případě vždy, kdy bude 

dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatele písemně zápisem ve 
stavebním deníku vyzvat minimálně tři /3/ pracovní dny předem k provedení kontroly. O výsledku prověření prací se 
sepíše zápis do stavebního deníku, který podepíší obě smluvní strany. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit 
objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. 

 
6. V případě, že se objednatel, který ač řádně vyzván, k prohlídce nedostaví, zhotovitel uvede tuto skutečnost do 

stavebního deníku, stav zakrývaných částí zdokumentuje fotodokumentací, kterou nejpozději při následujícím 
kontrolním dnu předá objednateli a může dále pokračovat v provádění díla. 
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7. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, 

k projednání spolupráce mezi smluvními stranami potřebné pro provedení díla se uskuteční pravidelné kontrolní dny, 
a to v termínech dohodnutých mezi smluvními stranami, zpravidla jednou týdně. Kontrolní dny svolává objednatel. 
Svolávající povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plnění písemné 
záznamy. Přijaté závěry jsou závazné pro obě smluvní strany, pokud na jejich základě nedochází ke změně smlouvy o 
dílo. 

 
8. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, zejm. zák. č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a právní předpisy jej provádějící, české 
technické normy a technické normy EU, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, 
že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právních 
předpisů na základě tohoto zákona vydaných bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému 
orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými 
hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

 
9. Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů).  

Při provádění díla je zhotovitel povinen využívat pouze kvalifikované odborníky a odborný dohled. Zhotovitel do pozice 
„Stavbyvedoucí“ jmenuje  Jiří Sova a Ing. Martina Rozbořila, který bude na stavbě přítomen v průběhu realizace 
celého díla. Osoba pověřená řízením stavby musí splňovat požadavky na kvalifikaci k výkonu této činnosti dle 
zvláštních předpisů /autorizace v příslušném oboru/. 

 
10. Zhotovitel je povinen provádět dílo dle odsouhlaseného, Projektu organizace výstavby a tak, aby byl minimalizován 

vliv stavebních prací na chod a zdravotnický provoz FN Olomouc. Před zahájením prací předloží zhotovitel Kontrolní a 
zkušební plán stavby. Dále je zhotovitel povinen 3 dny před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému 
dozoru technologický postup provádění těchto prací. 

 
11. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby jeho technologický postup, časový průběh a způsob provádění všech 

souvisejících činností a prací respektoval také probíhající zdravotnický provoz v ostatním areálu objednatele. V této 
souvislosti se zhotovitel zavazuje minimalizovat prašnost, hluk, vibrace atp. s prováděním Díla související. Zhotovitel 
bere na vědomí, a souhlasí s tím, že ponese případné náklady na úklid komunikací zvýšené v důsledku činností 
s prováděním díla související. S ohledem na charakter objektu (zdravotnické pracoviště) bude zhotovitel veškeré 
bourací práce provádět v odpoledních hodinách (po 15. hodině) a o víkendech. Zároveň se zhotovitel zdrží bouracích 
prací po 20. hodině večer. O víkendech je možné bourací práce provádět v rozmezí 8:00 až 18:00 hodin. Bourací práce 
ve všední den v čase 8:00 až 15:00 hodin je možné provádět pouze se souhlasem objednatele, o čemž se provede zápis 
ve stavebním deníku podepsaný zástupcem objednatele. 

 
 
 

IX. 
SMLUVNÍ ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

 
1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k úspěšnému provedení sjednaného díla potřebnou a nezbytnou 

součinnost spočívající především v tom, že: 
 

i. předá zhotoviteli protokolárně staveniště pro provedení díla v souladu s termíny uvedenými v čl. V této 
smlouvy, a to ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla a zbavené práv třetích osob tak, aby zhotovitel 
mohl zahájit práce v souladu se smlouvou. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným zápisem. V 
zápisu o předání staveniště budou rovněž vymezeny vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti 
bezpečnosti práce mezi účastníky výstavby. 

ii. při předání staveniště předá zhotoviteli: 
 schválený projekt pro jednotlivé části stavby ve dvou /2/ vyhotoveních, 
 všechna stanoviska, souhlasy a správní rozhodnutí vydaná pro stavbu, vč. jejich nabytí právní moci, 
 veškeré podklady o existenci všech známých inženýrských sítí, vedení a instalací technické a dopravní 

infrastruktury v místě stavby, 
 připojovací místa dotčených sítí technické infrastruktury a odběrná místa vody a el.  energie 

iii. seznámí zhotovitele se všemi známými skutečnostmi, které by mohly mít vliv na provádění díla 
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iv. poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost, nutnou pro úspěšné provedení sjednaného díla, zejména při 
obstarávání nutných stanovisek, souhlasů a správních rozhodnutí pro provedení díla, zjištění existence 
veřejných sítí v místě stavby, spolupráci projektanta a další sjednanou činnost 

v. poskytne zhotoviteli bezplatně vymezený prostor staveniště a případné další sjednané prostory po dobu trvání 
stavby a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, 

vi. poskytne zhotoviteli bezplatně po dobu provádění díla meziskládku pro uložení výkopku, zásob materiálu a 
vybouraného materiálu a skládku pro uložení nepoužitých přebytků těchto materiálů, v rámci staveniště, 

vii. v případě zjištění jiných skutečností při provádění díla, než předpokládá schválený projekt stavby, nebo zjištění 
jeho nedostatků nebo vad zajistí objednatel bez odkladu spolupráci projektanta, po dobu potřebnou k řešení 
těchto skutečností není zhotovitel v prodlení s prováděním předmětu díla, vícepráce spojené se sjednaným 
řešením budou řešeny jako vícepráce podle ustanovení čl. IV. a VI. této smlouvy,  

viii. seznámí své zaměstnance s bezpečnostními předpisy při provádění staveb a s provozem na stavbě a zajistí 
dodržování všech platných předpisů a smluvených omezení svými zaměstnanci po dobu provádění prací a s 
nutnou koordinací provozu objednatele a zhotovitele na stavbě,  

ix. umožní zhotoviteli umístění písemně odsouhlasené informační tabule u vjezdu na staveniště. 
 
 
 

X. 
SMLUVNÍ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 

 
1. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek v aktuálním znění (dále též „zákon o zadávání veřejných zakázek“) uvedl v nabídce veškeré informace a 
doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této 
povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

 
2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré poddodavatelské práce provede dle poddodavatelského schématu, které předloží 

v nabídce podané v rámci výběrového řízení provedeného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
a které tvoří nedílnou přílohu č. 2 této smlouvy. Případné změny v poddodavatelském schématu zhotovitel oznámí 
min. 10 pracovních dnů před nástupem podzhotovitele na staveniště a toto bude objednatelem odsouhlaseno formou 
zápisu ve stavebním deníku. Nedodrží-li zhotovitel toto poddodavatelské schéma, bude to považováno za podstatné 
porušení této smlouvy a objednatel může od smlouvy odstoupit. V této souvislosti se zhotovitel zavazuje předat 
objednateli k jeho požadavku kopie svých poddodavatelských smluv a zajistit, aby jeho poddodavatelé přistoupili svým 
jednostranným prohlášením k závazkům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy vůči objednateli v části jejich 
poddodávky. 

 
3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vedle povinností sjednaných v jiných článcích této smlouvy dále: 
 

i. provádět dílo s odbornou péčí v souladu s touto smlouvou, s platnými technickými předpisy a se zájmy 
objednavatele, které jsou mu známy, 

ii. plnit podmínky, uložené správními rozhodnutími vydanými pro tuto stavbu, a dodržovat stanoviska, vyjádření 
a souhlasy dotčených orgánů státní správy, které jsou zhotoviteli známy, 

iii. informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít vliv 
na provádění díla, práva, povinnosti a zájmy objednatele související s předmětem díla, 

iv. respektovat skryté překážky, případně v průběhu provádění prací na díle zjištěné, nepředvídané skutečnosti 
související s realizací díla a ve spolupráci s objednatelem rozhodnout o dalším postupu prací, 

v. počínaje převzetím staveniště až do podpisu předávacího protokolu o předání poslední z částí díla oběma 

smluvními stranami přebírá nebezpečí škody na díle a nemovitostech dotčených prováděním díla,  

vi. vhodně staveniště zabezpečit, zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti po dokončení díla a při 

odstraňování případných vad a nedodělků s tím, že pokud tyto povinnosti nebudou z jeho strany plněny ani 

přes písemnou výzvu dle čl. XIII. je objednatel oprávněn zajistit je způsobem dle vlastního uvážení a náklady 

uplatňovat po zhotoviteli,  

vii. důsledně chránit veškeré stávající konstrukce, sítě a vedení proti poškození, zničení, ztrátě či jinému 
znehodnocení, 

viii. ohlásit neprodleně veškeré náhodné nálezy objednateli a tyto náležitě ochránit, po dobu potřebnou k řešení 
těchto skutečností není zhotovitel v prodlení s prováděním sjednaného díla a sjednaný termín provedení díla 
se o tuto dobu prodlužuje, vícepráce spojené se sjednaným řešením budou řešeny jako vícepráce podle této 
smlouvy, 
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ix. před zahájením provádění prací zajistit podle podkladů objednatele provedení vytýčení všech známých 
inženýrských sítí, vedení a kabelů, procházejících staveništěm na náklady objednatele, zúčastnit se provedení 
vytýčení sítí, zaznamenat ho do stavebního deníku, zajistit příslušné doklady a vedení ochránit,  

x. udržovat na staveništi a dotčených pozemcích pořádek a čistotu a podle platných předpisů průběžně 
odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho činností,  

xi. seznámit pracovníky na stavbě se sjednanými podmínkami a omezeními provádění díla a s nutnou koordinací 
a postupem provádění prací. 

 
4. Obě smluvní strany se zavazují v případě pojistných událostí se vzájemně informovat o postupu likvidace škody. 

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění této smlouvy (vč. záruční doby) na svůj náklad mít a udržovat pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené svou činností v rozsahu 20 000 000 Kč. Nedoloží-li zhotovitel objednateli k jeho 
požadavku potvrzení o pojištění v uvedeném rozsahu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 

5. Veškerá případná budoucí pojistná plnění z takovéto pojistky se zhotovitel zavazuje, bude-li o to ze strany objednatele 
požádán, bezpodmínečně a v plném rozsahu vinkulovat ve prospěch objednatele nebo banky/jakéhokoliv jiného 
subjektu, který bude na řádném právním základě případně poskytovat objednateli prostředky k financování ceny díla. 
Vinkulace bude provedena v souladu s formálními a obsahovými požadavky osoby, v jejíž prospěch má být realizována. 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 30 dnů od doručení příslušné žádosti objednatele uzavřít s objednatelem a 
subjektem, v jehož prospěch má být vinkulace realizována, smlouvu o postoupení pojistných plnění/ smlouvu o 
zastavení pohledávek z pojistné smlouvy (popř. obdobnou smlouvou) a zajistit a doručit objednateli či osobě, v jejíž 
prospěch je vinkulace provedena, potvrzení takovéto vinkulace pojistného plnění ze strany příslušné pojišťovny.  

 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy tato smlouva nabude účinnosti, nedohodnou-li se obě smluvní 
strany písemně jinak, předložit objednateli pojistnou smlouvu sjednanou podle tohoto článku smlouvy. Pojistná 
smlouva nebude obsahovat žádná ujednání, která by v případě nesprávného či protiprávního provádění díla ze strany 
zhotovitele dávala pojišťovně možnost neplnit (tj. v případě škodné události neposkytnou pojistné plnění objednateli 
či osobě, v jejíž prospěch bylo vinkulováno). Smlouva bude předložena v originále či úředně ověřené kopii. Zhotovitel 
doloží spolu s pojistnou smlouvou originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o úhradě pojistného.  

 

7. Veškeré náklady spojené s tímto pojištěním (zejm. náklady na pojistné) nese výlučně zhotovitel. 

 
8. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předložením pojistné smlouvy objednateli dle předchozích ustanovení této 

smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení.  
 

9. Prodlení zhotovitele s předložením pojistné smlouvy objednateli dle odstavce 6. tohoto článku delší jak 30 dnů se 
považuje za podstatné porušení této smlouvy a zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy.  

 
 
 

XI. 
JAKOST DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit 
stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při 
dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, 
zadávací dokumentaci stavby a podkladům k zadávacímu řízení a uzavřené smlouvě o dílo. K tomu se zhotovitel 
zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o 
shodě dle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky. 

 
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s projektovou dokumentací stavby, s platnými právními 

předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými 
českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u 
používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech 
prací a dodávek sjednaných v uzavřené smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je 
povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 
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3. Dílo musí vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací stavby a nesmí se odchýlit od ČSN a technických 
požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Parametry této projektové 
dokumentace jsou pro zhotovitele závazné.  

 
4. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, lze 

použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo 
evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem písemně 
odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem. 

 
5. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a 

při předání a převzetí díla nebo jeho části. 
 
6. Vzorky: 

 
a) Zhotovitel je povinen předložit objednateli prostřednictvím svého manažera kvality vzorky materiálů, 

výrobků a technického vybavení (dále jen "vzorky"), které budou uvedeny v seznamu požadovaných 
vzorků předaného ze strany objednatele zhotoviteli do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 
Objednatel může požadovat předložení i vzorků materiálů, výrobků a zařízení neuvedených v seznamu 
vzorků.  

 
b) Zhotovitel je povinen dále předložit objednateli prostřednictvím manažera kvality ke schválení vzorky 

všech materiálů, výrobků a zařízení, které nejsou podrobně definovány v projektové dokumentaci, 
zejména co se týče barev a povrchových úprav a vzorků materiálů, výrobků a zařízení; pokud tak neučiní, 
je to považováno za podstatné porušení této smlouvy.  

 
c) Veškeré vzorky bude zhotovitel předkládat objednateli a zpracovateli projektové dokumentace do tzv. 

vzorkovny, která bude zřízena na staveništi nebo na jiném dohodnutém místě, opatřené štítkem s 
následujícími údaji: 

a) materiál (název, popis, obchodní značka) 
b) výrobce, dodavatel 
c) datum předložení a odsouhlasení 
d) místo pro vyjádření TDS příslušného objednatele a projektanta 
e) místo pro číslo vzorku dle seznamu vzorků 
 

d) Zhotovitel je povinen objednateli předkládat všechny vzorky společně se žádostí o souhlas nejméně 30 
dnů před plánovaným použitím příslušných materiálů, výrobků nebo technického vybavení, aby 
objednatel, v součinnosti s TDS a projektantem měli dostatek času na přezkoumání a schválení vzorku. 
Vzorky je za objednatele oprávněn odsouhlasit TDS po projednání s projektantem zápisem do 
stavebního deníku.  

 
e) Pokud TDS s odůvodněním neschválí použití materiálů, výrobků nebo zařízení, je zhotovitel povinen ve 

lhůtě stanovené TDS navrhnout jiný materiál, výrobek či zařízení, odpovídající smlouvě a závazným 
předpisům ke schválení objednateli. 

 
f) Zhotovitel je povinen uchovávat záznam o schválených vzorcích a datech schválení. Zkontrolované 

vzorky bude zhotovitel pravidelně poskytovat objednateli. Zkontrolované vzorky bude zhotovitel 
uchovávat na staveništi na vhodném uzamknutém místě (vzorkovna) tak, aby mohly být kdykoliv použity 
pro účely porovnávání v průběhu provádění díla.  

 
g) Objednatel anebo TDS jsou oprávněni odebrat kdykoliv vzorky jakýchkoli materiálů, určených k použití 

ke zhotovení díla nebo materiálů zabudovaných v díle a nechat je analyzovat nebo testovat, pokud jejich 
vlastnosti nebyly dostatečně doloženy příslušnými doklady, certifikáty, protokoly, zkouškami, apod. 
Výsledky testů všech materiálů zhodnotí TDS objednatele a za objednatele odsouhlasí projektant. 
Veškeré náklady spojené s provedením testů včetně dopravy materiálů k testování nebo analýz, 
případně i s uvedením konstrukcí do původního stavu, budou hrazeny zhotovitelem nebo zhotovitelem 
objednateli uhrazeny. TDS a objednatel si může vyžádat analýzu nebo testy železobetonu a může žádat 
důkaz rezistence určitých částí nebo prvků stavby.  
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h) Zhotovitel není oprávněn používat materiály, výrobky a technické vybavení, dokud objednatel písemně 
neschválí jejich příslušný vzorek. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení 
povinností zhotovitele podle této smlouvy.  

 
i) V případě dodávky materiálů a v dalších případech, kdy se vyžaduje schválení výrobků používaných při 

provádění díla, musí být tyto výrobky nebo jejich vzorky písemně schváleny ve všech požadovaných 
parametrech. V tomto smyslu musí být písemně schváleny zástupcem objednatele. 

 
j) Porušení povinností podle tohoto článku bude považováno za podstatné porušení povinností 

zhotovitele podle této smlouvy 
 

k) Zhotovitel se zavazuje, že si při provádění díla v rámci dodávek a instalace veškerého stavebního a 

dalšího materiálu jakéhokoliv druhu, strojů, vybavení a dalších movitých věcí určených k zabudování 

do díla, včetně položek dodaných bez montáže (budou-li nějaké), které je zhotovitel povinen 

zabudovat do díla či v rámci provádění díla dodat (dále také jen jako: „Zařízení a materiál“), nechá 

objednatelem předem písemně schválit:  

a) veškeré materiály, výrobky a zařízení, jakož i druhy a barvy povrchových úprav, jejichž parametry 

(vlastnosti) nejsou jednoznačně určeny v některé z dokumentací uvedených v článku III. této 

smlouvy, a dále  

b) i v případě takového jednoznačného určení v některé z dokumentací uvedených v článku III. 

této Smlouvy, také veškeré materiály, výrobky a zařízení (vč. druhů a barev povrchových úprav a krytin), 

pokud tyto budou viditelné v dokončeném díle, a dále  

c) nově navrhované materiály, výrobky či zařízení, pokud je navrhována či požadována záměna 

jakéhokoli materiálu, výrobku nebo zařízení za původně určené. 

 

l) Objednatel má právo odmítnout v rámci vzorkování předkládaný materiál, výrobek nebo zařízení, 

pokud nabude přesvědčení, že neodpovídá svým provedením, jakostí, vzhledem či jiným standardem 

dokumentaci, a požadovat dodání předepsaného výrobku.  

 

m) Odmítne-li objednatel vzorek předkládaný za účelem záměny materiálu, výrobku nebo zařízení, 

platí, že zhotovitel je povinen dodat původně sjednaný materiál, výrobek nebo zařízení, neurčí-li 

objednatel písemně jinak. 

 

n) Odmítne-li objednatel všechny vzorky předložené zhotovitelem za účelem vzorkování materiálu, 

výrobku nebo zařízení, které není v některé z dokumentací detailně specifikováno, je zhotovitel 

povinen pokračovat v předkládání dalších vzorků, přičemž objednatel bude také samostatně 

usilovat o bližší upřesnění jeho představy zhotoviteli (např. předáním identifikace dodavatele 

příslušných výrobků nebo spojení na takového dodavatele, poukazem na expozice odpovídajících 

výrobků nebo místa jejich instalací, předáním fotografií požadovaných výrobků apod.). 

 

o) Neschválené materiály, výrobky a zařízení, pokud podléhaly vzorkování, není objednatel povinen 

převzít ani zaplatit. 

 
 
 

XII. 
STAVEBNÍ DENÍK 

 
1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s právními předpisy ode dne předání staveniště až do odstranění 

poslední z vad a nedodělků díla. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby. 
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2. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Zápisy 
ve stavebním deníku nesmí být přepisovány, škrtány a nesmí být vynecháváno prázdné místo. Z deníku nesmí být 
vytrhovány stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho 
oprávněným zástupcem. 

 
3. Do stavebního deníku se zapisují identifikační údaje podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném 

znění, všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, mimo jiné údaje o: 
 

i. pracovnících, jmenný seznam 
ii. časovém postupu prací a jejich jakosti,  

iii. dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, což bude sloužit pro 
kontrolu skutečně provedených prací jako podkladu pro dílčí fakturaci 

iv. odůvodnění odchylek prováděných prací od projektu a údaje nutné pro posouzení orgány státní správy.  
 
4. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska (souhlas, námitky, 

požadavky na vícepráce, zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění, atd.).  
             
5. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě tří /3/ kalendářních dnů od provedení 

zápisů druhou smluvní stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.  
 
6. Stavební deník bude uložen u stavbyvedoucího a během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale 

přístupný objednateli. 
 
7. Zhotovitel provádí záznamy ve stavebním deníku v tolika vyhotoveních, aby objednatel mohl obdržet jednu čitelnou 

kopii v průběhu realizace díla. 
 
8. Originál stavebního deníku obdrží objednatel jako jeden z dokumentů při předání a převzetí díla. 
 
 
 

XIII. 
STAVENIŠTĚ 

 
1. Místem provádění díla jsou všechny prostory, které jsou určeny k vlastnímu provedení díla dle projektové 

dokumentace a místo určené dle dohody objednatele a zhotovitele pro umístění zařízení staveniště a místo určené 
k uskladnění stavebních materiálů nebo k přípravě součástí nebo příslušenství díla (dále jen „staveniště“) tak, jak 
budou vymezeny v zápisu o předání staveniště. 
 

2. V případě, že staveniště nebude pro potřeby dostatečné, určí objednatel zhotoviteli další plochy v blízkosti místa 
provádění díla. 

 
3. Zhotovitel je povinen osadit objednatelem určené přípojky elektřiny a vody, které bude zhotovitel užívat při provádění 

díla vlastními měřidly a hradit objednateli veškerou spotřebovanou vodu a elektřinu. 
 
4. Zhotovitel vždy k poslednímu dni v měsíci provede odečet spotřebované vody a elektřiny a předá údaje objednateli, 

který na základě těchto údajů předloží fakturu za spotřebovanou elektřinu a vodu. Pro výpočet ceny budou použity 
jednotkové ceny stejné, jako ceny hrazené objednatelem dodavatelům vody a elektřiny. Faktury za odběr vody a 
elektřiny mají splatnost 60 dnů od doby prokazatelného doručení faktury zhotoviteli. 

 
5. Zhotovitel je povinen využívat k dopravě zaměstnanců, k vodorovné i svislé dopravě materiálů, zařízení strojů a 

nástrojů na místo provádění díla pouze komunikace, tratě a zařízení k tomuto účelu vymezené objednatelem. 
 
6. K datu předání díla (nebo jeho etapy) je zhotovitel povinen staveniště, kde prováděl dílo uklidit, odstranit z něho 

veškeré přebytečné výrobky, materiál, odpad, stavební rum apod. Řádné a včasné vyklizení a uklizení staveniště, kde 
zhotovitel prováděl dílo, je podmínkou pro uskutečnění řádného předání a převzetí díla (etapy díla). Totéž platí o 
komunikacích, tratích a zařízeních využívaných zhotovitelem k dopravě zaměstnanců, k vodorovné i svislé dopravě 
materiálů, zařízení strojů a nástrojů na místo provádění díla. 

 
7. Zbytek staveniště je zhotovitel povinen vyklidit nejpozději do 2 dnů po předání díla. 
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8. Po vyklizení staveniště zhotovitelem, bude tento prostor zhotovitelem bez prodlení, nejpozději pak do 2 dnů ode dne 

předání díla uveden do původního stavu. Totéž platí o komunikacích, tratích a zařízeních využívaných zhotovitelem 
k dopravě zaměstnanců, k vodorovné i svislé dopravě materiálů, zařízení strojů a nástrojů na místo provádění díla. 

 
9. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na 

staveništi, jakož i na ostatních plochách zhotovitelem v souvislosti s prováděním díla užívaných. Zhotovitel je povinen 
na své náklady průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly jeho činností, a to nedohodne-li se zhotovitel s 
objednatelem jinak, nejméně jednou denně a dále vždy, když v průběhu provádění díla dojde k znečištění staveniště 
bránícímu užívání budovy. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů v souladu s právními předpisy, 
zejména pak třídit odpad dle jednotlivých druhů a kategorií, shromažďovat ho na označených místech v nádobách 
(kontejnerech) k tomu určených a předávat ho pouze osobám, které mají oprávnění pro nakládání s danými druhy 
odpadů (s ostatními nebo nebezpečnými odpady). Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou 
evidenci vyplývající ze zákona.  

 
10. Veškeré odpady vzniklé při provádění díla na staveništi likviduje zhotovitel na vlastní náklady. 
 
11. Při neplnění povinností zhotovitele v souvislosti se zajišťováním čistoty a odstranění odpadů na staveništi, na ostatních 

plochách zhotovitelem užívaných a na příjezdových komunikacích, vyzve objednatel zhotovitele neprodleně k zjednání 
nápravy. V případě že tak zhotovitel do 2 hodin neučiní, je objednatel oprávněn zajistit dodržení čistoty a odstranění 
odpadů na náklady zhotovitele s tím, že veškeré náklady objednateli s tím vzniklé, stejně jako případné veškeré sankce, 
poplatky či náhrada škody uložené objednateli v souvislosti s porušením této povinnosti zhotovitelem uhradí 
zhotovitel. 

 
 
 

XIV. 
BEZPEČNOST PRÁCE, OCHRANA ZDRAVÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA NA PRACOVIŠTI 

 
1. Bezpečnost práce, ochranu zdraví, protipožární ochranu a ochranu životního prostředí při provádění díla včetně 

nakládání s odpady je povinen zajišťovat zhotovitel v souladu s příslušnými dotčenými platnými bezpečnostními, 
hygienickými a protipožárními předpisy, předpisy o ochraně přírody a životního prostředí, obecně platnými předpisy, 
i známými zvláštními předpisy objednatele, s důrazem na zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek na 
stavbě. 

 
2. Objednatel je povinen splnit povinnosti předepsané mu zákonem č. 309/2006 Sb., zákonem o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
3. Zhotovitel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, zejména pro 

zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“), včetně informace o fyzických 
osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat 
všechny zhotovitele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby. 
(§ 14 odst. 4 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění). 

 
4. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací, výkonů a služeb veškeré platné předpisy o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci. Je odpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním bezpečnostních norem 
podle příslušných ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, 
příp. podle zvláštních předpisů. 

 
5. Zaměstnanci i zástupci zhotovitele jsou povinni dbát pokynů objednatele týkající bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

V případě zjištění porušování předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany zaměstnanců nebo 
zástupců zhotovitele je zhotovitel povinen sjednat nápravu dle pokynů zástupce objednatele včetně respektování 
zákazu práce či vykázání osob porušujících uvedené zásady z místa provádění díla. 

 
6. Zaměstnanci zhotovitele, kteří se podílejí na provádění díla, jsou povinni používat při práci stanovené ochranné 

prostředky a pomůcky. Zhotovitel je povinen zajistit pro své zaměstnance ochranné prostředky a pomůcky, jakož i 
vyžadovat a kontrolovat jejich používání. Zhotovitel je povinen při realizaci sjednané práce používat pouze ta elektrická 
a ostatní zařízení, které jsou v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném 
znění a mají předepsané revize a další potřebné doklady předepsané pro provozování podle platných předpisů a 
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norem. Na vyžádání kontrolních orgánů objednatele a osob pověřených objednatelem k vedení stavby je zhotovitel 
povinen předložit tyto platné doklady. 

 
7. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni být označeni na viditelném místě oděvu, či ochranné přilby identifikačním 

štítkem obsahujícím název firmy a jméno zaměstnance zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit používání výstražných 
reflexních vest nebo pracovních oděvů s reflexními prvky, ochranných přileb a odpovídající pracovní obuvi u všech 
svých zaměstnanců při všech činnostech na zhotovení díla. 

 
8. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na těch pracovištích a v prostorech, kde plní své pracovní povinnosti 

a kde byli poučeni o bezpečnosti práce a možnostech vzniku úrazu. Při vstupu na pracoviště, do sociálních zařízení 
apod., mohou používat jen komunikací, které jim byly určeny objednatelem. 

 
9. Skládky a drobná ukládání materiálů může zhotovitel provádět jen v prostorách, které k tomu budou určeny 

objednatelem, a to v souladu s předpisy a vyhláškami platnými v době provádění díla, kterými se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění a platnou vyhláškou danou právním 
řádem ČR, o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, v platném znění. 

 
10. Každé přerušení a opětovné zahájení provádění díla musí odpovědný zaměstnanec zhotovitele oznámit objednateli a 

pořídit o tom zápis ve stavebním deníku. 
 
11. Každý vzniklý pracovní úraz zaměstnance, který se podílí na realizaci díla prostřednictvím zhotovitele, musí odpovědný 

zaměstnanec zhotovitele neprodleně ohlásit objednateli, aby objednatel měl okamžitou možnost zúčastnit se 
vyšetřování příčin a okolností úrazu. Do sedmi dnů je odpovědný zaměstnanec zhotovitele povinen předat objednateli 
podepsaný „Záznam o úrazu“. Počet dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz nahlásí odpovědný zaměstnanec 
zhotovitele objednateli dodatečně do sedmi dnů po ukončení pracovní neschopnosti zaměstnance zhotovitele.  

 
12. Zhotovitel bere na vědomí zákaz používání alkoholických nápojů a jiných psychotropních látek, jejich donášení na 

pracoviště, jakož i vstup na pracoviště pod vlivem alkoholických nápojů a psychotropních látek. Porušení tohoto zákazu 
bude zjišťováno pomocí dechové zkoušky, které jsou povinni zhotovitel a jeho zaměstnanci se podrobit. V případě 
pozitivního výsledku, nebo v případě odmítnutí dechové zkoušky budou osoby s pozitivní zkouškou vykázáni ze stavby 
a zavedeno další řízení. Dechovou zkoušku je oprávněn vyžadovat a provádět zástupce objednatele pro věci technické 
– stavební dozor, v době jeho nepřítomnosti jím určený zástupce. Kouření povoleno pouze na vyhrazených místech 
k tomu určených. 

 
13. Práva a povinnosti zhotovitele v oblasti požární ochrany vyplývají z obecně platných a závazných právních předpisů a 

ČSN. 
 
14. Zaměstnanci, zástupci a jiné osoby, podílející se na plnění předmětu díla zhotovitelem jsou povinni dbát pokynů a 

podrobit se působnosti kontrolních orgánů objednatele v oblasti požární ochrany (dále jen PO) dle obecně platných 
předpisů.  

 
Povinnosti zhotovitele: 
 

i. respektovat zásady PO, plnit a dodržovat právní předpisy a technické normy s PO související, 
ii. stanovit protipožární opatření a vyžadovat zajištění PO při provozování činnosti nebo objektů se zvýšeným 

požárním nebezpečím i ve vztahu k jiným firmám, pracujícím pro zhotovitele, 
iii. zajistit, aby zaměstnanci byli před vstupem na staveniště, či na další plochy zhotovitelem užívané, před 

započetím práce proškoleni o PO dle § 16 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a §§ 23, 
24 a 25 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění, 

iv. dodržovat, aby při provozování činnosti nebo objektů nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím byly 
požárně zabezpečeny (hasicí prostředky, únikové cesty, požární dozor). V místech se zvýšeným požárním 
nebezpečím zajistit povolení k těmto pracím, 

v. předložit objednateli písemné hlášení o každém vzniklém požáru na pracovištích předaných zhotoviteli. Tato 
povinnost nezbavuje zhotovitele povinnosti ohlásit vznik požáru hasičskému záchrannému sboru a dalším 
příslušným státním orgánům, 

vi. provádět kontrolní činnost v souladu s předpisy o PO, 
vii. zajišťovat následný dozor po ukončení práce s otevřeným ohněm a ukončení ostatních prací se zvýšeným 

nebezpečím vzniku požáru v souladu s požadavky vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární 
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, v platném znění a v souladu s ČSN, které 
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souvisejí s prováděnými činnostmi, 
viii. členit provozované činnosti podle požárního nebezpečí, jak je uvedeno v § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, v platném znění. 
 
15. Při nedodržení zásad bezpečnosti osobami podílejícími se na provedení díla může objednatel uplatnit sankce v souladu 

se sazebníkem pokut tvořící nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy. 
 
 
 
 

XV. 
VZÁJEMNÝ STYK SMLUVNÍCH STRAN 

 
1. Po dobu provádění díla budou objednatele na stavbě zastupovat Ing. František Valíček, tel. +420 588 445 973,    Ing. 

Otakar Spáčil, tel. +420 588 442 874, Ing. Jan Langer, tel. +420 588 442 871, Ing. Martin Říha, tel. + 420 588 442 872, 
Ing. Ivo Vzatek tel. + 420 588 445 142, kteří jsou oprávnění ke všem věcným úkonům, týkajícím se provádění díla - 
účastní se předání staveniště, kontrolují jakost prováděných prací a provádění prací podle schválené projektové 
dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem, jiných právních předpisů a stanovisek, souhlasů a 
pravomocných správních rozhodnutí, svolávají kontrolní dny, kontrolují zakrývané práce, odstranění vad a vyklizení 
staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací jsou povinni neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. 
Dále jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované množství a technické jednotky prací a výkonů 
odpovídá skutečně provedenému množství a technickým jednotkám sjednaných prací a výkonů. Jsou dále oprávněni 
řešit technické problémy při provádění díla, navrhovat změny a doplňky uzavřené smlouvy a po technické stránce 
převzít předmět díla. Tito pracovníci nejsou oprávněni samostatně uzavírat jakékoliv dohody, jejichž důsledkem by 
byl finanční či věcný závazek objednatele vůči zhotoviteli či třetí osobě. 

 
2. Stavební dozor objednatele není oprávněn zasahovat do obchodní činnosti zhotovitele. 
 
3.   Zástupci zhotovitele na stavbě  -  Jiří Sova, Ing. Martin Rozbořil, tel. 727 983 963, a Petr Hofman, stavbyvedoucí, tel. 

606 713 223, jsou oprávněni vyřizovat s objednatelem všechny náležitosti týkající se provádění díla. Současně jsou 
oprávněni přejímat staveniště a předat předmět díla. Nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě. 

 
 
 

XVI. 
PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA 

 
1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, a to bez vad 

a nedodělků. Součástí splnění díla je provedení všech zkoušek stanovených příslušnými předpisy a normami dle 
potřeby použitých technologií a stavu místa provedení díla. Objednatel může převzít dílo s vadami nebránícími užívání.  

2. Zhotovitel bude objednatele písemně informovat nejméně pět /5/ pracovních dnů před očekávaným dnem předání o 
jeho připravenosti provést předání díla do navrhovaného data. Objednatel buď potvrdí do tří /3/ pracovních dnů od 
doručení tohoto oznámení, že souhlasí s navrženým dnem předání díla, nebo navrhne nový termín tak, aby nedošlo 
k překročení sjednaného termínu dokončení díla. Jestliže objednatel v uvedené lhůtě tří /3/ pracovních dnů od 
doručení oznámení zhotovitele o jeho připravenosti provést předání díla do navrhovaného data nesdělí nový termín 
předání díla, má se za to, že s navrženým termínem předání díla souhlasí. 

 
3. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla (etapy díla) připraví a u přejímacího 

řízení zhotovitel objednateli předloží mimo tištěné formy také elektronicky ve formátech text – DOC a PDF, výkresy – 
DWG a PDF. (naskenované a jednoznačně identifikovatelné). Jde zejména o tyto doklady tvořící nedílnou přílohu č. 5 
této smlouvy: 

i. dokumentaci skutečného provedení stavby v dohodnutém rozsahu,  
ii. všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla včetně „Prohlášení zhotovitele o jakosti 

a úplnosti díla“, které dosud zhotovitel objednateli prokazatelně nepředal 
iii. prohlášení o shodě 
iv. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
v. zápisy o provedených revizích a provozních zkouškách, 

vi. fotodokumentace včetně identifikace (popisu) místa a času 
vii. záruční listy od strojů a zařízení, návody na jejich obsluhu a údržbu v českém jazyce, 

viii. návrh servisní smlouvy pro technologické soubory a technická zařízení 
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ix. originální kopii stavebního deníku, 
x. doklady o zaškolení obsluhy  

xi. doklady ověřující splnění požadovaných funkcí a parametrů, provedení zkoušek a měření prokazujících splnění 
požadavků a podmínek příslušných technických norem a předpisů, požárních a hygienických předpisů a 
požadavků a podmínek DOSS v rozsahu nutném pro vydání povolení k trvalému užívání stavby /příslušným 
orgánem/ 

xii. fotodokumentace stavby z celého průběhu realizace 
 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
 
4. Pokud se zjistí při přejímacím řízení díla nebo při kontrolní prohlídce stavby stavebním úřadem nutnost dodání dalších 

dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem. 
 
5. Sjednané dílo se odevzdává a přebírá jednorázově nebo po etapách, pokud byly tyto etapy vyspecifikovány a zahrnuty 

do Harmonogramu prací. 
 
6. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude seznam případných vad nebránících užívání s uvedením termínů a 

způsobu jejich odstranění. 
 
7. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo pro nesplnění sjednaných podmínek, pořídí se protokol, kde se jako 

výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. 
Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jenž je vymezen 
důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, 
který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že 
objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované 
přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal 
předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu. 

 
 

 
XVII. 

ZÁRUKA ZA DÍLO - ODPOVĚDNOST ZA VADY 
 
1. Smluvní strany sjednávají touto smlouvou záruku na jakost provedeného díla v délce 60 měsíců. Pokud na některé 

části díla je výrobcem poskytována kratší záruční doba, zhotovitel garantuje záruční dobu nejméně 24 měsíců. 
Zhotovitel je povinen objednateli tyto části díla (záruka 24 měsíců) taxativně písemně doložit jako přílohu protokolu o 
předání a převzetí díla. Zhotovitel pak u těchto částí díla garantuje záruční dobu nejméně 24 měsíců ode dne předání 
a převzatí díla.  

 
2. Tato sjednaná záruční doba počíná běžet ode dne předání díla bez vad a nedodělků. 
 
3. Zhotovitel odpovídá za vady prací zjištěné při přejímce a v době záruky na jakost díla. 
 
4. Sjednaná záruka se nevztahuje na běžné opotřebení provedeného díla, jeho poškození způsobené nesprávným nebo 

nevhodným užíváním, zanedbáním řádné a pravidelné údržby, mechanickým poškozením či neodbornou manipulací 
a péčí, živelnou událostí, na kterou není dílo dimenzováno, činností třetích osob, která je neslučitelná s povahou díla, 
mající původ v nesprávných podkladech a pokynech objednatele, na jejichž nesprávnost zhotovitel objednatele 
písemně upozornil a objednatel na jejich splnění trval a dále se nevztahuje na materiály, věci nebo služby, předané, 
dodané nebo poskytnuté pro stavbu zhotoviteli objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele písemně 
upozornil a objednatel na jejich použití trval. 

 
5. Objednatel je povinen reklamovat zjištěné vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění písemně u zhotovitele na 

email divizeolomouc@ohlz.cz  avšak pouze v rámci záruční doby. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak 
se projevují. 

 
6. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady 

nejpozději do pěti /5/ kalendářních dnů od jejího písemného oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Veškeré uplatněné vady je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do deseti /10/ kalendářních dnů 
od okamžiku nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.  V případě, že se jedná o 

mailto:divizeolomouc@ohlz.cz
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vadu havarijní, je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady ihned od jejího písemného oznámení objednatelem. 
O odstranění vad bude smluvními stranami sepsán protokol. 

 
7. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě k odstranění vady nenastoupí, nebo pokud vadu neodstraní v dohodnuté době, 

má objednatel právo odstranit vadu sám či třetí osobou. Veškeré náklady na takto odstraněnou vadu třetí osobou má 
objednatel právo vůči zhotoviteli plně uplatnit.  

 
8. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které u něho objednatel reklamuje jako vady záruční. V případě, kdy 

zhotovitel odstraní reklamovanou vadu a následně dodatečně zhotovitel prokáže, že se na tuto reklamovanou vadu 
sjednaná záruka nevztahuje či za ni zhotovitel neodpovídá, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady, které 
zhotoviteli v souvislosti s odstraňováním vady vznikly. 

 
9. Vznikne-li objednateli škoda/újma/ušlý zisk v příčinné souvislosti s vadou díla v záruční době, je zhotovitel povinen 

objednateli uhradit tyto v plné výši. 
 
 
 

XVIII. 
VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

 
1. Vlastnické právo k prováděnému dílu má objednatel.  
 
2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení díla nebo jeho části bez ohledu na to, z  jakých příčin 

k tomu došlo. 
 
3. Nebezpečí škody na díle nese od předání staveniště k provádění díla zhotovitel a to až do protokolárního předání a 

převzetí celého díla objednatelem. 
 
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli na díle samém nebo na jiném majetku objednatele 

nebo škody/újmy/ušlému zisku třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících 
z obecně závazných předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tyto odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

 
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo nebo jeho část provádějí. 
 
6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, 

které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
 
7. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo 

v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel této smlouvy považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v 
důsledku smluvními stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají 
bezprostřední vliv na provedení díla. Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, 
teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. V případě, že některá smluvní strana není 
schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně písemně o této skutečnosti 
vyrozumět druhou smluvní stranu, aby se pokud možno zabránilo vzniku škod. Obdobně poté, co účinky vyšší moci 
pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní 
stranu o této skutečnosti. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 
během níž vyšší moc trvá. 

 
 
 

XIX. 
SMLUVNÍ POKUTY 

  
1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením sjednaného díla oproti sjednanému termínu dokončení je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,25% z ceny díla dle této smlouvy za každý započatý den 
prodlení. 

 



 

Strana 19 (celkem 25) 

 

2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla oproti 
sjednanému termínu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý 
den prodlení a za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení. 

 
3. Pro případ nedodržení pravidel BOZP a PO je zhotovitel povinen zaplatit za každý prokazatelně zjištěný případ pokutu 

ve výši dle Sazebníku pokut, tvořící nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy. 
 
4. Pro případ prokazatelného zjištění nedodržení pořádku na pracovišti je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 

10.000 Kč za každý zjištěný případ. 
 
5. Pro případ vadného vedení stavebního deníku je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 

zjištěnou vadu. 
 
6. Pro případ nedodržení termínu vyklizení staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

2 000 Kč za každý započatý den prodlení. 
 
7. Pro případ nedodržení termínu nástupu k odstranění vady, která se projevila v záruční době je objednatel oprávněn 

zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu.  
 
8. Smluvní pokuty jsou splatné do dvaceti jedna /21/ kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní 

straně. 
 
9. Nárok na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody/újmy. 

 
 
 

XX. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
1. Tuto smlouvu je objednatel oprávněn jednostranně ukončit písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní dobou, která 

začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena. 
 
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem. 
 
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že ze strany zhotovitele dojde 

k podstatnému porušení jeho smluvních povinností. K odstoupení od smlouvy v takovémto případě dojde na základě 
písemného oznámení objednatele doručeného zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že k doručení oznámení o 
odstoupení došlo 3 dnem po jeho odeslání. Důvodem pro odstoupení ze strany objednatele je zejména porušení 
povinností zhotovitele spočívající v nenastoupení provádění díla ve stanoveném termínu a provádění díla (postupem, 
materiály)v rozporu s právními předpisy. 

 
4. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, že bude rozhodnuto insolvenčním 

soudem o úpadku druhé smluvní strany.  
 
5. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného odstoupení jedné smluvní strany druhé  

smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody/újmy/ušlého zisku vzniklé 
porušením této smlouvy, ani ustanovení o smluvní pokutě ani jiných ustanovení, které podle projevené vůle smluvních 
stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy, tj. mj. nároků na zaplacení smluvních sankcí, 
na které vznikl objednateli nárok před okamžikem odstoupení 

 
6. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez 

zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání smluvních stran. 
 
 

 
XXI. 

DORUČOVÁNÍ 
 

1. Jakékoliv sdělení či jiný dokument, jenž má nebo může být doručen dle této smlouvy, se bude považovat za doručený:  
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i. pokud je doručováno osobně, v okamžiku předání do dispozice smluvní strany, a to i když smluvní strana 
odmítne sdělení či jiný dokument převzít, 

ii. pokud doporučenou poštou, třetí /3./ pracovní den poté, co bylo poštovním úřadem vystaveno potvrzení o 
odeslání, a to i když smluvní strana odmítne či opomene doporučenou zásilku převzít, ledaže bude prokázáno 
doručení dřívější, 

iii. pokud prostřednictvím kurýrní služby, v den odeslání, 
iv. pokud je doručováno telefaxem, v okamžiku odeslání z faxového přístroje odesílatele za předpokladu, že 

odesílatel obdrží potvrzení, že úplná faxová zpráva byla v pořádku odeslána na faxové číslo příjemce, 
v. pokud je doručováno emailem, v okamžiku odeslání z emailové adresy odesílatele za předpokladu, že odesílatel 

obdrží potvrzení, že emailová zpráva byla doručena na emailovou adresu příjemce, jinak se považuje zpráva za 
doručenou okamžikem, kdy dorazí do elektronické schránky příjemce. 

vi. pokud je doručováno datovou schránkou, třetí /3./ pracovní den poté, kdy byl dokument dodán do datové 
schránky, a to i když se smluvní strana do datové schránky nepřihlásí. 

 
 
 

XXII. 
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky očíslovaném 

dodatku k této smlouvě o dílo.  
 
2. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit především vzájemnou dohodou. 

Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu ČR. 
 
3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. 

občanským zákoníkem. 
 
4.  Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné plnění a vracení 

dlužních úpisů s účinky kvitance se vylučují.  
 
5. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného 

rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli 
zasahovat.  
 

6. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před 
uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností 
smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.  

 
7. Použití ustanovení § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1757 odst. 2, 3, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, se vylučuje. 
 
8. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. 
 
9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním připojují na její závěr 

dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy. 
10. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost 

uzavřené smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě 
bez prodlení sjednají náhradní ustanovení, která nahradí neplatná a kterými bude zaručeno dosažení věcného i 
právního účelu uzavřené smlouvy. 

 
11. Tato smlouva je provedena ve čtyřech /4/ vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě /2/ obdrží objednatel a dvě 

/2/  zhotovitel. 
 
12. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Nelegální práce dle úst. § 5 

písm. e se zakazují.  
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XXIII. 

SEZNAM PŘÍLOH 

1. Nedílné přílohy této smlouvy jsou: 
 - příloha č. 1: Sazebník pokut 
 - příloha č. 2: Poddodavatelské schéma (zpracuje zhotovitel) 

- příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr 
- příloha č. 4: Struktura předaných dokladů 
 

2. Další přílohy této smlouvy jsou uloženy u objednatele i zhotovitele v papírové a elektronické podobě: 
 - Projektová dokumentace stavby včetně povolení a stanovisek DOSS 
 - Harmonogram jednotlivých fází výstavby (zpracuje zhotovitel) 
 
 
 

               
V Olomouci, dne ……………………………….                          V Olomouc      , dne …………………………………………

  
 
 

Za objednatele:                                 Za zhotovitele: 
 

 
_________________________ 

 
_________________________ 

   prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.  
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc 
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Příloha č. 1 
Sazebník pokut BOZP, PO a OŽP 

 
 

A) Pravidla udělování pokut: 
 
1. Za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požární 

ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen též ,,BOZP, PO a OŽP“) se zhotovitel zavazuje uhradit níže uvedené 
smluvní pokuty, které mu může podle této dohody objednatel udělit. 

 
2. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že je odpovědný i za své poddodavatele a může být na základě tohoto sazebníku 

pokut pokutován v případě, že jeho poddodavatelé budou porušovat zásady bezpečnosti práce, požární ochrany a 
ochrany životního prostředí.  

 
 
3. Zhotovitel prohlašuje, že na vyzvání se jeho zaměstnanci a jeho poddodavatelů podrobí orientační dechové zkoušce 

nebo zkoušce na návykové látky. Odmítne-li některý ze zaměstnanců zhotovitele nebo jeho poddodavatelů orientační 
dechovou zkoušku nebo zkoušku na návykové látky má se za to, že požil alkoholické nebo jiné návykové látky. Takový 
zaměstnanec bude pokutován a okamžitě vykázán ze staveniště. 

 
 
4. Zhotovitel se zavazuje strpět kontroly v oblasti BOZP, PO a OŽP na svém pracovním úseku a u svých zaměstnanců. 

Dále prohlašuje, že bude řádně a včas odstraňovat zjištěné nedostatky a přijímat nápravná opatření tak, aby 
nedocházelo k opakování zjištěných nedostatků. 

 
 
5. Opakovaná porušení zásad BOZP, neodstranění zjištěných závad či nepřijetí dostatečných opatření může být 

sankcionováno paušální částkou, dle níže uvedeného sankčního ceníku. Tato sankce nebrání objednateli udělit ji 
opakovaně, pokud nedojde ze strany zhotovitele ve stanoveném termínu k narovnání věci.  

 
 
6. Zhotovitel bere na vědomí, že smluvní pokuta mu bude sdělena písemně s doložením porušení konkrétní oblasti. 

Částka smluvní pokuty bude zhotoviteli odečtena z fakturace. V případě uzavření fakturace se zhotovitel zavazuje 
uhradit smluvní pokutu bezodkladně po jejím vyčíslení a to nejpozději do 21 dnů.  

 
7. Zhotovitel je povinen bezodkladně uhradit pokuty uložené správními orgány bez účasti objednatele pokud byla 

pokuta udělena přímo zhotoviteli nebo jeho poddodavatelům.  
 
 
8. Objednatel může uplatnit veškeré nároky náhrady škody, které mu vznikly porušením pravidel bezpečnosti práce, 

požární ochrany a ochrany životního prostředí z příčiny chování či porušení uvedených pravidel zhotovitelem či jeho 
poddodavatelů. Nároky na náhradu škody nejsou smluvní pokutou nikterak dotčeny. 
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Příloha č. 1 

 
B) Přehled pokut: 

 

BOZP – oblast porušení Sankce 

Nepoužívání řádných osobních ochranných pracovních pomůcek. 5.000 Kč 

Porušení zásad bouracích prací – NV 591/2006 Sb. 10.000 Kč 

Porušení zásad práce strojů a zařízení – NV 591/2006 Sb. 10.000 Kč 

Porušení zásad při práci s vyhrazeným technickým zařízením 10.000 Kč 

Porušení zásad při betonářských a souvisejících pracích – NV 591/2006 Sb. 10.000 Kč 

Porušení zásad práce nad vodou nebo na její hladině - NV 591/2006 Sb. 10.000 Kč 

Porušení pravidel zachází s elektrickými spotřebiči a zařízením pro rozvod energie, revize zařízení 
- NV 591/2006 Sb., NV 101/2005 Sb., relevantní vydané ČSN a TN. 

10.000 Kč 

Jiná, zde nespecifikovaná, porušení vztahující se k BOZP dle platné legislativy ČR. 10.000 Kč 

Nepředložení požadovaných dokladů vztahujících se k zajištění BOZP. 10.000 Kč 

Porušení zásad práce s žebříky - NV 362/2005 Sb., ČSN EN 131-3, zásady stanovené výrobcem. 15.000 Kč 

Požívání alkoholických nápojů a návykových látek na pracovišti 15.000 Kč 

Porušování Dopravního řádu staveniště a jiných interních řídících dokumentů objednatele. 15.000 Kč 

Nezajištění výkopů a přechodů, svahování – NV 591/2006 Sb. 20.000 Kč 

Porušení zásad práce s jeřáby a manipulace s břemeny, jakožto jejich stohování – NV 591/2006 
Sb., ČSN ISO 12-480-1 

20.000 Kč 

Porušení pravidel práce ve výškách a montážních prací -  NV 362/2005 Sb., NV 591/2006 Sb. 20.000 Kč 

Porušení zásad pro práci s lešením a dočasnými stavebními konstrukcemi - NV 362/2005 Sb., 
relevantní vydaná ČSN. 

20.000 Kč 

Přidělování zaměstnanců k pracovní činnosti bez příslušné kvalifikace (bez ověření platnosti 
průkazů, osvědčení, apod.) 

20.000 Kč 

Neohlášení mimořádné události a pracovního úrazu objednateli, neposkytnutí součinnosti při jeho 
vyšetřování objednateli. 

25.000 Kč 

Porušování zásad BOZP dle platné relevantní legislativy ČR podzhotovitelem zhotovitele. 30.000 Kč 

Opakovaná porušení zásad BOZP, neodstranění zjištěných závad, nepřijetí dostatečných opatření 
– paušální částka. 
 

35.000 Kč 

 
 

PO – oblast porušení Sankce 

Zneužití věcných prostředků požární ochrany 5.000 Kč 

Nedodržení zákazu kouření, používání otevřeného ohně a na vyznačených místech, kde je to 
zakázáno. 

10.000 Kč 

Při bezodkladném neoznámení vzniklého požáru příslušnému HZS. 10.000 Kč 

Jiná zde nespecifikovaná porušení vztahující se k PO dle platné legislativy ČR. 10.000 Kč 

Provádění prací s otevřeným ohněm a bez řádného zajištění dle platné legislativy ČR. 20.000 Kč 

Neudržování volných únikových cest a volného přístupu k nouzovým východům k rozvodným 
zařízením el. energie, k uzávěrům vody, plynu v objektech a k prostředkům PO (nástěnné a 
podzemní hydranty) 

20.000 Kč 

Porušování zásad PO dle platné relevantní legislativy ČR poddodavatelem zhotovitele. 30.000 Kč 

Opakovaná porušení zásad PO, neodstranění zjištěných závad, nepřijetí dostatečných opatření - 
paušální částka. 

35.000 Kč 
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OŽP – oblast porušení Sankce 

Nepořádek na staveništi, úkapy pod technikou a stroji. 10.000 Kč 

Jiná, zde nespecifikovaná, porušení vztahující se k OŽP dle platné legislativy ČR. 10.000 Kč 

Nepředložení dokumentace EMS a OŽP zajišťující ochranu před havárií a povodněmi, nepředložení 
dokumentů prokazujících relevantní nakládání s odpady a CHLP. 

10.000 Kč 

Porušování ustanovení zákona o odpadech č.185/2001 Sb. zakotvených v interní relevantní 
dokumentaci objednatele. 

15.000 Kč 

Porušování ustanovení zákona o ochraně přírody č.114/1992 Sb. zakotvených v interní 
dokumentaci objednatele. 

15.000 Kč 

Porušování Havarijního a Povodňového plánu a jiných interních řídících dokumentů objednatele. 20.000 Kč 

Porušování ustanovení zákona o vodách č.254/2001 Sb. zakotveních v interní dokumentaci 
objednatele. 

20.000 Kč 

Porušování ustanovení zákona o chemických látkách č. 356/2003 Sb. zakotvených v interní 
dokumentaci objednatele. 

20.000 Kč 

Neohlášení mimořádné události a havárie objednateli, neposkytnutí součinnosti při jejím 
vyšetřování objednateli. 

25.000 Kč 

Nedostatečná havarijní připravenost a vybavenost. 30.000 Kč 

Porušování zásad OŽP dle platné relevantní legislativy ČR poddodavatelem zhotovitele. 30.000 Kč 

Opakovaná porušení zásad ochrany OŽP, neodstranění zjištěných závad, nepřijetí dostatečných 
opatření – paušální částka. 

35.000 Kč 
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Příloha č. 4 
 
Struktura předaných dokladů 
Obecně k bodům F a G 
 

- Dokumenty budou předány ve třech vyhotoveních v papírové podobě 
- Dokumenty budou předány v digitální podobě ve formátu PDF a grafická část nad rámec ve formátu DWG. 
- Návrh členění bude prve odsouhlasen objednatelem 

 
 
F. Dokumentace skutečného provedení díla 
 
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po 
objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v členění a rozsahu dle předané dokumentace 
objednatelem tvořící další přílohy smlouvy o dílo „dále jen dokumentace“. 

- Vzniklé změny budou do této dokumentace zaznamenány barevně v textové i grafické části a 
dokumentace bude označena zhotovitelem jako „dokumentace skutečného provedení včetně podpisu 
stavbyvedoucího“.  

- Pokud nevzniknou žádné změny s dokumentací, bude tato dokumentace dokumentací skutečného 
provedení díla a bude také označená zhotovitelem jako „dokumentace skutečného provedení včetně 
podpisu stavbyvedoucího“. 

- Struktura dokumentace skutečného provedení díla bude stejná jako u předané dokumentace (nutno 
dodržet u tištěné i digitální podoby) 

- Dokumentace skutečného provedení bude předána ve dvou tištěných pare, dokumentace VZT bude 
předána ve třech tištěných pare. Dokumentace bude vytištěna ve stejném měřítku jako prováděcí 
dokumentace. 

- Dokumentace skutečného provedení bude předána v digitální podobě na flash USB disku 
o grafická část ve formátech DWG a PDF 
o textová část ve formátech DOC a PDF 

 
 
G. Dokladová část 
 
Předání veškerých dokladů k výrobkům a zařízením, atesty a protokoly o zkouškách díla, prohlášení o shodě dle platných 
ČSN / EN a dle právního řádu ČR, zajišťujících úspěšné vydání kolaudačního souhlasu stavby.  

- Dokladová část bude ve stejném strukturálním členění jako „dokumentace skutečného díla“ (nutno dodržet 
u tištěné i digitální podoby) 

- Jednotlivé doklady budou zařazovány do předem vytvořené struktury dle svého charakteru  
- Pro doklady, které svým charakterem nebudou zapadat do předem vytvořeného strukturálního členění, 

bude vytvořena nová složka pod názvem „OSTATNÍ“ jedná se například o tyto doklady – stavební deník, 
fotodokumentace, dílenská dokumentace, měření radonu atd 

- Dokladová část bude předána ve dvou tištěných podobách a dále budou provedeny tisky pro dotčené orgány 
státní správy, které budou potřebné pro kolaudaci či jiný úkon uvedení hotového díla do užívání. 

- Dokladová část bude předána v digitální podobě na flash USB disku ve formátu PDF. 
 



Obchodní jméno subdodavatele druh práce

GASTROCENTRUM Moravia., s.r.o.

Optiky 4b

750 02 Přerov

IČ: 07710097

Seznam poddodavatelů                                                                                                                        

- PODDODAVATELSKÉ SCHÉMA

FN Olomouc - stavební úpravy objektu WD - stravovací provoz

D+M gastrotechnologie



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olomouc Datum: 25.11.2020

Zadavatel: IČ:

FN Olomouc, I. P. Pavlova 165/6, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

BKB Metal, a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

BKB Metal, a.s. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

19-4358

48 270 916,04CZK

PD stavební úpravy objektu WD - Stravovací provoz - 1.PP

Vyplň údaj

39 893 319,04

39 893 319,04

Výše daněZáklad daněSazba daně

39 893 319,04 8 377 597,0021,00%

0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-4358

Stavba:

Místo: Olomouc Datum:

Zadavatel: FN Olomouc, I. P. Pavlova 165/6, Olomouc Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Celkové náklady za stavbu

Stavební část

PD stavební úpravy objektu WD - Stravovací provoz - 1.PP

BKB Metal, a.s.

Zdravotechnické instalace

Gastrotechnologie

Ústřední topení

Vzduchotechnika

Elektroinstalace

Kód

C.

B.

A.

D.1.4b

D.1.4a

D.1.4c

D.1.4d

D.1.1

D.2.1

Popis

Rezerva v nákladech

SO 01 Objekt skladů

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

48 270 916,04

42 601 600,04

19 868 504,53

7 329 409,23

2 458 992,50

25.11.2020

BKB Metal, a.s.

4 418 781,00

1 250 535,00

Cena s DPH [CZK]

3 836 991,92

4 283 932,80

48 270 916,04

4 823 769,06

Cena bez DPH [CZK]

3 651 885,12

3 986 586,00

1 033 500,00

2 032 225,21

35 207 933,92

39 893 319,04

6 057 363,00

16 420 251,68

39 893 319,04

3 171 067,70

3 540 440,33
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olomouc Datum: 25.11.2020

Zadavatel: IČ:

FN Olomouc, I. P. Pavlova 165/6, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

BKB Metal, a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

BKB Metal, a.s. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 16 420 251,68

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 16 420 251,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 16 420 251,68 21,00% 3 448 252,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 19 868 504,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

PD stavební úpravy objektu WD - Stravovací provoz - 1.PP

A. - SO 01 Objekt skladů

D.1.1 - Stavební část

Vyplň údaj

Strana 3 z 66



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 25.11.2020

Zadavatel: FN Olomouc, I. P. Pavlova 165/6, Olomouc Projektant: BKB Metal, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: BKB Metal, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 16 420 251,68

HSV - Práce a dodávky HSV 9 037 506,29

    1 - Zemní práce 5 696,00

    2 - Zakládání 7 020,00

    3 -  Svislé a kompletní konstrukce 645 733,93

    6 -  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 317 248,50

    7a - Sanace vlhkého zdiva v I.PP a těsnění prostupů - dodávka + montáž specializované firmy jako celku 1 276 432,37

    8 - Trubní vedení 123 640,00

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 361 676,53

    997 - Přesun sutě 1 928 219,28

    998 - Přesun hmot 371 839,68

PSV - Práce a dodávky PSV 6 637 545,39

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 206 125,20

    751 - Vzduchotechnika 7 238,36

    763 - Konstrukce suché výstavby 664 842,45

    764 - Konstrukce klempířské 4 403,02

    766 - Konstrukce truhlářské 694 681,71

    767 - Konstrukce zámečnické 659 438,97

    771 - Podlahy z dlaždic 184 637,86

    776 - Podlahy povlakové 333 801,56

    777 - Podlahy lité 1 808 085,54

    781 - Dokončovací práce - obklady 619 246,31

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 6 903,42

    783 - Dokončovací práce - nátěry 37 823,87

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 410 317,12

M - Práce a dodávky M 745 200,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 745 200,00

2) Ostatní náklady 0,00

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 16 420 251,68

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

PD stavební úpravy objektu WD - Stravovací provoz - 1.PP

A. - SO 01 Objekt skladů

D.1.1 - Stavební část

Zařízení staveniště

Projektové práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 25.11.2020

Zadavatel: FN Olomouc, I. P. Pavlova 165/6, Olomouc Projektant: BKB Metal, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: BKB Metal, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 420 251,68

D HSV Práce a dodávky HSV 9 037 506,29

D 1 Zemní práce 5 696,00

1 K 113311171 Odstranění geotextilií ze podlahy m2 320,000 17,80 5 696,00 CS ÚRS 2019 02

VV "bouraná skladba podlahy pro výkop kanalizace"160"m2"*2 320,000

D 2 Zakládání 7 020,00

2 K 278381145
Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy 

do 0,5 m2 z betonu prostého tř. C 20/25 - XC1
m3 0,600 11 700,00 7 020,00 CS ÚRS 2019 02

VV sokly TG

VV 4"m2"*0,150"výška" 0,600

D 3  Svislé a kompletní konstrukce 645 733,93

3 K 311272211
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých na 

tenkovrstvou maltu tl 300 mm
m2 12,300 1 240,00 15 252,00 CS ÚRS 2019 02

VV zazdívka otvorů

VV 0,900*0,900*2 1,620

VV 0,800*2,000*2 3,200

VV 1,000*2,000*2 4,000

VV 1,740*2,000 3,480

VV Součet 12,300

4 K 317151124
Překlad plochý vápenopískový š 150 mm v 123 mm na 

tenkovrstvou maltu dl 1250 mm
kus 21,000 733,00 15 393,00 CS ÚRS 2019 02

VV "PL 1250" 21 21,000

5 K 317151126
Překlad plochý vápenopískový š 150 mm v 123 mm na 

tenkovrstvou maltu dl 1500 mm
kus 1,000 910,00 910,00 CS ÚRS 2019 02

VV "PL 1500" 1 1,000

6 K 317151130
Překlad plochý vápenopískový š 150 mm v 123 mm na 

tenkovrstvou maltu dl 2000
kus 2,000 1 170,00 2 340,00 CS ÚRS 2019 02

VV "PL 2000" 2 2,000

7 K 317151133
Překlad plochý vápenopískový š 150 mm v 123 mm na 

tenkovrstvou maltu dl 2500 mm
kus 1,000 1 610,00 1 610,00 CS ÚRS 2019 02

VV "PL 2500" 1 1,000

8 K 317151135
Překlad plochý vápenopískový š 150 mm v 123 mm na 

tenkovrstvou maltu dl 3000 mm
kus 1,000 1 880,00 1 880,00 CS ÚRS 2019 02

VV "PL 3000" 1 1,000

9 K 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do 

připravených otvorů
t 1,416 41 100,00 58 197,60 CS ÚRS 2019 02

VV "překlad PO1400" 1,40*14,30/1000 0,020

VV "překlad PO1600" 1,60*3*14,30/1000 0,069

VV "překlad PO1800" 1,80*14,30/1000 0,026

VV "překlad PO2200" 2,20*3*14,30/1000 0,094

VV "2x překlad PO1500" 1,50*2*14,30/1000 0,043

VV "3x překlad PO1700" 1,70*3*14,30/1000 0,073

VV "3x překlad PO1900" 1,90*3*5*14,30/1000 0,408

VV "3x překlad PO2200" 2,20*3*14,30/1000 0,094

VV "3x překlad PO3200" 3,20*3*14,30/1000 0,137

VV "3x překlad PO3200, R 5,4 m" 3,20*3*14,30/1000 "zkružit" 0,137

VV "4x překlad PO1900" 1,60*4*2*14,30/1000 0,183

VV "4x překlad PO2300" 2,30*4*14,30/1000 0,132

VV Součet 1,416

10 M 13515120 ocel široká jakost S235JR 200x10mm t 0,100 27 500,00 2 750,00 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 15,7 kg/m

11 K 340271045
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 

m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm
m2 32,520 787,00 25 593,24 CS ÚRS 2019 02

VV 1,650*2,000 3,300

VV 1,100*2,000*2 4,400

VV 2,110*2,000 4,220

VV 1,100*2,000*2 4,400

VV 2,100*2,000 4,200

VV 1,300*2,000 2,600

VV 1,500*2,000 3,000

VV 1,600*2,000*2 6,400

VV Součet 32,520

12 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 100 mm
m2 72,294 551,00 39 833,99 CS ÚRS 2019 02

VV
včetně případného vyplnění mezery pod stropem 

polyuretanovou montážní pěnou

D.1.1 - Stavební část

A. - SO 01 Objekt skladů

PD stavební úpravy objektu WD - Stravovací provoz - 1.PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV příčky výšky 2000

VV (2,500+0,975+1,150*2)*2,000-0,700*1,970*3 7,413

VV 2,000*2,000-0,800*1,970 2,424

VV 2,000*2,000-0,800*1,970 2,424

VV 1,480*2,000-0,700*1,970 1,581

VV 2,210*2,000-0,700*1,970 3,041

VV 0,900*2,000 1,800

VV 1,250*2,000*2 5,000

VV (1,750+2,200)*2,000-0,700*1,97*2 5,142

VV (1,100+0,900+0,500)*2,000 5,000

VV (0,500+0,900)*2,000 2,800

VV (1,100+0,900+0,500)*2,000 5,000

VV (0,500+0,900)*2,000 2,800

VV Mezisoučet 44,425

VV příčky výšky 2900

VV 5,850*2,900 16,965

VV (1,260+0,300)*2,900 4,524

VV 1,100*2,900 3,190

VV 1,100*2,900 3,190

VV Mezisoučet 27,869

VV Součet 72,294

279 K 342291111
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 

příčky do 100 mm
m 117,000 61,90 7 242,30 CS ÚRS 2019 02

VV příčky výšky 2000

VV 44*2,000 88,000

VV příčky výšky 2900

VV 10*2,900 29,000

VV Součet 117,000

13 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 150 mm
m2 537,567 748,00 402 100,12 CS ÚRS 2019 02

VV
včetně případného vyplnění mezery pod stropem 

polyuretanovou montážní pěnou

VV příčka výšky 100 - umývárny

VV 0,900*0,100*3 0,270

VV 0,500*0,100*4 0,200

VV Mezisoučet 0,470

VV příčky výšky 2900

VV 5,400*2,900 15,660

VV (1,750+1,525)*2,900 9,498

VV 4,450*2,900-1,100*1,970 10,738

VV 1,650*2,900 4,785

VV 5,400*2,900 15,660

VV 4,000*2,900 11,600

VV 3,650*2,900 10,585

VV 1,100*2,900 3,190

VV 1,100*2,900 3,190

VV (5,100+1,400+3,525+1,800+0,750+2,575)*2,900-0,800*1,970*2 40,783

VV 1,150*2,900 3,335

VV 1,150*2,900 3,335

VV 3,475*2,900-0,800*1,970-0,900*1,970 6,729

VV 6,000*2,900-0,800*1,970 15,824

VV 3,440*2,900 9,976

VV
(3,500+4,720+5,775)*2,900-2,500*2,500-0,800*1,970*2-

0,900*1,200
30,104

VV 1,970*2,900-0,800*1,970 4,137

VV 5,925*2,900-1,650*1,970 13,932

VV 5,925*2,900-1,650*1,970 13,932

VV 5,925*2,900 17,183

VV 1,225*2,900 3,553

VV (6,885+1,990+2,065)*2,900-0,800*1,970 30,150

VV 2,905*2,900-1,450*1,970 5,568

VV 1,600*2,900 4,640

VV 1,715*2,900 4,974

VV 2,200*2,900 6,380

VV 2,200*2,900-0,800*1,970 4,804

VV 2,200*2,900 6,380

VV 1,550*2,900-0,800*1,970 2,919

VV 1,500*2,900 4,350

VV 5,400*2,900 15,660

VV 1,035*2,900-0,800*1,970 1,426

VV 6,685*2,900-0,800*1,970 17,811

VV 2,800*2,900 8,120

VV (1,075+8,955+1,300)*2,900-0,800*1,970 31,281

VV 6,000*2,900-1,450*1,970 14,544

VV 2,890*2,900 8,381

VV 2,020*2,900-0,800*1,970 4,282

VV 2,200*2,900 6,380

VV 2,020*2,900 5,858

VV (2,295+0,370+0,150)*2,900 8,164

VV 3,100*2,900 8,990

VV
(12,525+0,725+4,065+0,725+3,900+0,350+0,400)*2,900-

0,800*1,970*4
59,497

VV 2,010*2,900 5,829

VV (1,600+0,600)*2,900 6,380

VV 1,100*2,000 2,200

VV Mezisoučet 522,697

VV zazdívka otvoru

VV 3,600*2,000*2 14,400

VV Mezisoučet 14,400

VV Součet 537,567

280 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 

příčky přes 100 mm
m 394,400 92,90 36 639,76 CS ÚRS 2019 02

VV příčky výšky 2900

VV 136*2,900 394,400

VV Součet 394,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 M 13511120 ocel široká jakost S235JR 160x10mm t 0,020 26 800,00 536,00 CS ÚRS 2019 02

VV (0,500+1,100)*12,8/1000 0,020

15 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 5,784 6 130,00 35 455,92 CS ÚRS 2019 02

VV "překlad PO1400" 1,400*0,200*0,150 0,042

VV "překlad PO1600" 1,60*3*0,200*0,150 0,144

VV "překlad PO1800" 1,80*0,200*0,150 0,054

VV "překlad PO2200" 2,20*3*0,200*0,150 0,198

VV "2x překlad PO1500" 1,50*2*0,200*0,300 0,180

VV "3x překlad PO1700" 1,70*3*0,200*0,450 0,459

VV "3x překlad PO1900" 1,90*3*0,200*0,450 0,513

VV "3x překlad PO2200" 2,20*3*0,200*0,450 0,594

VV "3x překlad PO3200" 3,20*3*0,200*0,450 0,864

VV "3x překlad PO3200, R 5,4 m" 3,20*3*0,200*0,450 0,864

VV "4x překlad PO1900" 1,60*4*0,200*0,600 0,768

VV "4x překlad PO2300" 2,30*4*0,200*0,600 1,104

VV Součet 5,784

D 6  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 317 248,50

16 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 43,900 205,00 8 999,50 CS ÚRS 2019 02

VV
(5,650*2+5,300+5,500*5+6,200+5,100*4+6,100*2+2,000*5+5,2

00+2,900*38+5,600*2)*0,200
43,900

17 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 367,500 131,00 48 142,50 CS ÚRS 2019 02

VV 350*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 367,500

18 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

stěn do 10 mm tloušťky nanášená ručně
m2 1 330,940 219,00 291 475,86 CS ÚRS 2019 02

VV plocha zazděných otvorů

VV 32,500*2 65,000

VV plocha příček tl. 100 mm

VV 72,294*2 144,588

VV plocha příček tl. 150 mm

VV 528,987*2 1 057,974

VV Součet 1 267,562

VV 1267,562*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 330,940

19 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 

každých dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 1 330,940 63,90 85 047,07 CS ÚRS 2019 02

VV 1267,562*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 330,940

20 K 616.1

Oprava energokanálu, včetně dodávky a montáže 

prefabrikovaných desek 70x 600 x 5 bm a izolace proti 

zemní vlhkosti 

m 5,000 1 500,00 7 500,00 vlastní

21 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 15,500 196,00 3 038,00 CS ÚRS 2019 02

VV 13,000+2,500 15,500

22 K 622321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 

stěn nanášená ručně
m2 2,500 242,00 605,00 CS ÚRS 2019 02

23 K 622322141
Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá 

vnějších stěn nanášená ručně
m2 13,000 304,00 3 952,00 CS ÚRS 2019 02

24 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 4,743 3 760,00 17 833,68 CS ÚRS 2019 02

VV skladba S1+ ve sprchových koutech ve spádu

VV 1,150*0,900*0,050*2 0,104

VV 0,900*0,900*0,050 0,041

VV 1,000*0,900*0,050*4 0,180

VV Mezisoučet 0,325

VV skladba Sch+

VV 60*0,045 2,700

VV 1,9*0,045 0,086

VV Mezisoučet 2,786

VV skladba Se+

VV 32,630*0,05 1,632

VV Mezisoučet 1,632

VV Součet 4,743

25 K 631311118.1
Zalití vnitřku poklopů betonem prostém bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 35/45
m3 0,329 4 500,00 1 480,50 vlastní

VV u poklopů 1/V

VV 0,700*1,000*0,050*9 0,315

VV u poklopů 2/V

VV 0,300*0,300*0,050*3 0,014

VV Součet 0,329

26 K 631311133

Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 - podkladový 

beton

m3 24,000 3 260,00 78 240,00 CS ÚRS 2019 02

VV skladba S5+

VV 160*0,150 24,000

27 K 631311135
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 24,000 3 430,00 82 320,00 CS ÚRS 2019 02

VV skladba S5+

VV 160*0,150 24,000

28 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 2,786 293,00 816,30 CS ÚRS 2019 02

VV skladba Sch+

VV 60*0,045 2,700

VV 1,9*0,045 0,086

VV Součet 2,786

29 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 320,000 73,20 23 424,00 CS ÚRS 2019 02

VV skladba S5+

VV 160*2"vrstvy" 320,000

30 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 2,100 30 200,00 63 420,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV skladba S5+

VV 160*2*5,4/1000 1,728

VV skladba Sch+

VV 60*4,40/1000 0,264

VV 1,9*4,40/1000 0,008

VV Součet 2,000

VV 2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,100

31 K 632450121
Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých 

směsí provedený v pásu
m2 108,000 286,00 30 888,00 CS ÚRS 2019 02

VV skladba S4+

VV 108 108,000

32 K 632450122
Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých 

směsí provedený v pásu
m2 160,000 376,00 60 160,00 CS ÚRS 2019 02

VV skladba S5+

VV 160 160,000

33 K 632451101.1
Cementový samonivelační vyrovnávací potěr ze 

suchých směsí tloušťky do 5 mm
m2 61,900 291,00 18 012,90 vlastní

VV skladba Sch+

VV 60 60,000

VV 1,9 1,900

VV Součet 61,900

34 K 632451103.1
Cementový samonivelační vyrovnávací potěr ze 

suchých směsí tloušťky do 10 mm
m2 133,520 488,00 65 157,76 vlastní

VV skladba S1+

VV
140-(1,150*0,900*2+0,900*0,900+1,000*0,900*4)"odečet ploch 

ve sprchových koutech)"
133,520

VV Součet 133,520

35 K 632451107.1
Cementový samonivelační vyrovnávací potěr ze 

suchých směsí tloušťky do 20 mm
m2 1 383,000 882,00 1 219 806,00 vlastní

VV skladba S2+

VV 1032 1 032,000

VV skladba S3+

VV 351 351,000

VV Součet 1 383,000

36 K 634112113

Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 

PE (Mirelonu) mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem 

v 80 mm

m 1 225,250 17,30 21 196,83 CS ÚRS 2019 02

VV 1225,25 1 225,250

37 K 634663111
Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v podlahách 

polyuretovou samonivelační hmotou
m 177,510 109,00 19 348,59 CS ÚRS 2019 02

VV u podlah z litého polyuretan betonu

VV

2,650+1,770+5,350*5+8,050*2+17,320+3,800*2+5,785+7,660+

5,900+5,320+9,470+5,970+2,900*2+8,440+5,700+2,950*2+2,5

00+4,790+2,500

147,925

VV 147,925*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 177,510

38 K 634911122 Řezání dilatačních spár podlah š 10 mm hl do 20 mm m 218,634 71,00 15 523,01 CS ÚRS 2019 02

VV u podlah z litého polyuretan betonu

VV

2,650+1,770+5,350*5+8,050*2+17,320+3,800*2+5,785+7,660+

5,900+5,320+9,470+5,970+2,900*2+8,440+5,700+2,950*2+2,5

00+4,790+2,500

147,925

VV u vinylových podlah

VV 2,200+2,00+2,500+1,100+1,220+11,200+8,650+5,400 34,270

VV Součet 182,195

VV 182,195*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 218,634

39 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 

2,5 m2 na MC
kus 35,000 286,00 10 010,00 CS ÚRS 2019 02

VV 8+1+17+1+7+1 35,000

40 M 55331348
zárubeň ocelová pro porobeton 100 levá,pravá 700 -

1/D
kus 8,000 812,00 6 496,00 CS ÚRS 2019 02

VV "1/D" 1"P"+7"L" 8,000

41 M 55331350
zárubeň ocelová pro porobeton 100 levá,pravá 800 - 

3/D
kus 1,000 875,00 875,00 CS ÚRS 2019 02

VV "3/D" 1"L" 1,000

42 M 55331384
zárubeň ocelová pro pórobeton 150 800 levá,pravá - 

2/D, 3/D, 4/D
kus 17,000 1 110,00 18 870,00 CS ÚRS 2019 02

VV "2/D" 2"P"+2"L" 4,000

VV "3/D" 5"P"+6"L" 11,000

VV "4/D" 1"P"+1"L" 2,000

VV Součet 17,000

43 M 55331386
zárubeň ocelová pro pórobeton 150 900 levá,pravá - 

5/D
kus 1,000 1 100,00 1 100,00 CS ÚRS 2019 02

VV "5/D" 1"L" 1,000

44 M 55331388
zárubeň ocelová pro porobeton 150 levá/pravá 1100 - 

6/D
kus 7,000 1 450,00 10 150,00 CS ÚRS 2019 02

VV "6/D" 2"P"+5"L" 7,000

45 M 55331391
zárubeň ocelová pro porobeton 150 dvoukřídlá 1450 - 

7/D
kus 1,000 1 720,00 1 720,00 CS ÚRS 2019 02

VV "P7" 1"P" 1,000

46 K 642945111
Osazování protipožárních zárubní dveří jednokřídlových 

do 2,5 m2
kus 9,000 3 700,00 33 300,00 CS ÚRS 2019 02

VV 4+5 9,000

47 M 55331384.1
zárubeň ocelová pro protipožární dveře porobeton 150 

levá/pravá 800 - P1, P2
kus 4,000 2 800,00 11 200,00 vlastní

VV "P1" 3"L" 3,000

VV "P2" 1"L" 1,000

VV Součet 4,000

48 M 55331386.1
zárubeň ocelová pro protipožární dveře porobeton 150 

levá/pravá 900 - P3, P4, P5
kus 5,000 3 100,00 15 500,00 vlastní

VV "P3" 1"L" 1,000

VV "P4" 1"L" 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "P5" 2"P"+1"P" 3,000

VV Součet 5,000

49 K 642945112
Osazování protipožárních zárubní dveří dvoukřídlových 

do 6,5 m2
kus 5,000 4 460,00 22 300,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1+1+3 5,000

50 M 55331391.1
zárubeň ocelová pro protipožární dveře porobeton 150 

dvoukřídlá 1450 - P6
kus 1,000 3 500,00 3 500,00 vlastní

VV "P6" 1"L" 1,000

51 M 55331392.R1
zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 150 

dvoukřídlá 1550 - P9
kus 1,000 3 900,00 3 900,00 vlastní

VV "P9" 1"L" 1,000

52 M 55331392.R2
zárubeň ocelová pro protipožární dveře porobeton 150 

dvoukřídlá 1650 - P7, P8, P10
kus 3,000 3 980,00 11 940,00 vlastní

VV "P7" 1"L" 1,000

VV "P8" 1"L" 1,000

VV "P10" 1"P" 1,000

VV Součet 3,000

D 7a Sanace vlhkého zdiva v I.PP a těsnění prostupů - dodávka + montáž specializované firmy jako celku1 276 432,37

53 K SAN.1 Odstranění stávající odvětrané předstěny m2 401,000 280,00 112 280,00 vlastní

54 K SAN.2 Očištění zdiva od zbytků omítky a vyčištění spár m2 421,810 195,00 82 252,95 vlastní

55 K SAN.3 Aplikace nástřiku proti solím m2 421,810 520,00 219 341,20 vlastní

56 K SAN.4 Dodávka a montáž nopové fólie s kašírovanou mřížkou m2 421,810 326,00 137 510,06 vlastní

57 K SAN.5 Dodávka a montáž odvětrávacích lišt - vrchní odvětrání bm 156,000 330,00 51 480,00 vlastní

58 K SAN.6 Dodávka a montáž odvětrávacích lišt - spodní odvětrání bm 156,000 371,00 57 876,00 vlastní

59 K SAN.7
Dodávka a montáž sádrokartonu tl. 12,5 mm pomocí 

lepení na fólii
m2 421,810 443,00 186 861,83 vlastní

60 K SAN.8 Tmelení sádrokartonu m2 421,810 225,00 94 907,25 vlastní

61 K SAN.9 Provedení penetračních nátěrů m2 421,810 68,00 28 683,08 vlastní

62 K SAN.11 Provedení injektáže obvodových stěn krémem bm 60,000 1 850,00 111 000,00 vlastní

63 K SAN.12 Dotěsnění prostupu rozpínavým páskem - strojem ks 45,000 1 422,00 63 990,00 vlastní

64 K SAN.13 Provedení tlakové injektáže prostupů ZTI ks 45,000 2 050,00 92 250,00 vlastní

65 K SAN.14

Ostatní přidružené náklady spojené se sanačními 

pracemi v 1.NP vč. opravy části dlažby venkovní rampy 

a zábradlí

soubor 1,000 27 500,00 27 500,00 vlastní

66 K SAN.15 Provedení utěsnění kolem nerezových žlabů v 1.NP m 100,000 105,00 10 500,00 vlastní

D 8 Trubní vedení 123 640,00

67 K 722.1
Dodávka a osazení těsnění DN 80 kanalizačního 

potrubí u nerezových žlabů
kus 2,000 650,00 1 300,00 vlastní

68 K 877.1 Montáž šachty - 1/V, 2/V kus 12,000 1 500,00 18 000,00 vlastní

VV "1/V" 9 9,000

VV "2/V" 3 3,000

VV Součet 12,000

69 M 877.1a
zadlažďovací poklop 700 x 1000 včetně lemování, 

výška 50 mm, ocelový - 1/V
kus 9,000 10 500,00 94 500,00 vlastní

70 M 877.1b
zadlažďovací poklop 300 x 300 včetně lemování, výška 

50 mm, ocelový - 2/V
kus 3,000 3 280,00 9 840,00 vlastní

D 9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 361 676,53

71 K 946112111
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 

m dl do 3,2 m v do 1,5 m
kus 10,000 1 820,00 18 200,00 CS ÚRS 2019 02

72 K 946112211
Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v 

do 1,5 m za první a ZKD den použití
kus 900,000 284,00 255 600,00 CS ÚRS 2019 02

VV 10*90 'Přepočtené koeficientem množství 900,000

73 K 946112811
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 

1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m
kus 10,000 945,00 9 450,00 CS ÚRS 2019 02

74 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 1 790,650 110,00 196 971,50 CS ÚRS 2019 02

VV
171,39+55,45+23,08+19,26+39,25+56,72+22,85+36,73+23,43

+4,22+3,82+7,40+1,68+1,50+4,79+3,05+2,00+2,81+5,13+5,07
489,630

VV

184,68+33,07+17,69+24,60+12,75+12,75+10,63+14,87+10,39

+153,30+31,55+18,02+5,48+32,73+14,85+17,42+24,30+31,50

+29,31+5,70+2,88+3,55+23,86

715,880

VV
88,90+55,33+2,01+3,13+15,75+27,96+45,00+8,30+43,31+33,9

2+2,89+4,41+32,36+31,35+1,84+1,84+117,06+3,50+66,28
585,140

VV Součet 1 790,650

75 K 953.1
Osazování prvků se zalitím řídkým betonem tř. C 12/15 

bez jejich dodání
m3 9,817 1 800,00 17 670,60 vlastní

VV DETAIL 1 u chladících boxů

VV 0,200"m2"*(6,000+3,000+3,300) 2,460

VV DETAIL 2 u nerezových žlabů

VV (0,577-0,160)*0,080*2 0,067

VV U poklopů 1/V a 2/V

VV 0,700*9+0,330*3 7,290

VV Součet 9,817

76 K 953941209.1 Osazování kovových revizních dvířek kus 1,000 450,00 450,00 vlastní

VV "15/V - do zdi" 1 1,000

77 M 56245703 dvířka revizní 500x500 bílá - 15/V kus 1,000 699,00 699,00 CS ÚRS 2019 02

VV "15/V - do zdi" 1 1,000

78 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 76,808 94,50 7 258,36 CS ÚRS 2019 02

VV 1,350*2,900 3,915
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VV 4,050*2,900-0,600*1,970*3 8,199

VV 4,050*2,900-0,600*1,970*3 8,199

VV 1,000*2,900*4 11,600

VV 4,050*2,900-0,600*1,975*2 9,375

VV 2,600*2,900-0,600*1,970*2 5,176

VV 1,700*2,900 4,930

VV 2,650*2,900-0,600*1,970*2 5,321

VV 1,200*2,900 3,480

VV 2,500*2,900-0,700*1,970*2 4,492

VV 1,400*2,900-0,700*1,970 2,681

VV 1,330*2,900 3,857

VV 1,925*2,900 5,583

VV Součet 76,808

79 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 658,189 113,00 74 375,36 CS ÚRS 2019 02

VV 8,725*2,900-0,800*1,970*3 20,575

VV 3,500*2,900*2 20,300

VV 4,450*2,900-0,900*1,970 11,132

VV (1,225+2,030+0,450)*2,900-0,900*1,970 8,972

VV 1,650*2,900 4,785

VV 5,400*2,900-0,900*1,970 13,887

VV 5,400*4*2,900 62,640

VV 0,375*2,900 1,088

VV 5,400*4*2,900-0,800*1,970*4 56,336

VV 4,950*2,900-0,600*1,970-0,800*1,970 11,597

VV 4,050*2,900*2 23,490

VV 2,500*2,900-0,600*1,970*2 4,886

VV 2,700*2,900-0,800*1,970 6,254

VV 2,650*2,900-0,800*1,970 6,109

VV
(2,250+2,050+1,700+0,660*2+1,256+8,362+1,414+4,800)*2,90

0-0,900*1,970-1,450*1,970
62,511

VV 4,500*2,900-0,800*1,970 11,474

VV 2,650*2,900-0,800*1,970 6,109

VV (3,080+0,550+1,414+11,675)*2,900-1,650*1,970 45,235

VV 3,590*2,900*2-0,900*1,970 19,049

VV 3,540*2,900 10,266

VV (5,100+1,345+1,925+1,150+4,375*2)*2,900-0,800*1,970*3 48,255

VV 1,150*2,900 3,335

VV 5,925*2,000*2-1,450*1,970*2 17,987

VV 3,580*2,900-0,900*1,970 8,609

VV 2,905*2,900 8,425

VV 6,000*2,900-1,450*1,970 14,544

VV 1,970*2,900-0,600*1,970 4,531

VV 2,875*2,900-1,450*1,970 5,481

VV 1,600*2,900 4,640

VV 3,800*2,900 11,020

VV (2,200+1,335+3,865+3,845)*2,900 32,611

VV 1,550*2,900-0,900*1,970 2,722

VV 1,500*2,900-0,900*1,970 2,577

VV 3,215*2,900-0,900*1,970 7,551

VV 1,100*2,900 3,190

VV 3,335*2,900-1,450*1,970 6,815

VV 2,020*2,900-0,900*1,970 4,085

VV 6,000*2,900-1,450*1,970 14,544

VV 6,000*2,900-0,900*1,970 15,627

VV 1,950*2,900 5,655

VV (1,260+0,300)*2,900 4,524

VV 4,040*2,900 11,716

VV 4,500*2,900 13,050

VV Součet 658,189

80 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MV nebo MVC přes 1 m3
m3 0,816 701,00 572,02 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 10" 1,972*1,800*0,230 0,816

81 K 964011211
Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m 

hmotnosti do 50 kg/m
m3 0,946 4 450,00 4 209,70 CS ÚRS 2019 02

VV 1,300*0,600*0,200 0,156

VV 1,300*0,600*0,200 0,156

VV 1,300*0,450*0,200 0,117

VV 1,300*0,450*0,200*2 0,234

VV 1,850*0,600*0,200 0,222

VV 1,000*0,305*0,200 0,061

VV Součet 0,946

82 K 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 

m2

m3 32,630 2 760,00 90 058,80 CS ÚRS 2019 02

VV 32,630 32,630

83 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových tl přes 100 mm pl pře 4 m2
m3 26,070 2 250,00 58 657,50 CS ÚRS 2019 02

VV
"skladba S1 (lepidlo keramických dlažeb tl. 3 mm)" 

690"m2"*0,003
2,070

VV
"bouraná skladba podlahy pro výkop kanalizace" 

160"m2"*0,150
24,000

VV Součet 26,070

284 K 973031345.1
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 

do 0,25 m2 hl do 300 mm
kus 18,000 371,00 6 678,00 vlastní

VV nika hl. 200 mm

VV 5*1,4"přirážka za plochu nad 0,25m2" 7,000

VV stěna tl. 600 mm

VV 3*2"oboustranně"*1,8333"přirážka za plochu nad 0,25m2" 11,000

VV Součet 18,000

285 K 973031346
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 

do 0,25 m2 hl do 450 mm
kus 15,400 443,00 6 822,20 CS ÚRS 2019 02

VV stěna tl. 395 mm

VV 1*1,3"přirážka za plochu nad 0,25m2" 1,300

VV stěna tl. 450 mm
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VV 1*1,5"přirážka za plochu nad 0,25m2" 1,500

VV 5*1,6"přirážka za plochu nad 0,25m2" 8,000

VV 1*1,9"přirážka za plochu nad 0,25m2" 1,900

VV 1*2,70"přirážka za plochu nad 0,25m2" 2,700

VV Součet 15,400

281 K 977311113
Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených 

hl do 150 mm
m 310,030 249,00 77 197,47 CS ÚRS 2019 02

VV
8,400+5,000+71,300+5,500+25,600+13,400+6,100+14,920++3

1,400+13,850+43,300+30,360+40,900
310,030

84 K 965042241.1
Bourání podkladních betonů tl přes 100 mm pl přes 4 

m2
m3 24,000 2 250,00 54 000,00 vlastní

VV
"bouraná skladba podlahy pro výkop kanalizace" 

160"m2"*0,150
24,000

283 K 965049112.1
Příplatek k bourání podkladních betonů se svařovanou 

sítí tl přes 100 mm
m3 24,000 1 260,00 30 240,00 vlastní

VV
"bouraná skladba podlahy pro výkop kanalizace" 

160"m2"*0,150
24,000

282 K 977312113
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 

do 150 mm
m 310,030 331,00 102 619,93 CS ÚRS 2019 02

VV
8,400+5,000+71,300+5,500+25,600+13,400+6,100+14,920++3

1,400+13,850+43,300+30,360+40,900
310,030

85 K 965045113.1
Bourání potěrů cementových a lepidla keramických 

dlažeb tl do 50 mm pl přes 4 m2
m2 871,900 113,00 98 524,70 vlastní

VV "Potěr prohlubní pro chladící boxy" 60"m2" 60,000

VV "Potěr prohlubní pro váhy" 1,9"m2" 1,900

VV "skladba S2" 810"m2" 810,000

VV Součet 871,900

86 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm 

plochy přes 1 m2
m2 722,630 63,90 46 176,06 CS ÚRS 2019 02

VV "skladba S1" 690 690,000

VV 32,630 32,630

VV Součet 722,630

87 K 965081513 Bourání podlah litých tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 810,000 377,00 305 370,00 CS ÚRS 2019 02

VV "skladba S2" 810 810,000

88 K 966072111.1 Demontáž chladících boxů ze sendvičových panelů m2 653,824 323,00 211 185,15 vlastní

VV "m.č.  011" (3,800+2,540)*2*2,200+3,800*2,540*2-0,900*1,970 45,427

VV "m.č.  510+ 520" 5,850*5*2,200+5,850*5,850*2-0,900*1,970*2 129,249

VV "m.č.  530" (5,850+2,450)*2*2,200+5,850*5,850*2-0,900*1,970 103,192

VV "m.č.  550" (1,950+3,215)*2*2,200+1,915*3,215*2-0,900*1,970 33,266

VV "m.č.  560" (3,900+2,890)*2*2,200+3,900*2,890*2-0,900*1,790 50,807

VV "m.č.  620" (2,200+3,350)*2*2,200+2,200*3,350*2-0,900*1,970 37,387

VV

"m.č.  640+ 650+ 660" 

(3,550*5+2,480*2+3,400*2+3,500*2)*2,200+(2,480+3,400+3,50

0)*3,550*2-0,900*1,970*3

141,601

VV "m.č.  670" (3,575+6,090)*2*2,200+3,575*6,090*2-0,900*1,970 84,297

VV "m.č.  730" (2,600+1,972)*2*2,200+2,600*1,972*2-0,900*1,970 28,598

VV Součet 653,824

89 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 110,911 295,00 32 718,75 CS ÚRS 2019 02

VV 0,600*1,970*11 13,002

VV 0,700*1,970*3 4,137

VV 0,800*1,970*18 28,368

VV 0,900*1,970*35 62,055

VV "proipožárních" 0,800*1,970*1 1,576

VV "protipožárních" 0,900*1,970*1 1,773

VV Součet 110,911

90 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 35,068 225,00 7 890,30 CS ÚRS 2019 02

VV 1,450*1,970*9 25,709

VV 1,650*1,970*1 3,251

VV "protipožárních" 1,450*1,970*1 2,857

VV "protipožárních" 1,650*1,970*1 3,251

VV Součet 35,068

91 K 968082015
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 

do 1 m2
m2 3,720 471,00 1 752,12 CS ÚRS 2019 02

VV 2,100*0,500*2 2,100

VV 0,900*0,900*2 1,620

VV Součet 3,720

92 K 968082021.1 Vybourání hliníkových zárubní dveří plochy do 2 m2 m2 1,773 350,00 620,55 vlastní

VV 0,900*1,970 1,773

93 K 971033561
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC 

nebo MV tl do 600 mm
m3 2,529 1 820,00 4 602,78 CS ÚRS 2019 02

VV 0,400*2,000*0,450 0,360

VV (0,350+0,250)*2,000*0,600 0,720

VV 0,400*2,000*0,600 0,480

VV (1,750*2,000-1,450*1,970)*0,450 0,290

VV (1,750*2,000-1,450*1,970)*0,600 0,386

VV 0,480*2,000*0,305 0,293

VV Součet 2,529

94 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 

nebo MV tl do 600 mm
m3 10,970 1 130,00 12 396,10 CS ÚRS 2019 02

VV 1,300*2*0,450 1,170

VV (1,500*2,000*0,450)*4 5,400

VV 2,425*2,000*0,450 2,183

VV (0,650+0,950)*2,000*0,450 1,440
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VV (1,750*2,000-0,900*1,970)*0,450 0,777

VV Součet 10,970

95 K 973031151
Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 

pl přes 0,25 m2
m3 2,964 3 850,00 11 411,40 CS ÚRS 2019 02

VV (1,600*1,300*0,200)*3 1,248

VV (1,200*1,300*0,200)*3 0,936

VV 2,000*1,300*0,200 0,520

VV 1,000*1,300*0,200 0,260

VV Součet 2,964

96 K 976085311.1
Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo 

žlabů pl do 0,6 m2
kus 9,000 250,00 2 250,00 vlastní

VV "m.č.  010 - poklop - 300x300" 3 3,000

VV "m.č.  450 - nerezový žlab - 1600x310" 2 2,000

VV "m.č.  610 - nerezový žlab - 1060x210" 1 1,000

VV "m.č.  610 - nerezový žlab - 1600x450" 1 1,000

VV "m.č.  690 - nerezový žlab - 1600x210" 1 1,000

VV "m.č.  740 - nerezový žlab - 2510x210" 1 1,000

VV Součet 9,000

97 K 976085411.1
Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo 

žlabů pl přes 0,6 m2
kus 10,000 280,00 2 800,00 vlastní

VV "m.č.  010 - poklop - 1000x700" 3 3,000

VV "m.č.  110 - poklop - 1000x700" 2 2,000

VV "m.č.  140 - poklop - 1000x700" 1 1,000

VV "m.č.  610 - poklop - 1000x700" 3 3,000

VV "m.č.  450 - nerezový žlab - 1600x760" 1 1,000

VV Součet 10,000

98 K 976085411.2 Vybourání mříží pl přes 0,6 m2 kus 2,000 300,00 600,00 vlastní

VV "m.č.  460 - 2300x700" 1 1,000

VV "m.č.  480 - 700x1200" 1 1,000

VV Součet 2,000

99 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do 

stavebních materiálů
m 0,500 4 650,00 2 325,00 CS ÚRS 2019 02

VV výtah 2.NP

VV 0,250*2 0,500

100 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %
m2 252,000 81,60 20 563,20 CS ÚRS 2019 02

VV 140"bm"*1,800 252,000

101 K 978015391

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 

vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 

100%

m2 15,500 69,10 1 071,05 CS ÚRS 2019 02

102 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 

obkládaček plochy přes 1 m2
m2 621,460 94,20 58 541,53 CS ÚRS 2019 02

VV (2,905+4,400)*0,500 3,653

VV
(2,800+2,775+2,000+1,340+1,925)*2,000-0,700*1,970*2-

0,800*1,970
17,346

VV (1,330+1,300)*2*2,000-0,700*1,970 9,141

VV (1,330+1,300)*2*2,000-0,700*1,970 9,141

VV (2,775+1,400)*2*2,000-0,700*1,970-0,800*1,970 13,745

VV (1,330+1,500)*2*2,000-0,700*1,970 9,941

VV (4,375+1,350)*2*2,000-0,800*1,970 21,324

VV (3,900+1,300)*2*2,000-0,800*1,970 19,224

VV
(5,850+1,800+0,600+1,800+2,300+5,400+8,750+5,400)*2,100-

0,800*1,970-0,900*1,970*2
61,868

VV (5,865+1,972)*2*2,100-0,900*1,970*2 29,369

VV (5,400+3,775)*2*2,100-0,800*1,970-0,900*1,970*2 33,413

VV (2,650*4+3,050*2+1,200*2)*2,000-0,600*1,970-0,800*1,970 35,442

VV (2,700+2,600)*2*2,000-0,600*1,970*2-0,800*1,970 17,260

VV (1,700+1,250)*2*2,000-0,600*1,970 10,618

VV (1,700+1,250)*2*2,000-0,600*1,970 10,618

VV (4,050*4+1,250*2+1,000*6)*2,000-0,600*1,970*3-0,800*1,970 44,278

VV (2,500+2,000)*2*2,000-0,600*1,970*3 14,454

VV (1,200*1,500)*2*2,000-0,600*1,970 6,018

VV (1,200*1,500)*2*2,000-0,600*1,970 6,018

VV (4,050+1,400)*2*2,000-0,600*1,970*2-0,800*1,970 17,860

VV (4,050*4+1,400*2+1,000*6)*2,000-0,600*1,970*3-0,800*1,970 44,878

VV (1,840+1,200)*2*2,000-0,600*1,970 10,978

VV (1,975+1,200)*2*2,000-0,600*1,970 11,518

VV (3,215+1,910)*2*2,000-0,900*1,970*2 16,954

VV (5,925+5,900)*2*2,000-0,900*1,970*2-1,450*1,970 40,898

VV
(6,000+4,400+0,300*4+4,040*4+0,150*3+0,450+1,260+2,560+

7,110+10,465+3,395+0,450*2+0,900*2)*2,000
112,300

VV -0,900*1,970-1,100*1,970-1,450*1,970 -6,797

VV Součet 621,460

103 K 985311112
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 

mm
m2 27,540 1 210,00 33 323,40 CS ÚRS 2019 02

VV ŽB sloupy

VV (1,350*2,000+0,450+1,200+0,750+2,700+0,600+1,800)*2,700 27,540

104 K 985311312.1
Reprofilace podlah cementovými sanačními maltami tl 

15 mm
m2 326,200 1 520,00 495 824,00 vlastní

VV oprava podlahy v ploše 20%

VV plochy skladeb S1+, S2+, S3+, S4+

VV (140+1032+351+108)*0,2 326,200

D 997 Přesun sutě 1 928 219,28

105 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace
t 639,330 505,00 322 861,65 CS ÚRS 2019 02

106 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 5 753,970 229,00 1 317 659,13 CS ÚRS 2019 02

VV 639,33*9 'Přepočtené koeficientem množství 5 753,970
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107 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 639,330 450,00 287 698,50 CS ÚRS 2019 02

D 998 Přesun hmot 371 839,68

108 K 998017001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 

nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 344,296 650,00 223 792,40 CS ÚRS 2019 02

109 K 998018011

Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m

t 344,296 430,00 148 047,28 CS ÚRS 2019 02

D PSV Práce a dodávky PSV 6 637 545,39

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 206 125,20

110 K 457621411.1 Těsnění - úprava spár asfaltovou zálivkou do 1 kg/m m 3,200 50,00 160,00 vlastní

VV DETAIL 2 u nerezových žlabů

VV 2*1,6"bm" 3,200

111 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 160,000 20,40 3 264,00 CS ÚRS 2019 02

VV "bouraná skladba podlahy pro výkop kanalizace"160"m2" 160,000

112 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 339,210 100,00 33 921,00 CS ÚRS 2019 02

VV skladba S5+

VV 160 160,000

VV skladba Sch+

VV 60 60,000

VV 1,9 1,900

VV skladba Se+

VV 32,630 32,630

VV DETAIL 1 u nerezových žlabů

VV 1,44*2 2,880

VV DETAIL 2 u chladících boxů

VV 30+18+20 68,000

VV U poklopů 1/V a 2/V

VV 1,400*9+0,400*3 13,800

VV Součet 339,210

113 M 62832000
pás asfaltový  s vložkou ze skleněné rohože, s 

jemnozrnným minerálním posypem
m2 390,092 72,60 28 320,68 CS ÚRS 2019 02

VV 339,21*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 390,092

114 K 711191101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 

stěrkou vodorovné na betonu, 1 vrstva
m2 221,900 124,00 27 515,60 CS ÚRS 2019 02

VV skladba S5+

VV 160 160,000

VV skladba Sch+

VV 60 60,000

VV 1,9 1,900

VV Součet 221,900

115 K 711191201
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 

stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy
m2 1 631,000 234,00 381 654,00 CS ÚRS 2019 02

VV skladba S1+

VV 140 140,000

VV skladba S2+

VV 1032 1 032,000

VV skladba S3+

VV 351 351,000

VV skladba S4+

VV 108 108,000

VV Součet 1 631,000

116 K 711192201
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 

stěrkou svislé na betonu, 2 vrstvy
m2 43,960 317,00 13 935,32 CS ÚRS 2019 02

VV na stěnách ve sprchových koutech

VV (1,150*2+0,900)*2,000*2 12,800

VV (0,900*2+0,980)*2,000 5,560

VV (0,900*2+1,000+0,400)*2,000*4 25,600

VV Součet 43,960

117 M 111.1

Stěrková asfalto-bentonitová, vodou ředitelná 

hydroizolační hmota s obsahem syntetických 

armovacích vláken - tloušťka jedné vrstvy 2 mm

kg 6 898,122 95,00 655 321,59 vlastní

VV skladba S1+

VV 140*1,8"kg/m2"*2"vrstvy 504,000

VV skladba S2+

VV 1032*1,8"kg/m2"*2"vrstvy 3 715,200

VV skladba S3+

VV 351*1,8"kg/m2"*2"vrstvy 1 263,600

VV skladba S4+

VV 108*1,8"kg/m2"*2"vrstvy 388,800

VV skladba S5+

VV 160*1,8"kg/m2"*1"vrstva 288,000

VV skladba Sch+

VV 60*1,8"kg/m2"*1"vrstva 108,000

VV 1,9*1,8"kg/m2"*1"vrstva 3,420

VV Součet 6 271,020

VV 6271,02*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6 898,122

118 K 711411001
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 1 885,530 12,20 23 003,47 CS ÚRS 2019 02

VV skladba S1+

VV 140 140,000

VV skladba S2+

VV 1032 1 032,000

VV skladba S3+
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VV 351 351,000

VV skladba S4+

VV 108 108,000

VV skladba S5+

VV 160 160,000

VV skladba Sch+

VV 60 60,000

VV 1,9 1,900

VV skladba Se+

VV 32,630 32,630

VV Součet 1 885,530

119 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,509 49 400,00 25 144,60 CS ÚRS 2019 02

VV
1454,55171428571*0,00035 'Přepočtené koeficientem 

množství
0,509

120 K 711761624.1 Montáž náběhového klínu m 60,660 17,80 1 079,75 vlastní

VV DETAIL 1 u chladících boxů

VV 17,100+20,500+17,300 54,900

VV DETAIL 2 u nerezových žlabů

VV 2,88*2 5,760

VV Součet 60,660

121 M 711.1 klín náběhový m 63,693 58,00 3 694,19 vlastní

VV 60,66*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 63,693

122 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
t 9,278 982,00 9 111,00 CS ÚRS 2019 02

D 751 Vzduchotechnika 7 238,36

123 K 751398011 Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm kus 18,000 246,00 4 428,00 CS ÚRS 2019 02

VV "13/V" 2*8 16,000

VV "14/V" 2*1 2,000

VV Součet 18,000

124 M 56245653 mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 50mm - 13/V kus 16,000 28,90 462,40 CS ÚRS 2019 02

VV 2*8 16,000

125 M 56245648
mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 100mm - 

14/V
kus 2,000 39,70 79,40 CS ÚRS 2019 02

VV 2*1 2,000

126 K 751398025 Mtž větrací mřížky stěnové přes 0,200 m2 kus 2,000 677,00 1 354,00 CS ÚRS 2019 02

VV "12/V" 2 2,000

127 M 429.1 perforované větrací mřížky výšky 2,9 m - 12/V kus 2,000 450,00 900,00 vlastní

128 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 

v do 12 m
t 0,004 3 640,00 14,56 CS ÚRS 2019 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 664 842,45

129 K 763111310.1
SDK jednostranně opláštěná příčka tl 75 mm profil 

CW+UW 50 desky 2xA 12,5 bez TI
m2 36,537 750,00 27 402,75 vlastní

VV 0,600*2,900 1,740

VV (0,600+1,525)*2,900 6,163

VV (0,630+1,050+0,330)*2,900 5,829

VV 1,465*2,900 4,249

VV 2,460*2,900 7,134

VV (0,800*2+0,500*2)*2,900 7,540

VV 4,000*0,800 3,200

VV 0,620*1,100 0,682

VV Součet 36,537

130 K 763111812
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou 

konstrukcí opláštění dvojité
m2 10,187 93,50 952,48 CS ÚRS 2019 02

VV 2,010*2,900-0,900*1,970 4,056

VV 2,890*2,900-1,500*1,500 6,131

VV Součet 10,187

131 K 763113314.1
SDK příčka instalační tl 205 mm zdvojený profil 

CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 60 mm
m2 10,150 1 380,00 14 007,00 vlastní

VV "m.č. 550" 3,500*2,900 10,150

132 K 763131831
Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z 

ocelových profilů opláštění jednoduché
m2 2,000 80,40 160,80 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 740" 2 2,000

133 K 763135101
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 

mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci
m2 589,130 343,00 202 071,59 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 010" 171,39-40,00+5,900*0,800 136,110

VV "m.č. 110" 184,68 184,680

VV "m.č. 450 - omyvatelný povrch" 31,55 31,550

VV "m.č. 480" 39,25 39,250

VV "m.č. 490" 56,72 56,720

VV "m.č. 500" 88,90 88,900

VV "m.č. 610" 45,00+8,650*0,800 51,920

VV Součet 589,130

134 M 59030592
podhled kazetový demontovatelný bílý hladký děrovaný 

600x600mm
m2 585,459 121,00 70 840,54 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 010" 171,39-40,00+5,900*0,800 136,110

VV "m.č. 110" 184,68 184,680

VV "m.č. 480" 39,25 39,250

VV "m.č. 490" 56,72 56,720

VV "m.č. 500" 88,90 88,900

VV "m.č. 610" 45,00+8,650*0,800 51,920

VV Součet 557,580

VV 557,58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 585,459

135 M 59030592.1
podhled kazetový demontovatelný bílý hladký 

omyvatelný 600x600mm
m2 33,128 285,00 9 441,48 vlastní

VV "m.č. 450 - omyvatelný povrch" 31,55 31,550

VV 31,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 33,128

136 K 763135811
Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na 

roštu viditelném
m2 452,000 132,00 59 664,00 CS ÚRS 2019 02
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VV "m.č. 110" 125 125,000

VV "m.č. 010" 145 145,000

VV "m.č. 500" 152 152,000

VV "m.č. 610" 30 30,000

VV Součet 452,000

137 K 763172314 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 500x500 mm kus 1,000 293,00 293,00 CS ÚRS 2019 02

VV "15/V - do SDK" 1 1,000

138 M 59030713
dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm - 

15/V
kus 1,000 898,00 898,00 CS ÚRS 2019 02

139 K 763215213.1
Demontáž nosné stěny tl 125 mm dřevěná spodní kce 

60x100 desky OSB bez TI
m2 207,350 250,00 51 837,50 vlastní

VV
Zřízení provizorního oddělení provozu kuchyně a stavby pro 

etapizaci výstavby

VV (20,200+6,300+1,200+28,600+8,000+5,900+1,300)*2,900 207,350

140 K 763215213.1.1
Dodávka a montáž nosné stěny tl 125 mm dřevěná 

spodní kce 60x100 desky OSB bez TI
m2 207,350 1 030,00 213 570,50 vlastní

VV
Zřízení provizorního oddělení provozu kuchyně a stavby pro 

etapizaci výstavby

VV (20,200+6,300+1,200+28,600+8,000+5,900+1,300)*2,900 207,350

141 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 14,485 946,00 13 702,81 CS ÚRS 2019 02

D 764 Konstrukce klempířské 4 403,02

142 K 764.1 Montáž okapničky z Pz plechu tl. 0,75 mm m2 3,250 500,00 1 625,00 vlastní

VV skladba Se+

VV 13"bm"*0,250"rozvinutá delka 3,250

143 K 764206105 Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm m 4,200 223,00 936,60 CS ÚRS 2019 02

VV "1/O" 2,100*2 4,200

144 M 13814189
parapet plech hladký Pz jakost tl 0,75mm - 1/O, 

skladba Se+
t 0,049 35 700,00 1 749,30 CS ÚRS 2019 02

VV oplechování parapetů

VV 2,200*0,380*0,75*8/1000*2 0,010

VV skladba Se+ - okapnička

VV 13*0,250*0,75*8/1000*2 0,039

VV Součet 0,049

145 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 6 m
t 0,049 1 880,00 92,12 CS ÚRS 2019 02

D 766 Konstrukce truhlářské 694 681,71

146 K 766.1

Dodávka a montáž dvoustranných koženkových 

shrnovacích harmonikových dveří včetně rámu a horní 

pojezdové lišty 2500x 2500 mm - 5/V

kus 1,000 25 000,00 25 000,00 vlastní

147 K 766.2

Dodávka a montáž vestavné skříně na míru z laminátu 

dřevodekor, délka 5,2 m, výška 2 m, hloubka 0,6 m - 

6/V

bm 5,200 6 000,00 31 200,00 vlastní

VV 5,2"bm 5,200

148 K 766.3

Dodávka a montáž vestavné skříně na míru z laminátu 

dřevodekor, délka 3,75 m, výška 2,6 m, hloubka 0,6 m - 

7/V

bm 3,750 6 500,00 24 375,00 vlastní

VV 3,75"bm" 3,750

149 K 766441822
Demontáž parapetních desek šířky přes 30 cm délky 

přes 1,0 m
kus 5,000 66,20 331,00 CS ÚRS 2019 02

VV "2100x600" 2 2,000

VV "900x600" 1 1,000

VV "900x900" 2 2,000

VV Součet 5,000

150 K 766622115
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných 

výšky do 1,5 m s rámem do zdiva
m2 0,300 550,00 165,00 CS ÚRS 2019 02

VV 0,300 0,300

151 M 61140043.1 okno plastové s fixním zasklením 600x 900 - 2/O m2 0,300 4 050,00 1 215,00 vlastní

VV "2/O" 0,600*0,500 0,300

152 K 766622131
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 

výšky do 1,5 m s rámem do zdiva
m2 5,340 653,00 3 487,02 CS ÚRS 2019 02

VV 3,240+2,100 5,340

153 M 61140049 okno plastové sklopné  900x 1200 včetně kování - 3/O m2 3,240 4 200,00 13 608,00 CS ÚRS 2019 02

VV "3/O" 0,900*1,200*3 3,240

154 M 61140051
okno plastové otevíravé/sklopné 2100x 500 včetně 

kování - 1/O
m2 2,100 3 060,00 6 426,00 CS ÚRS 2019 02

VV "1/O" 2,100*0,500*2 2,100

155 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 

m do ocelové zárubně
kus 27,000 696,00 18 792,00 CS ÚRS 2019 02

VV 8+4+12+2+1 27,000

156 M 61162932.1
dveře vnitřní hladké CPL bílá hladká plné 1křídlé 

700x1970 s kováním - 1/D
kus 8,000 6 205,00 49 640,00 vlastní

VV "1/D" 1"P"+7"L" 8,000

157 M 61162960.1
dveře vnitřní hladké CPL bílá hladká sklo 1/2 1křídlé 

800x197 s kováním - 2/D
kus 4,000 7 092,00 28 368,00 vlastní

VV "2/D" 2"P"+2"L" 4,000

158 M 61162934.1a
dveře vnitřní hladké CPL bílá hladká plné 1křídlé 

800x1970 s kováním - 3/D
kus 12,000 7 092,00 85 104,00 vlastní

VV "3/D" 5"P"+6"L"+1"L" 12,000

159 M 61162934.1b
dveře vnitřní hladké CPL bílá hladká plné 1křídlé 

800x1970 s kováním, větrací mřížka 370x130 - 4/D
kus 2,000 7 442,00 14 884,00 vlastní

VV "4/D" 1"P"+1"L" 2,000

160 M 61162934.1c
dveře vnitřní hladké CPL bílá hladká plné 1křídlé 

800x1970 s kováním, větrací mřížka 370x130 - 4a/D
kus 1,000 7 442,00 7 442,00 vlastní
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VV "4a/D" 1"L" 1,000

161 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m do ocelové zárubně
kus 12,000 755,00 9 060,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1+3+7+1 12,000

162 M 61162936.1a

dveře vnitřní hladké CPL bílá hladká plné 1křídlé 

900x1970 s kováním, nerezový plech spodní hrany - 

5/D

kus 1,000 8 865,00 8 865,00 vlastní

VV "5/D" 1"L" 1,000

163 M 61162962.1
dveře vnitřní hladké CPL bílá hladká plné 1křídlé 

900x1970 s kováním, větrací mřížka 370x130 - 5a/D
kus 3,000 8 328,00 24 984,00 vlastní

VV "5a/D" 3"L" 3,000

164 M 61162940.1

dveře vnitřní hladké CPL bílá hladká plné 1křídlé 

1100x1970 s kováním, nerezový plech spodní hrany - 

6/D

kus 7,000 10 835,00 75 845,00 vlastní

VV "6/D" 2"P"+5"L" 7,000

165 M 61162942.1

dveře vnitřní hladké CPL bílá hladká plné 2křídlé 

1450x1970 s kováním, nerezový plech spodní hrany - 

7/D

kus 1,000 14 282,00 14 282,00 vlastní

VV "7/D" 1"P" 1,000

166 K 766660002.1
Montáž provizorních dveří 1100x 1970 pro druhou etapu 

(do m.č. 480) - PD
kus 1,000 2 500,00 2 500,00 vlastní

VV "PD" 1 1,000

167 K 766660021
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m požárních do ocelové zárubně
kus 7,000 1 180,00 8 260,00 CS ÚRS 2019 02

VV 7 7,000

168 M 61165616.1

dveře vnitřní požární, CPL fólie bílá hladká, EW 30 D3 

1křídlové 800x1970 s kováním, samozavírač - P1, P2, 

P5

kus 7,000 15 760,00 110 320,00 vlastní

VV "P1" 3"L" 3,000

VV "P2" 1"L" 1,000

VV "P5" 2"P"+1"P" 3,000

VV Součet 7,000

169 K 766660021.1
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových s 

hliníkovou zárubní
kus 1,000 3 680,00 3 680,00 vlastní

VV 1 1,000

170 M 55341246.1 dveře Al dvoukřídlové 1100x 1970 včetně zárubně - H kus 1,000 21 670,00 21 670,00 vlastní

VV "H" 1"P" 1,000

171 K 766660031
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových 

požárních do ocelové zárubně
kus 3,000 1 460,00 4 380,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1+1+1 3,000

172 M 61165614.1
dveře vnitřní požární, CPL fólie bílá hladká, EW 30 D3 

2křídlové 1450x1970 s kováním, samozavírač - P6
kus 1,000 28 565,00 28 565,00 vlastní

VV "P6" 1"L" 1,000

173 M 61165615.1

dveře vnitřní požární, CPL fólie bílá hladká, EW 30 D3 

2křídlové 1650x1970 s kováním, samozavírač, tlačítko 

pro uvolnění magnetů, nerezový plech spodní hrany - 

P7

kus 1,000 32 905,00 32 905,00 vlastní

VV "7/D" 1"L" 1,000

174 M 61165617.1

dveře vnitřní požární, CPL fólie bílá hladká, EW 30 D3 

2křídlové 1650x1970 s kováním, samozavírač, 

nerezový plech spodní hrany - P8

kus 1,000 32 505,00 32 505,00 vlastní

VV "8/D" 1"L" 1,000

175 K 766691914 Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 67,000 27,30 1 829,10 CS ÚRS 2019 02

VV "600*1970" 11 11,000

VV "700*1970" 3 3,000

VV "800*1970" 18 18,000

VV "900*1970" 35 35,000

VV Součet 67,000

176 K 766691915 Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 kus 10,000 49,10 491,00 CS ÚRS 2019 02

VV "1450*1970" 9 9,000

VV "1650*1970" 1 1,000

VV Součet 10,000

177 K 766691921
Vyvěšení křídel plastových oken jednoduchých plochy 

do 1 m2
kus 3,720 12,40 46,13 CS ÚRS 2019 02

VV 2,100*0,500*2 2,100

VV 0,900*0,900*2 1,620

VV Součet 3,720

178 K 766691924.1 Vyvěšení křídel hliníkových dveří plochy do 2 m2 kus 1,773 50,00 88,65 vlastní

VV 0,900*1,970 1,773

179 K 766694111
Montáž parapetních desek plastových šířky do 30 cm 

délky do 1,0 m
kus 3,000 143,00 429,00 CS ÚRS 2019 02

VV "3/O - délka 0,900" 3 3,000

180 M 61144401 parapet plastový vnitřní s nosem, bílý 140 x 20 mm m 7,935 223,00 1 769,51 CS ÚRS 2019 02

VV "1/O" 2,100*2 4,200

VV "3/O" 0,900*3 2,700

VV Součet 6,900

VV 6,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 7,935

181 M 61144405 parapet plastový vnitřní s nosem bílý 430 x20 mm m 0,600 505,00 303,00 CS ÚRS 2019 02

VV "2/O" 0,600 0,600

182 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 6,000 29,90 179,40 CS ÚRS 2019 02

183 K 766694113
Montáž parapetních desek plastových šířky do 30 cm 

délky do 2,6 m
kus 2,000 261,00 522,00 CS ÚRS 2019 02

VV "1/O - délka 2,100" 2 2,000

184 K 766694121
Montáž parapetních desek plastových šířky přes 30 cm 

délky do 1,0 m
kus 1,000 216,00 216,00 CS ÚRS 2019 02
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VV "2/O - délka 0,600" 1 1,000

185 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 6 m
t 1,157 821,00 949,90 CS ÚRS 2019 02

D 767 Konstrukce zámečnické 659 438,97

186 K 767.1
Montáž stěn kovových s výplní z tahokovu 5400x 2900 

mm- boxy - 8/V
m2 31,320 390,00 12 214,80 vlastní

VV 5,400*2,900*2"ks" 31,320

187 M 159.1
tahokov ocelový, kosočtvercová oka TR 42/12 x 2,5, 

formát 1,0x 1000x 2000 mm - 8/V
kus 18,000 650,00 11 700,00 vlastní

VV 9*2 18,000

188 M 154.1

lemovací profil ocelový, drážka 1,7 mm, rozměr 1,5x 

30x 20x 3000 mm, včetně kotevních a spojovacích 

prvků - 8/V

m 34,000 210,00 7 140,00 vlastní

VV 17*2 34,000

189 K 767.2
Montáž stěn kovových s výplní z tahokovu 2530x 2900 

mm - směšovací uzel - 9/V
m2 7,337 390,00 2 861,43 vlastní

VV 2,530*2,900 7,337

190 M 159.2
tahokov ocelový, kosočtvercová oka TR 42/12 x 2,5, 

formát 1,0x 1000x 2000 mm - 9/V
kus 4,000 650,00 2 600,00 vlastní

VV 4 4,000

191 M 154.2

lemovací profil ocelový, drážka 1,7 mm, rozměr 1,5x 

30x 20x 3000 mm, včetně kotevních a spojovacích 

prvků - 9/V

m 17,000 210,00 3 570,00 vlastní

VV 17 17,000

192 K 767.3
Montáž stěn kovových s výplní z tahokovu - zakrytí 

otopných těles - 10/V
m2 14,950 390,00 5 830,50 vlastní

VV "10a/V" (0,150+1,600+0,150)*1,300*3"ks" 7,410

VV "10b/V" (0,150+1,000+0,150)*1,300 1,690

VV "10c/V" (0,150+1,200+0,150)*1,300*3"ks" 5,850

VV Součet 14,950

193 M 159.3
tahokov ocelový, kosočtvercová oka TR 42/12 x 2,5, 

formát 1,0x 1000x 2000 mm - 10/V
kus 7,000 650,00 4 550,00 vlastní

VV "10a/V" 1*3 3,000

VV "10b/V" 1 1,000

VV "10c/V" 1*3 3,000

VV Součet 7,000

194 M 154.3

lemovací profil ocelový, drážka 1,7 mm, rozměr 1,5x 

30x 20x 3000 mm, včetně kotevních a spojovacích 

prvků - 10/V

m 35,000 210,00 7 350,00 vlastní

VV "10a/V+10b/V+10c/V" 35 35,000

195 K 767.4
Montáž stěn kovových s výplní z tahokovu 2000x 1000 

mm - zakrytí otopného tělesa v prostoru - 11/V
m2 2,000 390,00 780,00 vlastní

VV 2,000*1,000 2,000

196 M 159.4
tahokov ocelový, kosočtvercová oka TR 42/12 x 2,5, 

formát 1,0x 1000x 2000 mm - 11/V
us 1,000 650,00 650,00 vlastní

VV 1 1,000

197 M 154.4

lemovací profil ocelový, drážka 1,7 mm, rozměr 1,5x 

30x 20x 3000 mm, včetně kotevních a spojovacích 

prvků - 11/V

m 7,000 210,00 1 470,00 vlastní

VV 7 7,000

198 K 767161111
Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 

20 kg
m 13,000 218,00 2 834,00 CS ÚRS 2019 02

199 K 767161813
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 

hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg
m 13,000 255,00 3 315,00 CS ÚRS 2019 02

200 K 767190111.1 Montáž ochranné nerezové hrany rohů stěn - 4/V kus 178,000 82,80 14 738,40 vlastní

VV 178 178,000

201 M 130.1 úhelník ocelový rovnostranný nerez L 35x35x1 - 4/V kus 178,000 125,00 22 250,00 vlastní

202 K 767646510 Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového kus 2,000 1 560,00 3 120,00 CS ÚRS 2019 02

203 M 55341169.1
dveře ocelové protipožární EW 45 D1 1křídlé 900x1970 

s kováním, samozavírač, lak barva bílá - P3, P4
kus 2,000 34 200,00 68 400,00 vlastní

VV "P3" 1"L" 1,000

VV "P4" 1"L" 1,000

VV Součet 2,000

204 K 767646521
Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlového 

výšky do 1970 mm
kus 2,000 2 010,00 4 020,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1+1 2,000

205 M 55341175.1

dveře ocelové protipožární EW 45 D1 2křídlé 

1550x1970 s kováním, samozavírač, , nerezový plech 

spodní hrany, lak barva bílá - P9

kus 1,000 61 070,00 61 070,00 vlastní

VV "P9" 1"L" 1,000

206 M 55341174.1

dveře ocelové protipožární EW 45 D1 2křídlé 

1650x1970 s kováním, samozavírač, , nerezový plech 

spodní hrany, lak barva bílá - P10

kus 1,000 65 000,00 65 000,00 vlastní

VV "P10" 1"P" 1,000

207 K 767651111.1
Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop 

plochy do 6 m2
kus 1,000 4 330,00 4 330,00 vlastní

VV 1 1,000

208 M 55345868.1

vrata garážová sekční zateplené panely opláštěné 

ocelovými plechy, elektropohon 3,0x2,70m s dveřmi 

0,9x2,0m, barva exteriér červená, interiér bílá - VR1

kus 1,000 125 000,00 125 000,00 vlastní

VV "VR1" 1 1,000

209 K 767651111.2
Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop 

plochy do 6 m2
kus 1,000 4 330,00 4 330,00 vlastní

VV 1 1,000
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210 M 76745872.1

rychloběžná vrata 1750x 1970 z PVC pláště na 

hliníkových profilech, 3D laser. snímání a automatické 

otvírání, nouzová klika - VR2

kus 1,000 210 000,00 210 000,00 vlastní

VV "VR2" 1 1,000

211 K 767651811
Demontáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod 

strop plochy do 6 m2
kus 1,000 1 600,00 1 600,00 CS ÚRS 2019 02

212 K 767652826 Demontáž elektrického pohonu kus 1,000 593,00 593,00 CS ÚRS 2019 02

213 K 767691822 Vyvěšení protipožárních kovových křídel dveří do 2 m2 kus 2,000 30,40 60,80 CS ÚRS 2019 02

VV "800x1970" 1 1,000

VV "900x1970" 1 1,000

VV Součet 2,000

214 K 767691823
Vyvěšení protipožárních kovových křídel dveří přes 2 

m2
kus 2,000 53,80 107,60 CS ÚRS 2019 02

VV "1450x1970"1 1,000

VV "1650x1970" 1 1,000

VV Součet 2,000

215 K 767995111.1
Dodávka a montáž atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti do 5 kg - přpravenost pro váhy - 3/V
kg 37,100 165,00 6 121,50 vlastní

216 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 1,514 1 210,00 1 831,94 CS ÚRS 2019 02

D 771 Podlahy z dlaždic 184 637,86

217 K 771161011 Montáž profilu dilatační spáry m 39,900 27,00 1 077,30 CS ÚRS 2019 02

VV 0,800*18 14,400

VV 0,900*(3+3) 5,400

VV 1,100*7 7,700

VV 1,250*1 1,250

VV 1,450*2 2,900

VV 1,550*1 1,550

VV 1,650*(1+2) 4,950

VV 1,750*1 1,750

VV Součet 39,900

218 M 28344103
profil dilatační, široká základna, hliník přírodní, vložka - 

šedá EPDM guma, šířka 10mm, výška 20mm
m 47,880 22,50 1 077,30 CS ÚRS 2019 02

VV 39,9*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 47,880

219 K 771474112.1

Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v do 90 mm pod úhlem včetně podbetonování 

soklové obvodové zdi

m 36,600 216,00 7 905,60 vlastní

VV 10,800+8,100+17,700 36,600

220 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v do 90 mm
m 58,744 108,00 6 344,35 CS ÚRS 2019 02

VV skladba S1+

VV "m.č. 700 a 760" 29,490+29,254 58,744

221 M 59761416
sokl-dlažba keramická hladká do interiéru i exteriéru 

300x80mm
kus 104,878 42,50 4 457,32 CS ÚRS 2019 02

VV 36,600+58,744 95,344

VV 95,344*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 104,878

222 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 

flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2
m2 140,000 452,00 63 280,00 CS ÚRS 2019 02

VV skladba  S1+

VV 140 140,000

223 M 59761003 dlažba keramická hutná hladká do interiéru 30x 30 cm m2 118,800 550,00 65 340,00 CS ÚRS 2019 02

VV 108*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 118,800

224 K 771574263

Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 

protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 

ks/m2

m2 32,630 535,00 17 457,05 CS ÚRS 2019 02

VV skladba Se+

VV 32,630 32,630

225 M 59761409

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 

exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 

12 ks/m2

m2 35,893 430,00 15 433,99 CS ÚRS 2019 02

VV 32,63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 35,893

226 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v do 6 m
t 4,023 563,00 2 264,95 CS ÚRS 2019 02

D 776 Podlahy povlakové 333 801,56

227 K 776241111.1
Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového 

vinylu včetně svařování
m2 351,000 150,70 52 895,70 vlastní

VV skladba S3+

VV 351 351,000

228 M 28411017.1

PVC heterogenní zátěžové, nášlapná vrstva 0,70mm, 

zátěž 34/43, otlak do 0,02mm, stálost do 0,10%, R10, 

hořlavost Bfl S1. dřevodekor

m2 386,100 590,00 227 799,00 vlastní

VV 351*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 386,100

229 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 259,070 136,00 35 233,52 CS ÚRS 2019 02

VV skladba S3+

VV
49,250+5,900+2,220+1,800+2,700+28,840+25,700+36,45+2,40

0+74,300+29,510
259,070

230 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 284,977 60,90 17 355,10 CS ÚRS 2019 02

VV 259,07*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 284,977

231 K 998776101
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 6 m
t 1,134 457,00 518,24 CS ÚRS 2019 02

D 777 Podlahy lité 1 808 085,54
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232 K 777.1

Podlahy z litého polyuretan betonu, kompletní dodávka 

(příprava podkladu broušením včetně vysátí, prořez 

dilat. spár + tmelení, penetrace, čtyřkomponentní 

polyuretanová cementová podlahovina), podlahy do tl 4 

mm

m2 1 032,000 1 400,00 1 444 800,00 vlastní

VV skladba S2+

VV 1032 1 032,000

233 K 777.2 Protiskluzná úprava lité podlahy R10 m2 444,970 150,00 66 745,50 vlastní

VV skladba S2+

VV "m.č. 010, 110, 500" 171,39+184,68+88,90 444,970

234 K 777.3 Protiskluzná úprava lité podlahy R11 m2 181,340 242,00 43 884,28 vlastní

VV skladba S2+

VV
"m.č. 100, 120, 170, 180, 190, 390, 450, 730, 740" 

33,07+24,60+10,63+14,87+10,39+32,73+31,55+5,48+18,02
181,340

235 K 777.4
Sokl včetně fabionu z litého polyuretan betonu zřízení tl 

5 mm, poloměr 10 mm
m 634,130 340,00 215 604,20 vlastní

VV skladba S2+

VV 599,00+35,130 634,130

236 K 998777101
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 

m
t 67,860 546,00 37 051,56 CS ÚRS 2019 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 619 246,31

237 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 419,180 6,23 2 611,49 CS ÚRS 2019 02

VV zázemí kuchyně

VV
(7,180+9,200+0,730+9,030+8,470+1,200+0,560+8,930+8,610+

2,520+8,530+4,730+1,050+15,240+8,030)*2,000
188,020

VV WC a umývárny

VV

(19,200+1,175+2,015+1,460+4,940+3,980+1,500+5,740+6,160

+4,520+0,400+4,520+2,370+15,340+14,560+4,320+3,400+0,2

50+3,900+0,600+6,670+2,830)*2,000

219,700

VV za umývadlem/ kuchyň

VV (5,240+1,000+2,020+2,200+1,000)*1,000 11,460

VV Součet 419,180

238 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 419,180 47,40 19 869,13 CS ÚRS 2019 02

VV zázemí kuchyně

VV
(7,180+9,200+0,730+9,030+8,470+1,200+0,560+8,930+8,610+

2,520+8,530+4,730+1,050+15,240+8,030)*2,000
188,020

VV WC a umývárny

VV

(19,200+1,175+2,015+1,460+4,940+3,980+1,500+5,740+6,160

+4,520+0,400+4,520+2,370+15,340+14,560+4,320+3,400+0,2

50+3,900+0,600+6,670+2,830)*2,000

219,700

VV za umývadlem/ kuchyň

VV (5,240+1,000+2,020+2,200+1,000)*1,000 11,460

VV Součet 419,180

239 K 781151031
Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm před 

provedením obkladu
m2 148,200 139,00 20 599,80 CS ÚRS 2019 02

VV oprava stěn na starých stěnách po osekání obkladů

VV (21,700+9,100+11,100+24,300+7,900)*2,000 148,200

240 K 781151041
Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za 

každý další 1 mm přes tl  3 mm
m2 296,400 40,70 12 063,48 CS ÚRS 2019 02

VV 148,2*2 'Přepočtené koeficientem množství 296,400

241 K 781473114
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 

ks/m2 lepených standardním lepidlem
m2 419,180 446,00 186 954,28 CS ÚRS 2019 02

VV zázemí kuchyně

VV
(7,180+9,200+0,730+9,030+8,470+1,200+0,560+8,930+8,610+

2,520+8,530+4,730+1,050+15,240+8,030)*2,000
188,020

VV WC a umývárny

VV

(19,200+1,175+2,015+1,460+4,940+3,980+1,500+5,740+6,160

+4,520+0,400+4,520+2,370+15,340+14,560+4,320+3,400+0,2

50+3,900+0,600+6,670+2,830)*2,000

219,700

VV za umývadlem/ kuchyň

VV (5,240+1,000+2,020+2,200+1,000)*1,000 11,460

VV Součet 419,180

242 M 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 461,098 310,00 142 940,38 CS ÚRS 2019 02

VV 419,18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 461,098

243 K 781477114
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 

hladkých za spárování tmelem dvousložkovým
m2 419,180 54,60 22 887,23 CS ÚRS 2019 02

VV 419,180 419,180

244 K 781484111
Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 500x500 mm 

lepených flexibilním lepidlem
m2 135,915 569,00 77 335,64 CS ÚRS 2019 02

VV levá část budovy

VV

(1,500+2,780+1,49+1,060+3,330+1,200+2,450+3,400+0,300+1

,050+0,400+0,530+2,920+1,620+6,800+1,530+6,870+2,080*2)

*1,500

65,085

VV střední část budovy

VV

(0,300+0,500+0,880+0,460+0,380+2,000+0,450+4,200+1,100+

0,450+1,530+5,950+2,780+2,770+0,810*2+3,890+0,65+6,170+

2,850+0,930+0,560+6,800)*1,500

70,830

VV Součet 135,915

245 M 59761180
mozaika keramická hladká na podlahu i stěnu pro 

interiér i exteriér (5x10)-set 300x600mm
kus 149,507 439,00 65 633,57 CS ÚRS 2019 02

VV 135,915*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 149,507

246 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 103,400 158,00 16 337,20 CS ÚRS 2019 02

VV zázemí kuchyně

VV 30 30,000

VV WC a umývárny

VV 44 44,000

VV za umývadlem/ kuchyň

VV 20 20,000
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VV Součet 94,000

VV 94*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 103,400

247 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 340,252 109,00 37 087,47 CS ÚRS 2019 02

VV zázemí kuchyně

VV
7,180+9,200+0,730+9,030+8,470+1,200+0,560+8,930+8,610+

2,520+8,530+4,730+1,050+15,240+8,030
94,010

VV 30 30,000

VV WC a umývárny

VV

19,200+1,175+2,015+1,460+4,940+3,980+1,500+5,740+6,160

+4,520+0,400+4,520+2,370+15,340+14,560+4,320+3,400+0,2

50+3,900+0,600+6,670+2,830

109,850

VV 44 44,000

VV za umývadlem/ kuchyň

VV 5,240+1,000+2,020+2,200+1,000 11,460

VV 20 20,000

VV Součet 309,320

VV 309,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 340,252

248 K 781495211
Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu 

chemickými prostředky
m2 419,180 21,70 9 096,21 CS ÚRS 2019 02

VV 419,180 419,180

249 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 6 m
t 10,356 563,00 5 830,43 CS ÚRS 2019 02

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 6 903,42

250 K 782132411
Montáž obkladu stěn ze zlomků desek s přisekáním z 

tvrdého kamene do lepidla tl do 25 mm
m2 2,500 1 950,00 4 875,00 CS ÚRS 2019 02

251 M 58384673.1
kámen lomový nepravidelný obklad D 100-500mm tl 20-

40mm
m2 2,625 650,00 1 706,25 vlastní

VV 2,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,625

252 K 782191111
Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene za plochu 

do 10 m2
m2 2,500 79,50 198,75 CS ÚRS 2019 02

253 K 998782101
Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech 

v do 6 m
t 0,203 608,00 123,42 CS ÚRS 2019 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 37 823,87

254 K 783000101
Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění 

nátěrů olepením páskou nebo fólií - nátěr zárubní
m 100,000 12,40 1 240,00 CS ÚRS 2019 02

255 K 783000111
Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením 

páskou nebo fólií - nátěr zárubní
m 200,000 8,28 1 656,00 CS ÚRS 2019 02

256 M 58124833
páska pro malířské potřeby maskovací krepová 

19mmx50m
m 315,000 0,64 201,60 CS ÚRS 2019 02

VV 300*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 315,000

257 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací, 7µ, 4 x 5 m m2 100,000 0,80 80,00 CS ÚRS 2019 02

258 K 783306805
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 

opálením a obroušením - oprava stávajících zárubní
m2 6,000 148,00 888,00 CS ÚRS 2019 02

259 K 783813131
Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých 

zrnitých a štukových omítek
m2 28,630 66,60 1 906,76 CS ÚRS 2019 02

VV celá čelní plocha

VV 13,000+12,000*2,000-3,100*2,700 28,630

260 K 783817421
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých 

tenkovrstvých nebo štukových omítek
m2 28,630 177,00 5 067,51 CS ÚRS 2019 02

VV celá čelní plocha

VV 13,000+12,000*2,000-3,100*2,700 28,630

261 K 783947151
Krycí protiprašný jednonásobný polyuretanový vodou 

ředitelný nátěr betonové podlahy
m2 108,000 248,00 26 784,00 CS ÚRS 2019 02

VV skladba S4+

VV 108 108,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 410 317,12

262 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 4 198,640 4,97 20 867,24 CS ÚRS 2019 02

VV 1137,980+3060,660 4 198,640

263 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 2 963,419 30,70 90 976,96 CS ÚRS 2019 02

VV "stěny nad keramickými obklady" 47,100"bm"*0,900 42,390

VV "ostatní stěny" 550,01"bm"*2,900 1 595,029

VV "stropy" "celková plocha" 1778-"plocha podhledů"452 1 326,000

VV Součet 2 963,419

264 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2 2 837,929 15,40 43 704,11 CS ÚRS 2019 02

VV "stěny nad původními keramickými obklady" 47,100"bm"*0,900 42,390

VV "ostatní stěny" 550,01"bm"*2,900 1 595,029

VV "stropy" "celková plocha" 1778-"plocha podhledů"577,490 1 200,510

VV Součet 2 837,929

265 K 784161211
Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 

0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m
kus 1 000,000 56,40 56 400,00 CS ÚRS 2019 02

266 K 784171001 Olepování vnitřních ploch páskou m 500,000 9,52 4 760,00 CS ÚRS 2019 02

267 M 58124833
páska pro malířské potřeby maskovací krepová 

19mmx50m
m 550,000 0,64 352,00 CS ÚRS 2019 02

VV 500*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 550,000

268 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 1 790,650 4,97 8 899,53 CS ÚRS 2019 02

VV
171,39+55,45+23,08+19,26+39,25+56,72+22,85+36,73+23,43

+4,22+3,82+7,40+1,68+1,50+4,79+3,05+2,00+2,81+5,13+5,07
489,630

VV

184,68+33,07+17,69+24,60+12,75+12,75+10,63+14,87+10,39

+153,30+31,55+18,02+5,48+32,73+14,85+17,42+24,30+31,50

+29,31+5,70+2,88+3,55+23,86

715,880
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
88,90+55,33+2,01+3,13+15,75+27,96+45,00+8,30+43,31+33,9

2+2,89+4,41+32,36+31,35+1,84+1,84+117,06+3,50+66,28
585,140

VV Součet 1 790,650

269 K 784171113 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech m2 500,000 7,04 3 520,00 CS ÚRS 2019 02

270 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací, 7µ, 4 x 5 m m2 2 748,780 0,80 2 199,02 CS ÚRS 2019 02

VV 1790,650+500 2 290,650

VV 2290,65*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 2 748,780

271 K 784181011
Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 

m
m2 350,000 27,70 9 695,00 CS ÚRS 2019 02

272 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m
m2 1 137,980 63,20 71 920,34 CS ÚRS 2019 02

VV otěruvzdorný nátěr stěn

VV

(11,700+18,530+19,573+29,300+2,100+3,220+19,500+4,500+

19,900+59,700+1,800*3+28,200+5,800+30,900+17,600+9,600

+6,600+8,900+6,400+41,800+30,000+23)*1,500

603,335

VV

(35,000+2,400+11,440+5,400+5,450+5,900+2,400+23,490+7,1

60+21,200+27,400+28,200+25,100+8,550+18,100+4,900+1,66

0+27,700+4,200+8,500+2,690+47,300)*1,500

486,210

VV (5,670+12,900+1,100+2,220+1,800+2,700+5,900)*1,500 48,435

VV Součet 1 137,980

273 K 784221111
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 3 060,660 31,70 97 022,92 CS ÚRS 2019 02

VV stěny

VV "celková plocha" 1225,250*2,900 3 553,225

VV odečty

VV "plocha keramických obkladů" -419,180 -419,180

VV "plocha obkldů z mozaiky" -135,915 -135,915

VV "plocha otěruvzdorných nátěrů" -1137,980 -1 137,980

VV Mezisoučet 1 860,150

VV stropy

VV "celková plocha stropů" 1778 1 778,000

VV odečty

VV "plocha nových podhledů"-(545,940+31,550) -577,490

VV Mezisoučet 1 200,510

VV Součet 3 060,660

D M Práce a dodávky M 745 200,00

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 745 200,00

274 K 330.1

Montáž výtahu z 1.PP do 2.NP, o nosnosti 630kg se 

strojovnou ve 2.NP (podrobná specifikace viz 

dokumentace)

kpl 1,000 640 000,00 640 000,00 vlastní

275 K 330530206.1 Demontáž výtahového stroje do 1600 kg - výtah kus 1,000 30 000,00 30 000,00 vlastní

276 K 330530294.1 Demontáž vodítek klece od 60 mm/3 m - výtah kus 12,000 2 100,00 25 200,00 vlastní

277 K 330530298.1 Demontáž šachetních dveří 2-křídla - výtah kus 6,000 8 000,00 48 000,00 vlastní

278 K 330590059.1 Demontáž vah kus 2,000 1 000,00 2 000,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olomouc Datum: 25.11.2020

Zadavatel: IČ:

FN Olomouc, I. P. Pavlova 165/6, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

BKB Metal, a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Kristián Gebauer DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2 032 225,21

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 2 032 225,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 032 225,21 21,00% 426 767,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 458 992,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

PD stavební úpravy objektu WD - Stravovací provoz - 1.PP

A. - SO 01 Objekt skladů

D.1.4a - Zdravotechnické instalace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 25.11.2020

Zadavatel: FN Olomouc, I. P. Pavlova 165/6, Olomouc Projektant: BKB Metal, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Kristián 

Gebauer

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 2 032 225,21

HSV -  Práce a dodávky HSV 533 282,17

    1 - Zemní práce 392 347,67

    4 - Vodorovné konstrukce 39 895,20

    8 - Trubní vedení 38 194,00

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 248,00

    997 - Přesun sutě 1 596,50

    998 - Přesun hmot 13 000,80

PSV - Práce a dodávky PSV 1 414 964,04

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 99 556,23

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 028 875,18

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 286 532,63

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 83 979,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 48 843,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 29 636,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 500,00

2) Ostatní náklady 0,00

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 032 225,21

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

PD stavební úpravy objektu WD - Stravovací provoz - 1.PP

A. - SO 01 Objekt skladů

D.1.4a - Zdravotechnické instalace

Zařízení staveniště

Projektové práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 25.11.2020

Zadavatel: FN Olomouc, I. P. Pavlova 165/6, Olomouc Projektant: BKB Metal, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Kristián 

Gebauer

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 032 225,21

D HSV  Práce a dodávky HSV 533 282,17

D 1 Zemní práce 392 347,67

1 K 130901121
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z 

betonu prostého ručně
m3 54,320 5 840,00 317 228,80 CS ÚRS 2016 01

123 K 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 54,320 128,00 6 952,96 CS ÚRS 2016 01

5 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 667,750 19,80 13 221,45 CS ÚRS 2016 01

124 K 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 54,320 333,00 18 088,56 CS ÚRS 2016 01

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 54,320 18,20 988,62 CS ÚRS 2015 02

7 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 40,120 504,00 20 220,48 CS ÚRS 2015 02

8 M 583413480 kamenivo drcené drobné horninová směs frakce 0-4 t 40,120 390,00 15 646,80 CS ÚRS 2015 02

P

Poznámka k položce:

Drcené kamenivo dle ČSN EN 13242 (kamenivo pro nestmelené 

směsi …..)

VV 20,06*2 'Přepočtené koeficientem množství 40,120

D 4 Vodorovné konstrukce 39 895,20

9 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 14,200 1 190,00 16 898,00 CS ÚRS 2015 02

10 K 452313131
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 3,520 2 800,00 9 856,00 CS ÚRS 2015 02

11 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 28,200 466,00 13 141,20 CS ÚRS 2015 02

D 8 Trubní vedení 38 194,00

125 K 871265211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost 

třídy SN4 DN100
m 73,000 170,00 12 410,00 CS ÚRS 2016 01

126 K 871275211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost 

třídy SN4 DN125
m 75,000 218,00 16 350,00 CS ÚRS 2016 01

127 K 871315211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost 

třídy SN4 DN150
m 6,000 349,00 2 094,00 CS ÚRS 2016 01

128 K 871355211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost 

třídy SN4 DN200
m 2,000 512,00 1 024,00 CS ÚRS 2016 01

129 K 877355121
Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z 

kanalizačních trub z PVC DN 125 - 200
kus 10,000 356,00 3 560,00 CS ÚRS 2016 01

15 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 148,000 17,40 2 575,20 CS ÚRS 2016 01

16 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 8,000 22,60 180,80 CS ÚRS 2016 01

D 9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 248,00

17 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy m2 10,000 372,00 3 720,00 vlastní

18 K 612325102
Váponocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky 

do 300 mm
m2 10,000 630,00 6 300,00 vlastní

19 K 612325122
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky 

do 300 mm
m2 10,000 747,00 7 470,00 vlastní

20 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 200,000 64,30 12 860,00 vlastní

22 K 971033171
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na 

MVC nebo MV tl do 750 mm
kus 44,000 192,00 8 448,00 CS ÚRS 2016 01

24 K 974031133
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 

mm
m 100,000 94,50 9 450,00 CS ÚRS 2016 01

D 997 Přesun sutě 1 596,50

27 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 1,032 781,00 805,99 CS ÚRS 2016 01

28 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 9,288 10,00 92,88 CS ÚRS 2016 01

29 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 1,032 326,00 336,43 CS ÚRS 2016 01

30 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)
t 1,032 350,00 361,20 CS ÚRS 2016 01

D.1.4a - Zdravotechnické instalace

A. - SO 01 Objekt skladů

PD stavební úpravy objektu WD - Stravovací provoz - 1.PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 13 000,80

31 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 43,336 300,00 13 000,80 vlastní

D PSV Práce a dodávky PSV 1 414 964,04

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 99 556,23

32 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 75,000 11,30 847,50 CS ÚRS 2016 01

33 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC do D 114 m 25,000 30,20 755,00 CS ÚRS 2016 01

34 K 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 3,000 342,00 1 026,00 CS ÚRS 2016 01

130 K 721171916 Potrubí z PP propojení potrubí DN 125 kus 1,000 555,00 555,00 CS ÚRS 2016 01

35 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 m 27,000 463,00 12 501,00 CS ÚRS 2016 01

36 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 m 25,000 570,00 14 250,00 CS ÚRS 2016 01

37 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 22,000 390,00 8 580,00 CS ÚRS 2015 02

P
Poznámka k položce:

6 + 6 + 2 m

38 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 26,000 432,00 11 232,00 CS ÚRS 2015 02

P
Poznámka k položce:

6 + 6 + 2 m

39 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 20,000 73,40 1 468,00 CS ÚRS 2015 02

P
Poznámka k položce:

7 x umyvadlo

40 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 15,000 81,40 1 221,00 CS ÚRS 2015 02

P
Poznámka k položce:

7 x vana,  6 x  pračka

41 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 10,000 121,00 1 210,00 CS ÚRS 2015 02

P
Poznámka k položce:

WC

131 K 721211403
Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s 

kulovým kloubem
kus 1,000 1 850,00 1 850,00 CS ÚRS 2016 01

132 K 721211421
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 

mřížka nerez 115x115
kus 7,000 1 320,00 9 240,00 CS ÚRS 2016 01

42 K 721211422
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 

mřížka nerez 138x138
kus 9,000 2 430,00 21 870,00 CS ÚRS 2016 01

133 K 721263120
Sifon pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou 

uzávěrkou (např. HL 136N)
kus 2,000 500,00 1 000,00 vlastní

134 K 721274122 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75 kus 4,000 555,00 2 220,00 CS ÚRS 2016 01

135 K 721274123 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100 kus 1,000 432,00 432,00 CS ÚRS 2015 02

43 K 721290123 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 m 100,000 75,00 7 500,00 CS ÚRS 2015 02

44 K 998721203
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 24 m
% 977,570 1,84 1 798,73 CS ÚRS 2016 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 028 875,18

138 K 722130233
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 25 - požární průchodky
m 0,500 505,00 252,50 CS ÚRS 2016 01

139 K 722130235
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 40 - požární průchodky
m 1,500 610,00 915,00 CS ÚRS 2016 01

140 K 722130238
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 80 - požární průchodky
m 2,000 1 130,00 2 260,00 CS ÚRS 2016 01

45 K 722130801
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 

25
m 392,000 63,00 24 696,00 CS ÚRS 2016 01

46 K 722130802
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 

40
m 360,000 74,20 26 712,00 CS ÚRS 2016 01

47 K 722130803
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 

50
m 192,000 87,00 16 704,00 CS ÚRS 2016 01

48 K 722130805
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 

80
m 160,000 108,00 17 280,00 CS ÚRS 2016 01

53 K 7221740010 PP-RCT D 32 x 4,4 mm m 230,000 390,00 89 700,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

V ceně jsou zahrnuty veškeré tvarovky, instalační a montážní materiál 

nutný pro kompletní provedení díla, včetně materiálu pro upevnění 

potrubí do doby konečného zazdění,včetně typových závěsů potrubí 

pod stropy. Jedná se o potrubí, volně vedené pod stropem suterénu.

54 K 7221740011 PP-RCT D 40 x 5,5 mm m 120,000 498,00 59 760,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

V ceně jsou zahrnuty veškeré tvarovky, instalační a montážní materiál 

nutný pro kompletní provedení díla, včetně materiálu pro upevnění 

potrubí do doby konečného zazdění,včetně typových závěsů potrubí 

pod stropy. Jedná se o potrubí, volně vedené pod stropem suterénu.

55 K 7221740012 PP-RCT D 50 x 6,9 mm m 72,000 695,00 50 040,00 vlastní

137 K 7221740013 PP-RCT D 63 x 8,6 mm m 160,000 905,00 144 800,00 vlastní

56 K 722174008 PP-RCT D 20 x 2,8 mm m 124,000 268,00 33 232,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

V ceně jsou zahrnuty veškeré tvarovky, instalační a montážní materiál 

nutný pro kompletní provedení díla, včetně materiálu pro upevnění 

potrubí do doby konečného zazdění,včetně typových závěsů potrubí 

pod stropy. Jedná se o potrubí, volně vedené pod stropem suterénu.

57 K 722174009 PP-RCT D 25 x 3,5 mm m 230,000 327,00 75 210,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

V ceně jsou zahrnuty veškeré tvarovky, instalační a montážní materiál 

nutný pro kompletní provedení díla, včetně materiálu pro upevnění 

potrubí do doby konečného zazdění, včetně typových závěsů potrubí 

pod stropy. Jedná se o potrubí, volně vedené pod stropem suterénu.

58 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 

20 x 3,4 mm
m 180,000 308,00 55 440,00 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:

V ceně jsou zahrnuty veškeré tvarovky, instalační a montážní materiál 

nutný pro kompletní provedení díla, včetně materiálu pro upevnění 

potrubí do doby konečného zazdění

byt = 70 m

stoupačky = 60 m

59 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 

25 x 4,2 mm
m 100,000 373,00 37 300,00 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:

V ceně jsou zahrnuty veškeré tvarovky, instalační a montážní materiál 

nutný pro kompletní provedení díla, včetně materiálu pro upevnění 

potrubí do doby konečného zazdění

 stoupačky = 60 m

60 K 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 

32 x5,4 mm
m 10,000 440,00 4 400,00 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:

V ceně jsou zahrnuty veškeré tvarovky, instalační a montážní materiál 

nutný pro kompletní provedení díla, včetně materiálu pro upevnění 

potrubí do doby konečného zazdění

stoupačka - 2 m

63 K 722174072
Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR 

svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm
kus 1,000 235,00 235,00 CS ÚRS 2016 01

64 K 722174073
Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR 

svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm
kus 3,000 280,00 840,00 CS ÚRS 2016 01

141 K 722174074
Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR 

svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm
kus 3,000 365,00 1 095,00 CS ÚRS 2016 01

65 K 722174075
Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR 

svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm
kus 2,000 464,00 928,00 CS ÚRS 2016 01

66 K 722176001 Žlab ocelový  pozinkovaný pro PPR trubkyí d20 L=2 m kus 56,000 52,00 2 912,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

Pro ležaté potrubí v suterénu

68 K 722176003
Žlab ocelový plechový pozinkovaný pro PPR trubky d32 

L=2 m
kus 115,000 73,00 8 395,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

Pro ležaté potrubí v suterénu

67 K 7221176002
Žlab ocelový plechový pozinkovaný pr PPr trubky d 25 

L=2 m
kus 115,000 58,00 6 670,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

Pro ležaté potrubí v suterénu

69 K 722176004
Žlab ocelový plechový pozinkovaný pro PPR trubky d 

40 L=2 m
kus 60,000 89,00 5 340,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

Pro ležaté potrubí v suterénu

70 K 722176005
Žlab ocelový plechový pozinkovaný pro PPR trubky d 

50 l=2 m
kus 36,000 99,00 3 564,00 vlastní

142 K 722176006
Žlab ocelový plechový pozinkovaný pro PPR trubky d 

63 L=2 m
kus 80,000 112,00 8 960,00 vlastní

71 K 722181211
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm
m 192,000 51,20 9 830,40 CS ÚRS 2016 01

72 K 722181212
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm
m 260,000 53,90 14 014,00 CS ÚRS 2016 01

73 K 722181222
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm
m 60,000 64,00 3 840,00 CS ÚRS 2016 01

74 K 722181223
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 62 mm
m 36,000 69,60 2 505,60 CS ÚRS 2016 01

143 K 722181224
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN přes 62 mm
m 80,000 80,00 6 400,00 CS ÚRS 2016 01

75 K 722181241
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm
m 112,000 81,20 9 094,40 CS ÚRS 2016 01

76 K 722181242.1
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm
m 310,000 112,00 34 720,00 CS ÚRS 2016 01

144 K 722181243
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 62 mm
m 36,000 112,00 4 032,00 CS ÚRS 2016 01

145 K 722181244
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 92 mm
m 80,000 116,00 9 280,00 CS ÚRS 2016 01

77 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 47,000 169,00 7 943,00 CS ÚRS 2015 02

78 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 11,000 337,00 3 707,00 CS ÚRS 2015 02

79 K 722220861 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4 kus 40,000 22,60 904,00 CS ÚRS 2016 01

80 K 722220862 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4 kus 40,000 26,20 1 048,00 CS ÚRS 2016 01

81 K 722220864 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2 kus 3,000 41,50 124,50 CS ÚRS 2016 01

153 K 722224115
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním 

závitem
kus 78,000 217,00 16 926,00 CS ÚRS 2016 01

152 K 722224152
Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 

15, T 120 °C G 1/2 - 3/4"
kus 2,000 204,00 408,00 CS ÚRS 2016 01

147 K 722230101 Ventil přímý G 1/2 se dvěma závity kus 5,000 310,00 1 550,00 CS ÚRS 2016 01

148 K 722230102 Ventil přímý G 3/4 se dvěma závity kus 57,000 423,00 24 111,00 CS ÚRS 2016 01
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149 K 722230103 Ventil přímý G 1 se dvěma závity kus 29,000 609,00 17 661,00 CS ÚRS 2016 01

150 K 722230104 Ventil přímý G 5/4 se dvěma závity kus 10,000 1 030,00 10 300,00 CS ÚRS 2016 01

151 K 722230105 Ventil přímý G 6/4 se dvěma závity kus 4,000 1 190,00 4 760,00 CS ÚRS 2016 01

146 K 722231075 Ventil zpětný G 1 1/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 2,000 518,00 1 036,00 CS ÚRS 2016 01

89 K 722232171
Kohout kulový rohový G 1/2 PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem
kus 17,000 336,00 5 712,00 CS ÚRS 2016 01

90 K 722232222
Kohout kulový rohový G 3/4 PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový s 2x vnějším závitem
kus 2,000 476,00 952,00 CS ÚRS 2016 01

154 K 722250133
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m 

celoplechový
soubor 3,000 8 720,00 26 160,00 CS ÚRS 2016 01

136 K 72230xxx Uložení potrubí a závěsy kg 150,000 56,00 8 400,00 vlastní

91 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 

DN 50
m 1 214,000 47,10 57 179,40 CS ÚRS 2015 02

162 K 72710002
Utěsnění prostupu chráničky DN 40 protipožárním 

tmelem D+M
kus 3,000 795,00 2 385,00 vlastní

163 K 72710003
Utěsnění prostupu chráničky DN 80 protipožárním 

tmelem D+M
kus 4,000 842,00 3 368,00 vlastní

161 K 727110001
Utěsnění prostupu chráničky DN25 protipožárním 

tmelem D+M
kus 1,000 621,00 621,00 vlastní

92 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 1 214,000 41,90 50 866,60 CS ÚRS 2015 02

93 K 998722203
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 

v do 24 m
% 10 174,800 1,12 11 395,78 CS ÚRS 2016 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 286 532,63

101 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 8,000 199,00 1 592,00 CS ÚRS 2016 01

102 K 725111131 Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený soubor 4,000 2 398,00 9 592,00 CS ÚRS 2016 01

103 K 725112171
Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad 

vodorovný
soubor 6,000 5 860,00 35 160,00 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

Komplet včetně montáže

159 K 725121527
Pisoárový záchodek automatický s integrovaným 

napájecím zdrojem
soubor 3,000 11 600,00 34 800,00 CS ÚRS 2016 01

156 K 725122813
Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním 

záchodkem
soubor 1,000 147,00 147,00 CS ÚRS 2016 01

104 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 13,000 132,00 1 716,00 CS ÚRS 2016 01

105 K 725211602
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé 

bez krytu na sifon 550 mm
soubor 18,000 3 660,00 65 880,00 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

Komplet včetně montáže

155 K 725230811 Demontáž bidetů diturvitových soubor 2,000 207,00 414,00 CS ÚRS 2016 01

109 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů soubor 2,000 854,00 1 708,00 CS ÚRS 2016 01

111 K 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se 

sklopnou plastovou mřížkou 425 mm
soubor 4,000 5 950,00 23 800,00 CS ÚRS 2016 01

112 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky 

G 1/2
soubor 47,000 221,00 10 387,00 CS ÚRS 2016 01

113 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 13,000 79,00 1 027,00 CS ÚRS 2016 01

158 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soubor 2,000 80,80 161,60 CS ÚRS 2016 01

114 K 725821312
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým 

ústím a délkou ramínka 300 mm
soubor 4,000 2 100,00 8 400,00 CS ÚRS 2016 01

115 K 725821326
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým 

ústím a délkou ramínka 265 mm
soubor 2,000 2 850,00 5 700,00 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

Včetně montáže

116 K 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 18,000 2 500,00 45 000,00 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

Včetně montáže

157 K 725840850 Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1 kus 9,000 148,00 1 332,00 CS ÚRS 2016 01

117 K 725841332
Baterie sprchové podomítkové s přepínačem a 

pohyblivým držákem
soubor 7,000 4 030,00 28 210,00 CS ÚRS 2016 01

160 K 725xxxx1 Oční bezpečnostní sprcha nástěnná kus 1,000 10 820,00 10 820,00 vlastní

118 K 998725203
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 24 m
% 2 858,460 0,24 686,03 CS ÚRS 2016 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 83 979,00

D VRN3 Zařízení staveniště 48 843,00

120 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště … 1,000 48 843,00 48 843,00 CS ÚRS 2016 01

D VRN4 Inženýrská činnost 29 636,00

121 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost … 1,000 29 636,00 29 636,00 CS ÚRS 2016 01

D VRN7 Provozní vlivy 5 500,00

122 K 071002000 Provoz investora, třetích osob … 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2016 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olomouc Datum: 25.11.2020

Zadavatel: IČ:

FN Olomouc, I. P. Pavlova 165/6, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. Jan Špunda DIČ:

Zpracovatel: IČ:

BKB Metal, a.s. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 3 986 586,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 3 986 586,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 986 586,00 21,00% 837 183,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 823 769,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

PD stavební úpravy objektu WD - Stravovací provoz - 1.PP

A. - SO 01 Objekt skladů

D.1.4b - Vzduchotechnika

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 25.11.2020

Zadavatel: FN Olomouc, I. P. Pavlova 165/6, Olomouc Projektant: Ing. Jan Špunda

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: BKB Metal, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 3 986 586,00

PSV - Práce a dodávky 3 986 586,00

    1 - Zařízení č. 11 - Vzduchotechnika přípraven 543 582,00

      1a - VZT komponenty 381 880,00

      1b - Potrubí čtyřhranné Sk. I., materiál pozinkovaný plech tl. min. 0,8 mm 4 776,00

      1c - Potrubí kruhové Sk. I., materiál pozinkovaný plech tl. min. 0,8 mm 156 926,00

    2 - Zařízení č. 12 - Vzduchotechnika skladů kuchyně 496 266,00

      2a - VZT komponenty 335 514,00

      2c - Potrubí čtyřhranné Sk. I., materiál pozinkovaný plech tl. min. 0,8 mm 4 776,00

      2b - Potrubí kruhové Sk. I., materiál pozinkovaný plech tl. min. 0,8 mm 155 976,00

    3 - Zařízení č. 13 - Vzduchotechnika šaten 765 403,00

      3a - VZT komponenty 488 049,00

      3b - Potrubí čtyřhranné Sk. I., materiál pozinkovaný plech tl. min. 0,8 mm 162 384,00

      3c - Potrubí kruhové Sk. I., materiál pozinkovaný plech tl. min. 0,8 mm 114 970,00

    4 - Zařízení č. 14 - Vzduchotechnika skladových rezerv 391 974,00

      4a - VZT komponenty 287 224,00

      4b - Potrubí čtyřhranné Sk. I., materiál pozinkovaný plech tl. min. 0,8 mm 4 776,00

      4c - Potrubí kruhové Sk. I., materiál pozinkovaný plech tl. min. 0,8 mm 99 974,00

    5 - Zařízení č. 15 - Vzduchotechnika hygienického zařízení 46 264,00

      5a - VZT komponenty 18 224,00

      5c - Potrubí kruhové Sk. I., materiál pozinkovaný plech tl. min. 0,8 mm 28 040,00

    6 - Zařízení č. 16 - Vzduchotechnika VZ vozíků 25 010,00

      6a - VZT komponenty 19 760,00

      6c - Potrubí kruhové Sk. I., materiál pozinkovaný plech tl. min. 0,8 mm 5 250,00

    7 - Zařízení č. 17 - Chlazení 733 479,00

      7a - Přípravny 185 414,00

      7 b - Sklady 176 014,00

      7c - Přípravna masa 113 565,00

      7d - Kanceláře 185 348,00

      7e - UPS 73 138,00

    14 - Zařízení č. 18 - Vzduchotechnika dílny 9 587,00

      14c - Potrubí kruhové Sk. I., materiál pozinkovaný plech tl. min. 0,8 mm (např. SPIRO, ...) 875,00

    15 - Zařízení č. 19 - Vzduchotechnika kompresorů 9 587,00

      15c - Potrubí kruhové Sk. I., materiál pozinkovaný plech tl. min. 0,8 mm (např. SPIRO, ...) 875,00

    8 - Měření a regulace VZT 531 869,00

    9 - Stavební část 150 495,00

    10 - Montážní, těsnící a spojovací materiál, OK 121 330,00

    11 - Izolace 79 750,00

    12 - Demontáže 62 790,00

    13 - Ostatní 19 200,00

2) Ostatní náklady 0,00

PD stavební úpravy objektu WD - Stravovací provoz - 1.PP

A. - SO 01 Objekt skladů

D.1.4b - Vzduchotechnika

Zařízení staveniště

Projektové práce

Strana 29 z 66



Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 986 586,00

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Strana 30 z 66



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 25.11.2020

Zadavatel: FN Olomouc, I. P. Pavlova 165/6, Olomouc Projektant: Ing. Jan Špunda

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: BKB Metal, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 986 586,00

D PSV Práce a dodávky 3 986 586,00

1 M POZ1

Projektová dokumentace byla konzultována s 

výrobcem VZT jednotek a k ní náležících MaR, firmou 

REMAK a.s. a Daikin v chlazení. Toto zařízení je 

použito v projektu z důvodu prostorové instalace a 

unifikace již instalovaných zařízení.

0,000 0,00 0,00

2 M POZ2

V případě výběru zařízení od jiného výrobce, projektant 

VZT požaduje, aby parametry zařízení byly stejné popř. 

na vyšší kvalitativní úrovni než od uváděného výrobce 

REMAK a.s. a Daikin.

0,000 0,00 0,00

D 1 Zařízení č. 11 - Vzduchotechnika přípraven 543 582,00

D 1a VZT komponenty 381 880,00

3 K 11.1

VZT jednotka kompaktní VZ 5 : přívod - ventilátor 

(1950m3/hod), vodní ohřívač 8kW, voda 80/60°C), 

chladič 12kW rekuperátor - ZZT 82%, filtr F7/ISO ePM 

10 75 %, klapka, odvod - filtr M5/ISO Coarse ,  

ventilátor (1950m3/hod), vnitřní provedení

ks 1,000 254 704,00 254 704,00

4 K 11.2 neobsazeno 0,000 0,00 0,00

5 K 11.3 Protidešťová žaluzie na kruh355, pozink ks 2,000 2 840,00 5 680,00

6 K 11.4 Regulační klapka kruhová d225, ruční ovládání ks 4,000 856,00 3 424,00

7 K 11.5
Požární klapka KR355, ruční ovládání, termopojistka, 

odolnost 90min
ks 2,000 4 107,00 8 214,00

8 K 11.6 neobsazeno 0,000 0,00 0,00

9 K 11.7
Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525x75, 

přívod, dvouřadá, typ regulace R2
ks 12,000 1 449,00 17 388,00

10 K 11.8
Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525x75, 

odvod, jednořadá, typ regulace R1
ks 12,000 997,00 11 964,00

11 K 11.9
Nástavec na kruhové potrubí pro mřížku 525x75, 

350mm
ks 8,000 533,00 4 264,00

12 K 11.10 Tlumič hluku potrubní na KR 355, délka 1000 ks 8,000 3 304,00 26 432,00

13 K 11.11 neobsazeno 0,000 0,00 0,00

14 K 11.12 Montáž pozice 11.1-11.10 kpl 1,000 49 810,00 49 810,00

D 1b Potrubí čtyřhranné Sk. I., materiál pozinkovaný plech tl. min. 0,8 mm 4 776,00

15 K 11.13
Potrubí průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 (15%tvar), vč. 

montáže
bm 2,000 2 388,00 4 776,00

16 K 11.14 neobsazeno 0,000 0,00 0,00

D 1c Potrubí kruhové Sk. I., materiál pozinkovaný plech tl. min. 0,8 mm 156 926,00

17 K 11.15
Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru 

přes 300 do 400mm, vč. montáže (KR355)
bm 84,000 1 264,00 106 176,00

18 K 11.16
Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru 

přes 200 do 300mm, vč.montáže (KR280)
bm 6,000 875,00 5 250,00

19 K 11.17
Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru 

přes 200 do 300mm, vč.montáže (KR225)
bm 52,000 875,00 45 500,00

20 K 11.18 neobsazeno 0,000 0,00 0,00

D 2 Zařízení č. 12 - Vzduchotechnika skladů kuchyně 496 266,00

D 2a VZT komponenty 335 514,00

21 K 12.1

VZT jednotka kompaktní VZ 4 : přívod - ventilátor 

(1930m3/hod), vodní ohřívač 6,5kW, voda 80/60°C), 

chladič 10kW rekuperátor - ZZT 81%, filtr F7/ISO ePM 

10 75%, klapka, odvod - filtr M5/ISO Coarse 80%, 

ventilátor (1930m3/hod), vnitřní provedení

ks 1,000 223 561,00 223 561,00

22 K 12.2 neobsazeno 0,000 0,00 0,00

23 K 12.3 Protidešťová žaluzie na kruh315, pozink ks 2,000 2 643,00 5 286,00

24 K 12.4 Regulační klapka kruhová d250, ruční ovládání ks 4,000 880,00 3 520,00

25 K 12.5
Požární klapka KR315, ruční ovládání, termopojistka, 

odolnost 90min
ks 2,000 3 901,00 7 802,00

D.1.4b - Vzduchotechnika

A. - SO 01 Objekt skladů

PD stavební úpravy objektu WD - Stravovací provoz - 1.PP
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26 K 12.6
Požární klapka KR250, ruční ovládání, termopojistka, 

odolnost 90min
ks 4,000 3 257,00 13 028,00

27 K 12.7 neobsazeno 0,000 0,00 0,00

28 K 12.8
Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525x75, 

přívod, dvouřadá, typ regulace R2
ks 8,000 1 449,00 11 592,00

29 K 12.9
Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x75, 

přívod, dvouřadá, typ regulace R2
ks 2,000 1 217,00 2 434,00

30 K 12.10
Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 325x75, 

přívod, dvouřadá, typ regulace R2
ks 2,000 1 032,00 2 064,00

31 K 12.11
Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525x75, 

odvod, jednořadá, typ regulace R1
ks 8,000 997,00 7 976,00

32 K 12.12
Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x75, 

odvod, jednořadá, typ regulace R1
ks 2,000 846,00 1 692,00

33 K 12.13
Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 325x75, 

odvod, jednořadá, typ regulace R1
ks 2,000 742,00 1 484,00

34 K 12.14 Tlumič hluku potrubní na KR 315, délka 1000 ks 4,000 2 828,00 11 312,00

35 K 12.15 neobsazeno 0,000 0,00 0,00

36 K 12.16 Montáž pozice 12.1-12.16 kpl 1,000 43 763,00 43 763,00

D 2c Potrubí čtyřhranné Sk. I., materiál pozinkovaný plech tl. min. 0,8 mm 4 776,00

37 K 12.17
Potrubí průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 (15%tvar), vč. 

montáže
bm 2,000 2 388,00 4 776,00

38 K 12.18 neobsazeno 0,000 0,00 0,00

D 2b Potrubí kruhové Sk. I., materiál pozinkovaný plech tl. min. 0,8 mm 155 976,00

39 K 12.19
Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru 

přes 300 do 400mm, vč. montáže (KR315)
bm 22,000 1 264,00 27 808,00

40 K 12.20
Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru 

přes 200 do 300mm, vč.montáže (KR250)
bm 92,000 875,00 80 500,00

41 K 12.21
Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru 

přes 100 do 200mm, vč.montáže (KR160)
bm 68,000 701,00 47 668,00

42 K 12.22 neobsazeno 0,000 0,00 0,00

D 3 Zařízení č. 13 - Vzduchotechnika šaten 765 403,00

D 3a VZT komponenty 488 049,00

43 K 13.1

VZT jednotka kompaktní VZ 7 : přívod - ventilátor 

(2700m3/hod), vodní ohřívač 13kW, voda 80/60°C), 

rekuperátor - ZZT 80%, filtr F7/ISO ePM 10 75%, 

klapka, odvod - filtr M5/ISO Coarse 80%, ventilátor 

(2700m3/hod), vnitřní provedení

ks 1,000 278 859,00 278 859,00

44 K 13.2 neobsazeno 0,000 0,00 0,00

45 K 13.3 Protidešťová žaluzie 450/315, pozink ks 2,000 3 223,00 6 446,00

46 K 13.4 Regulační klapka kruhová d355, ruční ovládání ks 2,000 1 271,00 2 542,00

47 K 13.5 Regulační klapka kruhová d280, ruční ovládání ks 2,000 908,00 1 816,00

48 K 13.6 Regulační klapka kruhová d250, ruční ovládání ks 1,000 880,00 880,00

49 K 13.7 Regulační klapka kruhová d200, ruční ovládání ks 2,000 829,00 1 658,00

50 K 13.8 Regulační klapka kruhová d160, ruční ovládání ks 4,000 793,00 3 172,00

51 K 13.9
Požární klapka 500/400, ruční ovládání, termopojistka, 

odolnost 90min
ks 2,000 3 553,00 7 106,00

52 K 13.10
Požární klapka KR355, ruční ovládání, termopojistka, 

odolnost 90min
ks 2,000 4 107,00 8 214,00

53 K 13.11
Požární klapka KR280, ruční ovládání, termopojistka, 

odolnost 90min
ks 2,000 3 257,00 6 514,00

54 K 13.12 neobsazeno 0,000 0,00 0,00

55 K 13.13
Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 325x125, 

přívod, dvouřadá, typ regulace R2
ks 15,000 1 113,00 16 695,00

56 K 13.14
Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x75, 

přívod, dvouřadá, typ regulace R2
ks 5,000 1 217,00 6 085,00

57 K 13.15
Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 325x125, 

odvod, jednořadá, typ regulace R1
ks 5,000 1 055,00 5 275,00

58 K 13.16
Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525x75, 

odvod, jednořadá, typ regulace R1
ks 11,000 997,00 10 967,00

59 K 13.17
Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x75, 

odvod, jednořadá, typ regulace R1
ks 2,000 846,00 1 692,00

60 K 13.18
Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 325x75, 

odvod, jednořadá, typ regulace R1
ks 7,000 742,00 5 194,00

61 K 13.19
Kulisový tlumič hluku 450/355-1000 (tl. Ztráta do 50Pa, 

vložený útlum 15-20dB)
kpl 6,000 7 135,00 42 810,00

62 K 13.20
Kulisový tlumič hluku 500/355-1500 (tl. Ztráta do 50Pa, 

vložený útlum 18-23dB)
kpl 1,000 10 491,00 10 491,00

63 K 13.21 Stěnová mřížka 400/250 vč. Uchycení ks 8,000 997,00 7 976,00

64 K 13.22 neobsazeno 0,000 0,00 0,00

65 K 13.23 Montáž pozice 13.1-13.21 kpl 1,000 63 657,00 63 657,00

D 3b Potrubí čtyřhranné Sk. I., materiál pozinkovaný plech tl. min. 0,8 mm 162 384,00

66 K 13.24
Potrubí průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 (15%tvar), vč. 

montáže
bm 68,000 2 388,00 162 384,00

67 K 13.25 neobsazeno 0,000 0,00 0,00

Strana 32 z 66



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 3c Potrubí kruhové Sk. I., materiál pozinkovaný plech tl. min. 0,8 mm 114 970,00

68 K 13.26
Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru 

přes 300 do 400mm, vč. montáže (KR355)
bm 30,000 1 264,00 37 920,00

69 K 13.27
Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru 

přes 200 do 300mm, vč.montáže (KR280)
bm 26,000 875,00 22 750,00

70 K 13.28
Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru 

přes 200 do 300mm, vč.montáže (KR250)
bm 22,000 875,00 19 250,00

71 K 13.29
Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru 

přes 100 do 200mm, vč.montáže (KR200)
bm 20,000 701,00 14 020,00

72 K 13.30
Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru 

přes 100 do 200mm, vč.montáže (KR160)
bm 30,000 701,00 21 030,00

73 K 13.31 neobsazeno 0,000 0,00 0,00

D 4 Zařízení č. 14 - Vzduchotechnika skladových rezerv 391 974,00

D 4a VZT komponenty 287 224,00

74 K 14.1

VZT jednotka kompaktní VZ 2 : přívod - ventilátor 

(1000m3/hod), vodní ohřívač 3kW, voda 80/60°C), 

rekuperátor - ZZT 81%, filtr F7/ISO ePM 10 75%, 

klapka, odvod - filtr M5/ISO Coarse 80%, ventilátor 

(1000m3/hod), vnitřní provedení

ks 1,000 197 906,00 197 906,00

75 K 14.2 neobsazeno 0,000 0,00 0,00

76 K 14.3 Protidešťová žaluzie na kruh 250, pozink ks 2,000 2 102,00 4 204,00

77 K 14.4 Regulační klapka kruhová d250, ruční ovládání ks 2,000 880,00 1 760,00

78 K 14.5 Regulační klapka kruhová d200, ruční ovládání ks 1,000 829,00 829,00

79 K 14.6 Regulační klapka kruhová d160, ruční ovládání ks 3,000 793,00 2 379,00

80 K 14.7
Požární klapka KR250, ruční ovládání, termopojistka, 

odolnost 90min
ks 4,000 3 257,00 13 028,00

81 K 14.8 neobsazeno 0,000 0,00 0,00

82 K 14.9
Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x75, 

přívod, dvouřadá, typ regulace R2
ks 10,000 1 217,00 12 170,00

83 K 14.10
Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x75, 

odvod, jednořadá, typ regulace R1
ks 10,000 846,00 8 460,00

84 K 14.11 Tlumič hluku potrubní na KR 250, délka 1000 ks 4,000 2 256,00 9 024,00

85 K 14.12 neobsazeno 0,000 0,00 0,00

86 K 14.13 Montáž pozice 14.1-14.11 kpl 1,000 37 464,00 37 464,00

D 4b Potrubí čtyřhranné Sk. I., materiál pozinkovaný plech tl. min. 0,8 mm 4 776,00

87 K 14.14
Potrubí průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 (15%tvar), vč. 

montáže
bm 2,000 2 388,00 4 776,00

88 K 14.15 neobsazeno 0,000 0,00 0,00

D 4c Potrubí kruhové Sk. I., materiál pozinkovaný plech tl. min. 0,8 mm 99 974,00

89 K 14.16
Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru 

přes 200 do 300mm, vč.montáže (KR250)
bm 75,000 875,00 65 625,00

90 K 14.17
Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru 

přes 100 do 200mm, vč.montáže (KR200)
bm 24,000 701,00 16 824,00

91 K 14.18
Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru 

přes 100 do 200mm, vč.montáže (KR160)
bm 25,000 701,00 17 525,00

92 K 14.19 neobsazeno 0,000 0,00 0,00

D 5 Zařízení č. 15 - Vzduchotechnika hygienického zařízení 46 264,00

D 5a VZT komponenty 18 224,00

93 K 15.1
Radiální potrubní ventilátor KR125- odvod 

190,130m3/h, 230V/50Hz, 40W, 0,18A, ErP2018
ks 2,000 2 806,00 5 612,00

94 K 15.2 Spojovací manžeta KR125 pro pol. 5.1 ks 4,000 114,00 456,00

95 K 15.3 Zpětná klapka KR125 ks 2,000 285,00 570,00

96 K 15.4 Protidešťová žaluzie KR125, plast ks 2,000 540,00 1 080,00

97 K 15.5 neobsazeno 0,000 0,00 0,00

98 K 15.6
Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 325x75, 

odvod, jednořadá, typ regulace R1
ks 7,000 742,00 5 194,00

99 K 15.7 Dveřní mřížka oboustranná 400/75, plast ks 7,000 325,00 2 275,00

100 K 15.8 neobsazeno 0,000 0,00 0,00

101 K 15.9 Montáž pozice 15.1-15.7 kpl 1,000 3 037,00 3 037,00

D 5c Potrubí kruhové Sk. I., materiál pozinkovaný plech tl. min. 0,8 mm 28 040,00

102 K 15.10
Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru 

přes 100 do 200mm, vč.montáže (KR160)
bm 36,000 701,00 25 236,00

103 K 15.11
Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru 

přes 100 do 200mm, vč.montáže (KR125)
bm 4,000 701,00 2 804,00

104 K 15.12 neobsazeno 0,000 0,00 0,00

D 6 Zařízení č. 16 - Vzduchotechnika VZ vozíků 25 010,00

D 6a VZT komponenty 19 760,00

105 K 16.1
Ventilátor potrubní radiální KR250, 1050m3/hod, Ex.tl. 

220Pa, 230V, 50Hz, 145W
ks 1,000 3 884,00 3 884,00

106 K 16.2 Instalační manžety KR250 pro ventilátor 3.1 ks 2,000 174,00 348,00
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107 K 16.3 Zpětná klapka KR250 ks 1,000 523,00 523,00

108 K 16.4 Protidešťová žaluzie na kruh 250, pozink ks 1,000 2 102,00 2 102,00

109 K 16.5 neobsazeno 0,000 0,00 0,00

110 K 16.6
Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525x125, 

odvod, jednořadá, typ regulace R1
ks 4,000 1 055,00 4 220,00

111 K 16.7
Stěnová požární mřížka oboustranná 

zapěňovací400/400 pozink
ks 1,000 5 390,00 5 390,00

112 K 16.8 neobsazeno 0,000 0,00 0,00

113 K 16.9 Montáž pozice 16.1-16.7 kpl 1,000 3 293,00 3 293,00

D 6c Potrubí kruhové Sk. I., materiál pozinkovaný plech tl. min. 0,8 mm 5 250,00

114 K 16.10
Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru 

přes 200 do 300mm, vč.montáže (KR250)
bm 6,000 875,00 5 250,00

115 K 16.11 neobsazeno 0,000 0,00 0,00

D 7 Zařízení č. 17 - Chlazení 733 479,00

D 7a Přípravny 185 414,00

116 K 17.1.1

Venkovní kondenzační jednotka Inverter - tepelné 

čerpadlo s externím řízením 0 ~ 10 V, min12,5 kW, 

ERQ125AV1

ks 1,000 108 668,00 108 668,00

117 K 17.1.2 Sada s expanzním ventilem EKEXV125 ks 1,000 6 322,00 6 322,00

118 K 17.1.3 Řídící box 0-10V, EKEQFCBA ks 1,000 25 794,00 25 794,00

119 K 17.1.4 neobsazeno 0,000 0,00 0,00

120 K 17.1.5 Cu potrubí, izolace, mont.materiál bm 10,000 1 275,00 12 750,00

121 K 17.1.6 Komunikační kabeláž kpl 1,000 2 318,00 2 318,00

122 K 17.1.7 Doplnění chladiva R410A kg 4,000 2 087,00 8 348,00

123 K 17.1.8 Montáž, uvedení do provozu kpl 1,000 16 229,00 16 229,00

124 K 17.1.9 Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení kpl 1,000 1 739,00 1 739,00

125 K 17.1.10 Napojení silových přívodů elektro ks 1,000 174,00 174,00

126 K 17.1.11 Konzola pod venkovní jednotku (pozink) ks 1,000 3 072,00 3 072,00

127 K 17.1.12 neobsazeno 0,000 0,00 0,00

D 7 b Sklady 176 014,00

128 K 17.2.1

Venkovní kondenzační jednotka Inverter - tepelné 

čerpadlo s externím řízením 0 ~ 10 V, min12,5 kW, 

ERQ100AV1

ks 1,000 99 811,00 99 811,00

129 K 17.2.2 Sada s expanzním ventilem EKEXV100 ks 1,000 5 779,00 5 779,00

130 K 17.2.3 Řídící box 0-10V, EKEQFCBA ks 1,000 25 794,00 25 794,00

131 K 17.2.5 Cu potrubí, izolace, mont.materiál bm 10,000 1 275,00 12 750,00

132 K 17.2.6 Komunikační kabeláž kpl 1,000 2 318,00 2 318,00

133 K 17.2.7 Doplnění chladiva R410A kg 4,000 2 087,00 8 348,00

134 K 17.2.8 Montáž, uvedení do provozu kpl 1,000 16 229,00 16 229,00

135 K 17.2.9 Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení kpl 1,000 1 739,00 1 739,00

136 K 17.2.10 Napojení silových přívodů elektro ks 1,000 174,00 174,00

137 K 17.2.11 Konzola pod venkovní jednotku (pozink) ks 1,000 3 072,00 3 072,00

D 7c Přípravna masa 113 565,00

138 K 17.3.1
Venkovní kondenzační jednotka Sky Air R32, 

RZAG71MY1
ks 1,000 71 794,00 71 794,00

139 K 17.3.2
Vnitřní jednotka nástěnná Sky Air R32/R410A, 

FAA100A
ks 1,000 20 049,00 20 049,00

140 K 17.3.3 Cu potrubí, izolace, mont.materiál bm 6,000 835,00 5 010,00

141 K 17.3.4 Montáž, uvedení do provozu kpl 1,000 14 490,00 14 490,00

142 K 17.3.5 Konzola pod venkovní jednotku (pozink) ks 1,000 2 222,00 2 222,00

D 7d Kanceláře 185 348,00

143 K 17.4.1 Venkovní kondenzační jednotka Split R32, RXM50N9 ks 2,000 41 416,00 82 832,00

144 K 17.4.2
Vnitřní jednotka nástěnná R32, FTXM50N včetně IR 

ovl.
ks 2,000 25 361,00 50 722,00

145 K 17.4.3 Cu potrubí, izolace, mont.materiál bm 22,000 835,00 18 370,00

146 K 17.4.4 Montáž, uvedení do provozu kpl 2,000 14 490,00 28 980,00

147 K 17.4.5 Konzola pod venkovní jednotku (pozink) ks 2,000 2 222,00 4 444,00

D 7e UPS 73 138,00

148 K 17.5.1 Venkovní kondenzační jednotka Split R32, RXM35N9 ks 1,000 31 882,00 31 882,00

149 K 17.5.2
Vnitřní jednotka nástěnná R32, FTXM35N včetně IR 

ovl.
ks 1,000 17 864,00 17 864,00

150 K 17.5.3 Cu potrubí, izolace, mont.materiál bm 8,000 835,00 6 680,00

151 K 17.5.4 Montáž, uvedení do provozu kpl 1,000 14 490,00 14 490,00

152 K 17.5.5 Konzola pod venkovní jednotku (pozink) ks 1,000 2 222,00 2 222,00

D 14 Zařízení č. 18 - Vzduchotechnika dílny 9 587,00

153 K 18.1
Ventilátor axiální KR250, 1000m3/hod, Ex, tl. 100Pa, 

230V, 50Hz, 150W
ks 1,000 4 405,00 4 405,00

154 K 18.2 Protidešťová žaluzie na kruh 250, pozink ks 1,000 2 102,00 2 102,00

155 K 18.3 Dveřní mřížka 400/200 oboustranná ks 1,000 753,00 753,00

156 K 18.4 neobsazeno 0,000 0,00 0,00

Strana 34 z 66



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

157 K 18.5 Montáž pozice 18.1-18.3 kpl 1,000 1 452,00 1 452,00

D 14c Potrubí kruhové Sk. I., materiál pozinkovaný plech tl. min. 0,8 mm (např. SPIRO, ...) 875,00

158 K 18.6
Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru 

přes 200 do 300mm, vč.montáže (KR250)
bm 1,000 875,00 875,00

159 K 18.7 neobsazeno 0,000 0,00 0,00

D 15 Zařízení č. 19 - Vzduchotechnika kompresorů 9 587,00

160 K 19.1
Ventilátor axiální KR250, 620m3/hod, Ex, tl. 100Pa, 

230V, 50Hz, 100W
ks 1,000 4 405,00 4 405,00

161 K 19.2 Protidešťová žaluzie na kruh 250, pozink ks 1,000 2 102,00 2 102,00

162 K 19.3 Dveřní mřížka 400/200 oboustranná ks 1,000 753,00 753,00

163 K 19.4 neobsazeno 0,000 0,00 0,00

164 K 19.5 Montáž pozice 19.1-19.3 kpl 1,000 1 452,00 1 452,00

D 15c Potrubí kruhové Sk. I., materiál pozinkovaný plech tl. min. 0,8 mm (např. SPIRO, ...) 875,00

165 K 19.6
Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru 

přes 200 do 300mm, vč.montáže (KR250)
bm 1,000 875,00 875,00

166 K 19.7 neobsazeno 0,000 0,00 0,00

D 8 Měření a regulace VZT 531 869,00

167 K MaR 1
Kompletní MaR pro pol. č. 11.1 a pol. č. 11.2 a chlazení 

těchto jednotek
kpl 1,000 246 228,00 246 228,00

VV

Skříň řídící jednotky, regulátor Honeywell Eagle, směšovací 

uzel topení, protimrazová ochrana, servopohony, snímače, 

kabeláž ... . Prokabelování mezi

VV
MaR a VZT jednotkami - délka cca 5m. Nadřazený systém viz 

TZ.

VV

Ve FN Olomouc se používá systém MaR od fy Honeywell, nové 

regulátory MaR jsou propojeny přes LAN zásuvky k 

nadřízenému monitorovacímu systému Hoeywell

VV

Aréna, kde bude provedena vizualizace a ovládání technologie 

dle standardu FNOL. Jednotka bude automaticky řízena 

autonomním řídícím systémem dle

VV

teplotní závislosti a požadovaného výkonu. Na jeden regulátor 

Honeywell můžeme připojit všechny čtyři malé VZT jednotky a i 

případně čtení údajů

VV

z chladících zařízení. Nové regulátory pro MaR je potřeba 

napojit na stávající systém Honeywell, zajistit zobrazení a 

ovládání na centrálním

VV dispečinku (rozšířit databázi datových bodů).

VV 1 1,000

168 K MaR 2 Kompletní MaR pro pol. č. 13.1 a pol. č. 14.1 kpl 1,000 246 228,00 246 228,00

VV

Skříň řídící jednotky, regulátor Honeywell Eagle, směšovací 

uzel topení, protimrazová ochrana, servopohony, snímače, 

kabeláž ... . Prokabelování mezi

VV
MaR a VZT jednotkami - délka cca 5m. Nadřazený systém viz 

TZ.

VV

Ve FN Olomouc se používá systém MaR od fy Honeywell, nové 

regulátory MaR jsou propojeny přes LAN zásuvky k 

nadřízenému monitorovacímu systému Hoeywell

VV

Aréna, kde bude provedena vizualizace a ovládání technologie 

dle standardu FNOL. Jednotka bude automaticky řízena 

autonomním řídícím systémem dle

VV

teplotní závislosti a požadovaného výkonu. Na jeden regulátor 

Honeywell můžeme připojit všechny čtyři malé VZT jednotky a i 

případně čtení údajů

VV

z chladících zařízení. Nové regulátory pro MaR je potřeba 

napojit na stávající systém Honeywell, zajistit zobrazení a 

ovládání na centrálním

VV dispečinku (rozšířit databázi datových bodů).

VV 1 1,000

169 K MaR 3
Napojení ventilátoru pol. č. 15.1 na světelný okruh 

místnosti, doběh 2min
kpl 2,000 2 898,00 5 796,00

170 K MaR 4
Kompletní MaR pro pol. č. 16.1 havarijní spouštění na 

čidlo PB, čidlo PB
kpl 1,000 14 490,00 14 490,00

171 K MaR 5
Kompletní MaR pro pol. č. 17.1 spouštění na ruční 

ovádání, vypínač
kpl 1,000 6 955,00 6 955,00

172 K MaR 6
Kompletní MaR pro pol. č. 18.1 spouštění na ruční 

ovádání, vypínač
kpl 1,000 12 172,00 12 172,00

D 9 Stavební část 150 495,00

173 K Pol1
Průraz ve stěně 500/355 včetně finální úpravy 

(zapravení omítky, malba)
kpl 7,000 2 265,00 15 855,00

174 K Pol2
Průraz ve stěně KR255-280 včetně finální úpravy 

(zapravení omítky, malba)
kpl 30,000 1 594,00 47 820,00

175 K Pol3
Průraz ve stěně KR160-250 včetně finální úpravy 

(zapravení omítky, malba)
kpl 60,000 1 447,00 86 820,00

D 10 Montážní, těsnící a spojovací materiál, OK 121 330,00

176 K Pol4 Pomocné ocel.konstrukce kg 220,000 87,00 19 140,00

177 K Pol5 Těsnící, spoj.materiál kg 115,000 106,00 12 190,00

178 K Pol6

Ochranné pospojování pozink kolem kondenzačních 

jednotek. Dojezdy pro automobily na zadní straně 

dojezdu. Konstrukci vyřešit po montáži kondenz. 

jednotek. Včetně kotvení do stavající plochy.

kg 600,000 150,00 90 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 11 Izolace 79 750,00

179 K Pol7

Izolace VZT potrubí tepelná (izol. desky tl 6cm včetně 

Al folie) - přívodní potrubí po VZT jednotku, kompletní 

přívodní potrubí zař. č. 1 až 4 po jednotku.

m2 110,000 725,00 79 750,00

D 12 Demontáže 62 790,00

180 K Pol8 Demontáž stávající VZT a potrubí kpl 1,000 62 790,00 62 790,00

D 13 Ostatní 19 200,00

181 K Pol9 Komplexní vyzkoušení, zaregulování systémů hod 32,000 600,00 19 200,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olomouc Datum: 25.11.2020

Zadavatel: IČ:

FN Olomouc, I. P. Pavlova 165/6, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

BKB Metal, a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

M. Morská DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 3 540 440,33

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 3 540 440,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 540 440,33 21,00% 743 492,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 283 932,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

PD stavební úpravy objektu WD - Stravovací provoz - 1.PP

A. - SO 01 Objekt skladů

D.1.4c - Ústřední topení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 25.11.2020

Zadavatel: FN Olomouc, I. P. Pavlova 165/6, Olomouc Projektant: BKB Metal, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: M. Morská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 3 540 440,33

HSV - Práce a dodávky HSV 343 021,87

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 28 668,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 298 954,00

    997 - Přesun sutě 15 399,87

PSV - Práce a dodávky PSV 2 283 827,46

    713 - Izolace tepelné 345 881,17

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 65 300,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 123 405,32

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 064 867,18

    734 - Ústřední vytápění - armatury 175 824,01

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 241 913,28

    767 - Konstrukce zámečnické 266 636,50

M - Práce a dodávky M 465 900,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 65 600,00

OST - Ostatní 213 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 168 591,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 84 295,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 84 296,00

2) Ostatní náklady 0,00

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 540 440,33

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

PD stavební úpravy objektu WD - Stravovací provoz - 1.PP

A. - SO 01 Objekt skladů

D.1.4c - Ústřední topení

Zařízení staveniště

Projektové práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 25.11.2020

Zadavatel: FN Olomouc, I. P. Pavlova 165/6, Olomouc Projektant: BKB Metal, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: M. Morská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 540 440,33

D HSV Práce a dodávky HSV 343 021,87

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 28 668,00

1 K 346481112
Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách 

keramickým pletivem
m2 12,000 515,00 6 180,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 8,000 372,00 2 976,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV "Stoupačkové schéma

VV 40,00*0,20 8,000

3 K 612325102
Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky 

do 300 mm
m2 12,000 630,00 7 560,00 CS ÚRS 2019 01

4 K 612325122
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky 

do 300 mm
m2 16,000 747,00 11 952,00 CS ÚRS 2019 01

VV 40,00*0,40 16,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 298 954,00

5 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 1 280,000 64,30 82 304,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV "2. etapa" 260,00*2,00 520,000

VV "3. etapa" 350,00*2,00 700,000

VV "4. etapa" 30,00*2,00 60,000

VV Součet 1 280,000

6 K 974031165
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 

mm
m 40,000 229,00 9 160,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV "Stoupačkové schéma

VV 40,00 40,000

7 K 977151112
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do 

stavebních materiálů
m 19,000 1 970,00 37 430,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV "pro chráničku DN 32" 19,00 19,000

8 K 977151113
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do 

stavebních materiálů
m 19,000 2 010,00 38 190,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV "pro chráničku DN 40" 19,00 19,000

9 K 977151114
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do 

stavebních materiálů
m 34,000 2 090,00 71 060,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV "pro chráničku DN 50" 34,00 34,000

10 K 977151116
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do 

stavebních materiálů
m 10,800 2 300,00 24 840,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV "pro chráničku DN 70" 10,80 10,800

11 K 977151117
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm do 

stavebních materiálů
m 5,000 2 710,00 13 550,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV "pro chráničku DN 80" 5,00 5,000

12 K 977151119
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do 

stavebních materiálů
m 7,600 2 950,00 22 420,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV "pro chráničku DN 100" 7,60 7,600

D 997 Přesun sutě 15 399,87

13 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s omezením mechanizace
t 10,158 616,00 6 257,33 CS ÚRS 2019 01

14 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 10,158 229,00 2 326,18 CS ÚRS 2019 01

15 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 142,212 10,00 1 422,12 CS ÚRS 2019 01

VV 10,158*14 'Přepočtené koeficientem množství 142,212

16 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 3,411 350,00 1 193,85 CS ÚRS 2019 01

17 K 997013813

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 

203

t 0,150 1 500,00 225,00 CS ÚRS 2019 01

D.1.4c - Ústřední topení

A. - SO 01 Objekt skladů

PD stavební úpravy objektu WD - Stravovací provoz - 1.PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604
t 0,658 1 980,00 1 302,84 CS ÚRS 2019 01

19 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 5,939 450,00 2 672,55 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 2 283 827,46

D 713 Izolace tepelné 345 881,17

20 K 713461811
Odstanění izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry 

staženými drátem tl do 100 mm
m 1 250,000 18,20 22 750,00 CS ÚRS 2019 01

21 K 713463311
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 

fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm
m 1 192,000 46,90 55 904,80 CS ÚRS 2019 01

22 M 63154003
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 

250/100 °C 18/20 mm
m 91,000 70,70 6 433,70 CS ÚRS 2019 01

23 M 63154012
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 

250/100 °C 15/30 mm
m 264,000 85,20 22 492,80 CS ÚRS 2019 01

VV "Technická zpráva

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV "pr.15/ tl.25" 264,00 264,000

24 M 63154510
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 

250/100 °C 22/25 mm
m 233,000 96,20 22 414,60 CS ÚRS 2019 01

VV "Technická zpráva

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV 233,00 233,000

25 M 63154571
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 

250/100 °C 28/40 mm
m 267,000 140,00 37 380,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Technická zpráva

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV "pr.28/ tl.35" 267,00 267,000

26 M 63154602
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 

250/100 °C 35/50 mm
m 204,000 256,00 52 224,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Technická zpráva

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV "pr.35/ tl.45" 204,00 204,000

27 M 63154533
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 

250/100 °C 42/30 mm
m 202,000 128,00 25 856,00 CS ÚRS 2019 01

28 K 713463312
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 

fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm
m 145,000 50,40 7 308,00 CS ÚRS 2019 01

29 M 63154019
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 

250/100 °C 64/40 mm
m 145,000 242,00 35 090,00 CS ÚRS 2019 01

30 K 713471212
Montáž tepelné izolace armatur snímatelnými pouzdry 

na suchý zip
kus 72,000 38,70 2 786,40 CS ÚRS 2019 01

31 M 28377650
izolace tepelná vrstvená pro uzavírací ventily s 

povrchovou teplotou do 150 °C DN32
kus 59,000 741,00 43 719,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Technická zpráva

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV "pouzdro armatury DN15" 48 48,000

VV "pouzdro armatury DN20" 2 2,000

VV "pouzdro armatury DN25" 3 3,000

VV "pouzdro armatury DN32" 6 6,000

VV Součet 59,000

32 M 28377651
izolace tepelná vrstvená pro uzavírací ventily s 

povrchovou teplotou do 150 °C DN40
kus 7,000 807,00 5 649,00 CS ÚRS 2019 01

33 M 28377652
izolace tepelná vrstvená pro uzavírací ventily s 

povrchovou teplotou do 150 °C DN50
kus 6,000 847,00 5 082,00 CS ÚRS 2019 01

34 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m
t 0,871 908,00 790,87 CS ÚRS 2019 01

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 65 300,00

35 K R72711001
Utěsnění prostupu chráničky DN 32 protipožárním 

tmelem; D+M
kus 8,000 1 500,00 12 000,00 vlastní

VV "Technická zpráva

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV 8 8,000

36 K R72711002
Utěsnění prostupu chráničky DN 40 protipožárním 

tmelem; D+M
kus 10,000 1 500,00 15 000,00 vlastní

VV "Technická zpráva

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV 4+6 10,000

37 K R72711003
Utěsnění prostupu chráničky DN 50 protipožárním 

tmelem; D+M
kus 10,000 1 650,00 16 500,00 vlastní

VV "Technická zpráva

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV 10 10,000

38 K R72711004
Utěsnění prostupu chráničky DN 80 protipožárním 

tmelem; D+M
kus 4,000 1 750,00 7 000,00 vlastní

VV "Technická zpráva

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV 4 4,000

39 K R72711005
Utěsnění prostupu chráničky DN 100 protipožárním 

tmelem; D+M
kus 8,000 1 850,00 14 800,00 vlastní

VV "Technická zpráva

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV 8 8,000

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 123 405,32

40 K 732199100 Montáž orientačních štítků soubor 101,000 87,60 8 847,60 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 M M01 orientační štítek k označení potrubí kus 21,000 135,00 2 835,00 vlastní

VV "Technická zpráva

VV "Stoupačkové schéma

VV 21 21,000

42 M M02 orientační štítek k označení armatur kus 80,000 135,00 10 800,00 vlastní

VV "Technická zpráva

VV "Stoupačkové schéma

VV 80 80,000

43 K 732420811-1 Demontáž čerpadla oběhového DN 25 kus 4,000 250,00 1 000,00 vlastní

VV "Detail rozdělovačů

VV "demontáž stávajících nevyhovujících čerpadel" 2+2 4,000

44 K 732890801
Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v 

objektech výšky do 6 m
t 0,018 1 640,00 29,52 CS ÚRS 2019 01

45 K R73242101
Čerpadlo teplovodní závitové oběhové pro vytápění 

závitové DN25, průtok 3 m3/h,  D+M
soubor 5,000 16 500,00 82 500,00 vlastní

VV "Technická zpráva

VV "Detail rozdělovačů

VV 5 5,000

VV
"oběhové čerpadlo topné vody s elektonicky řízenými otáčkami 

vč. připojovacího šroubení a těsnění

VV "Napětí: 230V, 50Hz

VV "Výtlak max.: 6 m

VV "Stavební délka: 180 mm

VV "Připojení, závit:  6/4" vnější závit 1 1/2"

46 K R73242102
Čerpadlo teplovodní závitové oběhové pro vytápění 

závitové DN25, průtok 3 m3/h,  D+M
soubor 1,000 17 180,00 17 180,00 vlastní

VV "Technická zpráva

VV "Detail rozdělovačů

VV 1 1,000

VV
"oběhové čerpadlo topné vody s elektonicky řízenými otáčkami 

vč. připojovacího šroubení a těsnění

VV "Napětí: 230V, 50Hz

VV "Výtlak max.: 8 m

VV "Stavební délka: 180 mm

VV "Připojení, závit:  6/4" vnější závit 1 1/2"

47 K 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,130 1 640,00 213,20 CS ÚRS 2019 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 064 867,18

48 K 723150365 Chránička D 38x2,6 mm m 19,000 293,00 5 567,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV "ocel. trubka - chránička DN 32 pro potrubí pr. 15mm

VV 19,00 19,000

49 K 723150366 Chránička D 44,5x2,6 mm m 19,000 363,00 6 897,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV "ocel. trubka - chránička DN 40 pro potrubí pr. 18, 22mm

VV 19,00 19,000

50 K 723150367 Chránička D 57x2,9 mm m 15,000 450,00 6 750,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV "ocel. trubka - chránička DN 50 pro potrubí pr. 28mm

VV 15,00 15,000

51 K 723150368 Chránička D 76x3,2 mm m 30,000 555,00 16 650,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV "ocel. trubka - chránička DN 65 pro potrubí pr. 35, 42mm

VV 30,00 30,000

52 K 723150369 Chránička D 89x3,6 mm m 5,000 718,00 3 590,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV "ocel. trubka - chránička DN 80 pro potrubí pr. 54mm

VV 5,00 5,000

53 K 723150371 Chránička D 108x4 mm m 7,600 911,00 6 923,60 CS ÚRS 2019 01

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV "ocel. trubka - chránička DN 100 pro potrubí pr. 64mm

VV 7,60 7,600

54 K 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 530,000 24,30 12 879,00 CS ÚRS 2019 01

55 K 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 m 650,000 26,10 16 965,00 CS ÚRS 2019 01

56 K 733110808 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 m 260,000 53,90 14 014,00 CS ÚRS 2019 01

57 K 733110810 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 80 m 140,000 64,10 8 974,00 CS ÚRS 2019 01

58 K 733122222
Potrubí z pozinkované oceli hladké spojované 

lisováním DN 12
m 507,000 272,00 137 904,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Technická zpráva

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV "Stoupačkové schéma

VV 507,00 507,000

VV
"potrubí ocelové vně pozinkované, spojované lisovacími 

tvarovkami s těsnícími kroužky z EPDM, vč. tvarovek

59 K 733122223
Potrubí z pozinkované oceli hladké spojované 

lisováním DN 15
m 111,000 287,00 31 857,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Technická zpráva

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV 111,00 111,000

VV
"potrubí ocelové vně pozinkované, spojované lisovacími 

tvarovkami s těsnícími kroužky z EPDM, vč. tvarovek

60 K 733122224
Potrubí z pozinkované oceli hladké spojované 

lisováním DN 20
m 222,000 319,00 70 818,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Technická zpráva

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV 222,00 222,000

VV
"potrubí ocelové vně pozinkované, spojované lisovacími 

tvarovkami s těsnícími kroužky z EPDM, vč. tvarovek
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61 K 733122225
Potrubí z pozinkované oceli hladké spojované 

lisováním DN 25
m 254,000 387,00 98 298,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Technická zpráva

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV 254,00 254,000

VV
"potrubí ocelové vně pozinkované, spojované lisovacími 

tvarovkami s těsnícími kroužky z EPDM, vč. tvarovek

62 K 733122226
Potrubí z pozinkované oceli hladké spojované 

lisováním DN 32
m 194,000 541,00 104 954,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Technická zpráva

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV 194,00 194,000

VV
"potrubí ocelové vně pozinkované, spojované lisovacími 

tvarovkami s těsnícími kroužky z EPDM, vč. tvarovek

63 K 733122227
Potrubí z pozinkované oceli hladké spojované 

lisováním DN 40
m 192,000 750,00 144 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Technická zpráva

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV 192,00 192,000

VV
"potrubí ocelové vně pozinkované, spojované lisovacími 

tvarovkami s těsnícími kroužky z EPDM, vč. tvarovek

64 K 733122228
Potrubí z pozinkované oceli hladké spojované 

lisováním DN 50
m 68,000 909,00 61 812,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Technická zpráva

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV 68,00 68,000

VV
"potrubí ocelové vně pozinkované, spojované lisovacími 

tvarovkami s těsnícími kroužky z EPDM, vč. tvarovek

65 K 733191923 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15 kus 50,000 242,00 12 100,00 vlastní

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV "propojení stoupaček radiátorů na stávající potrubí

VV 24*2 48,000

VV "dopojení stoupačky VZT

VV 2 2,000

VV Součet 50,000

66 K 733191926 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 32 kus 2,000 358,00 716,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Technická zpráva

VV "Detail rozdělovačů

VV "dopojení potrubí na stávající rezervu rozdělovače" 2 2,000

67 K 733191927 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 40 kus 2,000 412,00 824,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Technická zpráva

VV "Detail rozdělovačů

VV "dopojení potrubí na stávající rezervu rozdělovače" 2 2,000

68 K R73312229
Potrubí z pozinkované oceli hladké spojované 

lisováním DN 60
m 138,000 1 962,00 270 756,00 vlastní

VV "Technická zpráva

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV 138,00 138,000

VV
"potrubí ocelové vně pozinkované, spojované lisovacími 

tvarovkami s těsnícími kroužky z EPDM, vč. tvarovek

69 K 733190217 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6 m 1 480,000 11,20 16 576,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Technická zpráva

VV 507,00+111,00+222,00+254,00+194,00+192,00 1 480,000

70 K 733190219
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 51x2,6 

do D 60,3x2,9
m 68,000 17,10 1 162,80 CS ÚRS 2019 01

VV "Technická zpráva

VV 68,00 68,000

71 K 733190225
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 

60,3x2,9 do D 89x5,0
m 138,000 22,80 3 146,40 CS ÚRS 2019 01

VV "Technická zpráva

VV 138,00 138,000

72 K 733890801
Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 

m v objektech výšky do 6 m
t 5,719 1 300,00 7 434,70 CS ÚRS 2019 01

73 K 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 

do 6 m
t 2,618 1 260,00 3 298,68 CS ÚRS 2019 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 175 824,01

74 K 734200811 Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2 kus 50,000 30,20 1 510,00 CS ÚRS 2019 01

75 K 734200821 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 kus 80,000 87,60 7 008,00 CS ÚRS 2019 01

76 K 734200822 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 kus 10,000 121,00 1 210,00 CS ÚRS 2019 01

77 K 734200823 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 6/4 kus 5,000 165,00 825,00 CS ÚRS 2019 01

78 K 734211120
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 

automatický
kus 24,000 228,00 5 472,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Stoupačkové schéma" 24 24,000

79 K 734220100-2
Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 20 do 120°C 

vyvažovací
kus 24,000 850,00 20 400,00 vlastní

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV "Stoupačkové schéma

VV
"ventil vyvažovací s měřícími vsuvkami, DN 15, PN 20, 120°C"  

24
24,000

80 K 734220101-2
Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 120°C 

vyvažovací
kus 2,000 1 050,00 2 100,00 vlastní

VV
"ventil vyvažovací s měřícími vsuvkami, DN 20, PN 20, 120°C"  

2
2,000

81 K 734220102-2
Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 120°C 

vyvažovací
kus 2,000 1 560,00 3 120,00 vlastní

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV "Stoupačkové schéma
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VV
"ventil vyvažovací s měřícími vsuvkami, DN 25, PN 20, 120°C"  

2
2,000

82 K 734221536
Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační G 

1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání
kus 8,000 363,00 2 904,00 CS ÚRS 2019 01

83 K 734221552
Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 

PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání
kus 47,000 398,00 18 706,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Stoupačkové schéma

VV 47 47,000

84 K 734261417
Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s 

vypouštěním
kus 8,000 261,00 2 088,00 CS ÚRS 2019 01

85 K 734261717
Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s 

vypouštěním
kus 47,000 269,00 12 643,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Technická zpráva

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV "Stoupačkové schéma

VV 47 47,000

86 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 

závitový
kus 48,000 212,00 10 176,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Technická zpráva

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV 48 48,000

87 K 734291124
Kohout plnící a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 90°C 

závitový
kus 8,000 285,00 2 280,00 CS ÚRS 2019 01

88 K 734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 8,000 319,00 2 552,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Technická zpráva

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV 8 8,000

89 K 734292716
Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 3,000 621,00 1 863,00 CS ÚRS 2019 01

90 K 734292717
Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 7,000 897,00 6 279,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Technická zpráva

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV 7 7,000

91 K 734292718 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 6,000 1 320,00 7 920,00 CS ÚRS 2019 01

92 K 734295022
Směšovací armatura závitová trojcestná DN 25 se 

servomotorem
kus 1,000 4 090,00 4 090,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Technická zpráva

VV "Detail rozdělovačů

VV 1 1,000

VV "trojcestný směšovací ventil DN 25 (Kvs=10) vč. elektropohonu

93 K 734295023
Směšovací armatura závitová trojcestná DN 32 se 

servomotorem
kus 1,000 5 200,00 5 200,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Technická zpráva

VV "Detail rozdělovačů

VV 1 1,000

VV "trojcestný směšovací ventil DN 32 (Kvs=16) vč. elektropohonu

94 K 734411103
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 

připojení průměr 63 mm délky 100 mm
kus 16,000 602,00 9 632,00 CS ÚRS 2019 01

95 K 734890801
Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 

m v objektech výšky do 6 m
t 0,081 937,00 75,90 CS ÚRS 2019 01

96 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,121 910,00 110,11 CS ÚRS 2019 01

97 K R73422001
Termostatická hlavice PN 10 do 110°C  - provedení pro 

veřejné prostory
kus 55,000 700,00 38 500,00 vlastní

VV "Technická zpráva

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV "Stoupačkové schéma

VV 55 55,000

98 K R73427143 Ventil závitové uzavírací DN15 PN 16 do 120°C kus 24,000 315,00 7 560,00 vlastní

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV 24 24,000

99 K R73427145 Ventil závitový uzavírací DN25 PN 16 do 120°C kus 1,000 550,00 550,00 vlastní

100 K R73427146 Ventil závitový uzavírací DN32 PN 16 do 120°C kus 3,000 350,00 1 050,00 vlastní

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV 3 3,000

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 241 913,28

101 K 735000912
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 

termostatickým ovládáním
kus 55,000 125,00 6 875,00 CS ÚRS 2019 01

102 K 735000912-1
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního  - 

reguleční šroubení
kus 55,000 135,00 7 425,00 vlastní

103 K 735151271

Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 401 

W

kus 1,000 1 660,00 1 660,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV "Stoupačkové schéma

VV 1 1,000

104 K 735151273

Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 601 

W

kus 2,000 1 930,00 3 860,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV "Stoupačkové schéma

VV 2 2,000

Strana 43 z 66



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

105 K 735151471

Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 515 

W

kus 1,000 2 160,00 2 160,00 CS ÚRS 2019 01

106 K 735151491
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 900/400 mm 
kus 4,000 2 770,00 11 080,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV "Stoupačkové schéma

VV 4 4,000

107 K 735151493
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 900/600 mm 
kus 19,000 3 350,00 63 650,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV "Stoupačkové schéma

VV 19 19,000

108 K 735151495
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 900/800 mm 
kus 1,000 3 900,00 3 900,00 CS ÚRS 2019 01

109 K 735151497
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 900/1000 mm 
kus 4,000 4 470,00 17 880,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV "Stoupačkové schéma

VV 4 4,000

110 K 735151500

Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 900/1400 mm výkon 2456 

W

kus 1,000 5 620,00 5 620,00 CS ÚRS 2019 01

111 K 735151593
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 900/600 mm 
kus 4,000 3 680,00 14 720,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV "Stoupačkové schéma

VV 4 4,000

112 K 735151595
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 900/800 mm 
kus 5,000 4 400,00 22 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV "Stoupačkové schéma

VV 5 5,000

113 K 735151597
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 900/1000 mm 
kus 6,000 5 110,00 30 660,00 CS ÚRS 2019 01

114 K 735151599
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm
kus 6,000 5 820,00 34 920,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV "Stoupačkové schéma

VV 6 6,000

115 K 735151601

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 900/1600 mm výkon 3701 

W

kus 1,000 7 240,00 7 240,00 CS ÚRS 2019 01

116 K 735151811
Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého 

délka do 1500 mm
kus 10,000 108,00 1 080,00 CS ÚRS 2019 01

117 K 735151812
Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého 

délka do 2820 mm
kus 14,000 125,00 1 750,00 CS ÚRS 2019 01

118 K 735151821
Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého 

délka do 1500 mm
kus 8,000 127,00 1 016,00 CS ÚRS 2019 01

119 K 735151822
Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého 

délka do 2820 mm
kus 6,000 165,00 990,00 CS ÚRS 2019 01

120 K 735890801
Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 

100 m v objektech výšky do 6 m
t 0,929 1 120,00 1 040,48 CS ÚRS 2019 01

121 K 998735101
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 

6 m
t 2,210 1 080,00 2 386,80 CS ÚRS 2019 01

D 767 Konstrukce zámečnické 266 636,50

122 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí kg 650,000 124,00 80 600,00 vlastní

123 M R7911
Pomocná OK pro uložení potrubí ÚT, zařízení strojovny 

a kotelny, závěsy pro potrubí (vč. povrchové úpravy)
kg 650,000 285,00 185 250,00 vlastní

VV "Technická zpráva

VV "Půdorys 1.PP - 2., 3., 4. etapa

VV 650,00 650,000

VV "uložení svislého potrubí pomocí objímek vč. kotvení do stěny

VV
"vodorovné trubní rozvody zavěšeny pod stropem,  uloženy 

pomocí kluzných objímek a pevných bodů

VV "každé druhé kluzné uložení bude s osovým vedením

VV "dodávka materiálu, výroba

124 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 0,650 1 210,00 786,50 CS ÚRS 2019 01

D M Práce a dodávky M 465 900,00
125 K R3601 MĚŘENÍ A REGULACE kpl 2,000 232 950,00 465 900,00 vlastní

VV 1+1 2,000

VV "POPIS:

VV
"kompletní MaR - řídicí jednotka, směšovací uzel topení, 

servopohony, snímače, vzdálený ovládač, kabeláž

VV
"Prokabelování mezi MaR a rozdělovačem. Nadřazený systém 

viz TZ

VV

"Ve FN Olomouc se používá systém MaR od firmy Honeywell, 

propojení regulátorů je pomocí C-Bus a všechny regulátory jsou 

staženy 

VV "do centrálního dispečinku systému Honeywell EBI R430.1. 
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VV

"Nové regulátory pro MaR je potřeba napojit na stávající 

systém Honeywell, zajistit  zobrazení a ovládání na centrálním 

dispečinku.

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 65 600,00
126 K HZS221101 HZS - Topná zkouška hod 72,000 400,00 28 800,00 vlastní

VV "Technická zpráva

VV 72,00 72,000

127 K HZS221102 HZS - Zaregulování otopné soustavy hod 24,000 400,00 9 600,00 vlastní

VV "Technická zpráva

VV "2.etapa" 8 8,000

VV "3.etapa" 8 8,000

VV "4.etapa" 8 8,000

VV Součet 24,000

128 K HZS249201 HZS - Stavební výpomoc při montáži hod 40,000 350,00 14 000,00 vlastní

VV "Technická zpráva

VV
"stavební výpomoc při výměně rozvodů  ( práce nad rámec 

jádrových vrtů)

VV 40 40,000

129 K HZS361102
HZS - Výchozí revize, revizní knihy zařízení, zaškolení 

obsluhy 
hod 24,000 550,00 13 200,00 vlastní

D OST Ostatní 213 500,00
130 K OST01 Tlaková zkouška kpl 3,000 25 000,00 75 000,00 vlastní

VV "Technická zpráva

VV "2.etapa" 1 1,000

VV "3.etapa" 1 1,000

VV "4.etapa" 1 1,000

VV Součet 3,000

131 K OST02 Uvedení do provozu vč. kompletní dokumentace kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 vlastní

VV "Technická zpráva

VV 1 1,000

132 K OST03 Vypuštění a napuštění systému kpl 3,000 21 500,00 64 500,00 vlastní

VV "Technická zpráva

VV "2.etapa" 1 1,000

VV "3.etapa" 1 1,000

VV "4.etapa" 1 1,000

VV Součet 3,000

133 K OST04 Proplach otopné soustavy kpl 3,000 18 000,00 54 000,00 vlastní

VV "Technická zpráva

VV "2.etapa" 1 1,000

VV "3.etapa" 1 1,000

VV "4.etapa" 1 1,000

VV Součet 3,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 168 591,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 84 295,00

134 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 50 577,00 50 577,00 CS ÚRS 2019 01

135 K 013294001 Dodavatelská dokumentace stavby kpl 1,000 33 718,00 33 718,00 vlastní

D VRN3 Zařízení staveniště 84 296,00

136 K 030001001 Zařízení staveniště (zřízení a odstranění) kpl 1,000 84 296,00 84 296,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olomouc Datum: 25.11.2020

Zadavatel: IČ:

FN Olomouc, I. P. Pavlova 165/6, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Amper design, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Amper design, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 3 171 067,70

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 3 171 067,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 171 067,70 21,00% 665 924,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 836 991,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

PD stavební úpravy objektu WD - Stravovací provoz - 1.PP

A. - SO 01 Objekt skladů

D.1.4d - Elektroinstalace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 25.11.2020

Zadavatel: FN Olomouc, I. P. Pavlova 165/6, Olomouc Projektant:
Amper design, 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Amper design, 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 3 171 067,70

PSV - Práce a dodávky PSV 3 171 067,70

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 3 073 833,70

      210 19 - Rozváděče 0,4kV 470 942,00

      210 8 - Kabely NN 805 756,80

      210 20 - Svítidla 733 080,00

      210 11 - PŘÍSTROJE 477 945,00

      4 - NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ 182 392,40

      900 - OSTATNÍ 377 518,50

      6 -  Revizní zkoušky, měření, protokoly 26 199,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 97 234,00

      5 - Slaboproudé rozvody - Strukturovaná kabeláž 97 234,00

2) Ostatní náklady 0,00

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 171 067,70

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

PD stavební úpravy objektu WD - Stravovací provoz - 1.PP

A. - SO 01 Objekt skladů

D.1.4d - Elektroinstalace

Zařízení staveniště

Projektové práce

Strana 47 z 66



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 25.11.2020

Zadavatel: FN Olomouc, I. P. Pavlova 165/6, Olomouc Projektant:
Amper design, 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Amper design, 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 171 067,70

D PSV Práce a dodávky PSV 3 171 067,70

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 3 073 833,70

D 210 19 Rozváděče 0,4kV 470 942,00

1 K 210 19-0003 Rozváděč RS0.1, dle výkresové dokumentace ks 1,000 166 554,00 166 554,00 vlastní

2 K 210 19-0003.1 Rozváděč RS0.2, dle výkresové dokumentace ks 1,000 138 445,00 138 445,00 vlastní

3 K 210 19-0001 Rozváděč RS0.3, dle výkresové dokumentace ks 1,000 45 042,00 45 042,00 vlastní

4 K 210 19-0002 Rozváděč RM0.4, dle výkresové dokumentace ks 1,000 24 235,00 24 235,00 vlastní

5 K 210 19-0003.2 Skříň RP1, dle výkresové dokumentace ks 1,000 53 037,00 53 037,00 vlastní

6 K 900-RT4 Úprava rozváděče RH, pole1 dle PD. h 3,000 570,00 1 710,00 vlastní

7 K 900-RT4.1
Úprava rozváděče RH, pole4 dle PD. Vč. doplnění poj. 

odpínačů (4ks OPVP14/3)
h 8,000 1 330,00 10 640,00 vlastní

8 K 900-RT4.2

Úprava rozváděče RH, pole5 dle PD. Vč. doplnění 

přístrojů(1ks OPVP14/3, 4x chránič s nadprodovou 

ochranou 10/1N/003-A, 4x jistič 6/1, 4x impulzní relé 

10/230V )

h 10,000 1 663,00 16 630,00 vlastní

9 K Pol1 Pojistková skříň SR5, dle vákresové dokumentace ks 1,000 14 649,00 14 649,00 vlastní

D 210 8 Kabely NN 805 756,80

10 K 210 80-0101 CYKY-O 2x1,5, uložen pod omítkou m 150,000 49,30 7 395,00 vlastní

11 K 210 80-0105 CYKY-O 3x1,5, uložen pod omítkou m 650,000 49,30 32 045,00 vlastní

12 K 210 80-0105.1 CYKY-J 3x1,5, uložen pod omítkou m 1 250,000 49,30 61 625,00 vlastní

13 K 210 80-0106 CYKY-J 3x2,5, uložen pod omítkou m 2 250,000 56,70 127 575,00 vlastní

14 K 210 80-0115 CYKY-J 5x1,5, uložený pod omítkou m 60,000 56,70 3 402,00 vlastní

15 K 210 80-0116 CYKY-J 5x2.5, uložený pod omítkou m 1 500,000 68,30 102 450,00 vlastní

16 K 210 80-0117 CYKY-J 5x4, volně pod omítkou m 45,000 95,80 4 311,00 vlastní

17 K 210 81-0001 CYKY-O 2x1,5, uložen uložený m 250,000 39,00 9 750,00 vlastní

18 K 210 81-0005 CYKY-J 3x1,5, volně uložený m 1 250,000 39,00 48 750,00 vlastní

19 K 210 81-0006 CYKY-J 3x2,5, volně uložený m 1 950,000 46,50 90 675,00 vlastní

20 K 210 81-0013 CYKY-J 4x10, volně uložený m 125,000 299,40 37 425,00 vlastní

21 K 210 81-0014 CYKY-J 4x16, volně uložený m 25,000 299,40 7 485,00 vlastní

22 K 210 81-0016 CYKY-J 5x2.5, uložený volně m 750,000 58,50 43 875,00 vlastní

23 K 210 81-0017 CYKY-J 5x4, volně uložený m 80,000 88,00 7 040,00 vlastní

24 K 210 81-0017.1 CYKY-J 5x6, volně uložený m 125,000 108,40 13 550,00 vlastní

25 K 210 81-0017.2 CYKY-J 5x10, volně uložený m 80,000 153,30 12 264,00 vlastní

26 K 210 81-0017.3 CYKY-J 5x16, volně uložený m 80,000 234,00 18 720,00 vlastní

27 K 210 81-0090 CYKY-J 4x35, volně uložený m 50,000 426,80 21 340,00 vlastní

28 K 210 90-1069 AYKY-J 3x240+120, uložený volně m 100,000 383,00 38 300,00 vlastní

29 K 210 81-0041 PRAFlaDur+ O 2x1,5, uložený pevně E60 m 75,000 81,60 6 120,00 vlastní

30 K 210 81-0045 PRAFlaDur+ J 3x1,5, uložený pevně E60 m 430,000 87,00 37 410,00 vlastní

31 K 210 81-0056 PRAFlaDur+ J 5x2,5, uložený pevně E60 m 75,000 127,90 9 592,50 vlastní

32 K 210 80-0013 CYA 4 zž m 250,000 19,20 4 800,00 vlastní

33 K 210 80-0016 CYA 16 zž (H07V-K 16 z/ž) m 100,000 59,00 5 900,00 vlastní

34 K 210 80-0017 CYA 25 zž (H07V-K 25 z/ž) m 75,000 81,70 6 127,50 vlastní

35 K 210 80-0611 CYA 50 zž (H07V-K 50 z/ž) m 40,000 122,20 4 888,00 vlastní

36 K 210 80-2110 CYSY 3Gx2.5 (H05VV-F 3x2.5) m 80,000 49,60 3 968,00 vlastní

37 K 210 80-2120 CYSY 5Gx2.5 (H05VV-F 5x2.5) m 20,000 76,20 1 524,00 vlastní

38 K 210 10-0001 Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 2,5mm2 ks 469,000 27,00 12 663,00 vlastní

39 K 210 10-0002 Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 6mm2 ks 150,000 26,80 4 020,00 vlastní

40 K 210 10-0003 Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 16mm2 ks 20,000 44,00 880,00 vlastní

41 K 210 10-0004 Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 25mm2 ks 10,000 96,00 960,00 vlastní

42 K 210 10-0005 Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 35mm2 ks 25,000 101,60 2 540,00 vlastní

43 K 210 10-0006 Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 50mm2 ks 4,000 124,30 497,20 vlastní

D.1.4d - Elektroinstalace

A. - SO 01 Objekt skladů

PD stavební úpravy objektu WD - Stravovací provoz - 1.PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 K 210 10-0009 Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 120mm2 ks 16,000 180,70 2 891,20 vlastní

45 K 210 10-0012 Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 240mm2 ks 48,000 270,80 12 998,40 vlastní

D 210 20 Svítidla 733 080,00

46 K 210 20-1521 Svítidlo s označemím "A1" ks 43,000 3 298,00 141 814,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Svítidlo s označemím "A1" -  Svítidlo s vysokým světelným tokem a 

systémem proti oslnění. Svítidlo je opatřeno samozhášivým 

polykarbonátovým krytem, který je zároveň stabilní vůči UV záření a 

zaručuje nejlepší rozložení světla v celé místnosti. Jedná se o velmi 

odolné a trvanlivé svítidlo s těsněním z expandovaného polyuretanu 

se skrytými uzavíracími sponami, které jsou vyrobeny z 

technopolymeru na bázi polyesteru. Beghelli 136SD BS100 LED 1X36 

SD 4000K

47 K 210 20-1521.1 Svítidlo s označemím "A2" ks 83,000 3 585,00 297 555,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Svítidlo s označemím "A2" -  Svítidlo s vysokým světelným tokem a 

systémem proti oslnění. Svítidlo je opatřeno samozhášivým 

polykarbonátovým krytem, který je zároveň stabilní vůči UV záření a 

zaručuje nejlepší rozložení světla v celé místnosti. Jedná se o velmi 

odolné a trvanlivé svítidlo s těsněním z expandovaného polyuretanu 

se skrytými uzavíracími sponami, které jsou vyrobeny z 

technopolymeru na bázi polyesteru. Beghelli 158SD BS100 LED 1X58 

SD 4000K

48 K 210 20-1526 Svítidlo s označemím "B" ks 51,000 1 602,00 81 702,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Svítidlo s označemím "B" -  Vestavné svítidlo LED – montáž do 

stropního modulu M600. Jeho snížená tloušťka a minimální hmotnost 

umožňují zavěšení i v prestižních architektonických prostorách. Při 

zasazení do nosné konstrukce podhledového stropu umožňuje nízký 

profil celkové vyrovnání svítidla s okolními stropními panely. Extrémně 

vysoká účinnost LED diod a opálový mikroprizmatický difuzér. Beghelli 

SpA 70011o PANLED 600x600 4000K

49 K 210 20-1526.1 Svítidlo s označemím "C" ks 16,000 3 283,00 52 528,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Svítidlo s označemím "C" -  Vestavné svítidlo LED – montáž do 

stropního modulu M600. Jeho snížená tloušťka a minimální hmotnost 

umožňují zavěšení i v prestižních architektonických prostorách. Při 

zasazení do nosné konstrukce podhledového stropu umožňuje nízký 

profil celkové vyrovnání svítidla s okolními stropními panely. Extrémně 

vysoká účinnost LED diod a opálový mikroprizmatický difuzér. Beghelli 

SpA 70045 PAN LED 600x600 4000K

50 K 210 20 1521 Svítidlo s označemím "D" ks 23,000 2 079,00 47 817,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Svítidlo s označemím "D" -  Lunako LED je svítidlo určené pro montáž 

na strop nebo na stěnu. Těleso je tvořeno ocelovým plechem bílé 

barvy, s difuzérem, který je tvořený opálovým PMMA. Lunako LED má 

stupeň krytí IP54. Použití v prostorách chodeb a schodišť, 

společenských místností a čekáren. Beghelli-Elplast A44-10160CM 

Lunako LED

51 K 210 20 1521.1 Svítidlo označení "N1" ks 19,000 2 796,00 53 124,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Svítidlo označení "N1" -  Nouzové LED systémové svítidlo a nouzové 

systémové svítidlo s piktogramem v elegantním designu vhodné pro 

vestavnou, stropní a nástěnnou montáž. Symetrický plastový reflektor 

umožňuje rovnoměrnou distribuci světelného toku. Díky vysokému 

krytí IP 65 a odolné konstrukci z polykarbonátu. Svítidlo v provedení k 

napojení z CBS. Beghelli PRAZISA TB16025 + 19040

52 K 210 20 1521.2 Svítidlo označení "N2" ks 8,000 3 666,00 29 328,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Svítidlo označení "N2" -   Vysoce výkonné svítidlo pro nouzové 

protipanické osvětlení se sadou speciálních čoček z vysoce 

průhledného PMMA, dodávané jak pro verze Lungaluce, tak pro 

Largaluce, aby bylo možné obsáhnout různé rozměry osvětleného 

povrchu. Každá čočka je dodávána s bílým krytem z polykarbonátu.. 

Svítidlo v provedení k napojení z CBS. Beghelli PRAZISA TB16762

53 K 210 20 1521.3 Svítidlo označení "N3" ks 5,000 3 666,00 18 330,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Svítidlo označení "N3" -   Vysoce výkonné svítidlo pro nouzové 

osvětlení únikových cest se sadou speciálních čoček z vysoce 

průhledného PMMA, dodávané jak pro verze Lungaluce, tak pro 

Largaluce, aby bylo možné obsáhnout různé rozměry osvětleného 

povrchu. Každá čočka je dodávána s bílým krytem z polykarbonátu. 

Svítidlo v provedení k napojení z CBS. Beghelli PRAZISA TB16763

54 K 210 20 1521.4 Svítidlo označení "N4" ks 2,000 4 341,00 8 682,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Svítidlo označení "N4" -   Kombinované svítidlo s bezpečnostním 

štítem / nouzové svítidlo: Těleso je vyrobeno z ocelového plechu s 

úhlovými konturami a trojúhelníkovým designem. Dvojstranná 

signalizace bezpečnostních zařízení je zajištěna pomocí výměnných 

fólií s piktogramy. Osvětlení bezpečnostních zařízení pomocí 5 lx je 

zajištěno vysokovýkonným LED s řízením osvětlení pomocí 

speciálních čoček.Verze pro montáž na stěnu. Verze pro montáž na 

zeď. Svítidlo v provedení k napojení z CBS. Beghelli Sign LED T93340

55 K 4.13 Příspěvek na recyklaci ks 250,000 8,80 2 200,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 210 11 PŘÍSTROJE 477 945,00

56 K 210 11-0001 Vypínač č. 1, IP21, v provedení pod omítku 10A/230V ks 27,000 248,90 6 720,30 vlastní

57 K 210 11-0004 Vypínač č. 6, IP21, v provedení pod omítku 10A/230V ks 2,000 294,50 589,00 vlastní

58 K 210 11-0021 Vypínač č. 1, IP54, v provedení na omítku 10A/230V ks 20,000 314,50 6 290,00 vlastní

59 K 210 11-0024 Vypínač č. 6, IP54, v provedení na omítku 10A/230V ks 4,000 362,90 1 451,60 vlastní

60 K 210 11-0047
Tlačítko č 1/0S, IP21, v provedení pod omítku 

10A/230V
ks 24,000 271,70 6 520,80 vlastní

61 K 210 11-0081 Vypínač 3f., IP65, v provedení na omítku 25A/400V ks 12,000 817,00 9 804,00 vlastní

62 K 210 11 -1011
Zásuvka 1V1, IP 20, v provedení pod omítkou, 

16A/230V, kompletní vč. rámečku a krytu
ks 32,000 237,50 7 600,00 vlastní

63 K 210 11-1014
Zásuvka 2V2, IP 20, v provedení pod omítkou, 

16A/230V, kompletní vč. rámečku a krytu
ks 67,000 468,40 31 382,80 vlastní

64 K 210 11-1014.1
Zásuvka 4V4, IP 20, v provedení pod omítkou, 

16A/230V, kompletní vč. rámečku a krytu
ks 7,000 628,00 4 396,00 vlastní

65 K 210 11-1014.2

Zásuvka 4V4P, IP 20, v provedení pod omítkou, 

16A/230V,s př. ochranou tř. III, kompletní vč. rámečku a 

krytu

ks 2,000 1 654,00 3 308,00 vlastní

66 K 210 11-1021
Zásuvka jednonásobná, IP 54, v provedení na omítku, 

16A/230V
ks 48,000 329,70 15 825,60 vlastní

67 K 210 11-1062
Zásuvka průmyslová, IP 54, v provedení na omítkou, 

16A/400V
ks 15,000 414,20 6 213,00 vlastní

68 K Pol2
Přívodka průmyslová, IP 54, v provedení na omítkou, 

125A/400V
ks 1,000 6 046,80 6 046,80 vlastní

69 K 210 11-0301 Elektroinstalační krabice KP 68 (KOPOS) ks 255,000 83,40 21 267,00 vlastní

70 K 210 11-0311
Elektroinstalační krabice KU 68 1903 (KOPOS), 

vč.svorkovnice
ks 280,000 116,20 32 536,00 vlastní

71 K 210 11-0351 Elektroinstalační krabice IP44 8111 ks 110,000 503,90 55 429,00 vlastní

72 K 210 01-0001 PVC trubka ohebná 125N pr. 16mm m 80,000 49,10 3 928,00 vlastní

73 K 210 01-0002 PVC trubka ohebná 125N pr. 20mm m 80,000 55,80 4 464,00 vlastní

74 K 210 02-0301
Drátěný kabelový žlab M2 50x50, vč. závěsů, spojek 

atd.
m 60,000 401,30 24 078,00 vlastní

75 K 210 01-0310
Kabelový žlab MKSM 120 FS (200x110mm), vč. 

závěsů, spojek, kolen atd.
m 180,000 1 177,10 211 878,00 vlastní

76 K Pol3 Bimetalový termostat vnitřní 10A/230V ks 2,000 892,60 1 785,20 vlastní

77 K Pol4
Kabelová ocelová příchytka k uchycení kabelu do  

pr.20mm, vč. hmoždinky a vrutu
ks 350,000 24,90 8 715,00 vlastní

78 K Pol5 Pomocná ochranná svorkovnice PAS s krytem ks 7,000 392,20 2 745,40 vlastní

79 K Pol6
Zemnící svodka ZB k napojení zemnícího vodiče s 

okem
ks 1,000 297,50 297,50 vlastní

80 K Pol7 Rozváděč 300x600x150mm -  HOP ks 1,000 4 674,00 4 674,00 vlastní

D 4 NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ 182 392,40

81 K 4.1

Rozváděč CBS - rozměry: 1200x600x350mm, skříňové 

provedení, pro napájení nouzového osvětlení 230 V 

AC/ 216 V DC s integrovaným automatickým 

testovacím systémem. Instalace 18ks baterií 12V/7Ah.  

S230Z-H-SK-WK-05 - 136030004

ks 1,000 150 347,00 150 347,00 vlastní

82 K 4.2
Monitorovací modul do rozváděče fází, L1, L2, L3, N, 

instalace do rozváděče
ks 4,000 2 354,10 9 416,40 vlastní

83 K 4.3 Oživení a nastavení nouzového osvětlení a CBS. ks 1,000 22 629,00 22 629,00 vlastní

D 900 OSTATNÍ 377 518,50

84 K 900 - RT4

Úprava stávajícího zařízení - přeložka stávajících 

kabelů a napojení stávajících kabelů do nových 

rozváděčů

hod 20,000 579,50 11 590,00 vlastní

85 K 900 - RT4.1 Nepředvídatelné práce hod 45,000 579,50 26 077,50 vlastní

86 K 900 - RT1
Demontáž stávajícího el zařízení, vč. odvozu a ekol. 

likvidace suti
hod 95,000 384,80 36 556,00 vlastní

87 K 974 03-1144 Vysekání kabelových rýh š.150x70mm ve stěne m 15,000 157,90 2 368,50 vlastní

88 K 974 03-1143 Vysekání kabelových rýh š.100x70mm ve stěne m 20,000 128,30 2 566,00 vlastní

89 K 974 03-1132 Vysekání kabelových rýh š.50x70mm ve stěne m 150,000 118,00 17 700,00 vlastní

90 K 974 03-1121 Vysekání kabelových rýh š.30x30mm v cihelné stěně m 1 550,000 81,90 126 945,00 vlastní

91 K Pol8 Hrubé začištění kabelových rýh libovolné šířky m2 65,000 250,80 16 302,00 vlastní

92 K Pol9 Drobné stavební práce a začištění malých ploch ks 150,000 62,70 9 405,00 vlastní

93 K 900 - RT4.2 Spolupráce s ostatními profesemi hod 25,000 579,50 14 487,50 vlastní

94 K Pol10

příchytka s požární odolností min 60 min, např. KOPOS 

6716E pro jeden kabel, včetně šroubů a kotvení do 

trapézového plechu stropu nebo do stěny, trasa musí 

splňovat parametry pro funkční integritu 60min

ks 2 000,000 29,60 59 200,00 vlastní

95 K Pol11 Podružný materiál 3% Kpl 1,000 54 321,00 54 321,00 vlastní

D 6  Revizní zkoušky, měření, protokoly 26 199,00

96 K 6.1
Revizní technik silnoproudé elektroinstalace pro části 

NN, včetně vypracování revizních zpráv vč. TIČR
kpl 1,000 14 250,00 14 250,00 vlastní

97 K 6.2
Měření útlumu sítě LAN a vypracování protkolu o 

měření.
ks 16,000 64,00 1 024,00 vlastní

98 K 6.3
Měření přechodných odporů propojení úložných 

konstrukcí (vyrovnání potenciálu)
kpl 1,000 2 850,00 2 850,00 vlastní

99 K 6.4 Funkční zkoušky a uvedení do provozu kpl 1,000 1 140,00 1 140,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

100 K 6.5
Spolupráce s údržbou při pracích ve stávajících částech 

instalace a koordinace s provozem
h 10,000 551,00 5 510,00 vlastní

101 K 6.6
Zaškolení obsluhy a pořízení písemného dokladu o 

zaškolení
kpl 1,000 1 425,00 1 425,00 vlastní

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 97 234,00

D 5 Slaboproudé rozvody - Strukturovaná kabeláž 97 234,00

102 K 5.1
Datová zásuvka 2xRJ 45, kompletní vč. krabice, 

rámečku, masky, keystone cat. 6
ks 8,000 771,00 6 168,00 vlastní

103 K 5.2
Datová zásuvka 1xRJ 45, kompletní vč. krabice, 

rámečku, masky, keystone cat. 6
ks 18,000 507,00 9 126,00 vlastní

104 K 5.3 datový kabel UTP cat6, 4p., vnitřní m 1 440,000 39,00 56 160,00 vlastní

105 K 5.4 PVC trubka ohebná 125N pr. 16mm m 400,000 11,00 4 400,00 vlastní

106 K 5.5 Krabice odbočná KO 125 s víčkem a šroubky ks 10,000 68,00 680,00 vlastní

107 K 5.6

Drátěnný kabelový žlab M2 50/50, galv. Zinek vč. 

konzol,závěsů, výložníků a spojek  k uchycení na 

ocelové konsrtukce.

m 100,000 207,00 20 700,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olomouc Datum: 25.11.2020

Zadavatel: IČ:

FN Olomouc, I. P. Pavlova 165/6, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

BKB Metal, a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

BKB Metal, a.s. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 6 057 363,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 6 057 363,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 057 363,00 21,00% 1 272 046,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 329 409,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

PD stavební úpravy objektu WD - Stravovací provoz - 1.PP

A. - SO 01 Objekt skladů

D.2.1 - Gastrotechnologie

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 25.11.2020

Zadavatel: FN Olomouc, I. P. Pavlova 165/6, Olomouc Projektant: BKB Metal, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: BKB Metal, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 6 057 363,00

1 - Čistá příprava zeleniny m. č. 450 1 035 921,00

2 - Hrubá přípravna zeleniny m. č. 390 734 899,00

3 - Hrubá příprava masa m. č. 100 762 020,00

4 - Sklad bio odpadků m. č. 730 487 401,00

5 - Chladící box ovoce,zelenina m. č. 120 238 980,00

6 - Mrazící box zelenina, polotovary m. č. 130 232 476,00

7 - Chladící box uzeniny m. č. 160 215 683,00

8 - Chladící box mléčné výrobky, tuky m. č. 170 205 570,00

9 - Chladící box mléko m. č. 180 175 096,00

10 - Chladící box vejce m. č. 190 182 726,00

11 - Mrazící box drůbež, ryby m. č. 380 276 489,00

12 - Chladící box maso m. č. 150 254 402,00

13 - Sklad suchých potravin, nápojů a sterilu m. č. 140 375 951,00

14 - Sklad DKP 3 m. č. 360 83 782,00

15 - Úklidová místnost, sklad chemie m. č. 350 62 167,00

16 - Sklad kávy a čaje m. č. 400 88 810,00

17 - Sklad koření m. č. 370 79 929,00

18 - Zásobovací chodba m. č. 010 54 739,00

19 - Sklad tříděného odpadu m. č. 740 14 540,00

20 - Kancelář skladních + denní místnost m. č. 490 42 749,00

21 - Denní místnost m. č. 570 27 564,00

22 - Spisovna m. č. 750 38 300,00

23 - Monitoring: 74 369,00

24 - Montáž, odzkoušení, zaškolení obsluhy, doprava 312 800,00

25 - Poznámky 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

PD stavební úpravy objektu WD - Stravovací provoz - 1.PP

A. - SO 01 Objekt skladů

D.2.1 - Gastrotechnologie

Zařízení staveniště

Projektové práce
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Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 6 057 363,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 25.11.2020

Zadavatel: FN Olomouc, I. P. Pavlova 165/6, Olomouc Projektant: BKB Metal, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: BKB Metal, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 057 363,00

D 1 Čistá příprava zeleniny m. č. 450 1 035 921,00

1 K 1.1
Nerezové umyvadlo vevařené do pracovní desky stolu 

poz.1.3
ks 1,000 1 356,00 1 356,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

(š x h x v) 250x400x200 mm

2 K 1.1.1

Stojánková umyvadlová baterie s integrovanou 

elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, 

připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a 

studenou vodu

ks 1,000 5 579,00 5 579,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Vypíná 1–2 sec po vyjmutí rukou z umyvadla. Dosah se nastavuje 

automaticky po připojení napájení. Hygienické proplachování 

aktivovatelný od 0–108 hod. Trvání proplachu je nastavitelné od 5–180 

sek. Napájení z exter. zdroje 12 V~.

3 K 1.1.2 Dávkovač tekutého mýdla ks 1,000 1 194,00 1 194,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, 

uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je 

zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez 

mat.

4 K 1.1.3 Zásobník na jednotlivé papírové ručníky ks 1,000 1 558,00 1 558,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v 

zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat.

5 K 1.2
Voděodolná kompaktní digitální váha 10kg s 

integrovaným displejem. provozem na síť i baterie
ks 2,000 7 377,00 14 754,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Velký LCD displej, dvourozsahová, funkce: tárování, nulování, HOLD, 

automatické vypínání, indikace vybití baterie. Váživost: 2,5/5 kg, dílek: 

2/5 g. Rozměr vážní plochy (mm)  230x190. Napájení  AC 230V nebo 

alternativní napájení  6x monočlánek D-1,5V. Provedení (materiál)  

plast. Provedení vážní plochy  nerez. Provedení konstrukce  plast. 

Prostředí  suché,prašné,vlhké, stříkající voda, chemicky agresivní. 

Umístění displejů  na těle váhy. Certifikace  pro obchodní vážení - ES 

ověření. Provozní teplota  -10°C » +40°C. Krytí IP 65. (š x h x v) 

260x287x137 mm, příkon 230V/0,1kW

6 K 1.3 Nerezový pracovní stůl ks 1,000 20 455,00 20 455,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

zadní lem, spodní police, posuvné dveře, vevařené umyvadlo poz.1.1, 

samostatně zabudovaný nerezový výklopný koš s otvorem ve 

dvířkách, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení s poz.1.4; 

1.5, provedení na stavební sokl 150mm. (š x h x v) 1300x700x750 mm

7 K 1.4 Nerezový stůl s dvoudřezem, vany 600x500x300mm ks 1,000 27 954,00 27 954,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

zadní lem, police, posuvné dveře, jednolitá pracovní deska v 

bezesparém provedení s poz.1.3; 1.5, provedení na stavební sokl 

150mm. (š x h x v) 1400x700x750  mm

8 K 1.4.1

Stojánková tlaková sprcha s napouštěcím raménkem, 

tlaková hadice s vyvažovací pružinou, úchyt na zeď a 

háček na sprchu, délka hadice 1100mm

ks 1,000 4 655,00 4 655,00 vlastní

9 K 1.5 Nerezový pracovní stůl ks 1,000 10 280,00 10 280,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

zadní a levý lem, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení s 

poz.1.3; 1.4, prostor pro vestavbu poz.1.6, provedení na stavební sokl 

150mm. (š x h x v) 2000x700x750 mm

10 K 1.6 Chladicí stůl pro GN 1/1 ks 1,000 72 843,00 72 843,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

1x dveře + 4x šuplíky, využitelné výška šuplíku min. 216 mm,  vnitřní 

prostor bez výparníku s nuceným oběhem vzduchu, automatické 

odtávání a odpařování za použití horkého plynu. Objem min. 420l, 

zadní lem 50mm. Rozsah teplot 0/+12°C. Digitální temostat. (š x h x v) 

1725x700x750 mm, příkon 230V/0,45kW

11 K 1.7 Regál nerez, 4 police ks 1,000 8 922,00 8 922,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

 (š x h x v) 900x440x2000 mm

12 K 1.8 Míchačka salátů, kapacita mísy 165l (20-120kg) ks 1,000 186 197,00 186 197,00 vlastní

D.2.1 - Gastrotechnologie

A. - SO 01 Objekt skladů

PD stavební úpravy objektu WD - Stravovací provoz - 1.PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

otáčení mísy i ramene, dva 3fázové motory samostatné pro mísu a 

hák, regulace otáček 47ot./min. směšovací rameno; 9ot./min. (mísa).  

Výklopná hlava i mísa, mobilní provedení. (š x h x v) 920x1170x1380 

mm, příkon 400V/1,87kW

13 K 1.9
Hnací jednotka s magnetickým bezpečnostním 

zařízením
ks 2,000 85 919,00 171 838,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

skříň z ušlechtilé nerezové oceli, speciální nástrčná spojka z ušlechtilé 

oceli, tlačítkové spínání pro 2 rychlosti a impulsní stupeň. Integrovaná 

ochrana motoru proti přetížení. Otáčky hřídele 178/356 ot/min. (š x h x 

v) 400x520x210 mm, příkon 400V/1,9kjW

14 K 1.9.1 Podstavec a držák hnací jednotky s policí ks 2,000 28 235,00 56 470,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Nerezová trubková konstrukce, 3 vodící pojezdová kolečka s 

pryžovými obručemi a brzdou. (š x h x v) 770x1100x620 mm

15 K 1.9.2
Pracovní těleso s převodovkou, uložením nástroje a 

odnímatelnou výsypkou
ks 2,000 50 499,00 100 998,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

Nerezové provedení vč. upínací obruče a ramen

16 K 1.9.3
Násypný nástavec s magnetickým zabezpečovacím 

systémem
ks 2,000 19 127,00 38 254,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

nerezová ocel, pro kontinuální zpracování většího množství produktů, 

možnost použití kotoučů i válců

17 K 1.9.4
Rotor pro použití s násypným nástavcem, nerezová 

ocel
ks 2,000 4 706,00 9 412,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

nerezová ocel

18 K 1.9.5 Pojízdný vozík s nádobou 30 l ks 2,000 16 616,00 33 232,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

3 pojezdová kolečka s pryžovou obručí (2 pevná, 1x otočné s brzdou). 

Odnímatelná nádoba z nerezové oceli s kapacitou min. 30l. Výška 

rukojeti cca 840mm

19 K 1.9.6 Kotouč pro krájení plátků 4mm ks 2,000 7 852,00 15 704,00 vlastní

20 K 1.9.7 Kotouč se srpovitými noži 4mm ks 2,000 8 592,00 17 184,00 vlastní

21 K 1.9.8 Přestavitelný kotouč 0-8mm ks 2,000 16 091,00 32 182,00 vlastní

22 K 1.9.9 Kostičkovač 10x10x10mm ks 2,000 29 044,00 58 088,00 vlastní

23 K 1.9.10 Válces strouhací 3mm ks 2,000 4 038,00 8 076,00 vlastní

24 K 1.10

Chladicí skříň 1400l, GN 2/1 s nuceným oběhem 

vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření 

kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním 

displejem. Rozsah teplot -2+12°C.

ks 2,000 47 924,00 95 848,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienicky vnitřní prostor se 

zaoblenými hranami. Výparník umístěný vně chladicí komory. 

Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově 

nastavitelné nohy. Chladivo R290. Tropikalizované provedení do 

+43°C.  Maximální rozměry: 1390x810x2020 mm, příkon 230V/0,38kW

25 K 1.11 Nástěnná skříň nerez s posuvnými dvířky ks 1,000 12 528,00 12 528,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

(š x h x v) 1300x350x600 mm

26 K 1.12 Regálový pojízdný vozík na 18GN 2/1 ks 4,000 7 590,00 30 360,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

 (š x h x v) 586x670x1600 mm

D 2 Hrubá přípravna zeleniny m. č. 390 734 899,00
27 K 2.1 Regál nerez, 4 police ks 1,000 8 538,00 8 538,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

 (š x h x v) 900x400x2000 mm

28 K 2.3 Škrabka brambor ks 2,000 69 700,00 139 400,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Výkonnost stroje: min. 450 kg / hod Hmotnost 1 náplně: 40 kg. Doba 1 

pracovního cyklu: 1,5 - 3 min. Vrstvou korundu je pokryt buben 

škrabky a dno. Celonerezové provedení. Vč. nerezového lapače 

slupek. (š x h x v) 880x1000x780 mm, příkon 400V/2,5kW

29 K 2.4 Podlahová vpusť ks 2,000 6 861,00 13 722,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Kompletně svařovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se 

dno. Vč.upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Středový 

spodní odpad. Nerezové provedení AISI304. (š x h x v) 400x400x210 

mm

30 K 2.5 Mobílní namáčecí vana ks 6,000 11 706,00 70 236,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

 (š x h x v) 850x600x650 mm

31 K 2.6 Myčka na zeleninu s výklopnou vanou ks 1,000 404 699,00 404 699,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Konstrukce z nerez oceli AISI304. Svažité dno uzpůsobené pro 

automatické čištění. Mycí systém pomocí vířící vody; vícenásobný 

rozptylovač pro rovnoměrné víření vody; automatické plnění vodou. 

Min. 3 mycí programy: manuální, automatický a programovatelný. 

Vyklápění koše na konci mycího cyklu pomocí spolehlivého a 

bezpečného lineárního motoru ovládaného dvouručním tlačítkem s 

alarmem. Ochrana IP55 proti stříkající vodě. Kapacita vany: 500 l. 

Nakládka na cyklus: 14 kg (lehké zeleniny); 70 kg (těžké zeleniny). 

Délka cyklu: 2-3 minuty. (š x h x v) 1800x1000x850 mm, příkon 

400V/1,6kW

32 K 2.7 Nerezový pracovní stůl ks 1,000 11 645,00 11 645,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

zadní a levý lem, spodní police, dvířka, jednolitá pracovní deska v 

bezesparém provedení s poz.2.8a; 2.9; 2.8, provedení na stavební 

sokl 150mm. (š x h x v) 800x700x750 mm

33 K 2.8a Nerezový stůl s dvoudřezem, vany 600x500x300mm ks 1,000 23 906,00 23 906,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

police , posuvné dvířka, společná pracovní deska s poz.2.7; 2.8; 2.9; 

provedení na stavební sokl 150mm. (š x h x v) 1400x700x750 mm

34 K 2.8a.1

Stojánková tlaková sprcha s napouštěcím raménkem, 

tlaková hadice s vyvažovací pružinou, úchyt na zeď a 

háček na sprchu, délka hadice 1100mm

ks 1,000 4 655,00 4 655,00 vlastní

35 K 2.8 Nerezový stůl s dvoudřezem, vany 600x500x300mm ks 1,000 27 954,00 27 954,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

zadní lem, police , posuvné dvířka, vevařené umyvadlo poz.2.10, 

samostatně zabudovaný nerezový výklopný koš s otvorem ve 

dvířkách, společná pracovní deska s poz.2.7; 2.8; 2.9, provedení na 

stavební sokl 150mm.  (š x h x v) 1400x700x750 mm

36 K 2.8.1

Stojánková tlaková sprcha s napouštěcím raménkem, 

tlaková hadice s vyvažovací pružinou, úchyt na zeď a 

háček na sprchu, délka hadice 1100mm

ks 1,000 4 655,00 4 655,00 vlastní

37 K 2.9 Nerezový pracovní stůl ks 1,000 15 811,00 15 811,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

zadní lem, spodní police, posuvné dvířka, jednolitá pracovní deska v 

bezesparém provedení s poz.2.7; 2.8; 2.8a,  provedení na stavební 

sokl 150mm. (š x h x v) 1100x700x750 mm

38 K 2.10
Nerezové umyvadlo vevařené do pracovního desky 

stolu poz.2.8
ks 1,000 1 356,00 1 356,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

 (š x h x v) 290x400x200 mm

39 K 2.10 a

Stojánková umyvadlová baterie s integrovanou 

elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, 

připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a 

studenou vodu

ks 1,000 5 579,00 5 579,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Vypíná 1–2 sec po vyjmutí rukou z umyvadla. Dosah se nastavuje 

automaticky po připojení napájení. Hygienické proplachování 

aktivovatelný od 0–108 hod. Trvání proplachu je nastavitelné od 5–180 

sek. Napájení z exter. zdroje 12 V~.

40 K 2.10 b Dávkovač tekutého mýdla ks 1,000 1 185,00 1 185,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, 

uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je 

zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez 

mat.

41 K 2.10 c Zásobník na jednotlivé papírové ručníky ks 1,000 1 558,00 1 558,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v 

zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat.

D 3 Hrubá příprava masa m. č. 100 762 020,00

42 K 3.1
Nerezové umyvadlo vevařené do pracovního desky 

stolu poz.3.2
ks 1,000 1 356,00 1 356,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

 (š x h) 450x700 mm

43 K 3.1.1

Stojánková umyvadlová baterie s integrovanou 

elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, 

připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a 

studenou vodu

ks 1,000 5 579,00 5 579,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Vypíná 1–2 sec po vyjmutí rukou z umyvadla. Dosah se nastavuje 

automaticky po připojení napájení. Hygienické proplachování 

aktivovatelný od 0–108 hod. Trvání proplachu je nastavitelné od 5–180 

sek. Napájení z exter. zdroje 12 V~.

44 K 3.1.2
Dávkovač tekutého mýdlaobku, schované závěsy krytu. 

Provedení: nerez mat.
ks 1,000 1 185,00 1 185,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, 

uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je 

zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez 

mat.

45 K 3.1.3

Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 

ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v 

zásobníku, uzamykatelný na klíček

ks 1,000 1 558,00 1 558,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

Provedení: nerez mat.

46 K 3.2 Nerezový stůl s dřezem, vana 600x500x300mm ks 1,000 20 464,00 20 464,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

zadní a lem, police, vevařené umyvadlo poz.3.1, samostatně 

zabudovaný nerezový výklopný koš s otvorem ve dvířkách, jednolitá 

pracovní deska v bezesparém provedení s poz.3.7a, provedení na 

stavební sokl 150mm. (š x h x v) 1940x700x750 mm

47 K 3.2.1

Stojánková tlaková sprcha s napouštěcím raménkem, 

tlaková hadice s vyvažovací pružinou, úchyt na zeď a 

háček na sprchu, délka hadice 1100mm

ks 1,000 4 655,00 4 655,00 vlastní

48 K 3.3 Špalek na maso ks 2,000 8 086,00 16 172,00 vlastní
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P

Poznámka k položce:

Nerezová konstrukce, nierolonový blok bílý tl.min. 60mm. (š x h x v) 

600x700x900 mm

49 K 3.5

Můstková váha celonerezová (vážní plocha i 

konstrukce) s indikátorem, k zabudování do podlahy, 

vč. nerezového rámu

ks 1,000 50 792,00 50 792,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Jedná se o cejchuschopnou váhu v nerezovém provedení konstrukce 

s nerezovým krycím plechem a nerezovým tenzometrickým 

snímačem. Rozměr vážní plochy: 600 x 600 mm. Váživost: 600 kg. 

Přesnost (dílek): 200 g.   Kabel pro propojení váhy s indikátorem délky 

3m. Držák pro připevnění indikátoru.Vč. ES ověření váhy. Popis 

vážního indikátoru: nerezové provedení s jasně svítícím LED 

displejem, velikost čísel 25 mm. Indikátor je osazen dvěma porty 

RS232 pro připojení tiskárny, PC nebo vzdáleného displeje. Provozní 

teplota -10°C  +40°C, krytí IP 65. (š x h x v) 800x1000x140 mm, příkon 

230V/0,5kW

50 K 3.7 Nerezový pracovní stůl s policí ks 2,000 8 996,00 17 992,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

zadní lem, provedení na stavební sokl 150mm. (š x h x v) 

1300x700x750 mm

51 K 3.7a Nerezový pracovní stůl s policí ks 1,000 8 996,00 8 996,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

zadní a pravý lem, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení s 

poz.3.2, provedení na stavební sokl 150mm. (š x h x v) 1300x700x750 

mm

52 K 3.8 Nástěnná skříň nerez s posuvnými dvířky ks 1,000 11 595,00 11 595,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

 (š x h x v) 1100x350x600 mm

53 K 3.10 Univerzální šlehací a hnětací stroj ks 1,000 195 316,00 195 316,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

1xkotlík 60l, 1x vozík pod kotlík, 1x sada: metla, hák, míchač. 

Třírychlostní motor 72 / 146 / 290 ot.min. Spouštění a zvedání kotlíku 

na boční straně převodovky. Motorický zdvih kotlíku. Vypínání pomocí 

tlačítka STOP. Mechanický spínač ochranného krytu kotlíku. 

Celokovová konstrukce. Příkon max. 400V/2,8kW,  (š x h x v) 

570x1070x1140 mm

54 K 3.10.1 Přídavný přípojný strojek na mletí masa ks 1,000 26 503,00 26 503,00 vlastní

55 K 3.11 Rozmrazovací nerezová skříň  670l. -2/+10°C ks 2,000 195 316,00 390 632,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Kapacita rozmrazování od 20 do 80kg. Elektronické ovládání s 

ukazatelem skutečné teploty při rozmrazovacím procesu. Automatické 

přepnutí z fáze rozmrazování na konzervaci. Rovnoměrné proudění 

vzduchu v celé komoře. 3 přednastavené programy rozmrazování + 1 

uživatelsky definovaný. Vechny programy lze upravit v čase a teplotě 

tání. Součástí dodávky je 10 nerezových roštů GN 2/1. (š x h x v) 

710x835x2090 mm ,příkon 230V/1,69kW

56 K 3.12 Regál nerez, 4 police ks 1,000 9 225,00 9 225,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

 (š x h x v) 1100x400x2000 mm

D 4 Sklad bio odpadků m. č. 730 487 401,00

57 K 4.1
Chladící box bio odpadků + osvětlení automatické, 

včetně dveří
ks 1,000 97 465,00 97 465,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

chladící  izolační box z polyuretanových zámkových panelů tl. 60 mm. 

Vnější i vnitřní plášť panelu je vyroben z ocel. pozinkovaného plechu, 

bílé barvy RAL 9002 . Izolační vrstva je tvořena tvrdou polyuretanovou 

pěnou. Chladírenské  dveře jsou vyráběny z nejkvalitnějších ocelí 

nebo slitin AL a izolovány ekologickými polyuretanovými (PUR) 

pěnami.  Dřevěné prvky jsou z konstrukce plně vyloučeny , naopak 

jsou v široké míře použity vysoce odolné plasty. Rohové spoje 

(podlaha-stěna-stěna-stěna,stěna-strop) uvnitř chladíren jsou 

zalištovány plastovými sanitárními lištami. Vnější rohové spoje panelu 

jsou překryty pozink. lištami „L „ bílé  barvy . Veškeré spoje panelů 

jsou tmeleny trvale pružným tmelem bílé barvy. Chladící box je bez 

izolační podlahy Z PUR panelů z důvodu plusových hodnot. Podlaha je 

součástí stavby.  Chladící bloková jednotka. (š x h x v) 

1700x2600x2100 mm, příkon 230V/2kW

58 K 4.2 Elektrický dezodorační kompostér na kuchyňský odpad ks 1,000 389 936,00 389 936,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Kapacita kompostování cca 27kg/den. Aerobní kompostování. 

Průměrná redukce organického odpadu 85-90%. Děélka recyklace 24 

hod. Vnější část, kompostovací nádrž a všechny kritické komponenty z 

nerezové oceli. Kontrolní panel: display s automatickou kontrolou 

procesu. Filtrace zápachu: uhlíkový filtr pracijící na principu nano 

technologie. Lze recyklovat: zeleninu, ryby, pečivo, maso, rybí a 

drůbeží kosti a další organické potraviny. (š x h x v) 1110x526x960 

mm, příkon 400V/1,35kW

D 5 Chladící box ovoce,zelenina m. č. 120 238 980,00

59 K 5.1
Chladící box ovoce,zelenina + osvětlení automatické, 

včetně dveří
ks 1,000 212 337,00 212 337,00 vlastní
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P

Poznámka k položce:

chladící  izolační box z polyuretanových zámkových panelů tl. 60 mm. 

Vnější i vnitřní plášť panelu je vyroben z ocel. pozinkovaného plechu, 

bílé barvy RAL 9002 . Izolační vrstva je tvořena tvrdou polyuretanovou 

pěnou. Chladírenské  dveře jsou vyráběny z nejkvalitnějších ocelí 

nebo slitin AL a izolovány ekologickými polyuretanovými (PUR) 

pěnami.  Dřevěné prvky jsou z konstrukce plně vyloučeny , naopak 

jsou v široké míře použity vysoce odolné plasty. Rohové spoje 

(podlaha-stěna-stěna-stěna,stěna-strop) uvnitř chladíren jsou 

zalištovány plastovými sanitárními lištami. Vnější rohové spoje panelu 

jsou překryty pozink. lištami „L „ bílé  barvy . Veškeré spoje panelů 

jsou tmeleny trvale pružným tmelem bílé barvy. Chladící box je bez 

izolační podlahy Z PUR panelů z důvodu plusových hodnot. Podlaha je 

součástí stavby.  Chladící jednotka + výparník, rozvaděč. (š x h x v) 

6370x4250x2100, příkon 230V/2,5kW

60 K 5.2 Regál nerez, 4 police ks 3,000 8 881,00 26 643,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

 (š x h x v) 1000x400x2000 mm

D 6 Mrazící box zelenina, polotovary m. č. 130 232 476,00

61 K 6.1
Mrazící box zelenina,polotovary + osvětlení 

automatické, včetně dveří
ks 1,000 176 088,00 176 088,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

dveře, které mají vyhřívaný rám dveří, chladící  izolační box z 

polyuretanových zámkových panelů tl. 100 mm. Vnější i vnitřní plášť 

panelu je vyroben z ocel. pozinkovaného plechu, bílé barvy RAL 9002 

. Izolační vrstva je tvořena tvrdou polyuretanovou pěnou. Chladírenské  

dveře jsou vyráběny z nejkvalitnějších ocelí nebo slitin AL a izolovány 

ekologickými polyuretanovými (PUR) pěnami.  Dřevěné prvky jsou z 

konstrukce plně vyloučeny , naopak jsou v široké míře použity vysoce 

odolné plasty. Rohové spoje (podlaha-stěna-stěna-stěna,stěna-strop) 

uvnitř chladíren jsou zalištovány plastovými sanitárními lištami. Vnější 

rohové spoje panelu jsou překryty pozink. lištami „L „ bílé  barvy . 

Veškeré spoje panelů jsou tmeleny trvale pružným tmelem bílé barvy. 

Izolační podlaha  je z PUR panelů tl. 100 mm a vodovzdornou 

překližkou s protiskluzem (boxy budou zapuštěny pod čistou podlahu - 

120 mm) .  Chladící jednotka + výparník, rozvaděč. (š x h x v) 

3000x4050x2100 mm, příkon 230V/3,5kW

62 K 6.2 Regál nerez, 4 police ks 3,000 8 881,00 26 643,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

 (š x h x v) 1000x400x2000 mm

63 K 6.3 Regál nerez, 4 police ks 3,000 9 915,00 29 745,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

 (š x h x v) 1280x400x2000 mm

D 7 Chladící box uzeniny m. č. 160 215 683,00

64 K 7.1
Chladící box uzeniny + osvětlení automatické, včetně 

dveří
ks 1,000 153 844,00 153 844,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

chladící  izolační box z polyuretanových zámkových panelů tl. 60 mm. 

Vnější i vnitřní plášť panelu je vyroben z ocel. pozinkovaného plechu, 

bílé barvy RAL 9002 . Izolační vrstva je tvořena tvrdou polyuretanovou 

pěnou. Chladírenské  dveře jsou vyráběny z nejkvalitnějších ocelí 

nebo slitin AL a izolovány ekologickými polyuretanovými (PUR) 

pěnami.  Dřevěné prvky jsou z konstrukce plně vyloučeny , naopak 

jsou v široké míře použity vysoce odolné plasty. Rohové spoje 

(podlaha-stěna stěna-stěna, stěna-strop) uvnitř chladíren jsou 

zalištovány plastovými sanitárními lištami. Vnější rohové spoje panelu 

jsou překryty pozink. lištami „L „ bílé  barvy . Veškeré spoje panelů 

jsou tmeleny trvale pružným tmelem bílé barvy. Izolační podlaha  je z 

PUR panelů tl. 100 mm a vodovzdornou překližkou s protiskluzem 

(boxy budou zapuštěny pod čistou podlahu - 120 mm) .  Chladící 

jednotka + výparník, rozvaděč. (š x h x v) 2950x4250x2100 mm, 

příkon 230V/2,5kW

65 K 7.2 Regál nerez, 4 police ks 3,000 8 881,00 26 643,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

 (š x h x v) 1000x400x2000 mm

66 K 7.3 Regál nerez, 4 police ks 4,000 8 799,00 35 196,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

 (š x h x v) 970x400x2000 mm

D 8 Chladící box mléčné výrobky, tuky m. č. 170 205 570,00

67 K 8.1
Chladící box mléčné výrobky , tuky + osvětlení 

automatické, včetně dveří
ks 1,000 143 403,00 143 403,00 vlastní
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P

Poznámka k položce:

chladící  izolační box z polyuretanových zámkových panelů tl. 60 mm. 

Vnější i vnitřní plášť panelu je vyroben z ocel. pozinkovaného plechu, 

bílé barvy RAL 9002 . Izolační vrstva je tvořena tvrdou polyuretanovou 

pěnou. Chladírenské  dveře jsou vyráběny z nejkvalitnějších ocelí 

nebo slitin AL a izolovány ekologickými polyuretanovými (PUR) 

pěnami.  Dřevěné prvky jsou z konstrukce plně vyloučeny , naopak 

jsou v široké míře použity vysoce odolné plasty. Rohové spoje 

(podlaha-stěna,stěna-stěna,stěna-strop) uvnitř chladíren jsou 

zalištovány plastovými sanitárními lištami. Vnější rohové spoje panelu 

jsou překryty pozink. lištami „L „ bílé  barvy . Veškeré spoje panelů 

jsou tmeleny trvale pružným tmelem bílé barvy. Chladící box je bez 

izolační podlahy Z PUR panelů z důvodu plusových hodnot. Podlaha je 

součástí stavby.  Chladící jednotka + výparník, rozvaděč. (š x h x v) 

2950x4250x2100 mm, příkon 230V/2,5kW

68 K 8.2 Regál nerez, 4 police ks 7,000 8 881,00 62 167,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

 (š x h x v) 1000x400x2000 mm

D 9 Chladící box mléko m. č. 180 175 096,00

69 K 9.1
Chladící box mléko + osvětlení automatické, včetně 

dveří
ks 1,000 175 096,00 175 096,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

chladící  izolační box z polyuretanových zámkových panelů tl. 60 mm. 

Vnější i vnitřní plášť panelu je vyroben z ocel. pozinkovaného plechu, 

bílé barvy RAL 9002 . Izolační vrstva je tvořena tvrdou polyuretanovou 

pěnou. Chladírenské  dveře jsou vyráběny z nejkvalitnějších ocelí 

nebo slitin AL a izolovány ekologickými polyuretanovými (PUR) 

pěnami.  Dřevěné prvky jsou z konstrukce plně vyloučeny , naopak 

jsou v široké míře použity vysoce odolné plasty. Rohové spoje uvnitř 

chladíren jsou zalištovány plastovými sanitárními lištami. Vnější 

rohové spoje panelu jsou překryty pozink. lištami „L „ bílé  barvy . 

Veškeré spoje panelů jsou tmeleny trvale pružným tmelem bílé barvy. 

Chladící box je bez izolační podlahy Z PUR panelů z důvodu 

plusových hodnot. Podlaha je součástí stavby.  Chladící jednotka + 

výparník, rozvaděč. (š x h x v) 3950x4250x2100 mm, příkon 

230V/2,5kW

D 10 Chladící box vejce m. č. 190 182 726,00

70 K 10.1
Chladící box vejce + osvětlení  automatické, včetně 

dveří
ks 1,000 120 559,00 120 559,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

chladící  izolační box z polyuretanových zámkových panelů tl. 60 mm. 

Vnější i vnitřní plášť panelu je vyroben z ocel. pozinkovaného plechu, 

bílé barvy RAL 9002 . Izolační vrstva je tvořena tvrdou polyuretanovou 

pěnou. Chladírenské  dveře jsou vyráběny z nejkvalitnějších ocelí 

nebo slitin AL a izolovány ekologickými polyuretanovými (PUR) 

pěnami.  Dřevěné prvky jsou z konstrukce plně vyloučeny , naopak 

jsou v široké míře použity vysoce odolné plasty. Rohové spoje 

(podlaha-stěna,stěna-stěna,stěna-strop) uvnitř chladíren jsou 

zalištovány plastovými sanitárními lištami. Vnější rohové spoje panelu 

jsou překryty pozink. lištami „L „ bílé  barvy . Veškeré spoje panelů 

jsou tmeleny trvale pružným tmelem bílé barvy. Chladící box je bez 

izolační podlahy Z PUR panelů z důvodu plusových hodnot. Podlaha je 

součástí stavby.  Chladící jednotka + výparník, rozvaděč. (š x h x v) 

2440x4250x2100 mm, příkon 230V/2,5kW

71 K 10.2 Regál nerez, 4 police ks 7,000 8 881,00 62 167,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

 (š x h x v) 1000x400x2000 mm

D 11 Mrazící box drůbež, ryby m. č. 380 276 489,00

72 K 11.1
Mrazící box drůbež, ryby + osvětlení automatické, 

včetně dveří 
ks 1,000 196 560,00 196 560,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

dveře, které mají vyhřívaný rám dveří, chladící  izolační box z 

polyuretanových zámkových panelů tl. 100 mm. Vnější i vnitřní plášť 

panelu je vyroben z ocel. pozinkovaného plechu, bílé barvy RAL 9002 

. Izolační vrstva je tvořena tvrdou polyuretanovou pěnou. Chladírenské  

dveře jsou vyráběny z nejkvalitnějších ocelí nebo slitin AL a izolovány 

ekologickými polyuretanovými (PUR) pěnami.  Dřevěné prvky jsou z 

konstrukce plně vyloučeny , naopak jsou v široké míře použity vysoce 

odolné plasty. Rohové spoje (podlaha-stěna-stěna-stěna,stěna-strop) 

uvnitř chladíren jsou zalištovány plastovými sanitárními lištami. Vnější 

rohové spoje panelu jsou překryty pozink. lištami „L „ bílé  barvy . 

Veškeré spoje panelů jsou tmeleny trvale pružným tmelem bílé barvy. 

Izolační podlaha  je z PUR panelů tl. 100 mm a vodovzdornou 

překližkou s protiskluzem (boxy budou zapuštěny pod čistou podlahu - 

120 mm) .  Chladící jednotka + výparník, rozvaděč. (š x h x v) 

2700x5850x2100 mm ,příkon 230V/3,5kW

73 K 11.2 Regál nerez, 4 police ks 9,000 8 881,00 79 929,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

 (š x h x v) 1000x400x2000 mm

D 12 Chladící box maso m. č. 150 254 402,00

74 K 12.1
Chladící box maso + osvětlení automatické, včetně 

dveří
ks 1,000 183 354,00 183 354,00 vlastní
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P

Poznámka k položce:

chladící  izolační box z polyuretanových zámkových panelů tl. 60 mm. 

Vnější i vnitřní plášť panelu je vyroben z ocel. pozinkovaného plechu, 

bílé barvy RAL 9002 . Izolační vrstva je tvořena tvrdou polyuretanovou 

pěnou. Chladírenské  dveře jsou vyráběny z nejkvalitnějších ocelí 

nebo slitin AL a izolovány ekologickými polyuretanovými (PUR) 

pěnami.  Dřevěné prvky jsou z konstrukce plně vyloučeny , naopak 

jsou v široké míře použity vysoce odolné plasty. Rohové spoje 

(podlaha-stěna stěna-stěna, stěna-strop) uvnitř chladíren jsou 

zalištovány plastovými sanitárními lištami. Vnější rohové spoje panelu 

jsou překryty pozink. lištami „L „ bílé  barvy . Veškeré spoje panelů 

jsou tmeleny trvale pružným tmelem bílé barvy. Izolační podlaha  je z 

PUR panelů tl. 100 mm a vodovzdornou překližkou s protiskluzem 

(boxy budou zapuštěny pod čistou podlahu - 120 mm) .  Chladící 

jednotka + výparník, rozvaděč. (š x h x v) 3270x5200x2100 mm, 

příkon 230V/2,5kW

75 K 12.2 Regál nerez, 4 police ks 8,000 8 881,00 71 048,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

 (š x h x v) 1000x400x2000 mm

D 13 Sklad suchých potravin, nápojů a sterilu m. č. 140 375 951,00
76 K 13.1 Jednořadé paletové regály ks 17,000 5 920,00 100 640,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

země +1 úroveń, podélné ukládání palet, nosnost 3000 kg na úroveň, 

Rám : 90/15 mm, výška rámu 2000mm, galvanická úprava, pozink 

Nosníky : 100/40/13mm délka 2700mm, 130/50/15 mm délka 

4000mm, galvanická úprava, pozink. Paletové podpory – proti 

propadnutí palet. Ochrany stojin. (š x h x v) 1500x875x1000 mm

77 K 13.2 Regál nerez, 4 police ks 31,000 8 881,00 275 311,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

 (š x h x v) 1000x400x2000 mm

D 14 Sklad DKP 3 m. č. 360 83 782,00
78 K 14.1 Regál nerez, 4 police ks 1,000 12 734,00 12 734,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

 (š x h x v) 1700x400x2000 mm

79 K 14.2 Regál nerez, 4 police ks 8,000 8 881,00 71 048,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

 (š x h x v) 1000x400x2000 mm

D 15 Úklidová místnost, sklad chemie m. č. 350 62 167,00
80 K 15.1 Regál nerez, 4 police ks 7,000 8 881,00 62 167,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

 (š x h x v) 1000x400x2000 mm

D 16 Sklad kávy a čaje m. č. 400 88 810,00
81 K 16.1 Regál nerez, 4 police ks 10,000 8 881,00 88 810,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

 (š x h x v) 1000x400x2000 mm

D 17 Sklad koření m. č. 370 79 929,00
82 K 17.1 Regál nerez, 4 police ks 9,000 8 881,00 79 929,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

 (š x h x v) 1000x400x2000 mm

D 18 Zásobovací chodba m. č. 010 54 739,00

83 K 18.1

Můstková váha celonerezová (vážní plocha i 

konstrukce) s indikátorem, k zabudování do podlahy, 

vč. nerezového rámu

ks 1,000 54 739,00 54 739,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Jedná se o cejchuschopnou váhu v nerezovém provedení konstrukce 

s nerezovým krycím plechem a nerezovým tenzometrickým 

snímačem. Rozměr vážní plochy: 600 x 600 mm. Váživost: 1500 kg. 

Přesnost (dílek): 500 g.   Kabel pro propojení váhy s indikátorem délky 

3m. Držák pro připevnění indikátoru.Vč. ES ověření váhy. Popis 

vážního indikátoru: nerezové provedení s jasně svítícím LED 

displejem, velikost čísel 25 mm. Indikátor je osazen dvěma porty 

RS232 pro připojení tiskárny, PC nebo vzdáleného displeje. Provozní 

teplota -10°C  +40°C, krytí IP 65. (š x h x v) 1000x1000x140 mm, 

příkon 230V/0,5kW

D 19 Sklad tříděného odpadu m. č. 740 14 540,00

84 K 19.1
Umyvadlo nástěnné, nerezové, úchyty na zeď k 

umyvadlu, zakrytí sifonu
ks 1,000 5 566,00 5 566,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

 (š x h x v) 560x435x185 mm

85 K 19.1.1

Stojánková umyvadlová baterie s integrovanou 

elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, 

připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a 

studenou vodu

ks 1,000 5 579,00 5 579,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Vypíná 1–2 sec po vyjmutí rukou z umyvadla. Dosah se nastavuje 

automaticky po připojení napájení. Hygienické proplachování 

aktivovatelný od 0–108 hod. Trvání proplachu je nastavitelné od 5–180 

sek. Napájení z exter. zdroje 12 V~.

86 K 19.1.2 Dávkovač tekutého mýdla ks 1,000 1 194,00 1 194,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, 

uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je 

zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez 

mat.

87 K 19.1.3 Zásobník na jednotlivé papírové ručníky ks 1,000 1 558,00 1 558,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v 

zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat

88 K 19.1.4 Odpadkový koš otevíraný nožním pedálem bílý ks 1,000 643,00 643,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

objem min.20 l, vybavený vyjímatelnou plastovou vložkou,  možnost 

použití jednorázových sáčků na odpadky 35 l, odolný proti praskání.

D 20 Kancelář skladních + denní místnost m. č. 490 42 749,00

89 K 20.1
Kuchyňská linka. Barva: korpus - bílý, dvířka - bílá, 

pracovní deska - nubian světlý
ks 1,000 31 361,00 31 361,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Kvalitní materiál LTD.  Rozměry: - délka: 300 cm (dolní řada)/300 cm 

(horní řada) - šířka dolních skříněk: 60 cm (dřezová), 60 cm (2 

zásuvky a dvířka)  - šířka horních skříněk - 60 cm,výška skříněk: dolní - 

82 cm, horní - 60 cm - hloubka skříněk: dolní - 44 cm, horní - 29 cm  - 

pracovní deska: šíře 300 cm, výška 2,8 cm, hloubka 70 cm. (š x h x v) 

3000x600x850 mm

90 K 20.2 Nerezový jednodřez ks 1,000 5 299,00 5 299,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Rozměr dřezu je 540 x 500 mm, rozměr vany dřezu je 500 x 400 x 175 

mm. Dřez je určen pro horní nebo integrovanou montáž. (š x h x v) 

540x500x175 mm

91 K 20.2.1 Stojánková páková baterie ks 1,000 776,00 776,00 vlastní

92 K 20.3 Chladnička s mrazákem ks 1,000 5 313,00 5 313,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

3 skleněné poličky , z toho 2 výškově nastavitelné. 3 přihrádky ve 

dveřích. Zásuvka na zeleninu. Přihrádka na vajíčka. Čistý objem 

chladničky: 101 l. Čistý objem mrazničky: 13 l. Mechanické řízení 

teploty. 1 kompresor. 1 termostat. (š x h x v) 540x600x840xmm, příkon 

230V/0,5kW 

D 21 Denní místnost m. č. 570 27 564,00

93 K 21.1
Kuchyňská linka. Barva: korpus - bílý, dvířka - bílá, 

pracovní deska - nubian světlý
ks 1,000 16 293,00 16 293,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Kvalitní materiál LTD.  Rozměry: - délka: 120 cm (dolní řada)/120 cm 

(horní řada) - šířka dolních skříněk: 60 cm (dřezová), 60 cm (2 

zásuvky a dvířka)  - šířka horních skříněk - 60 cm (vitrína), 60 cm, 

šířka skříněk: dolní - 60 cm, horní - 60 cm - hloubka skříněk: dolní - 44 

cm, horní - 29 cm  - pracovní deska: šíře 120 cm, výška 2,8 cm, 

hloubka 70 cm. (š x h x v) 1200x700x900 mm

94 K 21.2 Nerezový jednodřez ks 1,000 5 182,00 5 182,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Rozměr dřezu je 540 x 500 mm, rozměr vany dřezu je 500 x 400 x 175 

mm. Dřez je určen pro horní nebo integrovanou montáž. (š x h x v) 

540x500x175 mm

95 K 21.2.1 Stojánková páková baterie ks 1,000 776,00 776,00 vlastní

96 K 21.3 Chladnička s mrazákem ks 1,000 5 313,00 5 313,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

3 skleněné poličky , z toho 2 výškově nastavitelné. 3 přihrádky ve 

dveřích. Zásuvka na zeleninu. Přihrádka na vajíčka. Čistý objem 

chladničky: 101 l. Čistý objem mrazničky: 13 l. Mechanické řízení 

teploty. 1 kompresor. 1 termostat. Integrovaná rukojeť. Umístění dveří 

vpravo, zaměnitelné. (š x h x v) 540x600x840 mm, příkon 230V/0,5kW

D 22 Spisovna m. č. 750 38 300,00
97 K 22.1 Regál se čtyřmi policemi, pozink ks 20,000 1 915,00 38 300,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

 (š x h x v) 1000x400x2100 mm

D 23 Monitoring: 74 369,00

98 K 23.1

MiniPC (min. 4x2,8GHz, 8GB, 240GB SSD, Win10 pro, 

UPS, LCD min. 20", FHD, OFFICE2019 *.docx / *.xlsx 

plně kompatibilní, barevná tiskárna s laserovým tiskem 

A4 formátu, 3v1 (tiskárna, kopírka, skener)

ks 1,000 18 113,00 18 113,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

rychlost tisku až 21 stránek za minutu černobíle/barevně, rozlišení 

tisku 600 x 600 dpi, doporučené měsíční vytížení 150-2500 stránek 

(max. 40 000stránek), automatický oboustranný tisk, 300-1200dpi 

skener, min. USB 2.0, LAN, WiFi

99 K 23.2 Skříňka pro převodník, UPS, PC, LCD (sevisní) ks 1,000 3 053,00 3 053,00 vlastní

100 K 23.3
Čidlo teploty pro zabudování do lednice / chl. boxu, 

RS485, krytí IP 65, -55-+125°C, rozlišení 0,1°C
ks 10,000 3 002,00 30 020,00 vlastní

101 K 23.4 Převodník 2xRS485/USB + napaječ 230 V/ 12 V ks 1,000 2 484,00 2 484,00 vlastní

102 K 23.5
Software pro snímání a archivaci průběhů teplot, 

vlhkostí s těmito funkcemi:
ks 1,000 2 588,00 2 588,00 vlastní

103 K 23.6 Programování čidla do softwaru ks 10,000 155,00 1 550,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

104 K 23.7 Montáž a Fyzické připojení čidla do systému ks 10,000 1 242,00 12 420,00 vlastní

105 K 23.9
Instalace SW, zkompletování, zapojení a odzkoušení 

systému
ks 1,000 2 588,00 2 588,00 vlastní

106 K 23.10 Zaškolení obsluhy ks 1,000 1 553,00 1 553,00 vlastní

P

Poznámka k položce:



D 24 Montáž, odzkoušení, zaškolení obsluhy, doprava 312 800,00
107 K 24.1 Montáž, odzkoušení a zaškolení obsluhy kpl 1,000 255 300,00 255 300,00 vlastní

108 K 24.2 Doprava kpl 1,000 57 500,00 57 500,00 vlastní

D 25 Poznámky 0,00

109 M POZ1

Položkový rozpočet nezahrnuje drobné vybavení 

kuchyně (např. gastronádoby, hrnce, nože, krájecí 

desky apod.).

0,000 0,00 0,00 vlastní

110 M POZ2

Povolená tolerance exaktních hodnot, které nejsou 

dány rozpětím (min./max.) je +/- 10% za podmínky 

dodržení celkového dispozičního řešení dle nákresů.

0,000 0,00 0,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olomouc Datum: 25.11.2020

Zadavatel: IČ:

FN Olomouc, I. P. Pavlova 165/6, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

BKB Metal, a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

BKB Metal, a.s. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 033 500,00

Cena bez DPH 1 033 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 033 500,00 21,00% 217 035,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 250 535,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

PD stavební úpravy objektu WD - Stravovací provoz - 1.PP

C. - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 25.11.2020

Zadavatel: FN Olomouc, I. P. Pavlova 165/6, Olomouc Projektant: BKB Metal, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: BKB Metal, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 033 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 033 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 23 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 425 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 335 000,00

    VRN6 - Provozní vlivy 250 000,00

Celkové náklady za stavbu 1 033 500,00

C. - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

PD stavební úpravy objektu WD - Stravovací provoz - 1.PP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 25.11.2020

Zadavatel: FN Olomouc, I. P. Pavlova 165/6, Olomouc Projektant: BKB Metal, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: BKB Metal, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 033 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 033 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 23 500,00

1 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce kpl 1,000 23 500,00 23 500,00 vlastní

D VRN3 Zařízení staveniště 425 000,00

2 K 030001000 Příprava a zařízení staveniště kpl 1,000 425 000,00 425 000,00 vlastní

VV

Příprava staveniště provedení a příprava ploch, oplocení, 

buňky, sklad, WC, soc.buňky, vytyčení stávající inženýrských 

sítí vč. ochranných opatření během výstavby

VV
Průběžné udržování staveniště, el.proud, revize, bezpečnostní 

a hygienická opatření na staveništi

VV Zřízení přístupu na staveniště pro 3.etapu

D VRN4 Inženýrská činnost 335 000,00

4 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní

VV
Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. 

dle platné legislativy a dle SoD 

5 K 040001000 Inženýrská a kompletační činnost kpl 1,000 300 000,00 300 000,00 vlastní

VV
Inženýrská činnost dodavatele, průběžná konzultace, 

dokumentace provedení

6 K 041404000
Vypracování dokumentace skutečného provedení 

stavby DSPS
kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 vlastní

D VRN6 Provozní vlivy a územní vlivy 250 000,00

3 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 200 000,00 200 000,00 vlastní

PD stavební úpravy objektu WD - Stravovací provoz - 1.PP

C. - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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Harmonogram prací - příloha SoD

Veřejná 

zakázka:

objekt 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

ETAPA I:

ETAPA II:

ETAPA III:

Pracovní činnost

FN Olomouc - stavební úpravy objektu WD - stravovací 

provoz
ČASOVÝ HARMONOGRAM 

0602 03 04 05

do 30 dní od předání staveniště etapy IV

Předání staveniště pro etapu III

Předání staveniště pro etapu IV

07 08 09 10

Dokončení celého díla - Předání díla

ETAPA II

ETAPA IV

ETAPA III

do 90 dní od předání staveniště etapy III

do 120 dní od předání staveniště etapy II

Předání staveniště pro etapu II

termín: 240 dní
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