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Smlouva o dílo na zhotovení
Záměru projektu, Projektové dokumentace pro 
společné povolení, Projektové dokumentace pro 
provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Zvýšení přechodnosti 
v traťovém úseku Počerady - Obrnice (mimo)"
Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: "E618-S-225/2021"
ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 327 321 4901 / 542 352 0061 

a

„Společnost pro PočerOb"
Na základě společenské smlouvy k zajištění obchodního případu na zpracování Projektové 
dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon 
autorského dozoru „Zvýšení přechodnosti v traťovém úseku Počerady - Obrnice (mimo)" jsou 
účastníky společnosti firmy:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 
IČO: 64610357 , DIČ: CZ64610357
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
spisová značka B1217
bank. spojení: .............​.........​......​...​........​......​......................... 
zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

EXprojekt a.s.
se sídlem: Heršpická 758/13, 619 00 Brno-Štýřice 
IČO: 29285801 , DIČ: CZ29285801
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 71057 
zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem, jednatelem



Korespondenční adresa:
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 20-112-231-US

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení 
dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 
jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 
zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 
Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 
v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále 
jen „Obchodní podmínky").

2. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení - veřejné služby 
ve Věstníku veřejných zakázek dne "17. 9. 2020" pod evidenčním číslem "Z2020- 
032226" svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „Zvýšení 
přechodnosti v traťovém úseku Počerady - Obrnice (mimo)" (dále jen „Veřejná 
zakázka"). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána 
jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen „Nabídka").

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
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2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení 
Záměru projektu (dále též jen ZP), Ekonomického hodnocení a Dokumentace pro vydání 
společného povolení (dále též jen DUSP) a Projektové dokumentace pro provádění stavby 
(dále též jen PDPS) dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, a předat jej 
Objednateli a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorského dozoru při realizaci Stavby, 
kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřenou a projednanou PDPS za 
podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí PDPS budou Zhotovitelem zajištěné 
veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen 
„koordinátor BOZP") na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování PDPS, a to v souladu 
se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 písm. b) 
Všeobecné technické podmínky.

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
k provedení Díla.

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou 
ZP, DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za 
podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje 
Cenu za zpracování ZP, DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle 
Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: 18 071 250,- Kč

slovy: osmnáct milionů sedmdesát jeden tisíc dvě stě padesát korun českých

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 
ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na 
který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, 
vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo 
místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze 
č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění") a vykonávat autorský dozor po celou 
dobu realizace Stavby.

3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě 
jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní 
úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 
nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání 
o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

3.8 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 
dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.

3.9 Místem plnění ZP, DUSP a PDPS je: Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 
00 Praha 9.

3.10 Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa určená 
Objednatelem.
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3.11 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy po skončení 4. Dílčí etapy v případě 
neschválení Záměru projektu.

3.11.1 Objednatel sdělí písemně Zhotoviteli do 30 dnů od oboustranného podpisu 
předávacího protokolu 4. Dílčí etapy,

- zda požaduje zapracovat do Záměru projektu změny nebo

- zda odstupuje od Smlouvy nebo

- zda předává Záměr projektu k posouzení Ministerstvu dopravy.

3.11.2 V souladu s rozhodnutím Ministerstva dopravy sdělí Objednatel Zhotoviteli, zda 
od Smlouvy odstupuje, nebo zda je možné v plnění Díla pokračovat. 
Toto sdělení zašle Objednatel Zhotoviteli do 14 dnů od rozhodnutí Ministerstva 
dopravy.

3.11.3 Účinky odstoupení od Smlouvy nastanou v obou případech dnem doručení 
oznámení o odstoupení Zhotoviteli.

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ
4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí 10% z Ceny za 

zpracování ZP, DUSP a PDPS, tj.: 1 735 875,- Kč bez DPH. Cena za zpracování ZP, DUSP 
a PDPS je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

4.2 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 
v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č.3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 
Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další 
osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

4.3 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů)(dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto 
povinností na vyžádání doložit Objednateli.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv.

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo 
osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. 
§ 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 
promlčení práv plynoucích z odst. 15.6, 16.14 a 17.19 Obchodních podmínek trvá patnáct 
let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku
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Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 
čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být 
dodržen § 222 odst. 10 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Žádná 
ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 
příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 
za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, 
ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li 
z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 
ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

5.11 Tato Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží tři vyhotovení.

5.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon 
o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním těchto smluv v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě 
Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh 
a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 
zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na 
internetových stránkách Objednatele.

5.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 
§ 3 odst. 1 ZRS.

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v 
registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své 
obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním 
tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 
doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci 
dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak 
jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat 
znaky obchodního tajemství.

5.14 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou.
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5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Specifikace Díla

Příloha č. 2 Obchodní podmínky „OP/DUSP+PDPS/05/20"

„OP/ZP+DUR/14/20"

Příloha č. 3 Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky "VTP/DSP+PDPS/13/20 " 
a „VTP/ZP+DUR/13/20"

Příloha č. 4 

Příloha č. 5 

Příloha č. 6 

Příloha č. 7 

Příloha č. 8 

Příloha č. 9 

Příloha č. 10

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 01.09.2020

Rozpis Ceny Díla

Harmonogram plnění

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění

Seznam poddodavatelů

Související dokumenty

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne............. V Olomouci dne viz elektronický podpis

Datum: 2021.01.29 07:

Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
vedoucí účastník společnosti 
pověřen jednat za zhotovitele 
„Společnost pro PočerOb"

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ 
Správa železnic, státní organizace
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Specifikace Díla

Předmětem zadání je zpracování ZP + DUSP + PDPS +AD akce „Zvýšení přechodnosti v traťovém 
úseku Počerady - Obrnice (mimo)" v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací.

Dále je předmětem zadání vypracování potřebných průzkumů, získání osvědčení o shodě 
notifikovanou osobou v přípravě, zajištění koordinátora BOZP v přípravě.

Součástí zakázky je i zajištění autorského dozoru po dobu realizace zakázky.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena ve Zvláštních technických 
podmínkách - Příloha č. 3c této smlouvy.

PŘÍLOHA Č. 1

PŘÍLOHA č. 1
Smlouva o dílo - Zhotovení ZP+DUSP+PDPS+AD
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PŘÍLOHA C. 2

Obchodní podmínky

OP/DUSP+PDPS/05/20

OP/ZP+DUR/14/20

PŘÍLOHA č. 2
Smlouva o dílo - Zhotovení ZP+DUSP+PDPS+AD
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Technické podmínky:

PŘÍLOHA C. 3

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke
Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz ; byly taktéž poskytnuty jako 
součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů 
uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky

VTP/DSP+PDPS/13/20

VTP/ZP+DUR/13/20

c) Zvláštní technické podmínky

ze dne 01. 09. 2020

PŘÍLOHA č. 3
Smlouva o dílo - Zhotovení ZP+DUSP+PDPS +AD
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Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování ZP, DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského 
dozoru:

PŘÍLOHA C. 4

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ ZP, DUSP A PDPS:

Položka Popis Měrná
jednotka

Množství
*)

Jednotková 
cena *)

Cena
celkem *)

1

Zpracování Záměr projektu (v 
rozsahu Směrnice č. V - 2/2012 
v platném znění a dle 
požadavku VTP a ZTP)

hod . .​..... ..... . .​......​.....

2
Zpracování DUSP dle vyhlášky 
č.146 /2006 Sb. v platném 
znění dle VTP a ZTP

hod . .​..... ..... . .​......​.....

3

Zpracování PDPS (v rozsahu 
dopracování příloh DUSP do 
podrobnosti PDPS) vyjma příloh 
G, H a I, včetně všech dílčích 
odevzdání, dle přílohy č.2 
Směrnice GŘ SZDC č. 11/2006 
v platném znění dle VTP a ZTP

hod . .​..... ..... . .​......​.....

4

Stanovení nákladů stavby v 
rozsahu položkových rozpočtů 
jednotlivých SO a PS a 
souhrnného rozpočtu stavby (v 
rozsahu požadavků Směrnice 
SZDC č.20 v platném zněn a dle 
požadavku VTP a ZTP)-příloha 
dokumentace část G

hod ..... ..... ......​.....

5

Kompletní dokladová část (dle 
požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti-příloha 
dokumentace část H

hod ..... ..... ......​.....

6

Kompletní geodetická část (v 
rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 
2 Směrnice GŘ SZDC č.11/2006 
v platném znění a dle 
požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti

hod ..... ..... ......​.....

7
Definitivní odevzdání DUSP a 
PDPS, dle SOD v listinné formě 
(dle požadavku VTP a ZTP)

ks . ....​..... ......​.....

8

Definitivní odevzdání DUSP a 
PDPS, dle SOD v elektronické 
formě (dle požadavku VTP a 
ZTP)

ks . . .​..... ....​.....

Celkem za základní služby: ....​......​.....

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.
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2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka Popis Měrná
jednotka

Množství
*)

Jednotková 
cena *)

Cena
celkem *)

9 Zajištění mapových podkladů km ... . .​..... ....​.....

10
Geodetické práce v nezbytně 
nutném rozsahu pro potřeby 
stavby

km ... ....​..... ......​.....

11
Geotechnický a 
stavebnětechnický průzkum 
staveb

hod ..... ..... ......​.....

12 Geotechnický průzkum pro 
železniční spodek km ... ......​..... . .​......​.....

13 Jiné průzkumy- pyrotechnický, 
pedologický, hluková studie,

Podle typu 
průzkumu . ......​..... ......​.....

14 Aktualizace záměru projektu dle 
požadavku VTP a ZTP hod . . .

15
Zajištění vydání osvědčení o 
shodě notifikovanou osobou v 
přípravě

hod ..... ..... ......​.....

16 Koordinátor BOZP v přípravě hod ..... ..... ....​.....

17
Zpracování žádosti o 
spolufinancování stavby dle 
požadavku VTP a ZTP

hod . . .

18

Zajištění technických podkladů 
pro vypracování zadávací 
dokumentace na výběr 
zhotovitele stavby dle požadavku 
VTP a ZTP

hod ..... ..... ....​.....

19
Správní poplatky - budou 
proplaceny pouze v prokazatelné 
výši

Kč . ....​..... ....​.....

20 Propagace hod . . .

Celkem za doplňkové služby: . .​......​.....

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka Popis Měrná
jednotka

Množství
*)

Jednotková 
cena *)

Cena
celkem *)

21

rozsah činnosti při výkonu 
autorského dozoru projektanta v 
rámci realizace Stavby dle čl. 4 
Obchodních podmínek

hod . ... ..... ......​.....

*) nevyplněné údaje
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Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského 
dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 12 měsíců). Uvedená cena 
za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na 
činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době 
realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

18 071 250,- Kč 3 794 962,50,- Kč 21 866 212,50,- Kč

z toho:

Cena za zpracování ZP:

3 9....​........​... ......​...........​... . .​......​............ .

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

....​......​........​... . .​......​............​... ....​......​............​...

Cena za výkon autorského dozoru:

......​........​... ......​............​... ......​............​...

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 
DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

1. Dílčí etapa .....​............ .

2. Dílčí etapa .....​............ .

3. Dílčí etapa . . ​......​..............​... 
​........​..​............​...​.

. .​......​.............​...

4. Dílčí etapa ......​..............​... 
​........​..​............​...​.

......​.............​...

5. Dílčí etapa .....​............ .

6. Dílčí etapa .....​............ .

7. Dílčí etapa
..​......​..............​... 
​........​..​............​...​. .​..​...

. .​......​.............​...

8. Dílčí etapa .....​............ .

9. Dílčí etapa
....​......​..............​... 
​........​..​............​...​. .​..​...

....​......​.............​...

10. Dílčí etapa Výkon 
autorského dozoru

......​..............​... 
​..........​............​...​...

......​.............​...

Celkem: ....​......​.............​... ....​......​.............​...
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PŘÍLOHA C. 5

Harmonogram plnění.

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení Dílčí etapy

Termín zahájení prací ihned po nabytí účinnosti Smlouvy - -

1. Dílčí etapa Do 2 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Návrh technického řešení ZP k projednání na profesní 
poradě

Technické řešení v digitální formě k 
projednání

2. Dílčí etapa
Do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Předložení technického řešení k připomínkám a na GŘ 

O6+SSZ - ZP +EH 
a návrh dopravní technologie

Technické řešení v digitální formě k 
připomínkám

3. Dílčí etapa Do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Předložení čistopisu ZP včetně potřebných příloh V2 
ke schválení objednateli

Předávací protokol (pro Část Díla)

4. Dílčí etapa
Do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Předložení čistopisu ZP včetně potřebných příloh V2 

ke schválení v CK se zapracovanými připomínkami GŘ 
O6+SSZ

Předávací protokol (pro Část Díla)

5. Dílčí etapa
Do 2 měsíců od schválení ZP v CK MD na 
pokyn Objednatele na zpracování DUSP 
a PDPS

Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému 
řízení (vč. POV, výkazu výměr a soupisu prací bez 
kompletní části h)

Předávací protokol (pro Část Díla)

6. Dílčí etapa

Do 5 měsíců od schválení ZP Předání DUSP se zapracovanými připomínkami včetně 
dokladové části ke společnému řízení.
Podání žádosti o společné řízení - součinnost při 
společném řízení

Předávací protokol (pro Část Díla) 
Kopie žádosti předaná Objednateli, 
potvrzená podatelnou stavebního 
úřadu

7. Dílčí etapa Do 9 měsíců od schválení ZP Vydání společného rozhodnutí DUSP Předání rozhodnutí

8. Dílčí etapa Do 11 měsíců od schválení ZP Nabytí právní moci DUSP DUSP v právní moci, předané 
Objednateli

9. Dílčí etapa
Do 12 měsíců od schválení ZP Definitivní předání DUSP a PDPS v tištěné a digitální 

formě včetně vydaného rozhodnutí DUSP s kompletní 
dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací 
ve struktuře dle VTP, VV pro zadání realizace stavby

Předávací protokol - kompletní 
odevzdání díla

10. Dílčí etapa 12 měsíců - předpoklad od 01/2023 - 
12/2023

Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; 
Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode 
dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace 
stavby v předpokládané délce 12 měsíců

Výkaz poskytnutých služeb (1 x za 
čtvrtletí) - stručný popis výkonů a 
specifikace výkonu autorského dozoru 
projektanta

PŘÍLOHA č. 5
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Term ín  dokon čen í Díla
D ře d D o k la d  d o  1 2 /2 0 2 3

(v  z á v is lo s t i  n a  z a h á je n í 9 . D í lč í  e ta p y )
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Po ukončení přejímacího řízení Stavby 
a předložení výkazu poskytnutých 
služeb (o výkonu autorského dozoru 
projektanta)



PŘÍLOHA C. 6

Oprávněné osoby 

Za Objednatele

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení .......​......​.........

Adresa ................​.............. ​......​....​........​.

E-mail ...................................

Telefon ...​......​......​......​.....

Ve věcech technických

Jméno a příjmení .......​............​..........

Adresa ................​.............. ​......​....​..........​.

E-mail ......................................

Telefon ........​......​......​.....

Koordinátor BOZP

Jméno a příjmení .......​..........​..........

Adresa ................​.............. ​......​....​..........​.

E-mail ......................................

Telefon ........​......​......​.....

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení .......​.........​.............

Adresa ..​...........​........... ​......​....​......​......​.........

E-mail .......................................

Telefon ...​......​......​......​.....

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení .......​..........​..........

Adresa ................​.............. ​......​....​..........​.

E-mail ......................................

Telefon ......................................
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Za Zhotovitele

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení .......​...........​...............

Adresa .................​........... ​......​....​............

E-mail ...............................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věcech technických

Jméno a příjmení .......​.......​..........

Adresa ..............​........... ​......​....​......

E-mail ............................

Telefon ........​......​......​.....

Vedoucí týmu

Jméno a příjmení .......​.......​..........

Adresa ..............​........... ​......​....​......

E-mail ............................

Telefon ........​......​......​.....

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​......​.............

Adresa .............​. . ​......​....​......

E-mail ..........................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na železniční svršek a spodek - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​.........​.....

Adresa .................​........... ​......​....​............

E-mail ......................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na pozemní stavby - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​.........​...........

Adresa .................​........... ​......​....​............

E-mail ...........................

Telefon ........​......​......​.....
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Specialista na mostní a inženýrské konstrukce - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​.............​..........

Adresa .................​........... ​......​....​............

E-mail ...........................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na zabezpečovací a sdělovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​..............​...........

Adresa ....................​. . ​......​....​............

E-mail ..................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na trakční vedení a silnoproudou technologii - oprávněn k jednání za 
Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​.........​............

Adresa ..............​........... ​......​....​......

E-mail ..............................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na elektrotechnická zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​..........​...........

Adresa ....................​. . ​......​....​............

E-mail ..................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na životní prostředí - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​............​...........

Adresa ..............​........... ​......​....​......

E-mail ............................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na požární bezpečnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​.............​...........

Adresa .................​........... ​......​....​............

E-mail ...........................

Telefon ........​......​......​.....
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Specialista na geotechniku - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​......​...............

Adresa ..............​........... ​......​....​.......

E-mail ..........................​.......

Telefon ........​......​......​.....

Koordinátor BOZP - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .....​...............

Adresa ..............​........... ​......​....​......

E-mail .......................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na inženýrskou činnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​.......​.............

Adresa ..............​........... ​......​....​......

E-mail ..............................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na hodnocení ekonomické efektivnosti - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​...........​.......

Adresa .................​........... ​......​....​............

E-mail ........................

Telefon ........​......​......​.....

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 
vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti 
a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.
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PŘÍLOHA C. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující 
pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám

. . ..​......​........​...
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Seznam poddodavatelů

PŘÍLOHA Č. 8

Identifikace 
poddodavatele 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO)

Věcný rozsah poddodávky 
(označení dle čísel a názvů 

jednotlivých PS a SO)

Hodnota poddodávky v % 
ze Smluvní ceny díla

Signal Projekt s r.o., 
Vídeňská 55, 639 00 Brno, 
IČ: 255 25 441

Část zabezpečovací a sdělovací 
zařízení, elektrotechnická 

zařízení
10,2

GeoTec-GS a.s., Chmelová 
2920/6, 106 00 Praha 10 
IČ: 25103431

Část geotechnické a geologické 
p rá ce - průzkumy 14,1

Ecological Consulting a.s., 
Legionářská 1085/8, PSČ 
779 00 Olomouc, IČ: 
25873962

Část životní prostředí - 
Odpadové hospodářství 2,4

Ing. Jan Smetana, Kotlářská 
1, 602 00 Brno, IČ: 
46341277

Část geodetické práce 3,4

CELKEM % 30,1
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PŘÍLOHA C. 9

Související dokumenty

NEOBSAZENO.
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PŘÍLOHA C. 10

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1377566

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 43765f0f-eeb1-4b11-aaac-eeb1fe4fce7a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.03.2021 10:30:02
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