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Smlouva o dilo ¢. 2034/16

uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zdkona €. 89/2012 Sh. ob&anského zédkoniku mezi témito smluv-
nimi stranami:

Objednatel:
Nézev a adresa
ICO

DIC

Zastoupeny

Registrovan u:

déle jen ,,Objednatel” na strané jedné

Zhotovitel:
Nazev a adresa

Zastoupeny
IO

DIC
Registrovan u

SOMPO, a.s.

Svatovitské nam. 126, 393 01 Pelhfimov

25172263

CZ25172263

Ing. Lukdsem VI¢kem, pfedsedou predstavenstva
Karlem Kratochvilem, mistopfedsedou pfedstavenstva
KS Ceské Budéjovice, oddil B viozka 895

Bluetech s.r.o.,

Zizkova 596, 395 01 Pacov

Janem Kamirem — jednatelem spole¢nosti
49062557

CZ49062557

KS Ceské Budéjovice, oddil C, vioZka 3368

dale jen ,,Zhotovitel” na strané druhé
v tomto znéni:

Clanek 1.
Predmét smlouvy

1) Zhotovitel se zavazuje zajistit pro Objednatele Gpravu stavajici tfidici linky s doplnénim separétor( Ze-
leznych a neZeleznych kovu. .
Predmét smlouvy bude dodén v rozsahu dle nabidky ¢. 20340057c., ze dne 22. 10. 2020, kterd je ne-
dilnou sou&dsti této smlouvy o dilo, déle jen ,Pfedmét smlouvy”

Clanek 1.
Misto a termin plnéni

1) Sjednanym mistem plnéni dodévky je: aredl spolecnosti SOMPO a.s, v k.(. Rouckovice.

2) Zhotovitel se zavazuje nastoupit na montdZ dodavky Pfedmétu smlouvy v terminu od 01. 02. 2021.

3) Zhotovitel se zavazuje pfedat PFedmét smlouvy pro navazujici profese, jako napf. elektroinstalace do
17.02.2021 s tim, Ze jeété nasledné budou probihat drobné prace na dokonéeni dila a Zhotovitel bude
pfitomen pfi spousténi zafizeni do provozu...

4) Ptipadné dalii terminy budou upfesfiovany na kontrolnich dnech a v pfipadé potfeby budou doplfio-
vat ujedndni této smlouvy v oboustranné odsouhlasenych a podepsanych dodatcich.

5) Datum zdanitelného pInéni nastane v den pfedéni a pfevzeti Pfedmétu smlouvy v misté plnéni — viz
bod 1 €l. VIIL.
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Clanek Il

Cena

1) Meziobjednatelem a zhotovitelem byla na pfedmét pinéni podle &I. I. sjedndna cena bez DPH ve vy3i
2.842.000,- K¢ a je platnd DAP SOMPO a.s., k.U. Rouckovice.

2) Pfipadna dalsi cenova ujednani mohou byt pouze ve formé oboustranné odsouhlasenych a
podepsanych dodatkl k této smlouvé.

Clanek IV.
Platebni podminky

1) Koneé&na faktura - dafiovy doklad bude vystavena v den preddni a pFevzeti dila (viz €I. VIIl, bod 1) se
sjednanou splatnosti 21 dni ode dne vystaveni. Nezaplaceni ceny dila ve sjednané lhiité pfedstavuje
podstatné poruseni povinnosti objednatele dle této smlouvy.

2) Objednatel souhlasi s tim, Ze daflovy doklad vystaveny zhotovitelem v souladu s touto smlouvou a
aktudlnich dafiovych pfedpisd mu budou zaslén ve forméatu PDF na jeho e-mailovou adresu:
lapacek@sompo.cz

Clanek V.

Zakladni vztahy objednatele a zhotovitele

1) Objednatel je povinen v dohodnuty den zahajeni montazZe, tj. 01. 02. 2021 zpfistupnit a pfedat
Zhotoviteli misto plnéni na dobu montaZnich praci bez omezeni pracovni dobou a umoznit vjezd
vozidel zhotovitele.

2)  Zjisti-li Zhotovitel pfekazky branici fddnému provadéni praci na dile, musi tyto neprodlené oznamit
Objednateli. V pfipadé pfekdzek branéni provadéni praci na dile vinou na strané Objednatele neni
Zhotovitel v prodleni s terminem pinéni. Termin pInéni se prodiuZuje o dobu prodleni.

3) Zhotovitel je povinen na pracovisti zachovévat Cistotu a poradek, odstrafiuje na své naklady odpady
a necistoty vzniklé provadénim dila.

4) Zdroj el. energie md Zhotovitel zaji3tén v provozu objednatele. Veskeré odbéry jsou na vrub
Objednatele.

5) Objednatel zajisti a umoZni pracovnikiim Zhotovitele pfistup na socialni zafizeni, umisténé dle
platnych pfedpist v misté pInéni dila.

6) Zhotovitel vede montdzni denik a pfebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu
praci-a za sledovani a dodrZovéni pfedpisii o bezpecnosti prace, odpovida za provadéni praci
ve vyzadované kvalité a stanovenych terminech.

7)  Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukon&enim a pfedanim Objednateli.

8) Predéni zhotoveného dila je uskute¢néno podpisem zapisu, obsahujiciho prohlaseni Objednatele,
ze dodavku prejima.

9) Objednatel je povinen po dobu montéZe zajistit nocni hlidani objektu, a to pfedeviim pokud budou
probihat svéfe¢ské prace, a to po jejich ukonceni v minimalni délce 8 hodin na zékladé vyzvani
vedoucim montaZni skupiny. Vedouci montazni skupiny pfeda pracovisté odpovédnému pracovniku
uréeného objednatelem, a to pisemnou formou — zdpisem v montaznim deniku.

10) Zhotovitel zajisti na své naklady dopravu Pfedmétu smlouvy do mista plnéni.

11) Zhotovitel zajisti na své naklady na obdobi montaZe potfebnou manipulaéni techniku
(vysokozdvizny vozik, teleskopicky manipulator).
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Clanek V.
Sankce

V pfipadé, 7e zhotovitel nespini véas a fadné svij zdvazek a nepfedd pfedmét smlouvy ve
stanoveném ¢ase plnéni, je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z celkové ceny za plnéni
za kazdy den prodleni, pokud bude objednatel tuto smluvni pokutu uplatiovat. Ustanoveni o na-
hradé $kody dle ob&anského zakoniku tim neni dotceno.

V pfipadé nezaplaceni fadné vystavené a doloZené faktury zhotoviteli ve lhiité splatnosti zaplati ob-
jednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z dluzné &astky za kazdy den prodleni, pokud bude
zhotovitel tuto smluvni pokutu uplatriovat.

Objednatel se zavazuije, 7e pokud bude v prodleni s déle jak 21 dni od data splatnosti dafiového do-
kladu, nebude Pfedmé&t smlouvy pouZivat az do doby Gplného splaceni dafiového dokladu. Zhotovi-
tel je opravnén v takovém to pfipadé vyfadit Pfedmét smlouvy z provozu. Znovu uvedeni do provozu
bude provedeno do dvou tydn od pfipséni dluzné &astky na Ucet proddvajiciho. Naklady spojené
s vyfazenim a znovu uvedenim Pfedmétu smlouvy do provozu hradi objednatel.

Clanek VII.

Zaruka za dilo a odpovédnost za vady

Zhotovitel prohlasuje, Ze dodavky a prace budou mit vlastnosti dle rozsahu uvedeného v této
smlouvé a v pfiloze €. 1. této smlouvy o dilo.

Zhotovitel dava objednateli na Pfedmé&t smlouvy véetné provedenych montdznich praci dle cl. I.
zaruku v délce 12 mésic a nebo max. 3.000 provoznich hodin od pfedani dila podle toho, ktera
podminka nastane dfive. Zaruka se nevztahuje na opotiebitelny material.

Dilo musi byt provedeno v odpovidajici kvalité tak, aby zafizeni bylo schopné bezproblémového
uvedeni do provozu. Zafizeni bude pouZivano pro dopravu a separaci druhotnych surovin
(zbytkova frakce separovanych plastil. Separované Zelezné a neZelezné materialy).

Objednatel pfi zjisténi zdvady o tom uvédomi Zhotovitele a navrhne Ihiitu k odstranéni.
Na odstranéni zévady zji§téné v priib&hu zaruéni Ihiity nastoupi Zhotovitel nejpozdéji do 48 hodin
od pisemného nahldseni zdvady v pracovnich dnech.

Clanek VIIL.

Splnéni zavazk( Zhotovitele

Zhotovitel spini sviij zadvazek ukonéenim viech dodavek a praci a ukonéenim zkudebniho provozu
v délce trvani 2 pracovnich hodin tak, aby tyto Objednatel v plném rozsahu prevzal a potvrdil

predavaci protokol obsahujici prohlaseni objednatele, Ze dodévku pfejima.

Pro pfedani a pfevzeti dila pfipravi Zhotovitel potfebné doklady.

V pfipadé prodleni s dodévkami na Pfedmétu smlouvy, na kterd nemd Zhotovitel vliv — napf.
elektroinstalace, nedostatek materialu pro testy, jiné pfekazky... a tim oddaleni pfedéni, pfevezme
Objednatel Pfedmét pInéni nejpozdéji 01. 03. 2021 s vyhradou posunuti zkuSebniho provozu.

V takovém pfipadé Zhotovitel mize na PFfedmét smlouvy vystavit dariovy doklad a zalina béZzet
Zaruéni doba na Pfedmét smlouvy.

Clanek IX.

Odpovédnost za $kody a vlastnické pravo k zhotovované véci

Nebezpeti skody na zhotovovaném piedmétu pinéni nese Zhotovitel. Nebezpedi vzniku Skody na
pfedmétu pInéni pFechazi ze zhotovitele na objednatele dnem predéni a prevzeti dila. Objednatel
zodpovida za uskladnéni dodaného strojniho zafizeni a za jeho zabezpedeni proti poskozeni a zcizeni.
Vlastnické pravo na zhotovované véci pfechazi dohodou smluvnich stran dnem fadného spinéni
7tj. pfedanim a pfevzetim Pfedmétu smlouvy a zaplacenim vech zdvazki Objednatele.




O bluetech

3) Objednatel i zhotovitel je oprdvnén bez omezeni kontrolovat plnéni
pfedmétu smlouvy.
4) Zhotovitel nezodpovida za nasledné skody vzniklé v disledku do¢asného vyfazeni zafizeni
z provozu, a to od doby nahldseni zdvady objednatelem do doby jejiho odstranéni zhotovitelem.

Clanek X.

Podminky provedeni dila

1) Objednatel je povinen pfedmét pinéni prevzit za predpokladu provedeni dodévek a praci podle
odsouhlaseného rozsahu, v odpovidajici kvalité a po jeho Gspésném vyzkou3eni.

2) Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila stanovenych ve smlouvé.

3) Nedodélkem se rozumi nedokoncena prace oproti odsouhlasenému rozsahu.

4) Zhotovitel bere na védomi, Ze dodavka Pfedmétu dila probiha v zimnim obdobi, kdy prace mohou
pierusit nepfiznivé povétrnostni podminky neumoziujici jejich pokracovani — napf. teplota pod 5°C
apod.

Clanek XI.

Vyssi moc

1) Za vy38i moc je pro ucely této Smlouvy povaZovana kaZdd udalost nezdvisla na vili smluvnich
stran, kterd znemoZiuje pInéni smluvnich zdvazki a kterou nebylo moZno predvidat v dobé vzniku
této Smlouvy. Za vy$si moc se z hlediska této Smlouvy povaZzuje zejména mobilizace, Zivelné
pohromy, stavky, epidemie apod.

2) Po dobu trvani vy33i moci se pinéni zavazk( podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranéni
nasledk( vyssi moci.

Clanek XII.
Situace Covid 19

1) Strany se zavazuji spolupracovat na omezeni dopadu jakékoli udalosti souvisejici s Covid-19
na pinéni dle této smlouvy.

2) Bez ohledu na povédomost obou stran o stavu pandemie Covid-19 v dobé podpisu smlouvy, jsou
jakakoli omezeni souvisejici s pandemii Covid-19 (regulace, zakazy apod.), opravnénym divodem
pro prodleni s terminem plnéni.

3) Obé.strany jsou povinny informovat neprodlené druhou stranu o jakékoliv udélosti souvisejici
s Covid-19, ktera maze mit vliv na termin plnéni.

4) Objednatel byl pfed podpisem smlouvy informovan, Ze Casti zafizeni — permanentni magnet

STEINERT UMP a Eddy Current separator (ECS) STEINERT CanMaster jsou dodavky
ze zahraniéi s nutnosti pfitomnosti technika vyrobce pfi uvedeni do provozu v misté instalace.

Clanek XII1.
Osoby opravnéné k jednani

1) V zéleZitostech ujednanych v této smlouvé a v zdleZitostech s tim spojenych jsou opravnéni:
a) v plném rozsahu jednat:
za objednatele: Lukds Vicek
za zhotovitele: Jan Kamir

b) v zéleZitostech pracovnich a technickych jednat:
za objednatele: Radek Lapacek
za zhotovitele: Pavel Martinek, popf. $éfmontér
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Clanek XIV.
Ostatni uiednani

1) Tuto smlouvu lze zménit nebo zrudit pouze vyslovnym pisemnym oboustrannym ujedndnim
podepsanym opravnénymi zastupci obou stran

2) Od smlouvy Ize odstoupit, pokud dojde k podstatnému poruseni smluvnich povinnosti obou stran
a pokud podstatné poruseni oznami jedna strana druhé do 14 dn@ od vzniku podstatného
poruseni.

3) Za podstatné poruseni se povaZuje:

- prodlent postupu zhotovitele v priibéhu provadéni dila

- jakost dodévanych praci zhotovitelem, které nezarutuje bezvadné uZivani podle stanovenych
parametri

- nedodrienim dohodnutého postupu financovéni ze strany objednatele, a pokud nebude
schopen poskytovat zéruku, Ze postup dodr#i v ndhradnim terminu.

4) Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva je zaloZena na dobré vife obou partner( a jejich snaze
Fedit vyjednavanim viechny potize, které se mohou vyskytnout pfi pinéni smiouvy o dilo.

5) V pfipadé do¢asného prerudeni nebo definitivniho zastaveni praci na dile z diivodu, které jsou na
strané objednatele zaplati objednatel zhotoviteli prokazateln& skutetné nabéhle naklady a
naopak.

6) Kterakoliv ze smluvnich stran ma prévo svolat kontrolni den k fe$eni problému souvisejiciho
s realizaci Pfedmé&tu plnéni, a to zépisem v montadznim deniku s uvedenim podstaty kontrolniho
dne.

Clanek XV.
Zavérecné ujednani

1) Tato smlouva je sepséana ve dvou vyhotovenich, kazdé z nich ma platnost origindlu a kaida ze
smluvnich stran obdrZi jedno vyhotoveni. '

2) Pokud v této smlouvé neni ujednano jinak, fidi se pravni poméry obou smluvnich stran Zakonem
¢. 89/2012.

3) Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu.

V Pacové dne: 30. 10. 2020 V Pelhiimové dne: 05. 11. 2020
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Zhotovitel: ' Objednatel:




