

Úřad městské části Praha 7

- Odbor majetku ÚMČ Praha 7 -

- Odbor investic a veřejných zakázek -

U Průhonu 1338/38
170 00 Praha 7 - Holešovice

Praha, 09.02.2020

Věc: nabídka na projekční práce v rámci rekonstrukce a modernizace objektu Varhulíkové 302/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice; FIT-OUT v přízemí (1.NP) – veřejné toalety se zázemím

Vážení,

na základě vaší objednávky O-0003/OIVZ/2019 – „Zpracování kompletní PD pro objekt Varhulíkové 302/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice – FIT-OUT dětské skupiny a zázemí pro sportovce“, zpracováváme projekt na výše uvedenou stavbu.

V průběhu projektování byl prostor v přízemí (1.NP – část zázemí pro sportovce) řešen v několika variantách. Konečná varianta byla odsouhlasena panem místostarostou dne 13.01.2021. Zároveň jsme byli vyzváni k podání nabídky na projektové práce.

Jedná se o řešení FIT-OUTU v přízemí (1.NP) objektu Varhulíkové 302/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice v rozsahu cca 70m² hrubé podlažní plochy.

Navíc oproti původní objednávce byly provedeny nebo jsou poptávány následující práce:

- a) Variantní řešení prostor 1.NP – Veřejní toalety se zázemím
 - Tento prostor byl řešen v několika variantách – zázemí pro sportovce, zázemí pro veřejný prostor, veřejné toalety (s obsluhou, bez obsluhy). Jednotlivé varianty byly mnohokrát konzultovány se zástupci MČ Praha 7.
 - nabídková cena 29.500,- Kč bez DPH.
- b) Jednostupňový projekt pro projednání
 - Projekt bude použitý jak pro projednání, tak pro výběr dodavatele
 - Projekt bude obsahovat průvodní a souhrnnou zprávu, situační výkresy (nutné pro projednání změny stavebního povolení), projekty jednotlivých profesí – stavební část, slino a slaboproud, vytápění včetně zdroje tepla, vzduchotechniku, vodovod, kanalizaci, plynovod. Všechny části projektu včetně kontrolního rozpočtu a výkazu výměr (pro potřeby výběrového řízení)
 - Nabídková cena – 98.400,- Kč bez DPH.
- c) Zajištění inženýrské činnosti – změny stavby před dokončením. Objekt bude již zkolaudován, bude nutno projednat změnu využití. Projekt bude projednán s dotčenými orgány státní správy, bude požádáno o změnu využití a zajištěno stavební povolení
 - Nabídková cena - 24.800,- Kč bez DPH.

Termín:

- Variantní řešení prostor – do 2 týdnů od finálního odsouhlasení a upřesnění zadání.
- Jednostupňový projekt pro projednání – do 8 týdnů od objednání.
- Zajištění změny stavby před dokončení – do 4 měsíců po odsouhlasení jednostupňového projektu.

Poznámka: v ceně není obsaženo řešení tržního/stánkového místa

V případě akceptování naší nabídky Vás žádáme o zaslání objednávky.

S pozdravem

Ing. Zbyněk Pavlas
CONTRACTIS, s.r.o.

CONTRACTIS, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 64790

CONTRACTIS

T: +420 222 999 850, T: +420 222 999 858, W: www.contractis.cz, E: info@contractis.cz
provozovna: Moulíkova 3286/1b, 150 00 Praha 5, sídlo: Nad Zámečnicí 34/1841, 150 00 Praha 5
iČ: 2572 7737. DIČ: CZ 2572 7737.