

SMLOUVA O DÍLO 2021/OMP/0111

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Městská část Praha 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10


Zastoupená: Renatou Chmelovou, starostkou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 9021-2000733369/0800
IČO: 00063941
DIČ: CZ00063941

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Ing. Jiří Doležal, OMP ÚMČ Praha 10




(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.
U hrádku 2960,
415 01 Teplice

Zastoupená: Ing. Miloslav Vaněrka, jednatel
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 
IČO: 25479296
DIČ: CZ25479296

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 20025
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Vaněrka
e-mail: info@vytahy-vanerka.cz
tel.: 417 836 779

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: 
e-mail: 
tel.: 

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je „Výměna jídelního výtahu v objektu MŠ Mládežnická, Mládežnická 3078/1, Praha 10 - Záběhlice“ dle zadávací dokumentace, která byla nedílnou součástí poptávkového řízení (dále jen „dílo“).
2. Přesný rozsah stavebních a montážních prací je dále specifikován podmínkami zadání, zpracovanou projektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit kupní cenu za podmínek dále ve smlouvě stanovených.

II. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy v předpokládaném termínu **od 1. 7. 2021 – do 25. 8. 2021**. Realizace díla je zahájena okamžikem protokolárního převzetí staveniště.
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
3. Zhotovitel bude provádět dílo ve lhůtách podle harmonogramu stavby, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.
4. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.
5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III. Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na nejvýše přípustné ceně: **Cena celkem bez DPH: 279 916,00 Kč** (slovy: dvě stě sedmdesát devět tisíc devět set šestnáct korun českých).
Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění této smlouvy spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.
2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení a uklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný zadávací dokumentací nebo výzvou více zájemcům uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou podkladem pro účtování a úhradu víceprací.

IV. Úhrada faktur

1. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována po skutečném provedení dílčího výkonu spojeného se zhotovením díla ve vazbě na harmonogram stavby, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele.
2. Objednatel se zavazuje hradit dílčí faktury až do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývajících 10 % ceny díla (zádržné) bude zhotoviteli proplaceno po protokolárním odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla a to na základě konečného vyúčtování formou konečné faktury.
3. Faktury zhotovitel předkládá vždy ve dvou vyhotoveních včetně příloh.
4. Součástí podkladů ke konečné faktuře bude:
 - protokol o předání, resp. převzetí napojovacích bodů podepsaný všemi zúčastněnými stranami a prokazatelný písemný doklad o úhradě spotřebovaných medií na účet správní firmy
5. Splatnost řádně vystavených faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
6. Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů podle v rozhodné době účinných právních předpisů. Zhotovitel je také povinen vystavit daňový doklad, za podmínek uvedených v zákoně o DPH, doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 tohoto zákona.

Každá faktura musí minimálně obsahovat:

- označení dílčí faktura – daňový doklad a její pořadové číslo
 - název a sídlo zhotovitele i objednatele, IČO, DIČ
 - název a číslo smlouvy
 - bankovní spojení obou stran
 - fakturovanou částku, DPH v % výši
 - označení díla a rozpis provedených prací ve smyslu přílohy č. 1
 - podpis oprávněné osoby zhotovitele
 - zjišťovací protokol odsouhlasený technickým dozorem objednatele ve smyslu čl. IX. této smlouvy.
7. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

V. Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas, v souladu se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady zadávací dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla odpovídá v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze takové materiály a postupy, které odpovídají dokumentaci a platným právním předpisům v České republice a Evropské unii. Pokud dokumentace či platné právní předpisy nestanoví výslovně jinak, je zhotovitel povinen použít takové materiály a postupy, aby zhotovené dílo bezvadně a bezchybně mohlo sloužit svému účelu.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady a nevhodná řešení v projektové dokumentaci, nevhodnost pokynů objednatele, jakož i na další okolnosti, pokud by měly za následek skutečnost, že dílo by nemohlo řádně a bez závad a v souladu s právními předpisy sloužit svému účelu. V případě, že zhotovitel neprodleně, tj. do 5 dnů, neupozorní písemně objednatele na výše uvedené skutečnosti, nemůže se pak s odkazem na tyto skutečnosti zbavit odpovědnosti za vady díla či za prodlení s prováděním díla. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikla tím, že zhotovitel nesplnil výše uvedenou povinnost.
5. Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů svolaných objednatelem. Z kontrolních dnů budou zhotovovány písemné zápisy. Pokud se zhotovitel kontrolního dne nezúčastní, je povinen nejpozději do 1 dne po předložení zápisu tento zápis potvrdit svým podpisem nebo se k němu písemně vyjádřit, jinak platí, že se zápisem souhlasí.
6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Důsledky těchto skutečností řeší § 2626 občanského zákoníku. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit a uklidit staveniště a vyklizené a uklizené je předat objednateli.
8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od projektové dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.

VI. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení za nedodržení konečného termínu dokončení díla dle čl. II. odst. 1.
2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení při nedodržení termínu zahájení realizace díla dle čl. II. odst. 2.
3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech dle čl. VII. odst. 4 nebo v předávacím protokole.
4. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VII.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle předané zadávací dokumentace a budou dodrženy podmínky stanovené touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na jakost díla. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem. Záruční doba na materiál je stanovena výrobcem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky z přijímacího řízení do 2 dnů od jejich nahlášení.


VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:
 - zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než 7 kalendářních dnů.
 - zhotovitel nezahájí realizaci díla dle čl. II. odst. 2 této smlouvy ani po poskytnutí dodatečné lhůty 48 hod.
 - zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle zadávací dokumentace, platných právních předpisů a technických norem.
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší 7 kalendářních dní
 - zhotovitel poruší některou povinnost uvedenou v čl. IX. odst. 5 a 6 této smlouvy.

IX.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám (dále jen „**Pojištění odpovědnosti**“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby se Pojištění odpovědnosti vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle této Smlouvy. Celková částka pojistného krytí na základě Pojištění odpovědnosti bude dosahovat alespoň výše Ceny díla (vč. DPH). Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.
3. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
4. Výkonem technického dozoru objednatele (dále též TDO) pověřil objednatel: 

tel: -mail: 

Rozsah oprávnění výkonu TDO vyplývá z této smlouvy.

TDO je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem

- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování harmonogramu stavby (příloha č. 2 této smlouvy)
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

TDO není oprávněn zastupovat objednatele ve věcech smluvních.

5. Veškerý používaný stavební materiál nesmí porušovat ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení dalších obecně závazných legislativních předpisů, které oblast ochrany zdraví v aktuálním čase upravují. Zadavatel preferuje použití stavebních materiálů s certifikací „Ekologicky šetrný výrobek“ nebo jinou rovnocennou certifikací.
6. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) **zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání tohoto článku smlouvy**, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se toto řízení končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci těchto řízení pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva bude uveřejněna v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).


4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma stranami.
5. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
6. Smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, zadavatel obdrží pět paré a zhotovitel jedno paré.
7. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne



Ing. Filip Koucký
vedoucí odboru majetkoprávního
ÚMČ Praha 10

V Duchcově dne



Ing. Miloslav Vaněrka
Jednatel
VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.

Příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitele
Příloha č. 2 Harmonogram stavby

KRYCÍ LIST					
Název stavby	Rekonstrukce jídelního výtahu v MŠ Mládežnická 1, Praha 10		JKSO		
Název objektu			EČO		
Název části			Místo	Praha 10	
			IČ	DIČ	
Objednatel	MČ Praha 10, Vrňovická 1429/68				
Projektant	Peyersfeld				
Zhotovitel	VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.		25479296	CZ25479296	
	Rozpočet číslo	Zpracoval			Dne
Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00
Rozpočtové náklady v CZK					
A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady	
1 HSV	12 264,75	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	2 704,50
2		9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	2 704,50
3 PSV	3 125,05	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4		11	0,00	16 Provozní vlivy	1 352,25
5 Technologie	255 060,00			17 Ostatní	0,00
6				18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	270 449,80	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 VRN (ř. 13-18)	6 761,25
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	2 704,50	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis Objednatel	Razítko		23 Součet 7, 12, 19-22	279 915,54	
			24 15 % DPH	0,00	
			25 21 % 279 915,54 DPH	58 782,26	
			26 Cena s DPH (ř. 23-25)	338 697,80	
Datum a podpis Zhotovitel	Razítko		E Přípočty a odpočty		
			27 Dodávky objednatele	0,00	
			28 Klouzavá doložka	0,00	
Datum a podpis 16.12.2021	Razítko		29 Zvýhodnění +-	0,00	

REKAPITULACE

Stavba: Rekonstrukce jídelního výtahu v MŠ Mládežnická 1, Praha 10

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: MČ Praha 10, Vršovická 1429/88

Zhotovitel: VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.

Datum: 0

Kód 1	Popis 2	Cena celkem 3
HSV	Práce a dodávky HSV	12 264,75
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 995,20
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 993,34
997	Přesun sutě	235,53
998	Přesun hmot	40,68
PSV	Práce a dodávky PSV	3 125,05
767	Konstrukce zámečnické	500,00
783	Dokončovací práce - nátěry	1 342,65
784	Dokončovací práce - malby a tapety	1 282,40
	<u>Celkem</u>	<u>15 339,80</u>

Oceněný soupis prací, dodávek a služeb

Stavba: Rekonstrukce jídelního výtahu v MŠ Mládežnická 1, Praha 10

Objekt:

Část: stavební práce

JKSO:

Objednatel: MČ Praha 10, Vrňovická 1429/88

Zhotovitel: VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.

Datum: 0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				12 264,75	
	D		8	Úpravy povrchů, podlahy a osezování výplní				8 995,20	
1	K	014	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	21,0
2	K	011	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně tl 10 mm	m2	10,500	95,60	1 003,80	21,0
3	K	011	612331191	Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 8 mm tloušťky ručně-2x	m2	21,000	23,40	491,40	21,0
4	K	011	642942611	Osezování barier a dozdivání parapetů	ks	3,000	1 500,00	4 500,00	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 993,34	
5	K	013	965042221	Úprava otvorů pro barieru	m3	0,600	75,40	45,24	21,0
6	K	013	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 10 % vč vykrábání spár a očištění zdíva-prohlubeň	m2	5,000	65,60	328,00	21,0
7	K	013	9780131911	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 10 %-strojovna	m2	1,000	65,60	65,60	21,0
8	K	005	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	5,000	65,60	328,00	21,0
9	K	005	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	5,000	35,80	179,00	21,0
10	K	005	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	45,000	45,60	2 047,50	21,0
	D		997	Přesun sutě				235,53	
11	K	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,800	45,20	36,16	21,0
12	K	013	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z mezistádky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,600	53,60	32,16	21,0
13	K	013	997013519	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km-celkem 20 km	t	0,600	23,40	14,04	21,0
14	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	1,802	85,00	153,17	21,0
	D		998	Přesun hmot				40,68	
15	K	011	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,900	45,20	40,68	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				3 125,05	
	D		767	Konstrukce zámečnické				500,00	

18	K	767	767640311	Montáž zámku dveří do strojovny	kus	1,000	500,00	500,00	21,0
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				1 342,85	
17	K	783	783891229	Nátěry protiprašný stěn dvojnásobný-prohlubeň	m2	10,500	95,60	1 003,80	21,0
			783221124						
18	K	783		Nátěry syntetické dveří strojovny matný povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x emal	m2	4,500	75,30	338,85	21,0
	D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 282,40	
19	K	784	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,000	45,80	641,20	21,0
			784181101	Základní akrylátové jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	14,000	45,80	641,20	21,0
20	K	784							
21	K	784	784221001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných protiprašných v místnostech do 3,80 m	m2	14,000	45,80	641,20	21,0
								Celkem	15 389,80

poznámka

Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nenerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

Zpracovatel nabídky prověřil specifikace a rozměry uvedené v soupisu výkonů s vlastní poptávkou . V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornil v nabídce. Následné změny rozměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

a) veškeré položky na přímou pomoc atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení

d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy platnými v ČR

e) v případě vykonávání zemních prací se dodavatel před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami

f) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž drobné stavební úpravy na stavebních konstrukcích pro potrubí a strojní zařízení (prostupy, základy, chráničky). Protipožární utěsnění prostupů požárními stěnami. Pomocné zednické práce.

g) v případě rozporu mezi výkazem a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

Oceněný soupis prací, dodávek a služeb

Stavba: Rekonstrukce jídelního výtahu v MŠ Mládežnická 1, Praha 10

Objekt:

Část: výtah

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.

Datum: 0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		M	Technologie				255 060,00	
	D			Výtah				255 060,00	
1	K		001	Hlavní vypínač uzamykatelný					
				montáž	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	21,0
				materiál	soub	1,000	5 500,00	5 500,00	21,0
2	K		002	Výměna rozvaděč za elektronický regulovaný FM s měničem s plynulým rozjzdem a přesným zastavením					
				montáž	soub	1,000	6 500,00	6 500,00	21,0
				materiál	soub	1,000	10 400,00	10 400,00	21,0
3	K		003	Výměna výtahového stroje za převodový kompak					
				montáž	soub	1,000	10 500,00	10 500,00	21,0
				materiál	soub	1,000	25 800,00	25 800,00	21,0
4	K		004	Dodání a montáž roštu pod stroj					
				montáž	soub	1,000	3 500,00	3 500,00	21,0
				materiál	soub	1,000	5 500,00	5 500,00	21,0
5	K		005	Kompletní výměna klece (kabíny)					
				montáž	soub	1,000	10 500,00	10 500,00	21,0
				materiál	soub	1,000	10 500,00	10 500,00	21,0
6	K		006	Úprava konzol a vodiček pro novou klec					
				montáž	soub	1,000	3 500,00	3 500,00	21,0
				materiál	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	21,0
7	K		007	Výměna nosných lan 2x6					
				montáž	soub	1,000	3 500,00	3 500,00	21,0
				materiál	soub	1,000	4 500,00	4 500,00	21,0
8	K		008	Montáž pružných nárazníků, STOP tlačítko, zábranky 230V, na dno šachty					
				montáž	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	21,0
				materiál	soub	1,000	3 500,00	3 500,00	21,0

9	K	009	Výměna šachetních dveří za svlepe posuvné bariéry					
			montáž	soub	3,000	5 800,00	17 400,00	21,0
			materiál	soub	3,000	5 000,00	15 000,00	21,0
10	K	010	Výměna tlačítkových ovladačů ve stanicích					
			montáž	soub	3,000	1 560,00	4 680,00	21,0
			materiál	soub	3,000	3 650,00	10 950,00	21,0
11	K	011	Montáž snímačů, KV a stavěcích klínů					
			montáž	soub	1,000	6 550,00	6 550,00	21,0
			materiál	soub	1,000	3 230,00	3 230,00	21,0
12	K	012	Nové osvětlení strojovny a šachty,					
			montáž	soub	1,000	5 550,00	5 550,00	21,0
			materiál	soub	1,000	6 500,00	6 500,00	21,0
13	K	013	Výměna vlečných kabelů strojovny - klec					
			montáž	soub	1,000	8 500,00	8 500,00	21,0
			materiál	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
14	K	014	Nová el instalace šachty					
			montáž	soub	1,000	8 500,00	8 500,00	21,0
			materiál	soub	1,000	4 000,00	4 000,00	21,0
15	K	015	Nová el instalace strojovny					
			montáž	soub	1,000	8 500,00	8 500,00	21,0
			materiál	soub	1,000	2 500,00	2 500,00	21,0
16	K	015	Blockace venkovního tlačítka, čip nebo klíček					
			montáž	soub	1,000	850,00	850,00	21,0
			materiál	soub	1,000	650,00	650,00	21,0
17	K	017	Uprava venkovní bariéry na zamykání zámkem FAB					
			montáž	soub	1,000	550,00	550,00	21,0
			materiál	soub	1,000	150,00	150,00	21,0
18	K	018	Doplnění zadní stěny šachty v podlaží 1, plocha 1x1,5 m					
			montáž	soub	1,000	3 500,00	3 500,00	21,0
			materiál	soub	1,000	2 500,00	2 500,00	21,0
19	K	019	Demontáž původního zařízení vč likvidace odpadu					
				soub	1,000	16 000,00	16 000,00	21,0
20	K	020	Vyhotovení projektové dokumentace					
				soub	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
21	K	021	Revize a zkoušky za účasti inspektora TI					
				soub	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
22	K	022	Režie a dopravní náklady					
				soub	1,000	6 000,00	6 000,00	21,0
			Celkem				255 080,00	



218
0268

Harmonogram

Podpis SoD 0.týden	1-12.týden výroba výtahu	28.týden 2021	29.týden 2021	30.týden 2021	31.týden 2021
Malý jízdní Mládežnická	výroba výtahu	demontáž	stavební úpravy a příprava šachty	Montáž výtahu včetně dokončení	Předání výtahu do provozu

V Duchcově 16.2.2021

Ing. Miloš Ventrík

VÝTAH
Mostec
tel.: 417 842 218
IČO 254 296



Harmonogram

Podpis SoD 0.týden	1-12.týden výroba výtahu	28.týden 2021	29.týden 2021	30.týden 2021	31.týden 2021
Malý jídelní Mládežnická	výroba výtahu	demontáž	stavební úpravy a příprava šachty	Montáž výtahu včetně dokončení	Předání výtahu do provozu

V Duchcově

Ing.Miloslav Vaněrka