SMLOUVA O DÍLO
„Rekonstrukce serverovny v Nové budově Národního muzea"
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
	
	mezi

	1. Veřejný zadavatel:
	Národní muzeum

	Se sídlem:
	Václavské náměstí 68,115 79 Praha 1

	IČ:
	00023272

	DIČ:
	CZ00023272

	Bankovní spojení:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	Zastoupený:
	Ing. Martinem Součkem, ředitelem odboru digitalizace a informačních systémů

	Kontaktní osoba:
	xxxxxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxxxxxxxxx

	E-mail:
	xxxxxxxxxxxxxxxx


na straně jedné (dále jen „objednatel")

a
	2. Název/firma:
	DCI Czech a.s.

	Se sídlem:
	Štěrboholská 1404/104,102 00 Praha 10

	IČ:
DIČ:
	04501624
CZ04501624

	Bankovní spojení:
	xxxxxxxxxxxxxxx

	Jednající osoba:
	Vít Voláček, předseda představenstva
Petr Kysučan, místopředseda představenstva
Jiří Poláček, člen představenstva

	Zapsaná v OR:
	Městský soud v Praze, sekce B, oddíl 21039

	Bankovní spojení:
	xxxxxxxxxxx

	Kontaktní osoba:
	xxxxxxxxxxxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxxxxxxxxxxx


E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
na straně druhé (dále jen „zhotovitel")

[bookmark: bookmark2]Článek I.
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark3]Předmět smlouvy
Tato smlouva upravuje podmínky pro provedení Celkové rekonstrukce serverovny zadavatele.
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6]Předmětem plnění je:
· dodávka zařízení serverovny dle specifikace uvedené v příloze č. 4 této smlouvy - Položkový rozpočet;
· rekonstrukce serverovny zadavatele dle přílohy č. 1 této smlouvy - Projektová dokumentace, přílohy č. 2 této smlouvy - Seznam instalovaných zařízení, přílohy č. 3 této smlouvy - Technická specifikace projektu rekonstrukce serverovny NM a přílohy č. 4 této smlouvy - Položkový rozpočet; (dále také jen „dílo").
Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s projektovou dokumentací vyhotovenou společností DC4U s.r.o., se sídlem Sazečská 560/8, 108 00 Praha 10, IČ: 02898446 (dále jen „projektová dokumentace"), která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a s přílohami č. 2 až 4 této smlouvy.
1.1. Rozsah díla je určen:
· projektovou dokumentací;
· touto smlouvou;
· příslušnými právními předpisy a technickými	normami;
· oceněným položkovým rozpočtem,	který	byl	předložen jako součást nabídky
zhotovitele a který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy;
· seznamem instalovaných zařízení, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy;
· technickou specifikací projektu rekonstrukce serverovny NM, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
1.2. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
1.3. Tato smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky o výběru nabídky zhotovitele jakožto účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce serverovny v Nové budově Národního muzea".
1.5. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu dle čl. II této smlouvy o dílo.
1.6. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-ti objednatelem předem písemně odsouhlaseny.
1.7. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci a vstupní podklady, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
1.8. Zhotovitel se zavazuje dodat zařízení serverovny dle specifikace uvedené v položkovém rozpočtu v odpovídající jakosti a provedení a předat objednateli veškerou dokumentaci náležející k zařízení (dodací list, návod na obsluhu a údržbu, záruční list, atesty apod.).
Článek II.
Cena díla a platební podmínky

Cena za dílo byla stanovena na základě nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku.2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla.
[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Cena díla celkem bez DPH	3 169 000,-Kč
DPH	665 490,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	3 834 490,- Kč
Podrobný oceněný položkový rozpočet je uveden v příloze č. 4 této smlouvy.
DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu.
Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za podmínky, že;
a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
b) projektová dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby mající vliv na sjednanou cenu díla;
c) se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
Pokud se při provádění díla vyskytnou vícepráce nebo méněpráce, příp. jiné změny díla či nutnost dodatečných dodávek, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Vícepráce či dodatečné dodávky budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací/dodávek, odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle oceněného soupisu prací/dodávek. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele vždy nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně, vždy na základě zhotovitelem předloženého daňového dokladu - faktury, jehož přílohou bude soupis provedených prací a dodávek za příslušný měsíc.
Podkladem pro vystavení daňového dokladu - faktury bude zjišťovací protokol potvrzený objednatelem, jehož přílohou bude soupis provedených prací a dodávek včetně jeho rekapitulace. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v položkovém členění a s jednotkovými cenami dle oceněného položkového rozpočtu (příloha č. 4 této smlouvy).
Ve zjišťovacím protokolu budou uvedeny tyto údaje:
· cena díla dle této smlouvy o dílo,
· dále výše fakturace: od zahájení do konce předchozího měsíce, ve sledovaném měsíci, a od zahájení do konce sledovaného měsíce (uvedené ceny bez DPH).
2.9. Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura je považována za zaplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
2.10. Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
· jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu;
· nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.
[bookmark: bookmark12]Článek III.
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark13]Místo a doba plnění
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo vymezené v čl. I této smlouvy bez vad a nedodělků do 10 týdnů ode dne uzavření této smlouvy.
3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění dle předmětu této smlouvy ihned po uzavření této smlouvy a převzít staveniště nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat v souladu s harmonogramem, který je součástí Projektové dokumentace (příloha č. 1 této smlouvy).
3.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem předložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
3.4. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.
3.5. Zhotovitel je povinen dílo dokončit ve lhůtě uvedené v této smlouvě. Prodloužení doby plnění může zhotovitel písemně požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:
3.5.1. neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele;
3.5.2. pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitele);
3.5.3. v důsledku vyšší moci.
3.6. Místem plnění je Nová budova Národního muzea na adrese xxxxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: bookmark16]článek IV.
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark17]Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady, servisní podpora, záruční a pozáruční servis
4.1. Zhotovitel poskytuje záruční dobu v délce 24 měsíců. Záruční doba začne plynout dnem následujícím po převzetí a předání díla bez vad a nedodělků doloženém podepsaným předávacím protokolem.
4.2. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to buď písemně nebo prostřednictvím e-mailu xxxxxxxxxxxxxxx . Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo zodpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
4.3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 4.2., je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.
4.4. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínky, že objednatel bude užívat dílo a jednotlivá zařízení dodaná dle této smlouvy v souladu spředenými návody a dokumentací a bude provádět řádnou údržbu díla a dodaných zařízení.
4.5. Zhotovitel je povinen objednateli po dobu trvání záruky dle čl. 4.1. této smlouvy poskytovat objednateli servisní podporu díla spočívající zejména v následujících činnostech;
· provádění a zajišťování pravidelných revizí, servisních a odborných prohlídek a kontrol provozuschopnosti technologií v periodách stanovených zákonnými požadavky, normami nebo předpisy výrobců technologických zařízení;
· provádění a zajišťování oprav závad technologií, zjištěných revizemi, servisními nebo odbornými prohlídkami technologií na objektech či při servisním zásahu, které jsou zaznamenány v písemných zprávách o provedených revizích, servisech nebo odborných prohlídkách;
· provádění a zajišťování odstranění událostí, incidentů a problémů na technologiích dle níže uvedených parametrů SLA;
· zpracování harmonogramu a plánu revizí dle platných norem nebo předpisů výrobců;
· sledování termínů zákonných kontrol a revizí a zajištění jejich realizace v řádných termínech;
přičemž zhotovitel zajišťuje výše uvedené činnosti dle požadavků objednatele a při jejich plnění vychází z obecných principů provozu instalovaných technologií (částí díla).
4.6. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli záruční servis dle čl 4.5, této smlouvy v nepřetržitém režimu (24/7). Příjem a kvalifikace servisního požadavku objednatele musí být zajištěn prostřednictvím dispečinku zhotovitele, kde vzniká záznam (trouble ticket), který je alokován k řešení odpovídajícímu technickému personálu či poddodavateli. Za hlášení poruchy na pracoviště dispečinku zhotovitele je zodpovědný technik objednatele, který toto provede bez zbytečného prodlení po kvalifikaci poruchy v datovém centru.
4.7. Reakční doba servisní pohotovosti zhotovitele na zaslaný požadavek objednatele je nejpozději do 48 hodin od zadání požadavku objednatele. Na místě bude následně určena příčina poruchy a navržen postup jejího odstranění včetně doby na odstranění.
4.8. Zhotovitel je dále povinen po dobu 24 měsíců ode dne skončení záruční doby dle čl. 4.1. této smlouvy povinen poskytovat pozáruční servis díla. V rámci tohoto pozáruční servisu je zhotovitel povinen vykonávat činnosti uvedené ve čl. 4.4. této smlouvy za podmínek uvedených ve čl. 4.6. a 4.7. této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn objednateli vyúčtovat cenu náhradních dílů použitých v rámci plnění pozáručního servisu, přičemž rozsah a cena použitých náhradních dílů musí být předem odsouhlaseny objednatelem. Nebude-li rozsah a cena použitých náhradních dílů objednatelem odsouhlasena, není zhotovitel oprávněn vystavit příslušný daňový doklad - fakturu a objednatel není povinen cenu náhradních dílů hradit.
[bookmark: bookmark20]Článek V.
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark21]Předání a převzetí díla
5.1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 kalendářních dnů předem. Objednatel navržený termín předání a převzetí díla zhotoviteli potvrdí nebo mu oznámí jiný termín předání a převzetí díla, který nebude později než 7 kalendářních dnů od zhotovitelem navrženého termínu předání a převzetí díla. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
5.2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
5.3. V případě, že objednatel dílo převezme, ačkoli ktomu dle odst. 5.2. nebyl povinen, je zhotovitel povinen odstranit vady či nedodělky díla nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne převzetí díla objednatelem.
5.4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
[bookmark: bookmark24]Článek Vl.
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark25]Sankce
6.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
6.2. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IV. odst. 4.2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny vadně provedených prací/dodávek určené bez DPH dle čl. II. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací/dodávek tak, jako by se jednalo o práce/dodávky řádně provedené.
6.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení.
6.4. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěněm smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel splněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
6.5. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 30 dní od vystavení.
6.6. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
6.7. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní zákonný úrok z prodlení.
[bookmark: bookmark28]Článek Vil.
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark29]Povinnosti zhotovitele
7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a za dodržování platných ČSN a dalších příslušných technických norem.
7.2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen s podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
7.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy.
7.4. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7.5. V průběhu realizace prací zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek min. jedenkrát týdně a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě.
7.6. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
7.7. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
7.8. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do pěti dnů ode dne předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů), kterým je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.
7.9. Vlastníkem prováděného díla je objednatel, a to od samého počátku. Vlastnictví k věcem, které byly zhotovitelem opatřeny k provedení díla, přechází na objednatele okamžikem jejich zabudování do díla. Vlastnické právo k zařízení uvedenému v položkovém rozpočtu, které bylo dodáno zhotovitelem, přechází na objednatele okamžikem jeho převzetí objednatelem.
Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
[bookmark: bookmark32]Článek Vlil.
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark33]Poddodavatelé
8.1. V případě, že část díla bude zhotovena prostřednictvím poddodavatele (dále také jen „poddodavatel"), zhotovitel uvádí v příloze č. 5 této smlouvy seznam poddodavatelů.
8.2. Zhotovitel se zavazuje při plnění dle této smlouvy plnit prostřednictvím poddodavatelů uvedených v nabídce zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky. Změny poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval kvalifikaci v rámci zadávacího řízení, musí být objednateli předem oznámeny a podléhají jeho odsouhlasení. Poddodavatelé uvedení v nabídce účastníka v zadávacím řízení jsou rovněž uvedeni v příloze č. 5 této smlouvy.
8.3. Poddodavatel je, vzhledem k dodávkám/pracím, které sám dodal/provedl, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně, bylo-li plněno vadně.
[bookmark: bookmark36]Článek X.
[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark37]Odpovědnost za škody a pojištění
9.1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu jeho realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí apod.) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
9.2. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Minimální výše pojistné částky je 5 000 000 Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
[bookmark: bookmark40]Článek XI.
[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark41]Ostatní ujednání
10.1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
10.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
· je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
· prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 30 dnů, nebo
· jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
10.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 30 dnů.
[bookmark: bookmark44]Článek XII.
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark45]Závěrečná ustanovení
12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv").
12.2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
12.3. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
12.4. Tato smlouva je podepsána elektronickými podpisy smluvních stran.
12.5. Objednatel je povinen v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a zákonem o registru smluv, ve stanovené lhůtě po uzavření smlouvy uveřejnit smlouvu v registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že je s tímto srozuměn.
12.6. Odpovědnými osobami za stranu objednatele jsou:
a) ve věcech smluvníchxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
b) ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx
12.7. Odpovědnými osobami za stranu zhotovitele jsou:
a) ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
b) ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12.8. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace;
Příloha č. 2 - Seznam instalovaných zařízení;
Příloha č. 3 - Technická specifikace projektu rekonstrukce serverovny NM;
Příloha č. 4-Oceněný položkový rozpočet (předložízhotovitel);
Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů (předložízhotovitel);

	V Praze dne	
	v Praze dne	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

xxxxxxxxxxxxxxxx

	Ing. Martin Souček,
ředitel odboru digitalizace a informačních systémů
	Petr Kysučan
místopředseda představenstva

	xxxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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	Seznam zařízení

	Označení technologie
	Počet
	Počet
	Celkem lU)
	Instalovaný výkon íkWI
	Instalovaný výkon celkový [kWI
	Soudobost H
	Soudobý výkon [kw]
	Redundance zdrojů

	OPS 404 RACK 06
	Switch
	2
	1
	2
	0,30
	0,60
	0,60
	0,36
	1+0

	
	HPE 3PAR storage
	3
	4
	12
	0,58
	1,74
	0,80
	1,39
	1+1

	
	Dovado 3000 V6
	1
	4
	4
	2,00
	2,00
	0,80
	1,60
	l+l

	
	Server DL 380 G7
	1
	3
	3
	0,82
	0,82
	0,70
	0,58
	1+1

	
	HPE 3PAR storage
	2
	2
	4
	0,76
	1,53
	0,80
	1,22
	1+1

	OPS 404 RACK 07
	Switch HP 5406
	1
	4
	4
	0,88
	0,88
	0,70
	0,61
	1+0

	
	HP ProLiant DL380e
	1
	2
	2
	0,75
	0,75
	0,80
	0,60
	1+1

	
	HP D2600
	4
	2
	8
	0,75
	3,00
	0,80
	2,40
	1+1

	OPS 404 RACK 03
	Switch
	19
	1
	19
	0,30
	5,70
	0,60
	3,42
	1+0

	OPS 404 RACK 05
	Switch
	1
	1
	1
	0,40
	0,40
	0,60
	0,24
	1+1

	
	Server DL 380 G7
	1
	3
	3
	0,82
	0,82
	0,70
	0,58
	1+1

	
	Diskové pole HP D2600
	1
	2
	2
	0,75
	0,75
	0,80
	0,60
	1+1

	
	Pásková kni. MSL6000
	1
	4
	4
	0,30
	0,30
	0,80
	0,24
	1+0

	
	Server MSA1500
	1
	2
	2
	0,16
	0,16
	0,70
	0,11
	1+1

	
	Diskové pole HP MSA20
	1
	2
	2
	0,75
	0,75
	0,80
	0,60
	1+1

	
	Diskové pole HP
	1
	3
	3
	0,75
	0,75
	0,80
	0,60
	1+0

	OPS 404 RACK 02
	Optická vana
	2
	1
	2
	0,00
	0,00
	0,80
	0,00
	2+0

	
	Switch Aruba 2530
	1
	2
	2
	0,70
	0,70
	0,60
	0,42
	1+0

	
	Optická vana
	13
	1
	13
	0,00
	0,00
	0,80
	0,00
	13+0

	
	Switch Aruba 2530
	1
	2
	2
	0,70
	0,70
	0,60
	0,42
	1+0

	OPS 404 RACK 01
	Diskové pole HP 4530
	1
	2
	2
	0,75
	0,75
	0,60
	0,45
	1+1

	
	Diskové pole HP-4500 G2
	2
	2
	4
	0,65
	1,30
	0,80
	1,04
	1+1

	
	HP ProLiant DL 585 G7
	2
	4
	8
	0,85
	1,70
	0,80
	1,36
	1+0

	Elektrický výkon celkový
	
	
	
	108
	
	26,10
	
	18,84
	

	Výkon UPS
	
	
	
	
	
	0,00
	1,00
	0,00
	2+0

	Využiti UPS
	
	
	
	
	
	
	
	0%
	



	Seznam zařízení instalovaných v nové serverovně

	Označeni technologie
	Počet
	Počet W
	Celkem lu)
	Instalovaný výkon [kW]
	Instalovaný výkon celkový [kWj
	Soudobost H
	Soudobý výkon [kW]
	Redundance zdrojů

	OPS 404 RACK 06
	Switch
	2
	1
	2
	0,30
	0,60
	0,60
	0,36
	1+0

	
	HPE 3PAR storage
	3
	4
	12
	0,58
	1,74
	0,80
	1,39
	1+1

	
	Dovado 3000 V6
	1
	4
	4
	2,00
	2,00
	0,80
	1,60
	1+1

	
	Server DL 380 G7
	1
	3
	3
	0,82
	0,82
	0,70
	0,58
	1+1

	
	HPE 3PAR storage
	2
	2
	4
	0,76
	1,53
	0,80
	1,22
	1+1

	OPS 404 RACK 07
	Switch HP 5406
	1
	4
	4
	0,88
	0,88
	0,80
	0,70
	1+0

	
	HP ProLiant DL380e
	1
	2
	2
	0,75
	0,75
	0,70
	0,53
	1+1

	
	HP D2600
	4
	2
	8
	0,75
	3,00
	0,80
	2,40
	1+1

	OPS 404 RACK 02
	Switch Aruba 2530
	1
	2
	2
	0,70
	0,70
	0,60
	0,42
	1+0

	
	Switch Aruba 2530
	1
	2
	2
	0,70
	0,70
	0,60
	0,42
	1+0

	Elektrický výkon celkový
	
	
	
	43
	
	12,72
	
	9,62
	

	Výkon UPS
	
	
	
	
	
	0,00
	1,00
	0,00
	2+0

	Využití UPS
	
	
	
	
	
	
	
	0%
	



[bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]Technická specifikace
[bookmark: bookmark54]projektu rekonstrukce serverovny Národního Muzea
I. [bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark55]Navržená fyzická infrastruktura
Zadavatel zadává vybudování nové serverovny v l.NP objektu Nové budovy Národního Muzea (místnost č.llO). Místnost serverovny je navržena a vybavena tak, aby umožňovala instalaci a připojení všech nezbytných technologií požadovaných v rámci této technické specifikace. Součástí zadávací dokumentace je Příloha č, 3 - zpracovaná projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností DC4U s.r.o.
Pro výstavbu nové serverovny byl zvolen systém uspořádání fyzické infrastruktury do tzv. uzavřeného modulárního systému. Toto řešení poskytuje maximální možnou flexibilitu při dlouhodobém rozvoji serverovny. Modulární systémy je možné nastavit přesně podle aktuálních potřeb investora. Umožňuje instalaci zcela autonomních zón s odlišnými požadavky na hustotu tepelné zátěže v rámci jedné místnosti. Tento systém navržen je jako plně autonomní od okolního prostředí.
Modulární uzavřená architektura je založena na klimatizačních jednotkách cíleného chlazení a uzavřených serverových rozvaděčích. Studený vzduch je generován jednotkou a dodáván do studené zóny v přední části rozvaděčů v blízkosti sání chlazení zařízení. Horký vzduch ze zařízení je poté odsáván z horké zóny v zadní části rozvaděčů klimatizační jednotkou, ochlazen a vrácen zpět do studené zóny, čímž se vytváří uzavřený recyklační okruh vzduchu. Toto uspořádání zajišťuje, že teplo vygenerované uvnitř skříně je odvedeno z místa produkce a neuvolňuje se do prostředí serverovny, takže se minimalizuje možnost vytváření lokálních horkých míst v zónách s vysokou koncentraci zařízení.
Navržená serverovna se skládá z nově instalovaného uzavřeného modulárního systému fyzické infrastruktury složeného z 4 ks technologických stojanů šířky 800 mm a 2 ks klimatizačních jednotek šířky 300 mm s možností budoucího rozšíření systému, dle potřeb investora.
2. [bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58]19" scrvcrové rozvaděče
Pro daný koncept řešení jsou požadovány serverové rozvaděče - 42U - šířka 800 mm x hloubka 1200 mm X výška 1978 mm. IT-rozvaděč musí mít 19 palcové vertikální lišty vpředu a vzadu, upevněné pouze nahoře a dole, které splňují normy EIA-310E a lEC 60297. 19 palcové lišty umožňují použití standardních klečových matek. Zadní pár lišt nedělený. Rozvaděč bude šestisloupkové svařované konstrukce z ocelového plechu stříkané práškovou barvou ve standardech RAL 7035 nebo RAL 9005. Nosnost rozvaděče je min. 1500 kg. Rozvaděč musí být zhotoven z materiálů a vyroben podle postupů dle norem TÚV/ISO. Přední a zadní 19 palcové lišty a ostatní vnitřní nosné konstrukce musí být bez barvy z galvanizované oceli. Rozvaděč musí obsahovat zemnění, klečové matky a následující vlastnosti a příslušenství:
· Přední dveře - levo-pravé nebo pravo-levé otevírání, dveře s bezpečnostním sklem a výklopnou klikou s DIN polocylindrickou vložkou a univerzálním klíčem 333, dveřní systém 5 bodový vybavený automatickým elektronicko-mechanickým systémem pro nouzové otevření EOS (Ix tlaková vzpěra, 2x elektronicky ovládané západky dveřních táhel, napájecí adaptér). Dveřní panty odnímatelné pouze zevnitř, sejmutí dveří možné bez nářadí. Otevírací úhel cca 120°.
· Zadní dveře - levo-pravé nebo pravo-levé otevírání, plné plechové dveře s výklopnou klikou s DIN polocylindrickou vložkou a univerzálním klíčem 333, dveřní systém 5 bodový a automatickým elektronicko-mechanickým systémem pro nouzové otevření EOS (Ix tlaková vzpěra, 2x elektronicky ovládané západky dveřních táhel). Dveřní panty odnímatelné pouze zevnitř, sejmutí dveří možné bez nářadí. Otevírací úhel 180°, s EOS cca 120°. Šířka dveří musí být o 75 mm menší než celková šířka rozvaděče.
· Dva páry (přední a zadní) ocelové vertikální lišty plně kompatibilní se servery, plynule (bezkrokově) nastavitelné v celé hloubce rozvaděče. Lišty musí umožňovat osazení volitelných 1- řadých organizérů kabeláže s plastovými prsty s roztečí lU. Označeni "U" pozic na přední I zadní straně rozvaděče (čárky na všech lištách, číslice pouze na levé liště). Velikost montážních otvorů 9,5 mm x 9,5 mm.
· Separační rám k optimalizaci proudění vzduchu skrz rozvaděč a zabránění míšení studeného a horkého vzduchu se skládá ze 4 kusů mechanicky spojených ocelových plechů a jsou vybaveny těsnící gumou.
· Odnímatelné bočnice se zámky a univerzálním klíčem. Bočnice jsou uzemněny přiloženou zemnící sadou. Jedna nebo obě bočnice jsou vybaveny otvory pro boční proudění vzduchu, vpředu pro přívod chladného vzduchu do studené zóny MCL, vzadu pro odsávání horkého vzduchu chladicí jednotkou provozovanou bez vzduchového filtru (vzduch neopouští uzavřený okruh).
· Odnímatelný dvojdílný horní kryt rozvaděče s minimálně čtyřmi otvory 300 mm x 100 mm a čtyřmi kulatými otvory (průměr 100 mm) pro snadnou instalaci kabeláže v rozvaděči.
· Odnímatelný čtyřdílný dolní kryt s minimálně čtyřmi otvory 300 mm x 100 mm a čtyřmi kulatými otvory (průměr 100 mm) pro snadnou instalaci kabeláže v rozvaděči.
· Všechny otvory jsou zaslepeny odnímatelnými plechovými či plastovými záslepkami. Všechny otvory lze dodatečně osadit průchodkami pro kabeláž.
· Svařované sloupky rozvaděče obsahují tři otvory pro šrouby M5 pro spojování rozvaděčů do řady včetně všech bočních panelů.
· Nosnost rozvaděče min. 1500 kg.
· Ploché dno umožňuje instalaci přímo na podlahu.
· Nastavitelné nožičky (6x).
· Centrální zemnící bod.
· IP40
· Barva RAL 9005 (černá)
Součástí dodávky kabinetů je zároveň příslušenství uvedené v přiloženém položkovém rozpočtu projektu. Jedná se především o:
· Záslepky v definovaném množství a velikosti
· Kabelové průchodky
· Vyvažovači žlaby a panely dle definovaného rozsahu
3. [bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]PDL
Základní PDU je požadováno v provedení:
· Připojení k nově instalované UPS včetně jištění
· zásuvky min. 20x C13 a min. 4x C19
· celkový příkon 16 A
· Kovové konzole, smontovatelné v kroku po 90°; možnost vertikálního a horizontálního připevnění (dle délky PDU)
4. [bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64]Klimatizační jednotka
Vzhledem k předpokládanému cílovému stavu serverovny je navržena koncepce chlazení na principu přímého vypařování chladivá. Klimatizační systém se skládá z vnitřní klimatizační jednotky, která se vkládá do řad mezi racky a venkovní kondenzační (kompresorovou) jednotky. Vnitřní a venkovní část klimatizačního systému je propojena měděným potrubím a komunikačním kabelem.
Vnitřní klimatizační jednotky s horizontální distribucí chladného vzduchu se instalují mezi racky do ucelených řad. Design klimatizačních jednotek odpovídá zvolenému designu okolních rozvaděčů - velikostí, materiálem i barvou.
Umístění venkovních klimatizačních jednotek a trasa vedení potrubí chladivá jsou detailně definovány v dokumentaci pro provádění stavby.
Celkový chladicí výkon je nominálně 20 kW (při teplotě nasávaného vzduchu +35 °C; bez kondenzace).
Klimatizační jednotka je určena pro připojení k venkovní kondenzační jednotce s plynule řízeným kompresorem (inverterová technologie) a elektronickým expanzním ventilem. Jednotky budou mezi seboLi propojeny potrubím s chladivém R410A a komunikačním kabelem. Vnitřní i venkovní jednotka je napájena z vlastního jističe.
Ventilátory s plynulou změnou otáček umožňují udržovat průtok vzduchu přesně podle aktuálních potřeb IT komponent v serverovně. Použití EC technologie motorů ventilátorů výrazně snižuje celoroční spotřebu energie. Připojení vnitřní jednotky je shora.
Design vnitřní klimatizační jednotky musí být plně kompatibilní s IT-rozvaděči co do rozměrů, materiálu, barvy a spojovacích mechanických prvků. Jednotka v řadě s rozvaděči musí umožňovat instalaci kabelového managementu, střešních a dveřních dílů uzavřené uličky a podobně.
Vnitřní jednotka se skládá z:
· Účinného výměníku tepla (chladivového výparníku) z měděných trubek a hliníkových speciálně povrchově upravených lamel, který je umístěn diagonálně tak, aby se maximalizovala plocha pro přenos tepla
· Pěti za provozu vyměnitelných radiálních ventilátorů s EC motory pro výrazné snížení energetické spotřeby a plynulé řízení průtoku vzduchu, se zpětnou vazbou do řídící regulace.
· Regulátoru vybaveného speciálním softwarem pro nezávislé řízení všech komponent i v případě přerušení komunikační cesty mezi jednotkami a ovládacím displejem
· Čtyř teplotních čidel umístěných vždy v přední a zadní části chladicí jednotky tak, aby monitorovala teplotu v horní a dolním části prostoru. Čidla je možné kalibrovat, pracovat s logikou průměrů a maxim, umožňují zastupitelnost v případě poruchy jednoho z nich.
· Dvou čidel vlhkosti umístěných vždy v teplé a studené části jednotky, pro přesný monitoring hodnot v datovém sále.
· Komunikační karty pro řízení výkonu venkovní kompresorové jednotky a získávání informací o jejím stavu
· Jedna z jednotek obsahuje ve dveřích umístěný barevný dotykový displej o velikosti 4,3". Displej je vybaven speciálním softwarem pro vizualizaci, řízení a monitoring jednotek. Umožňuje ovládat až 16 vnitřních jednotek a navíc komunikovat protokolem TCP/IP, vzdáleně pomocí webserveru monitorovat a řídit jednotky přes Ethernet, upgradovat SW a ukládat data na USB disk nebo SD kartu.
Max. rozměry vnitřní jednotky: šířka 300 mm, hloubka 1200 mm, výška 42U, Max. hmotnost 153 kg +/-10%.
Základní parametry:
· Celkový vzduchový výkon plynule řiditelný od 1150 do 3800 m3/h
· Napájení jednofázové 230 V/50 Hz
· Max. elektrický příkon vnitřní jednotky při 100 % výkonu 1 kW
· Potrubí výparníku je zakončeno uzavíracími ventily s integrovaným Schrader-ventilem
· Konektor pro připojení elektrického kabelu C14 (kabel s konektorem C13 není součástí dodávky)
· Připojovací konektor je vybaven kolébkovým vypínačem a EMC filtrem (lEC 60320)
· Jističe uvnitř elektrorozvaděče jednotky
« Regulační skříň je vybavena dvěma konektory RJ45 pro komunikaci ve skupině jednotek
· Vzduchové filtry snadno přístupné ze zadní strany jednotky
· Kondenzátní vana s čerpadlem kondenzátu
· Senzor záplavy pro případ poruchy
· Čtyřsloupková ocelová svařovaná konstrukce s odnímatelnými bočními panely pro snadný přístup
· Přední dveře s panty a dvěma zámky, zadní dveře odnímatelné pro snadný přístup, s jednobodovým zámkem
· Jeden centrální zemnící bod
· Povrchová úprava práškovou barvou ve standardech RAL 9005
· Certifikace TÚV
5, [bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67]Elektroinstalace
Popis nově dodávané elektroinstalace včetně dodávky a instalace přívodního kabelu elektrické energie zálohovaného z motorgenerátoru jsou popsány v dokumentaci pro provádění stavby, část Elektro.
Kabelová trasa přívodního kabelu je vedena do stávajících kabelových tras a rozvodů v druhém podzemním podlaží. Součástí nabízeného řešení jsou i práce spojené s řešením a případnými úpravami této kabelové trasy. Pro přípravu nabídky je nutná fyzická prohlídka trasy kabelu.
Projekt dále obsahuje instalaci záložních zdrojů UPS v níže uvedené specifikaci;
	Bezvýpadkový provoz technologií instalovaných instalovanými záložními zdroji UPS.
Technické parametry požadované UPS
Výstupní výkon:
	v serverových rozvaděčích bude zajištěn
10 kVA /10 kW

	Architektura;
	TRUE ONLINE DOUBLE CONVERSION

	Účinnost:
	až 96 % v režimu dvojité konverze




Rozměry:
	Šířka: Hloubka:
Výška:
Provedeni:
	430 mm
500 mm
130 mm (3U)
Rack

	Hmotnost;
	23 kg




Vstup;
Vstupní napětí:
Vstupní frekvence:
Tolerance vstupní frekvence:
Výstup:
Výstupní napětí:
Výstupní frekvence:
THDu:
Přetižitelnost:
Baterie:
Technologie:
Životnost;
Autonomie;
Umístění;
Doporučená provozní teplota baterií: Rozměry baterií:
Šířka:
Hloubka:
Výška:
Provedení:
Hmotnost:
Ostatní;
Porty:
Svorkovnice EPO
SNMP karta
400 V
50 Hz
40-70 Hz
400/230 V
50 Hz
<2%
105% pro 60 min; 125% pro 5 min;
150% pro 1 min, > 150%, 200 ms
VRLA
10 let dle EUROBAT
10 minut pro zatížení 8000 W
v racku
20 °C
430 mm
500 mm
260 mm (6U)
Rack
23 kg
Ix USB port nebo Ix RS232 sériový port

6. [bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70]Monitoring
Systém monitoringu musí nezávisle zprostředkovat obsluze aktuální stav na sále a důležité veličiny především;
· Teplota a vlhkost serverovny
· Detekce zaplavení
· UPS zdroje
« Klimatizační jednotky
· Ústředna SHZ
Monitoring se skládá z centrální monitorovací jednotky, která bude instalována do IRU 19" pozice a pojme až dvě inteligentní čidla. Inteligentní čidla se do centrální monitorovací jednotky připojují prostřednictvím RJ45 konektoru. Všechny čidla jsou napájeny z centrální monitorovací jednotky. Centrální monitorovací jednotka vyžaduje napájení 12V DC.
Počet čidel lze navýšit za použití expandérů, které se dají kaskádovitě napojit do centrální monitorovací jednotky, volitelné verze expandérů nabízí například dalších osm portů pro inteligentní čidla nebo se zaměřují na řízení přístupu. Celkový počet čidel rozšířitelných přes expandéry je limitován na 500.
Pro monitoring teploty a vlhkosti v rozvaděči budou instalována kombinovaná teplotně vlhkostní čidla. Čidla budou umístěna ve výši 1,5 m od podlahy do prostoru předních dveří.
Parametry monitoringu prostředí:
· Monitorování teploty a vlhkosti v přední části každého rozvaděče ve výši 1,5 m od podlahy
· Monitorování teploty a vlhkosti v okolním prostoru místnosti
· Detekce zaplavení uzavřeného modulárního systému
Specifikace teplotního čidla:
· Rozsah měření-40 °C až+75 °C
· Rozlišení měření 1 °C
· Přesnost měření ± 0,2 °C pro rozsah -10 ”C až +75 °C
Specifikace vlhkostního čidla:
· Rozsah měření 0 až 100% relativní vlhkosti
· Rozlišení měření 0,5%
· Přesnost měření při 25 °C je ±5%
Specifikace detekce zaplavení:
· Sensor je vybaven 3 m dlouhým detekčním lanem a 6 m dlouhým odolným propojovacím kabelem
· Schopnost detekovat při krátkém vystavení i kyselinu z baterií
· Mikroprocesorem snímané kapacitní měření
· Automatické rozpoznání zařízení
Specifikace magnetických kontaktů dveří:
· Kontaky jsou instalovány na předních i zadních dveřích serverových rozvaděčů
· Vstupní snímání formou sepnuto/rozepnuto
· Automatické rozpoznání zařízení
· Detekce odpojení kontaktu
· Konektor RJ45
· EOS (Emergency opening system)
Pro integraci monitorovacích zařízení do centrálního monitorovacího systému je navržen Pro Server (např. CONTEG Pro Server Management Software), který umožňuje;
· Správu monitorovacího systému včetně historie
· Podporu integrace SNMP zařízeních třetích stran (UPS a Klimatizační jednotky)
· Mapování a historii integrovaných senzorů
· Podporu připojení IP kamer třetích stran pro on-line sledování a nahrávání
Detailní požadavky na rozsah systému monitoringu jsou uvedeny ve zpracované projektové dokumentaci pro provádění stavby část Monitoring.
7. [bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73]Lokální hasící zařízení do rozvaděče
Součástí dodávky a instalace zařízení bude instalace lokálního hasicího systému. Je požadován samostatný, plně automatický požárně detekční a ochranný systém navržený pro přímou instalaci do rozvaděčů. Rozvaděč č. 1 bude vybaven plně vybaveným systémem požární detekce, řízení, vyhodnocování, komunikace a hašení. Sousední rozvaděče pak mohou obsahovat pouze rozšiřující pomocné jednotky s detekční, komunikační a hasicí funkcí.
Požadované parametry hasicího zařízení:
· integrované do rozvaděčů (Ix řídící + 3x pomocná jednotka)
· použití čistého plynu k zaplavení chráněného prostoru, dokud není požár zcela uhašen
· hasicí médium HFC-236fa (hexafluoropropan), v souladu s TÚPO
· optické kouřové detektory propojené ve dvousmyčkové závislosti a připojené k vyhodnocovací a řídící jednotce
· možnost komunikace s řídícím panelem požárního poplachu a hlášení stavů předpoplach/poplach/hašení v průběhu procesu
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	Výkaz výměr - Rekapitulace
	3 169 000 Kč

	

	Fyzická infrastruktura
	596 698 Kč

	

	Silnoproudá elektrotechnika
	980 095 Kč

	

	Systémy chlazení
	1431 999 Kč

	

	Monitoring
	160 208 Kč



Serverovna NMNázev projektu: Zadavatel: Stupeň PD: Profese: Vypracoval: Datum:

Národní Muzeum
Dokumentace pro výběr zhotovitele Fyzická infrastruktura
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Pol.
	Popis, druh
	Referenční výrobce, typ
	Množství
	MJ
	Jedn.dodávka
	Jedn. montáž
	Jedn. celkem
	Dodávka
	Montáž
	Celkem

	Rekapitulace	|
	
	
	
	533 120 Kč
	63 578 Kč
	596 698 Kč

	1 Poznámka:	|

	
	a) veškeré položky na připomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněně montážní plochy, atd... Jsou zahrnuty v jednotlivých Jednotkových cenách
	
	
	
	
	
	

	
	b) součásti prací Jsou veškeré zkoušky, potřebná měření. Inspekce, uvedení zařízeni do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky Je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
d) veškeré položky obsahují náklady na zhotoveni dokumentace pro provedení stavby v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	e) v rozsahu prací zhotovitele Jsou rovněž Jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které Jsou ale nezbytně nutné k dodáni, instalaci, dokončeni a provozováni díla které Je provedeno řádně a Je plně funkční
	
	
	

	
	f) součástí dodávky Jsou veškerá geodetická měření Jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu opad.
	
	
	
	
	
	
	
	

	části
	Uzařený modulární systém serverových rozvaděčů
	
	
	
	
	
	
	219 832,0 Kč
	17 736,0 Kč
	237 568,0 Kč

	1.1
	19" serverový rozvaděč, výška 42U, šíře 800 mm, hloubka 1200 mm, pro uzavřený modulární systém ■ středový; RAL 9005 (černý)
Bezpečnostní otevírací systém obsahuje:
	RSF-42-80/12A-6WSWM-MCL4-E -H
	2
	ks
	4S 229.0 Kč
	3 2a3,OJ<č
	52 412,0 Kč
	96258,0 Kč
	6566,0 Kč
	102 824,0 Kč

	
	· 4x elektronický otevírací mechanismus pro přední a zadní dveře
■ přídavné vyztužení dveří
· 2x plynová otevírací vzpěra
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	19" serverový rozvaděč, výška 42U, šíře 800 mm, hloubka 1200 mm. pro uzavřený modulární systém • koncový; RAL 9005 (černý) Bezpečnostní otevírací systém obsahuje:
	RSF-42‘80/12A-GWSWN-MCL4-E-H
	2
	ks
	47 974,0 Kč
	3 283,0 Kč
	51 257,0 Kč
	95 948,0 Kč
	6566,0 Kč
	102 514.0 Kč

	
	• 4x elektronický otevírací mechanismus pro přední a zadní dveře
· přídavné vyztužení dveří
· 2x plynová otevírací vzpěra
· integrace do monitoringu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Kabelová průchodka s dvouvrstvým kartáčem (otvor 300x100 mm)
	DP-KP^KAR4
	8
	ks
	486,0 Kč
	34,0 Kč
	520,0 Kč
	3 888,0 Kč
	272,0 Kč
	4160,0 Kč

	1.4
	Sada na spojení rozvaděčů do bloku - instalace včetně bočnic
	DP-DR-UNI
	2
	ks
	141,0 Kč
	38,0 Kč
	179,0 Kč
	282,0 Kč
	76,0 Kč
	358,0 Kč

	1.5
	Přední vertikální HD vyvažovači panel do rozvaděče, odnímatelný kryt • 3 sekce, 41 párů žeber, (VxSxH) 42x100x112 mm, lOx stahovací páska na suchý zio
	HDWM-VMR-42-12/10F
	2
	ks
	2 047,0 Kč
	402,0 Kč
	2 449,0 KČ
	4 094,0 Kč
	804,0 Kč
	4 898,0 Kč

	1.6
	Vertikální HD vyvažovači Jednostranný panel do rozvaděče 42UK112 mm s P-lištami a A-lištami šířky 800 mm, 41 žeber, Sx stahovací páska na suchý zio - malá
	HDWM-VMR-42-12P
	6
	ks
	1447,0 Kč
	402,0 Kč
	1849,0 Kč
	8 682,0 Kč
	2 412,0 Kč
	11094,0 Kč

	1.7
	Záslepka o velikost lU/19"- beznóstrojová k rychlé montáži a demontáži
	DP‘ZA-1F
	50
	ks
	114,0 Kč
	13,0 Kč
	127,0 Kč
	5 700,0 Kč
	650,0 Kč
	6350,0 Kč

	1.8
	Záslepka o velikost 2U/19" - beznástrojová k rychlé montáži a demontáži
	DP-ZA-2F
	15
	ks
	157.0 Kč
	13,0 Kč
	170,0 Kč
	2 355,0 Kč
	195,0 KČ
	2550,0 Kč

	1.9
	Záslepka o velikost 3U/19" • beznástrojová k rychlé montáži a demontáži
	DP-ZA-3F
	15
	ks
	175.0 Kč
	13,0 Kč
	188,0 Kč
	2 625,0 Kč
	195,0 Kč
	2820,0 Kč

	část 2
	PDU
	
	
	
	
	
	
	35 856,0 Kč
	5 374,0 Kč
	41 230,0 Kč

	2.1
	Základní PDU, zásuvky 20x C13 a 4x C19, celkový příkon 16 A
	
	8
	ks
	4 119,0 Kč
	603,0 Kč
	4 722,0 Kč
	32 952,0 Kč
	4 524,0 Kč
	37 776,0 Kč

	2.2
	Univerzální držák pra instalaci vertikálních PDU do rozvaděčů s lištami typu L, Pa A, sada pro 1 PDU
	DP-RP-VM-12
	8
	ks
	162,0 Kč
	67,0 Kč
	229,0 Kč
	1 296,0 Kč
	536,0 Kč
	1832,0 Kč

	2.3
	Pojistka proti vytažení kabelu, pro zásuvku C13, balení 50 ks.
	IP-C-FC13
	1
	bal.
	804,0 Kč
	7,0 Kč
	811,0 Kč
	804,0 Kč
	7,0 Kč
	811,0 Kč

	2.4
	Pojistka proti vytažení kabelu, pro zásuvku C19, balení50 ks.
	IP-C-FC19
	J
	bal.
	804,0 Kč
	7,0 Kč
	811,0 Kč
	804,0 Kč
	7,0 KČ
	811,0 Kč

	části
	Lokální hasící zařízení do rozvaděče - Volitelně
	
	
	
	
	
	
	258 136,0 Kč
	16 080,0 KČ
	274 216,0 Kč

	3.1
	Lokální hasicí zařízeni do rozvaděče, MASTER jednotka - obsahuje řídící elektroniku, 2 senzory a hasicí médium NOVEC1230
	LES-RACK-M
	1
	ks
	64 534,0 Kč
	4020,0 Kč
	68 554,0 KČ
	64 534,0 Kč
	4 020,0 Kč
	65 554,0 Kč

	3.2
	Lokální hasící zařízení do rozvaděče. Slave • obsahuje 2 senzory a hasicí médium NOVEC 1230
	LES-RACK-S
	3
	ks
	64 534,0 Kč
	4 020,0 Kč
	68 554,0 Kč
	193 602,0 Kč
	12 060,0 Kč
	205 662,0 Kč

	část 4
	Ostatní
	
	
	
	
	
	
	1.9 296,0 Kč
	24 388,0 KČ
	43 684,0 Kč

	4.1
	Staveništní transport, stěhování zařízení v rámci objektu
	
	J
	kpl
	12 864,0 Kč
	- Kč
	12 864,0 KČ
	12 864,0 Kč
	- Kč
	12 864,0 Kč

	4.2
	Drobný instalační materiál, popisy, kab. štítky, pásky, kotvící a spojovací mat., atd.
	
	2
	kpl
	- Kč
	1 608,0 Kč
	1 608,0 KČ
	■ Kč
	1 608,0 Kč
	1 608,0 Kč

	4.3
	Doprava osob, materiálu, stěhovánímateriálu,likvidace o odvoz mot.
	
	2
	kpl
	• Kč
	20100,0 Kč
	20100,0 Kč
	- Kč
	20100,0 Kč
	20100,0 Kč

	4.4
	Zařízení staveniště
	
	2
	kpl
	- Kč
	2 010,0 Kč
	2 010,0 Kč
	■ Kč
	2 010,0 Kč
	2 010,0 Kč

	4.5
	Oživeni a zkoušky
	
	2
	kpl
	■ Kč
	335,0 Kč
	335,0 Kč
	• Kč
	335,0 Kč
	335,0 Kč

	4.6
	Zaškolení obsluhy
	
	2
	kpl
	- Kč
	335,0 Kč
	335,0 Kč
	- Kč
	335,0 Kč
	335,0 Kč

	4.7
	Projekt pro provádění stavby
	
	2
	kpl
	3 216,0 Kč
	• KČ
	3 216,0 Kč
	3216,0Kč
	■ KČ
	3 216,0 Kč

	4.8
	Dokumentace skutečného stavu
	
	2
	kpl
	3 216,0 Kč
	- Kč
	3 216,0 Kč
	3 216,0 Kč
	■ Kč
	3 216,0 Kč

	4.9
	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.
	
	2
	kpl
	■ Kč
	• Kč
	■ KČ
	- Kč
	- Kč
	• Kč




Serverovna NMNázev projektu: Zadavatel: Stupeň PD: Profese: Vypracoval: Datum:

Národní Muzeum
Dokumentace pro výběr zhotovitele Silnoproudá elektrotechnika xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12/2020
	Pol. 1
	Popis, druh
	1 Referenční výrobce, typ Množství | MJ
	Jedn. dodávka
	Jedn. montáž
	Jedn. celkem
	Dodávka
	Montáž
	Celkem

	Rekapitulace	|
	
	
	
	760 917 Kč
	219 178 Kč
	980 095 Kč


Poznámka:

oj veškeré položky na prípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedeni zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
d) veškeré položky obsahuji náklady na zhotovení dokumentace pro provedeni stavby v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb.
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukci, kontrolní měřeni, zaměřeni skutečného stavu apod.
	Části
	Rozvaděče, kabeláž
	312 817,0 Kč
	126 130,0 Kč
	438 947,0 Kč

	1.1
	Rozvaděč R-UPS
	1 ks
	172 266,0 Kč
	16 964,0 Kč
	189 230,0 Kč
	172 266,0 Kč
	16964,0 Kč
	189 230,0 Kč

	1.2
	Kabel 1-CXKH~R 4x70RM
	96 m
	929,0 Kč
	114,0 Kč
	1043,0 Kč
	89 184,0 Kč
	10 944,0 Kč
	100128,0 Kč

	1.3
	Kabel 1-CXKH-R -1 x 35
	96 m
	132,0 Kč
	46,0 Kč
	178,0 Kč
	12 672,0 Kč
	4 416,0 Kč
	17 088,0 Kč

	1.4
	Kabel CYKY5Cx2,5
	133 m
	38,0 Kč
	43,0 Kč
	81,0 Kč
	5 054,0 Kč
	5 719,0 Kč
	10 773,0 Kč

	1.5
	Kabel CYKY3Cx2,5
	33 m
	23,0 Kč
	39,0 Kč
	62,0 Kč
	759,0 Kč
	1 287,0 Kč
	2 046,0 Kč

	1.6
	Kabel NSGAFOU 5x 1x10
	220 m
	44,0 KČ
	34,0 Kč
	
	9 680,0 Kč
	7480,0 Kč
	17160,0 Kč

	1.7
	Kabel CYA 1x16
	106 m
	43,0 Kč
	34,0 Kč
	77,0 Kč
	4 558,0 Kč
	3 604,0 Kč
	8162,0 Kč

	1.8
	Kabel YSLYCY3xl
	45 m
	19,0 Kč
	32,0 Kč
	51,0 KČ
	855,0 Kč
	1 440,0 Kč
	2 295,0 Kč

	1.9
	Potencionálnípřípojnice HOP
	1 ks
	2 251,0 Kč
	603,0 Kč
	2 854,0 Kč
	2 251,0 KČ
	603,0 Kč
	2 854,0 Kč

	1.10
	Tlačítko Centrál STOP pro serverovnu (Odpíná rozvaděč a UPS)
	1 ks
	958,0 Kč
	429,0 Kč
	1 387,0 KČ
	958,0 Kč
	429,0 Kč
	1 387,0 Kč

	1.11
	Kabelová trasa přívodního kabelu mezi rozvaděči RDA a R-UPS
	1 kpl
	6 700,0 Kč
	Kč
	6 700,0 Kč
	6 700,0 Kč
	- Kč
	6 700,0 Kč

	1.12
	Kabelová trasa přívodního kabelu - náročné montážní práce v prostorech 2.PP
	128 h
	- KČ
	509,0 Kč
	509,0 Kč
	- Kč
	65 152,0 Kč
	65 152,0 KČ

	1.13
	Kabelový drátěnný rošt nad serverovými racky
	16 m
	374,0 Kč
	295,0 Kč
	669,0 Kč
	5 984,0 Kč
	4 720,0 Kč
	10 704,0 Kč

	1.14
	Kabelová trasa kabelu pro připojení venkovních jednotek
	12 m
	158,0 Kč
	281,0 Kč
	439,0 Kč
	1 896,0 Kč
	3 3 72,0 Kč
	5 268,0 Kč

	část 2
	UPS
	
	
	
	
	421 836,0 Kč
	22 296,0 Kč
	44A 132,0 Kč

	
	Dodávka a instalace nové UPS 10 kVA/lOkW včetně bateriového pole 10 min. při plném zatížení s životnosti 10
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	let dle EUROBAT, SNMP karta
	4 kpl
	105 459,0 Kč
	5 574,0 Kč
	111 033,0 Kč
	421 836,0 Kč
	22 296,0 Kč
	444 132,0 Kč

	část 3
	Ostatní
	
	
	
	
	2G 264,0 Kč
	70 752,0 Kč
	97 016,0 Kč

	3.1
	Drobný instalační materiál, popisy, kab. štítky, pásky, kotvící a spojovací mat., atd.
	1 kpl
	4 288,0 Kč
	- Kč
	4 288,0 Kč
	4 288,0 Kč
	- Kč
	4 288,0 Kč

	3.2
	Požární ucpávky
	1 kpl
	- Kč
	13 936,0 Kč
	13 936,0 Kč
	- Kč
	13 936,0 Kč
	13 936,0 Kč

	3.3
	Zednické a přípomocné práce
	1 kpl
	10 720,0 Kč
	8 576,0 Kč
	19 296,0 Kč
	10 720,0 Kč
	8 576,0 KČ
	19 296,0 Kč

	3.4
	Výchozí revize elektro NN
	1 kpl
	- Kč
	10 988,0 Kč
	10 988,0 Kč
	■ Kč
	10 988,0 Kč
	10 988,0 Kč

	3.5
	Výchozí revize hromosvodu a uzemněni
	1 kpl
	- KČ
	1 608,0 Kč
	1 608,0 KČ
	- Kč
	1 608,0 Kč
	1 608,0 Kč

	3.6
	Zařízení staveniště
	1 kpl
	- Kč
	8 040,0 Kč
	8 040,0 Kč
	■ Kč
	8 040,0 Kč
	8 040,0 Kč

	3.7
	Oživení a zkoušky
	1 kpl
	‘ Kč
	6 700,0 Kč
	6 700,0 KČ
	- Kč
	6 700,0 KČ
	6 700,0 Kč

	3.8
	Zaškolení obsluhy
	1 kpl
	- Kč
	1 072,0 Kč
	1 072,0 Kč
	- Kč
	1 072,0 Kč
	1 072,0 Kč

	3.9
	Projekt pro provádění stavby
	1 kpl
	7 504,0 Kč
	■ Kč
	7 504,0 Kč
	7 504,0 Kč
	■ Kč
	7504,0 Kč

	3.10
	Dokumentace skutečného stavu
	1 kpl
	3 752,0 Kč
	■ Kč
	3 752,0 Kč
	3 752,0 Kč
	- Kč
	3 752,0 Kč

	3.11
	Doprava osob, materiálu, stěhováni materiálu,likvidace a odvoz mat.
	1 kpl
	- Kč
	19 832,0 Kč
	19 832,0 Kč
	- Kč
	19 832,0 Kč
	19 832,0Kč

	3.12
	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle
	1 kpl
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- Kč
	- KČ
	- Kč


výkresů a araxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.

Serverovna NMNázev projektu: Zadavatel: Stupeň PD: Profese: Vypracoval: Datum:

Národní Muzeum
Dokumentace pro výběr zhotovitele Chlazení
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
12/2020
	Pol. 1
	Popis, druh
	1	Referenční výrobce, typ
	Množství 1 MJ
	Jedn.dodávka
	Jedn. montáž
	Jedn. celkem
	Dodávka
	Montáž
	Celkem

	Rekapitulace	|
	
	
	
	1 272 714 Kč
	159 286 Kč
	1 431 999 Kč



a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a sutí, uložení sutí na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
d) veškeré položky obsahují náklady na zhotovení dokumentace pro provedení stavby v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb.
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které Jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a Je plně funkční fj součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
Části Klimatizační jednotky1106098,0 Kč
44 220,0 Kč 1150 318,0 Kč

	1.1
	šířka 300 mm, hloubka 1200 mm, výško 42 U, hmotnost 193 kg;
4,3“ barevný dotykový displej (Ix USB, 2x ethernet port, vlastniSW) instalovaný v předních dveřích;
EC ventilátory, horní připojení potrubí, čerpadlo kondenzátu instalované v klimatizační jednotce, pCO WEB sériová karta aro SNMP komunikaci, barva RAL 9005 íčernvi
Meziracková klimatizační jednotka pro uzavřený modulární systém; chladicí výkon 22,1 kW, průtok vzduchu 4000 m^/hod, elektrický příkon 0,89 kW;
	CONTEG, CoolTeg Plus AC-TDX-42-30/12F-TCD
CONTEG, CoolTeg Plus AC-TDX-42-30/12F-BCW
	1 ks
	188 359,0 Kč
	8 710,0 Kč
	197069,0 Kč
	188 359,0 Kč
	8 710,0 Kč
	197069,0 Kč

	1.2
	Šířka 300 mm, hloubka 1200 mm, výška 42 U, hmotnost 193 kg;
EC ventilátory, horní připojení potrubí, čerpadlo kondenzátu Instalované v klimatizační jednotce, pCO WEB sériová karta oro SNMP komunikaci, barva RAL 9005 íčernv)
Venkovní kondenzačníjednotka;
	
	2 ks
	171375,0 Kč
	8 710,0 KČ
	180 085,0 Kč
	342 750,0 Kč
	17420,0 Kč
	360 1 70,0 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	chladicí výkon 23 kW; chladivo R410A; el. příkon 8,5 kW, napájení400 V/3f/50 Hz; provozní podmínky -15 ‘C az +46 'C;
šířka 1050 mm. hloubka 330 mm. výška 1338 mm. hmotnost 144 ka
	CONTEG / AC-PUHZ-ZRP250Y
	3 ks
	191 663,0 Kč
	6 030,0 Kč
	197693,0 Kč
	574 989,0 KČ
	18 090,0 Kč
	593 079,0 Kč

	část 2
	Potrubí a armatury
	
	
	
	
	
	137 537,6 Kč
	40 293,8 Kč
	177 831,4 Kč

	2.1
	Potrubí 22/16 mm včetně izolace s parotěsnou zábranou - tl. izolace min. 13 mm
	
	108 m
	871,0 Kč
	201,0 Kč
	1072,0 Kč
	94 068,0 Kč
	21 708,0 Kč
	115 776,0 Kč

	2.2
	Chladivo R4I0A
	
	18 kg
	871,0 Kč
	134,0 Kč
	1 005,0 Kč
	15 678,0 Kč
	2 412.0 Kč
	18 090,0 Kč

	2.3
	Komunikační kabel mezi vnitřní a venkovní jednotkou
	
	103 m
	40,2 Kč
	20,1 Kč
	60,3 Kč
	4 341,6 Kč
	2170,8 Kč
	6512,4 Kč

	2.4
	Napojení na odvod kondenzátu
	
	1 kpl
	1675.0 Kč
	603.0 Kč
	2 278,0 Kč
	1 675,0 Kč
	603,0 Kč
	2 278,0 Kč

	2.5
	Plechový žlab 50/200 pro vedeni Cu potrubí ve venkovním prostoru včetně víka žlabu, včetně tvarovek a závěsného materiálu
	
	25 m
	871,0 Kč
	536,0 Kč
	1 407,0 Kč
	21 775,0 Kč
	13 400,0 Kč
	35175,0 Kč

	část 3
	Ostatní
	
	
	
	
	
	29 078,0 Ki 1
	74772,0Ki 1
	103 850,0 Kč

	3.1
	Konstrukce pod venkovní jednotku
	
	3 ks
	2 345.0 Kč
	KČ
	2 345,0 Kč
	7035,0 Kč
	- Kč
	7035,0 Kč

	3.2
	Drobné stavebnípřípomoce
	
	1 kpl
	■ Kč
	11256,0 Kč
	11256,0 Kč
	■ Kč
	11256,0 Kč
	11 256,0 Kč

	3.3
	Pomocný materiál
	
	1 kpl
	1608.0 Kč
	Kč
	1 608,0 KČ
	1608,0 Kč
	- Kč
	1608,0 Kč

	3.4
	Orientační štítky, popis zařízení
	
	1 kpl
	469,0 KČ
	KČ
	469,0 Kč
	469,0 KČ
	• Kč
	469,0 Kč

	3.5
	Tlaková zkouška chladivového okruhu, včetně potřeby dusíku
	
	2 kpl
	■ Kč
	670,0 Kč
	670,0 KČ
	- Kč
	1340,0 Kč
	1 340,0 Kč

	3.6
	Vakuováni systému
	
	2 kpl
	- Kč
	1 072,0 Kč
	1 072,0 KČ
	- Kč
	2144,0 Kč
	2144,0 Kč

	3.7
	Oživeni klimatizačních jednotek
	
	1 kpl
	- Kč
	8 576,0 Kč
	8576,0 Kč
	- Kč
	8576,0 Kč
	8 576,0 Kč

	3.8
	Zátěžová zkouška na projektovaný příkon ICT -rackové 19" zátěže
	
	1 kpl
	6 030,0 KČ
	3 216,0 Kč
	9246,0 Kč
	6030,0 Kč
	3 216,0 Kč
	9 246,0 Kč

	3.9
	Úklid staveniště po vlastní Činnosti
	
	1 kpl
	- Kč
	2 010,0 Kč
	2 010,0 Kč
	- Kč
	2 010,0 Kč
	2 010,0 Kč

	3.10
	Staveništni transport, stěhováni zařízení v rámci objektu
	
	1 kpl
	• Kč
	9514,0 Kč
	9514,0 Kč
	- Kč
	9 514,0 Kč
	9 514,0 Kč

	3.11
	Doprava
	
	1 kpl
	- Kč
	16 080,0 Kč
	16 080,0 Kč
	■ Kč
	16 080,0 Kč
	16080,0 Kč

	3.12
	Zaškolení obsluhy
	
	1 kpl
	- Kč
	804,0 Kč
	804,0 Kč
	■ Kč
	804,0 Kč
	804,0 Kč

	3.13
	Revize chladících zařízení včetně vystavení evidenční knihy a provozního deníku
	
	2 kpl
	- Kč
	3 216,0 Kč
	3216,0 Kč
	- KČ
	6432,0 Kč
	6 432,0 Kč

	3.14
	Projekt pro prováděni stavby
	
	1 kpl
	7370,0 Kč
	■ KČ
	7 370,0 Kč
	7 370,0 Kč
	- KČ
	7 370,0Kč

	3.15
	Projekt skutečného provedeni
	
	1 kpl
	4 690,0 KČ
	- Kč
	4 690,0 Kč
	4 690,0 Kč
	- Kč
	4 690,0 Kč

	3.16
	Předávací dokumentace
	
	1 kpl
	1 876,0 Kč
	- Kč
	1 876,0 Kč
	1876,0 Kč
	- Kč
	1876,0 Kč

	3.17
	VRN
	
	1 kpl
	- Kč
	13 400,0 Kč
	13400,0 Kč
	- Kč
	13400.0 Kč
	13 400,0 Kč


50
Meziracková klimatizační jednotka pro uzavřený modulární systém; chladicí výkon 22,1 kW, průtok vzduchu 4000 m^/hod, elektrický příkon 0,89 kW;
Výkaz výměr

Výkaz výměr




3.18
Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které Je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.
1 kpl
■Kč	-Kč
■	-Kč	-Kč	- Kč


Výkaz výměr




Název projektu: Zadavatel: Stupeň PD: Profese: Vypracoval: Datum:

Serverovna NM
Národní Muzeum
Dokumentace pro výběr zhotovitele Monitoring
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12/2020
	Pol. i
	Popis, druh
	1 Referenční výrobce, typ Množství i MJ
	Jedn. dodávka
	Jedn. montáž
	Jedn. celkem
	Dodávka
	Montáž
	Celkem

	Rekapitulace	|
	
	
	
	129 790 Kč
	30 418 Kč
	160 208 Kč


Poznámka:

a) veškeré položky na přípomoce, ležení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
bj součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízeni do provozu, zaškolení obsluhy a revize
cj součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
d) veškeré položky obsahují náklady na zhotovení dokumentace pro provedení stavby v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb.
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončeni a provozování díla které je provedeno řádně a je plně
f) součásti dodávky jsou veškerá geodetická měřeni jako například vytyčeni konstrukcí, kontrolní měření, zaměřeni skutečného stavu apod.
	Části
	Zařízení monitoringu
	
	
	
	
	
	110 226,0 Kč
	12 462,0 Kč
	122 688,0 Kč

	
	Monitorovací jednotka; 8 inteligentních portů (Vstup/Výstupt); 4 expanzí porty na čelním panelu; Modbus (RS-
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	485); USB 2.0 pro ppřipojení GSM, Bluetooth nebo Wi-Fi adaptéru; napájecí adaptér; křížený připojovací kabel 1.5 m; lU montážní držáky a instalační CD
	RAMOS ULTRA
	1 ks
	32 211,0 Kč
	3 216,0 Kč
	35 427,0 Kč
	32 211,0 Kč
	3 216,0 Kč
	35 427,0 Kč

	1.2
	Teplotní a vlhkostní čidlo v pouzdře s volným 1,5 m kabelem; (možnost prodlouženi připojovacím kabelem LAN (CAT.5e/6))
	RMS-I-STHB
	5 ks
	3 408,0 Kč
	335,0 Kč
	3 743,0 Kč
	17 040,0 Kč
	1 675,0 Kč
	18 715,0 Kč

	1.3
	Detektor zaplavení, detekční lano v délce 3 m, nedetekční kabel 6 m a připojovací kabel 1,5 m; (možnost
	RMS-l-DE-06
	
	8 034,0 Kč
	335,0 Kč
	8 369,0 Kč
	8 034,0 Kč
	335,0 Kč
	8 369,0 Kč

	
	prodloužení připojovacím kabelem LAN (CAT.5e/6))
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Prodloužení záplavového detekčního lana -Brn detekční lano
	RMS-I-DE-06-EXT3
	1 ks
	3 212,0 Kč
	134,0 Kč
	3 346,0 Kč
	3 212,0 Kč
	134,0 Kč
	3 346,0 Kč

	1.5
	Expander pro zapojení do inteligentního portu - převodník pro až 8 vstupních / výstupních kontaktů - zapojení 8x2 piny; LAN kebel 1,5 m
	RAMOS ULTRA-EX-D8-8
	2 ks
	2157,0 Kč
	1 608,0 Kč
	3 765,0 Kč
	4 314,0 Kč
	3 216,0 Kč
	7530,0 Kč

	1.6
	Magnetický kontakt, montážní konzolo (univerzální montáž) včetně spojovacího materiálu, VdS G, 2,5 m
	RMS-MK-Ol
	8 ks
	625,0 Kč
	268,0 Kč
	893,0 Kč
	5 000,0 Kč
	2 144,0 Kč
	7144,0 Kč

	1.7
	Napájecí zdroj s kabelem 7,5 V DC, 3 A
	RMS-U-PW
	1 ks
	892,0 Kč
	67,0 Kč
	959,0 Kč
	892,0 Kč
	67,0 KČ
	959,0 Kč

	1.8
	Relé box 6 pro inteligetní port bez zdroje
	RMS-U-RB-8
	1 ks
	15 994,0 Kč
	268,0 Kč
	16 262,0 Kč
	15 994,0 Kč
	268,0 Kč
	16 262,0 Kč

	1.9
	Napájecí kabel lEC 320 C13 - lEC 320 C14, délka 1,0 m
	IP~C-C3C410
	S ks
	61,0 Kč
	67,0 Kč
	128,0 Kč
	305,0 Kč
	335,0 Kč
	640,0 KČ

	1.10
	USB Modem včetně audio kabelu (4’pá5ma GSM)
	RMS-U-GSM
	1 ks
	6 026,0 Kč
	1072,0 Kč
	7 098,0 Kč
	6 026,0 Kč
	1 072,0 Kč
	7098,0 Kč

	1.11
	Pro Server Licence pro monitorování Inteligentního příslušenství pomoci monitorovací jednotky
	RMS-CPS
	1 kpl
	10576,0 Kč
	- Kč
	10 576,0 Kč
	10 576,0 Kč
	- Kč
	10 576,0 Kč

	1.12
	Rozšíření Pro Server licence o jedno síťové zařízení
	RMS-CPS-TMPL
	7 ks
	946,0 Kč
	- Kč
	946,0 Kč
	6 622,0 Kč
	- Kč
	6 622,0 Kč

	část 2
	Ostatní
	
	
	
	
	
	13 564,0 Kč 1
	17 956,0 Kč 1
	37 520,0 Kč

	2.1
	Pomocný materiál
	
	1 kpl
	7 504,0 Kč
	• Kč
	7 504,0 Kč
	7 504,0 KČ
	- Kč
	7504,0 Kč

	2.2
	Oživení monitoringu
	
	1 kpl
	- Kč
	8 576,0 Kč
	8 576,0 Kč
	- Kč
	8 576,0 Kč
	8 576,0 Kč

	2.3
	Doprava
	
	1 kpl
	' Kč
	5 896,0 Kč
	5 896,0 Kč
	- Kč
	5 896,0 Kč
	5 896,0 Kč

	2.4
	Zaškolení obsluhy
	
	1 kpl
	- Kč
	2 412,0 Kč
	2 412,0 Kč
	- Kč
	2 412,0 Kč
	2 412,0 Kč

	2.5
	Projekt pro prováděni stavby
	
	1 kpl
	7236,0 Kč
	Kč
	7236,0 Kč
	7236,0 Kč
	- Kč
	7236,0 Kč

	2.6
	Projekt skutečného provedeni
	
	1 kpl
	4 824,0 Kč
	Kč
	4 824,0 Kč
	4 824,0 Kč
	- Kč
	4 824,0 Kč

	2.7
	Předávací dokumentace
	
	1 kpl
	- Kč
	1 072,0 Kč
	1 072,0 Kč
	- Kč
	1 072,0 Kč
	1 072,0 Kč

	2.8
	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický ooois o cenovou kalkulaci.
	
	1 kpl
	- Kč
	Kč
	’ Kč
	• Kč
	- Kč
	- Kč



Příloha č. 5




[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]SEZNAM PODDODAVATELŮ
Dodavatelpci Czech a.s.
se sídlem Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10
IČ 04501624
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, sekce B, oddíl 21039 osoba oprávněná jednat za dodavatele;
jméno a příjmení Petr Kysučan
funkce místopředseda představenstva
[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86]Seznam poddodavateiů
Tímto jako účastník výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuji, že nemám v úmyslu zadat žádnou část uvedené veřejné zakázky žádnému poddodavateli.
Místo: Praha
Datum: 
xxxxxxx


Jméno:
Funkce:
