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SMLOUVA O DÍLO č.  

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jako „smlouva“). 

Čl. 1 Smluvní strany 

 
Objednatel:  Vodovody a Kanalizace Břeclav, a.s. 
Adresa: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav 

Zastoupený:  Milan Vojta,  MBA, M.A., pověřený vedením společnosti 
Ke smluvnímu jednání pověřen:  Milan Vojta,  MBA, M.A., pověřený vedením společnosti 
Osoba oprávněná k jednání 
ve věcech technických: Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení 
 
IČO: 49455168 
DIČ: CZ49455168 
(dále jen „objednatel") 
 
 
Zhotovitel:  AQUA PROCON s.r.o. 
 projektová a inženýrská společnost 
                                 
Adresa: Palackého třída 12, 612 00 Brno 
Zastoupený:  Ing. Josef Šebek, MBA, jednatel společnosti 
Ke smluvnímu jednání pověřen:  Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti 
K technickým věcem pověřen:  Ing. Petr Baránek, ředitel divize Zásobování vodou 
   
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., č.ú: 24301641/0100 
IČO:  46964371 
DIČ:  CZ46964371 
(dále jen „zhotovitel”) 
 
(objednatel a zhotovitel společně dále také jen „smluvní strany”)  
 

Čl. 2 Předmět smlouvy 

2.1 Na základě výzvy objednatele se zhotovitel se zavazuje k provedení projektových a inženýrských prací dle 
této smlouvy na akci:  
 

„III/414 DRNHOLEC – MIKULOV, MOST Č.414-007 – PROVIZORNÍ PŘEVEDENÍ 
VODOVODU“ 

 
 

2.2 Předmětem smlouvy o dílo jsou následující dílčí části: 

2.2.1 Společná dokumentace pro územní řízení a stavební povolení  

 

2.3 Dílo bude zpracováno v rozsahu: 

- výstavba provizorní konstrukce a provizorní převedení vodovodu po dobu výstavby 
- výkaz výměr a rozpočet 

 

2.4 Společná dokumentace pro územní řízení a stavební povolení 
Zahrnuje projektovou činnost k vypracování projektové dokumentace pro vydání společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů. Společná dokumentace pro 
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územní řízení a stavební povolení musí zahrnovat všechny požadavky Sazebníku pro navrhování cen 
projektových a inženýrských prací UNIKA v aktuálním znění resp. vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhlášky“). 
Dokumentace bude předána v 6 vyhotoveních v tištěné formě a 1 x v digitální formě ve formátu pdf. 

 
Součástí ceny nejsou níže uvedené poplatky za vyjádření, poplatky pro správce komunikací, apod.: 

- správní poplatky  
- výpis z evidence katastrálního úřadu 
- snímky z katastrální mapy od katastrálního úřadu  
- správní poplatek ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení,  
  správní poplatek za věcné břemeno 
- správní poplatek za uložení kanalizace a vodovodu (v příp. přeložky) do komunikace  
- správní poplatek za povolení zvláštního užívání komunikace 
- poplatek za vystavení vyjádření o existenci podzemních sítí  
- případně další poplatky, pokud budou požadovány. 
 

Tyto poplatky budou přefakturovány objednateli dle vzniklé skutečnosti. 

Čl. 3 Čas plnění 

3.1 Zhotovitel provede, zpracuje a předá objednateli: 
 
3.1.1 Společná dokumentace pro územní řízení a stavební povolení        do 19/2.2021 

3.1.2 Výkaz výměr a rozpočet    do 19/3 2021 

 
3.2 Předmět   smlouvy bude splněný řádným provedením díla anebo jeho dílčí části, jeho vypracováním a 

odevzdáním objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení. O předání dílčích částí díla budou sepsány dílčí 
předávací protokoly, o předání kompletního díla bude sepsán závěrečný předávací protokol.  

 
3.3 Zhotovitel je oprávněn k prodloužení lhůt dle čl. 3 pouze v těchto případech: 

3.3.1 Dodatečné požadavky objednatele na změnu nebo úpravu předmětu smlouvy již zpracovaného a 
odsouhlaseného jsou důvodem pro změnu termínu dokončení, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

3.3.2  Pokud objednatel bude požadovat i vyhotovení jiných částí dokumentace než těch, které jsou 
předmětem smlouvy nebo pokud objednatel omezí nebo rozšíří rozsah stavby, která je 
předmětem vypracování dokumentace, 

3.3.3  Pokud k prodlení dojde z jiných prokazatelných důvodů neležících na straně zhotovitele. 

 

 

Čl. 4 Cena za dílo 

4.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je stanovena na 183 000,- Kč (bez DPH) 
 

 
4.2 Daň z přidané hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů a předpisů platných v době fakturace 

dle podmínek dohodnutých v čl. 5 této smlouvy. 

4.3 Součástí sjednané ceny není cena za správní poplatky, správní poplatky za povolení zvláštního užívání 
komunikace a případně další poplatky, pokud by byly vyžadovány od veřejnoprávních organizací nebo od 
stavebního úřadu za vydání vyjádření, rozhodnutí nebo povolení v rámci zajištění inženýrské činnosti dle 
odst. 2.6. Tyto poplatky budou objednateli účtovány dle skutečných nákladů.  

4.4 V případě, že bude nutné vyhotovit vícetisky dílčích částí díla nad rámec uvedený v odst. 2.5 této smlouvy 
o dílo, budou tyto práce účtovány zhotovitelem objednateli v obvyklých cenách planografických prací. 

Čl. 5 Zaplacení ceny 
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5.1 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 
zhotovitelem vždy po dokončení a předání příslušné dílčí části díla objednateli. Platební podmínky jsou 
sjednány tyto: 

 
5.1.1 Společná dokumentace pro územní řízení a stavební povolení: 

 po předání DUR+DSP objednateli k projednání:  80% z ceny dle odst. 4.1 
 po doložení rozpočtu a výkaz výměr objednateli 20% z ceny dle odst. 4.1 

 
5.2 Náklady za poplatky dle odst. 4.3 a vícetisky dle odst. 4.4 budou fakturovány dle skutečné výše poplatků, 

přílohou faktur budou faktury, pokladní doklady nebo jiné dokumenty orgánů a organizací, které poplatky 
požadovaly a kterým byly tyto poplatky ze strany zhotovitele proplaceny. 
 

5.3 Na dohodnuté dílčí platby vystaví zhotovitel objednateli faktury s připočtením DPH. Splatnost faktur činí 30 
dní od data doručení.  

 
5.4 Úhradu faktur provede objednatel bezhotovostním příkazem ve prospěch běžného účtu zhotovitele dle čl. 

1 této smlouvy. Lhůta pro zaplacení faktury počíná běžet ode dne doručení faktury.  
 
5.5 Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané 

hodnoty a musí obsahovat zejména: 
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ 
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ 
- popis obsahu účetního dokladu 
- datum vystavení 
- datum splatnosti 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- výši ceny bez daně celkem 
- sazbu daně 
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 
- cenu celkem včetně daně 
- podpis odpovědné osoby zhotovitele 
 
V případě, že faktura/faktury nebude/nebudou obsahovat některou ze zákonem stanovených náležitostí, 
má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k doplnění či opravě. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
opětovného doručení faktury příkazci. 

 

Čl. 6 Způsob provádění díla 

6.1 Výrobní výbory v rámci zpracování díla nebo jeho dílčích částí bude organizovat zhotovitel po předchozí 
dohodě s objednatelem.  

 
6.2 Na výrobních výborech zajistí zhotovitel i objednatel účast svých zástupců tak, aby mohla být příslušná 

dílčí část díla projednána, připomínkována nebo odsouhlasena zodpovědnými zástupci objednatele.  
 
6.3 Zhotovitel předá postupně objednateli dílo podle této smlouvy v místě sídla objednatele.   

Čl. 7 Majetkové sankce 

7.1 Smluvní pokuta za prodlení dodání díla dle čl. 4 této smlouvy se sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla bez 
DPH za každý den prodlení z dílčího či výsledného termínu dodání díla. 
 

7.2 Objednatel zaplatí pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení úhrady faktury zhotovitele po dni 
splatnosti až do dne úhrady. 

Čl. 8 Součinnost objednatele 
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8.1 Objednatel předá zhotoviteli veškerou projektovou dokumentaci stávajícího objektu, kterou má k dispozici. 

8.2 Objednatel zajistí zhotoviteli vstup do předmětných objektů nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho 
vyžádání. 

8.3 Objednatel se zavazuje vyjádřit k dílčím částem díla v průběhu prací nejpozději do 5 pracovních dnů od 
předání podkladů od zhotovitele.  

8.4 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které během zpracování díla 
získá a které by mohly ovlivnit provádění díla. Tyto informace a podklady předá objednatel zhotoviteli 
neprodleně po jejich získání. 

8.5 Objednatel zajistí účast odpovědných specialistů na výrobních výborech v průběhu zpracování díla dle 
této smlouvy, které bude svolávat zhotovitel. 

8.6 Objednatel se zavazuje zajistit včasné a řádné financování díla dle této smlouvy. 

Čl. 9  Záruky za dílo 

9.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, že po dobu 
záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě.   

9.2 Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a kvality 
technického řešení díla. 

9.3 Záruční doba pro záruky poskytované dle čl. 9 se sjednává po dobu 60 měsíců od předání kompletního 
díla dle této smlouvy. Po tuto dobu má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad 
díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo 
úprava projektové dokumentace dle této smlouvy. 

9.4 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které budou způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele. 
 

Čl. 10   Vlastnictví projektové dokumentace a její užití 

10.1 Vlastnictví projektové dokumentace: 
 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.  

10.2 Užití díla: 
10.2.1 Objednatel je oprávněn dílo/předmět díla použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a 

následnou realizací stavby nebo jiné činnosti, která je předmětem díla. Objednatel je oprávněn v 
případě potřeby předané dílo (každý její svazek) rozmnožovat a předat ji třetím osobám, ale 
pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena.  

10.2.2  Objednatel není oprávněn předat dílo či jeho část třetí osobě za účelem provádění změn nebo 
doplnění. Toto omezení plátí pouze v případě, že objednateli tuto součinnost/změnu/doplnění 
neposkytl na základě jeho výzvy bez zbytečného prodlení/odkladu zhotovitel. 

 

Čl. 11   Závěrečná ustanovení 

11.1 Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
11.2 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně 

číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma 
smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva. 

 
11.3 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v 

příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, 
odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti. 

 
11.4 Tato smlouva o dílo obsahuje 5 stran, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro objednatele a 

jeden pro zhotovitele.   
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11.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v 
Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 340/2015 Sb. uveřejnění v Registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí objednatel. 

 

 

 

V Brně dne       V Břeclavi dne  

Za zhotovitele:       Za objednatele: 

 

 

 

 

…………………………………    ………………………….....………….. 
AQUA PROCON, s.r.o.  Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. 
Ing. Josef Šebek Milan Vojta, MBA, M.A. 
jednatel     pověřený vedením společnosti     


