



Datum: 26.02.2021
Fakturační údaje: Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
IČ: 00290629, DIČ: CZ00290629

atelier Fabík s.r.o.
Janouškova 215/20
674 01 Třebíč
IČ: 27735761 DIČ: CZ27735761

Vyřizuje: Ing. Arch. Petr Ondráček
Tel: 568 896 237
E-mail: Petr.Ondracek@trebic.cz

Objednávka číslo: 03099022121

Objednáváme u Vás autorský dozor v rámci stavby "Revitalizace městského parku Masarykovy sady - Hrádek, I. etapa."

Činností autorského dozoru je především :

Účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby, kontrola provádění stavby podle projektové dokumentace, kontrola souladu stavby s podmínkami společného povolení, odsouhlasení použitých výrobků a rostlinného sortimentu, travních a lučních směsí, dohled nad odstraňováním kolaudačních závad, poradenství při provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí, účast na jednáních o změnách stavby vyvolaných objednatelem nebo zhotovitelem stavby, vypracování alternativních řešení v průběhu stavby, posouzení odchylek, změn a úprav zhotovení stavby, provádění zápisů do stavebního deníku, spolupráce s technickým dozorem stavebníka pro komunikace a mobiliář, technickým dozorem – arboristou, koordinátorem BOZP a biologickým dozorem

Termíny:

- I. Termín kácení a odstranění keřových porostů: 01.03.2021 – 16.4.2021
- II. Předpokládaný termín provádění stavby komunikací, mobiliáře a sadových úprav je 14.05.2021 – 30.11.2021 (zahájení stavby proběhne neprodleně po dokončení zadávacího řízení)

Rozsah plnění spočívá v účasti na kontrolních dnech na základě výzvy objednatele. Konkrétní termíny budou dohodnuty na stavbě dle časového harmonogramu zhotovitele. Cena za provedenou činnost bude uhrazena na základě vystavené faktury po dokončení stavby a po jejím převzetí objednatelem. Fakturován bude skutečný počet hodin výkonu autorského dozoru.

Cena:

Hodinová sazba za výkon autorského dozoru: 600 Kč bez DPH/h; 726 Kč vč. DPH/h
Maximální předpokládaná cena za výkon autorského dozoru: 96.000 Kč bez DPH (za 160 hodin)

Projekt „Revitalizace městského parku Masarykovy sady – Hrádek, Třebíč – I. etapa“, reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_141/0013693 je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předpokládaná cena celkem bez DPH	96 000,00 CZK
Předpokládaná cena celkem s DPH	116 160,00 CZK

Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru správy majetku a investic města

Správce rozpočtu souhlasí:

atelier Fabík s.r.o. potvrzuje tímto přijetí Vaší objednávky č. 03099022121 ze dne 26.02.2021.

Objednávka byla přijata dne: 26.02.2021

Fabíková Silvie