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PŘÍKAZNÍ   SMLOUVA  
o obstarání záležitostí příkazce  

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  

(dále jen „občanský zákoník“) 

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:  

 

Příkazce:  

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 

Pobočka Kolín       

      zastoupený: vedoucím pobočky Ing. Janou Zajícovou 

                                                                            Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, 

pobočka Kolín 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Zajícová 

                                                                           Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, 

pobočka Kolín 

       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jitka Málková, Ing. Jitka Kučerová 

      Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, 

pobočka Kolín 

    

      Tel.: +420725950071    

      E-mail: kolin.pk@spucr.cz 

      ID DS: z49per3 

      Bankovní spojení: ČNB   

      Číslo účtu: 3723001/0710 

      IČO: 01312774                                                                  

      DIČ: není plátcem DPH  

 

(dále jen „příkazce“) 

a 

Příkazník:  TELMONT Nymburk s r.o. 

Sídlo:  Palackého třída 222, 28802 Nymburk    

Zastoupený:    Ing. Otakarem Ottou , jednatelem společnosti       

IČO:   25637584    

DIČ:   CZ25637584    

Zápis v živnostenském rejstříku: Městský úřad Nymburk  

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. pobočka Nymburk    

Číslo účtu:  XXXXXXXXX   

Telefon/fax: +420 325515 115    

e-mail:  XXXXXXXXXXXX   

ID DS:      p2s6rbi    
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského  soudu v Praze  oddíl C  vložka 56943 

 

(dále jen „příkazník“) 

 

 

(dále jen „příkazník“) 
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Čl. I 
Účel a předmět smlouvy 

 

1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě 

pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem  obstará technický dozor stavebníka a další 

investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II této smlouvy (dále jen 

„investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu projektů PRV:  

 

 

Název stavby: Polní cesty HPC 3, HPC 6, VPC 2 a protierozní mez č. 6 v k. ú. Dolany u 

Červených Peček 

 Zhotovitel stavby:   COLAS CZ a.s. 

 

     Místo stavby:  k.ú. Dolany u Červených Peček 

             Popis stavby:   Polní cesty HPC 3, HPC 6, VPC 2 a protierozní mez č. 6 v k. ú. Dolany u  

             Červených Peček 

              Polní cesty HPC 3, HPC 6 a VPC 2 a protierozní mez č. 6 v k. ú. Dolany u Červených Peček tvoří 

tyto stavby: 

- Hlavní polní cesta HPC 3 (členěna na dílčí stavební objekty): 
 -polní cesta HPC 3 - SO 01 
 -příkop k hlavní polní cestě HPC 3 – SO 01a 

-doprovodná zeleň polní cesty HPC 3 - SO 02 

-zajištění zeleně polní cesty (následná péče) HPC 3 - SO 02.1 

- Hlavní polní cesta HPC 6 (nečleněna na dílčí stavební objekty)-polní cesta HPC 6 – SO 101 
- Vedlejší polní cesta VPC 2 (členěna na dílčí stavební objekty): 

 -vedlejší polní cesta VPC 2 - SO 101 

-dosázení zeleně na mezi podél cesty - ozelenění VPC 2 SO -901 

-zajištění zeleně na mezi podél cesty (následná péče) VPC 2 – SO 901.1. 

- Protierozní mez č. 6 s příkopem (členěna na dílčí stavební objekty): 
-protierozní mez č. 6 s příkopem PM 6 - SO 1  
(s vytyčením a s přeložkou zařízení v majetku CETIN, a. s. ) 

-vegetační úpravy meze č. 6 PM 6 - SO 02 

-zajištění zeleně (následná péče) PM 6 - SO 02.1 

 

Hlavní polní cesta HPC3  

Polní cesta HPC 3 (HPC 3 - SO 01) a příkop k hlavní polní cestě (HPC 3 – SO 01a) 

Polní cesta o délce 1224 m, šířce 4,5m (vozovka 3,5m, 2 x krajnice v šířce 0,5 m ze štěrkodrti, na vnitřních 

stranách směrových oblouků polní cesty budou krajnice provedeny dlažbou z lomového kamene), kryt 

vozovky z asfaltobetonu bude osazen odvodňovacími žlaby s vyústěním do příkopu. Odvodnění cesty bude 

provedeno jednostrannými záchytnými příkopy. S ohledem na výrazný podélný sklon příkopů bude 

pravostranný příkop polní cesty doplněn o 6 opevněných stupňů zpomalujících průtok a dále stabilizačními 

betonovými prahy s opevněním dna a šikmých stěn lomovým kamenem. Levostranný příkop polní cesty 

bude doplněn celkem o 22 opevněných stupňů zpomalujících průtok příkopu, a dále stabilizačními 
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betonovými prahy s opevněním dna a šikmých stěn lomovým kamenem. V místech mimo opevnění 

zpomalovacími stupni, betonovými prahy a kamennou dlažbou bude příkop opevněn georohoží. Cesta je 

doplněna propustkem DN400 v km 0,1735 v rámci pravostranného sjezdu na cestu VPC 2. Brod, který je 

součástí levostranného sjezdu na HPC 6 v km 0,636, řeší převedení povrchových vod z příkopu podél cesty 

HPC 3 na opačnou stranu sjezdu a její následné vyústění. Bezodtokový retenční prostor na pozemku KN 

626 slouží pro zadržení a částečnou akumulaci povrchových vod z povodí nad retenčním prostorem.  

Polní cesta je bez výhyben, se 7 sjezdy na přilehlé pozemky, z toho 2 sjezdy přes propustek.  

Při stavbě polní cesty dojde ke střetu s nadzemním vedením v majetku ČEZ Distribuce. 

 

Doprovodná zeleň polní cesty HPC3 (HPC 3 - SO 02)  

Polní cesta HPC 3 je doplněna doprovodnou zelení-celkem bude vysazováno 18 ks stromů. Budou 

vysazovány kontejnerované sazenice KTS 150/200 cm ve vzdálenosti minimálně 6 m, ukotveny kůly, 

opatřeny chráničkami.  

 

Zajištění zeleně polní cesty (následná péče) HPC 3 - SO 02.1 

Součástí je i péče o vysázenou zeleň, tzv. zajištění zeleně, která spočívá v sečení trávníku, zalití rostlin, 

ochraně proti okusu, výchovném řezu, doplnění mulčování, přihnojení, případně dosetí trávníku. 

 

 

Hlavní polní cesta HPC6 (HPC 6-SO 101) 

Novostavba polní cesty o délce 471,7 m, šířce 4,5m (vozovka 3,5m, 2 x krajnice v šířce 0,5 m ze štěrkodrti) 

kryt vozovky z asfaltobetonu. Začátek polní cesty je napojen na HPC 3 a konec na polní cestu v k. ú. 

Hořany. Polní cesta je odvodněna levostrannou drenáží zakončenou vsakovací jímkou. Polní cesta je 

navržena s jednou výhybnou a 3 hospodářskými sjezdy. Při stavbě polní cesty dojde ke střetu s nadzemním 

vedením v majetku ČEZ Distribuce. Cesta se nachází na odvodněném území, proto může při stavbě dojít ke 

styku s drenážním potrubím. 

 

 

Vedlejší polní cesta VPC 2  

Polní cesta VPC 2 (VPC 2 - SO 101) 

Novostavba polní cesty o délce 369,36 m, šířce 3,5m (vozovka 3,5m, bez krajnic) kryt vozovky 

z asfaltobetonu bude sloužit hlavně jako spojnice polních cest mezi katastry. Začátek polní cesty je napojen 

na HPC 3 v k. ú. Dolany u Červených Peček a konec na polní cestu VPC 16 v k. ú. Červené Pečky. Polní 

cesta je odvodněna levostranným nezpevněným příkopem po celé délce trasy. Polní cesta je navržena bez 

sjezdů a výhyben. Při stavbě polní cesty dojde ke střetu s nadzemním vedením v majetku ČEZ Distribuce. 

Cesta se nachází na odvodněném území, proto může při stavbě dojít ke styku s drenážním potrubím. 

 

Dosázení meze podél cesty VPC 2 ozelenění (VPC 2 SO -901)  

Mez na pozemku KN 631 podél polní cesty VPC 2 je částečně zarostlá keři. Předmětem tohoto stavebního 

objektu je dosázení celkem 82 ks keřů (druhová skladba keřů: trnka, svída krvavá a líska obecná) na mezi 

ve sponu 1,5 x 1,5 m. Výsadba bude oplocena drátěným pletivem.  
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Zajištění zeleně na mezi podél cesty (následná péče) VPC 2 – SO 901.1. 

Součástí je i péče o vysázenou zeleň, tzv. zajištění zeleně, která spočívá v sečení trávníku, zalití rostlin, 

ochraně proti okusu, výchovném řezu, přihnojení, případně dosetí trávníku. 

U tohoto stavebního objektu zadavatel požaduje udržovat v rámci záruky v bezvadném stavu oplocení a po 

skončení záruky odstranění tohoto oplocení na náklady zhotovitele. 

Protierozní mez č. 6 s příkopem 

Protierozní mez č. 6 s příkopem (PM 6 - SO 1) 

Protierozní mez s otevřeným příkopem lichoběžníkového tvaru, se šířkou ve dně 0,30m, se sklonem svahů 

1:1,5 a s průměrnou hloubkou příkopu 0,6m. Příkop je rozdělený rozšířeným příkopem, který tvoří retenční 

prostor o objemu 134,5 m
3 

k akumulaci splavenin, 
 
na dva úseky: jeden délky 230 m a druhý délky 175 m. 

Rozšířený příkop má půdorys dna 49x4,25 m a hloubku 0,6- 1,06 m. Ve staničení km 0,089-0,093 je v ose 

příkopu zřízena vsakovací jímka šířky 1600mm, hloubky 2000mm pod dnem příkopu a délky 4000mm, která 

je vyložena filtrační geotextilií a vyplněna drceným kamenivem. Při větším objemu zachycených srážkových 

vod budou tyto vody odvedeny přes ornou půdu k silničnímu příkopu a silničnímu propustku.  

 

Pročištění silničního příkopu a propustku na silnici III/12554 

Pro řádné plnění funkce silničního příkopu a klenutého silničního propustku je nutné jejich pročištění, které je 

součástí zakázky.  

Podél silničního příkopu a propustku, který se bude čistit, je umístěno zařízení společnosti České 

telekomunikační infrastruktury, a. s. (optický kabel), který bude nutné před zahájením prací vytyčit. Zadavatel 

zahájil jednání s vlastníkem zařízení CETIN, a. s. o plánované překládce optického kabelu. Příslušná 

oprávnění na tyto práce nebylo zatím vydáno. Přeložení tohoto zařízení a s tím související práce zajistí 

zhotovitel zakázky. Zadavatel stanovuje jednotnou cenu za provedení těchto prací pro všechny uchazeče ve 

výši 600.000,- Kč bez DPH.  

 

Vegetační úpravy na protierozní mezi č. 6 PM 6 - SO 02  

V předepsaném odstupu od vnější hrany svahu příkopu, tak aby nebyl omezen průtočný profil příkopů, 

budou vysázeny do zatravněného pozemku dřeviny: celkem 41 ks solitérních alejových stromů ovocných a 

okrasných (druhové složení: dub zimní, dub letní, habr obecný, javor babyka, ořešák královský, slivoň 

švestka a třešeň ptačí) a 297 ks okrasných keřů (druhové složení: dřín obecný, hloh obecný, růže šípková a 

zimolez pýřitý). Vysázené stromy o parametrech: obvod kmínku 8-10 cm se zapěstovanou korunou min. 

výšky 1,8 m budou ukotveny třemi kůly s příčníky a textilním úvazkem, opatřeny individuální plastovou 

chráničkou, namulčovány a zality. Sazenice okrasných keřů budou vícevýhonové o výšce 60-80 cm, budou 

po výsadbě opatřeny ochranným nátěrem repelentu proti okusu, signalizačním kolíkem a budou zality. 

 

Zajištění zeleně (následná péče) PM 6 - SO 02.1 

Zajištění zeleně spočívající v: sečení trávníku, zálivce vysázených dřevin, kontrole proti okusu, kontrole a 

uvolňování úvazků, chrániček a opěrných kůlů, doplnění úhynů a mulčování, případně výchovný řez 

solitérních stromů. 
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            (dále jen „stavba“) 

  

1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí 

příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně vynaložené 

při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty. 

1.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu  

ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu 

s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.  

 

 

 

Čl. II 
Rozsah a obsah předmětu plnění 

 

2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, 

přičemž zejména je povinen: 

a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku; 

b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat 

podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření 

státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby; 

c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které 

budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,  zapsat výsledky 

kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas 

s pokračováním stavebních prací; 

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 

konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které 

prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis 

do SD; 

e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy 

v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací 

pravidelně informovat příkazce;  

f) hlásit archeologické nálezy; 

g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, 

písemně upozornit příkazce a zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací;  
h) organizovat kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém 

harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací 

se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti 

projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. 

Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne. 

i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na 

kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány 

j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení  harmonogramu  

 o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD; 

k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady  

pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby; 

l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby; 

m) kontrolovat odstraňení případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně 

informovat příkazce a o tomto provézt zápis; 
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n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně  kolaudačního řízení; 

o) kontrolovat vyklizení staveniště; 

p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním 

vyjádřením příkazci ke schválení; 

q) Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále 

jen „PRV“) 2014-2020.  Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem 

seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné publicity stanoví Příručka 

pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách www.eagri,cz/prv  a  

www.szif.cz. 

r) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost  

a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými  

ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit 

souhlas s provedením úhrady; 

s) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě 

příkazci;  

t) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové 

dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům 

vztahujícím se k předmětné stavbě; 

u) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy 

dle čl. I. odst. 1.3. 

 

 

2.2 Předpokládaná doba realizace pro stavbu Dolany  je  od. 1.3.2017 do 30.11.2017 , 

předpokládaná doba realizace stavbu  Tuklaty   je  od. 1.3.2017 do 30.6.2017 

,předpokládaná doba realizace stavbu  Červené Pečky   je  od. 1.3.2017 do 30.7.2017. 

Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů (např. nezískání dotace z EU) 

bude řešena v souladu s Čl. IX. a Čl. XI., popřípadě čl. X. této smlouvy. 

 

 

Čl. III. 
Způsob plnění 

 

3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně 

závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se 

výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny 

příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu se zájmy 

příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat 

stanovisko příkazce. 

3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí 

osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření investorsko-

inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či nezbytně 

nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 věty druhé za 

středníkem občanského zákoníku.  

3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné 

v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly  platným zákonům či 

dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak jde o podstatné porušení 

smlouvy a je odpovědný  za škodu odchýlením se od pokynu příkazce způsobenou.  

3.4  Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou 

péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy. 

http://www.eagri,cz/prv
http://www.szif.cz/
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3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, které 

budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění 

dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.  

3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-

inženýrských činnosti dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-

inženýrských činnosti.  

 

 

Čl. IV. 
Doba trvání smlouvy   

 

4.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to  od předání staveniště zhotoviteli do vydání 

kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků, pokud 

byly  při předání nebo kolaudaci stavby zjištěny.  

 

Čl. V. 
Součinnost příkazce a kontaktní osoby 

 

5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle následujících 

podkladů příkazce:  

- stavebního povolení 

- projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení); 

5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání 

součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření 

a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost 

poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež 

nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat 

o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.  

5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam 

uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti 

v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě 

marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi pro provedení investorsko-inženýrských činností a pro 

výpočet ceny údaje o nákladech stavby. 

5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytují si je 

zpravidla prostřednictvím kontaktních osob.  

5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro poskytování 

součinnosti v běžném rozsahu, je:  

 

Jméno: Zajícová Jana  Ing. 

Telefon: 724191849 

              E-mail:          j.zajicova@spucr.cz 

 

 

Kontaktními osobami příkazníka jsou:  

Jméno: Ing. Otakar Otta  

Telefon: XXXXXXXXXXX 

E-mail: XXXXXXXXXXX 
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Čl. VI. 

Odměna příkazníka a platební podmínky 
 

 

6.1 Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí: 

44000 Kč bez DPH (slovy:čtyřicetčryřitisíc  korun českých.).  

 

Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze 

dne  16.2.2017  Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.  

 

Příkazník je /není plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době 

účtování.  

Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může 

být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného 

očíslovaného dodatku k této smlouvě. 

 

6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude 

faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy ( po vydání kolaudačního 

souhlasu) Splatnost faktury  je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení. 

6.3 Na faktuře pro příkazce bude příkazník uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Kolín, Karlovo náměstí 45, 28030 

Kolín 

6.4 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení  

ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

6.5 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho stav účtu 

závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že 

v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu 

závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že 

v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi nejpozději 

do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů 

od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší 

než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 

6.6 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou 

jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, jakož 

i část odměny dle odst. 6.1. tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka pro 

jednotlivé práce uvedené v Čl. II této smlouvy.  

6.7 Příkazník bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání 

dotace z PRV 2014-2020. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, 

které z této skutečnosti vycházejí:  

 

a. Příkazník se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, 

poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit 

vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního 

pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského 

intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky 

pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi 
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určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k 

ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020. 

b. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se 

                 realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

                 pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od 

                 proplacení dotace. 

 

 

 

 

 

Čl. VII 

Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta 
 

7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle této 

smlouvy. 

7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací 

převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani 

při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, 

ale ten na jejich použití trval. 

7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných 

podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce. 

7.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději  

do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou 

příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. 

7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného 

nedostatku či vady plnění. 

7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, 

uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 

0,2% z ceny dílaza každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto 

směru druhé straně doručena. 

7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není 

omezena. 

7.9 Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu. 

Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává.  

7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, 

co dojde k odstoupení, či výpovědi). 

 

Čl. VIII 

Pojištění příkazníka 

 

8.1 Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem třetí osobě v 

souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2,000.000 Kč  Příkazník se zavazuje, 

že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že 

nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.  
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Čl. IX 

Změna závazku 
 

9.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření 

smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní  

na příkazníka nové požadavky.  

9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů  

od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, 

která ho podala.   

9.3 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a zhotovitelem 

uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu 

na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu 

s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.                             

 

Čl. X 

Odstoupení od smlouvy 
 

10.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění 

poskytovat v rozporu s touto smlouvou nebo platnými předpisy ,i  Příkazce však nejprve na 

tento rozpor příkazníka písemně upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; teprve 

jejím marným uplynutím pak je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě 

podstatného porušení smlouvy příkazníkem je však příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit 

okamžitě. 

10.2 Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 

schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za 

Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník prohlašuje, že do 30 

dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, 

zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k 

úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

10.3 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že 

příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti 

množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, 

pokud nedojde k zahájení  stavby do 30.6.2018. 

10.4 Ve vztahu k plnění  je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 

doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne 

měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi. 

 

 

Čl. XI 

Ujednání všeobecná a závěrečná 
 

11.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke všem 

právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě 

této smlouvy.  

11.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných 

dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 
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registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru 

smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce. 

11.3 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 

v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této 

smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá 

 i po ukončení účinnosti této smlouvy.  

11.4 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 

právních předpisů České republiky 

11.5 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka. 

11.6 Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou –dodatku 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá  účinnosti dnem 

zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu. Ukončením 

účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického 

práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za 

škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně 

informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku 

této smlouvy. 

11.7 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 

11.8 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 

11.9 Tato smlouva je sepsána v 6 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím 

podpisu obdrží 2 vyhotovení. 

11.10 Smluvní strany  prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné 

vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 

vlastnoručními podpisy. 

 

    

 

Příloha č.1 – Plná moc ze dne  28.2.2017 

 

 

VKolíně. dne  28.2.2017 

 

V Nymburce dne  28.2.2017 

  

  

  

  

______________________________ ______________________________ 

Ing. Jana Zajícová Ing. Otakar Otta 

vedoucí pobočky jednatel 
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