

# PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

## o obstarání záležitostí příkazce

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „občanský zákoník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

### Příkazce:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
Pobočka Kolín**

zastoupený: vedoucím pobočky Ing. Janou Zajícovou  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj,  
pobočka Kolín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Zajícová  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj,  
pobočka Kolín

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jitka Málková, Ing. Jitka Kučerová  
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj,  
pobočka Kolín

Tel.: +420725950071  
E-mail: kolin.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

a

### Příkazník: TELMONT Nymburk s r.o.

Sídlo: Palackého třída 222, 28802 Nymburk  
Zastoupený: Ing. Otakarem Ottou , jednatelem společnosti  
IČO: 25637584  
DIČ: CZ25637584  
Zápis v živnostenském rejstříku: Městský úřad Nymburk  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Nymburk  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX  
Telefon/fax: +420 325515 115  
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX  
ID DS: p2s6rbi

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 56943

(dále jen „příkazník“)

(dále jen „příkazník“)



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



## **Čl. I** **Účel a předmět smlouvy**

- 1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem obstará **technický dozor stavebníka** a další investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II této smlouvy (dále jen „investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu projektů PRV:

Název stavby: **Polní cesty HPC 3, HPC 6, VPC 2 a protierozní mez č. 6 v k. ú. Dolany u Červených Peček**

Zhotovitel stavby: **COLAS CZ a.s.**

Místo stavby: **k.ú. Dolany u Červených Peček**

Popis stavby: Polní cesty HPC 3, HPC 6, VPC 2 a protierozní mez č. 6 v k. ú. Dolany u Červených Peček

Polní cesty HPC 3, HPC 6 a VPC 2 a protierozní mez č. 6 v k. ú. Dolany u Červených Peček tvoří tyto stavby:

- Hlavní polní cesta HPC 3 (členěna na dílčí stavební objekty):
  - polní cesta HPC 3 - SO 01
  - příkop k hlavní polní cestě HPC 3 – SO 01a
  - doprovodná zeleň polní cesty HPC 3 - SO 02
  - zajištění zeleně polní cesty (následná péče) HPC 3 - SO 02.1
- Hlavní polní cesta HPC 6 (nečleněna na dílčí stavební objekty)-polní cesta HPC 6 – SO 101
- Vedlejší polní cesta VPC 2 (členěna na dílčí stavební objekty):
  - vedlejší polní cesta VPC 2 - SO 101
  - dosázení zeleně na mezi podél cesty - ozelenění VPC 2 SO -901
  - zajištění zeleně na mezi podél cesty (následná péče) VPC 2 – SO 901.1.
- Protierozní mez č. 6 s příkopem (členěna na dílčí stavební objekty):
  - protierozní mez č. 6 s příkopem PM 6 - SO 1  
(s vytyčením a s přeložkou zařízení v majetku CETIN, a. s. )
  - vegetační úpravy meze č. 6 PM 6 - SO 02
  - zajištění zeleně (následná péče) PM 6 - SO 02.1

### **Hlavní polní cesta HPC3**

Polní cesta HPC 3 (HPC 3 - SO 01) a příkop k hlavní polní cestě (HPC 3 – SO 01a)

Polní cesta o délce 1224 m, šířce 4,5m (vozovka 3,5m, 2 x krajnice v šířce 0,5 m ze štěrkodrti, na vnitřních stranách směrových oblouků polní cesty budou krajnice provedeny dlažbou z lomového kamene), kryt vozovky z asfaltobetonu bude osazen odvodňovacími žlaby s vyústěním do příkopu. Odvodnění cesty bude provedeno jednostrannými záchytnými příkopy. S ohledem na výrazný podélný sklon příkopů bude pravostranný příkop polní cesty doplněn o 6 opevněných stupňů zpomalujících průtok a dále stabilizačními betonovými prahy s opevněním dna a šikmých stěn lomovým kamenem. Levostranný příkop polní cesty bude doplněn celkem o 22 opevněných stupňů zpomalujících průtok příkopu, a dále stabilizačními

betonovými prahy s opevněním dna a šikmých stěn lomovým kamenem. V místech mimo opevnění zpomalovacími stupni, betonovými prahy a kamennou dlažbou bude příkop opevněn georohoží. Cesta je doplněna propustkem DN400 v km 0,1735 v rámci pravostranného sjezdu na cestu VPC 2. Brod, který je součástí levostranného sjezdu na HPC 6 v km 0,636, řeší převedení povrchových vod z příkopu podél cesty HPC 3 na opačnou stranu sjezdu a její následné vyústění. Bezodtokový retenční prostor na pozemku KN 626 slouží pro zadržení a částečnou akumulaci povrchových vod z povodí nad retenčním prostorem.

Polní cesta je bez výhyben, se 7 sjezdy na přilehlé pozemky, z toho 2 sjezdy přes propustek.

Při stavbě polní cesty dojde ke střetu s nadzemním vedením v majetku ČEZ Distribuce.

#### Doprovodná zeleň polní cesty HPC3 (HPC 3 - SO 02)

Polní cesta HPC 3 je doplněna doprovodnou zelení-celkem bude vysazováno 18 ks stromů. Budou vysazovány kontejnerované sazenice KTS 150/200 cm ve vzdálenosti minimálně 6 m, ukotveny kůly, opatřeny chráničkami.

#### Zajištění zeleně polní cesty (následná péče) HPC 3 - SO 02.1

Součástí je i péče o vysázenou zeleň, tzv. zajištění zeleně, která spočívá v sečení trávniku, zalití rostlin, ochraně proti okusu, výchovném řezu, doplnění mulčování, přihnojení, případně dosetí trávniku.

#### **Hlavní polní cesta HPC6 (HPC 6-SO 101)**

Novostavba polní cesty o délce 471,7 m, šířce 4,5m (vozovka 3,5m, 2 x krajnice v šířce 0,5 m ze štěrkodrti) kryt vozovky z asfaltobetonu. Začátek polní cesty je napojen na HPC 3 a konec na polní cestu v k. ú. Hořany. Polní cesta je odvodněna levostrannou drenáží zakončenou vsakovací jámkou. Polní cesta je navržena s jednou výhybnou a 3 hospodářskými sjezdy. Při stavbě polní cesty dojde ke střetu s nadzemním vedením v majetku ČEZ Distribuce. Cesta se nachází na odvodněném území, proto může při stavbě dojít ke styku s drenážním potrubím.

#### **Vedlejší polní cesta VPC 2**

##### Polní cesta VPC 2 (VPC 2 - SO 101)

Novostavba polní cesty o délce 369,36 m, šířce 3,5m (vozovka 3,5m, bez krajnic) kryt vozovky z asfaltobetonu bude sloužit hlavně jako spojnice polních cest mezi katastry. Začátek polní cesty je napojen na HPC 3 v k. ú. Dolany u Červených Peček a konec na polní cestu VPC 16 v k. ú. Červené Pečky. Polní cesta je odvodněna levostranným nezpevněným příkopem po celé délce trasy. Polní cesta je navržena bez sjezdů a výhyben. Při stavbě polní cesty dojde ke střetu s nadzemním vedením v majetku ČEZ Distribuce. Cesta se nachází na odvodněném území, proto může při stavbě dojít ke styku s drenážním potrubím.

##### Dosázení meze podél cesty VPC 2 ozelenění (VPC 2 SO -901)

Mez na pozemku KN 631 podél polní cesty VPC 2 je částečně zarostlá keři. Předmětem tohoto stavebního objektu je dosázení celkem 82 ks keřů (druhová skladba keřů: trnka, svída krvavá a líska obecná) na mezi ve sponu 1,5 x 1,5 m. Výsadba bude oplocena drátěným pletivem.

#### Zajištění zeleně na mezi podél cesty (následná péče) VPC 2 – SO 901.1.

Součástí je i péče o vysázenou zeleň, tzv. zajištění zeleně, která spočívá v sečení trávníku, zalití rostlin, ochraně proti okusu, výchovném řezu, přihnojení, případně došetí trávníku.

U tohoto stavebního objektu zadavatel požaduje udržovat v rámci záruky v bezvadném stavu oplocení a po skončení záruky odstranění tohoto oplocení na náklady zhotovitele.

#### **Protierozní mez č. 6 s příkopem**

##### Protierozní mez č. 6 s příkopem (PM 6 - SO 1)

Protierozní mez s otevřeným příkopem lichoběžníkového tvaru, se šířkou ve dně 0,30m, se sklonem svahů 1:1,5 a s průměrnou hloubkou příkopu 0,6m. Příkop je rozdělený rozšířeným příkopem, který tvoří retenční prostor o objemu 134,5 m<sup>3</sup> k akumulaci splavenin, na dva úseky: jeden délky 230 m a druhý délky 175 m. Rozšířený příkop má půdorys dna 49x4,25 m a hloubku 0,6- 1,06 m. Ve staničení km 0,089-0,093 je v ose příkopu zřízena vsakovací jímka šířky 1600mm, hloubky 2000mm pod dnem příkopu a délky 4000mm, která je vyložena filtrační geotextilií a vyplněna drceným kamenivem. Při větším objemu zachycených srážkových vod budou tyto vody odvedeny přes ornou půdu k silničnímu příkopu a silničnímu propustku.

##### Pročištění silničního příkopu a propustku na silnici III/12554

Pro řádné plnění funkce silničního příkopu a klenutého silničního propustku je nutné jejich pročištění, které je součástí zakázky.

Podél silničního příkopu a propustku, který se bude čistit, je umístěno zařízení společnosti České telekomunikační infrastruktury, a. s. (optický kabel), který bude nutné před zahájením prací vytyčit. Zadavatel zahájil jednání s vlastníkem zařízení CETIN, a. s. o plánované překládce optického kabelu. Příslušná oprávnění na tyto práce nebylo zatím vydáno. Přeložení tohoto zařízení a s tím související práce zajistí zhotovitel zakázky. Zadavatel stanovuje jednotnou cenu za provedení těchto prací pro všechny uchazeče ve výši 600.000,- Kč bez DPH.

##### Vegetační úpravy na protierozní mezi č. 6 PM 6 - SO 02

V předepsaném odstupu od vnější hrany svahu příkopu, tak aby nebyl omezen průtočný profil příkopů, budou vysázeny do zatravněného pozemku dřeviny: celkem 41 ks soliterních alejových stromů ovocných a okrasných (druhovému složení: dub zimní, dub letní, habr obecný, javor babyka, ořešák královský, slivoň švestka a třešeň ptačí) a 297 ks okrasných keřů (druhovému složení: dřín obecný, hloh obecný, růže šípková a zimolez pýřitý). Vysázené stromy o parametrech: obvod kmínku 8-10 cm se zapěstovanou korunou min. výšky 1,8 m budou ukotveny třemi kůly s příčníky a textilním úvazkem, opatřeny individuální plastovou chráničkou, namulčovány a zality. Sazenice okrasných keřů budou vícevýhonové o výšce 60-80 cm, budou po výsadbě opatřeny ochranným nátěrem repelentu proti okusu, signalizačním kolíkem a budou zality.

##### Zajištění zeleně (následná péče) PM 6 - SO 02.1

Zajištění zeleně spočívající v: sečení trávníku, zálivce vysázených dřevin, kontrole proti okusu, kontrole a uvolňování úvazků, chrániček a opěrných kůlů, doplnění úhynů a mulčování, případně výchovný řez soliterních stromů.

**(dále jen „stavba“)**

- 1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty.
- 1.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.

**Čl. II**

**Rozsah a obsah předmětu plnění**

- 2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, přičemž zejména je povinen:
- a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku;
  - b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
  - c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;
  - d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;
  - e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce;
  - f) hlásit archeologické nálezy;
  - g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit příkazce a zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací;
  - h) organizovat kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
  - i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány
  - j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
  - k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;
  - l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
  - m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provést zápis;

- n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení;
- o) kontrolovat vyklizení staveniště;
- p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;
- q) Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020. Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách [www.eagri.cz/prv](http://www.eagri.cz/prv) a [www.szif.cz](http://www.szif.cz).
- r) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
- s) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci;
- t) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;
- u) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy dle čl. I. odst. 1.3.

2.2 Předpokládaná doba realizace pro stavbu Dolany je od 1.3.2017 do 30.11.2017, předpokládaná doba realizace stavbu Tuklaty je od 1.3.2017 do 30.6.2017, předpokládaná doba realizace stavbu Červené Pečky je od 1.3.2017 do 30.7.2017. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů (např. nezískání dotace z EU) bude řešena v souladu s Čl. IX. a Čl. XI., popřípadě čl. X. této smlouvy.

### **Čl. III.**

#### **Způsob plnění**

- 3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce.
- 3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření investorsko-inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 věty druhé za středníkem občanského zákoníku.
- 3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly platným zákonům či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak jde o podstatné porušení smlouvy a je odpovědný za škodu odchýlením se od pokynu příkazce způsobenou.
- 3.4 Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.

- 3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.
- 3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-inženýrských činností dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-inženýrských činností.

#### **Čl. IV.** **Doba trvání smlouvy**

- 4.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od předání staveniště zhotoviteli do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků, pokud byly při předání nebo kolaudaci stavby zjištěny.

#### **Čl. V.** **Součinnost příkazce a kontaktní osoby**

- 5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle následujících podkladů příkazce:
- stavebního povolení
  - projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení);
- 5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.
- 5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi pro provedení investorsko-inženýrských činností a pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby.
- 5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytují si je zpravidla prostřednictvím kontaktních osob.
- 5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je:

Jméno: Zajícová Jana Ing.  
Telefon: 724191849  
E-mail: j.zajicova@spucr.cz

Kontaktními osobami příkazníka jsou:  
Jméno: Ing. Otakar Otta  
Telefon: XXXXXXXXXXXX  
E-mail: XXXXXXXXXXXX

## **Čl. VI.** **Odměna příkazníka a platební podmínky**

- 6.1 Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí:  
**44000 Kč bez DPH (slovy: čtyřicetčtyřitisíc korun českých).**

Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne **16.2.2017** Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

Příkazník je ~~není~~ plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.

Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě.

- 6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy ( po vydání kolaudačního souhlasu) Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení.
- 6.3 Na faktuře pro příkazce bude příkazník uvádět:  
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00  
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka **Kolín, Karlovo náměstí 45, 28030 Kolín**
- 6.4 V případě prodloužení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodloužení ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodloužení.
- 6.5 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
- 6.6 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, jakož i část odměny dle odst. 6.1. tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka pro jednotlivé práce uvedené v Čl. II této smlouvy.
- 6.7 Příkazník bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
- a. Příkazník se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi



určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020.

- b. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení dotace.

## Čl. VII

### **Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta**

- 7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle této smlouvy.
- 7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.
- 7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce.
- 7.4 Příkazce je oprávněn reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.
- 7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění.
- 7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny dílaza každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
- 7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- 7.9 Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu. Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává.
- 7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, co dojde k odstoupení, či výpovědi).

## Čl. VIII

### **Pojištění příkazníka**

- 8.1 Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2,000.000 Kč Příkazník se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.

## **Čl. IX** **Změna závazku**

- 9.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní na příkazníka nové požadavky.
- 9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.
- 9.3 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## **Čl. X** **Odstoupení od smlouvy**

- 10.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění poskytovat v rozporu s touto smlouvou nebo platnými předpisy, i Příkazce však nejprve na tento rozpor příkazníka písemně upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednáání nápravy; teprve jejím marným uplynutím pak je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy příkazníkem je však příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit okamžitě.
- 10.2 Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
- 10.3 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započatím poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k zahájení stavby do 30.6.2018.
- 10.4 Ve vztahu k plnění je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi.

## **Čl. XI** **Ujednání všeobecná a závěrečná**

- 11.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy.
- 11.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím

registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce.

- 11.3 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvává i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 11.4 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
- 11.5 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.
- 11.6 Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou –dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
- 11.7 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 11.8 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.
- 11.9 Tato smlouva je sepsána v 6 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.
- 11.10 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

*Příloha č.1 – Plná moc ze dne 28.2.2017*

V Kolíně. dne 28.2.2017

V Nymburce dne 28.2.2017

---

Ing. Jana Zajícová  
vedoucí pobočky

---

Ing. Otakar Otta  
jednatel

Číslo smlouvy objednatele:  
Číslo smlouvy zhotovitele: