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1 rozšíření katolického hřbitova

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek 
této smlouvy řádně provést pro objednatele dílo „Rozšíření katolického hřbitova v Novém 
Městě na Moravě“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“) specifikované dále v této smlouvě, a předat 
jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo 
převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla 
jsou:
a) projektová dokumentace pro provedení stavby „Rozšíření katolického hřbitova v Novém 

Městě na Moravě, p. pare. č. 278/1, k.ú. Nové Město na Moravě“, zpracovaná Ing. 
Oldřichem Bělinou, Hvožďanská 3, 148 04 Praha 4, v 09/2015, včetně dokladové části 
(dále také jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“).

b) zadávací dokumentace veřejné zakázky „Rozšíření katolického hřbitova v Novém Městě 
na Moravě“ (projektová a textová část vč. výkazu výměr) zveřejněná objednatelem jako 
zadavatelem v rámci výběrového řízení na profilu zadavatele https://zakazky.nmnm.cz/ 
(dále také jen „zadávací dokumentace“);

ČI. 1 
Předmět plnění

STAREDO s.r.o.
se sídlem Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě 
zastoupená Ing. Zdeňkem Kutrou, jednatelem
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Kutra, jednatel
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 28270495
DIČ: CZ28270495
bankovní spojení: Komeční banka, a.s.
č.ú.: 43-1583790247/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. C57672 
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. a ve spojení 
s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále 
jen „občanský zákoník“) tuto

ěsto Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě 
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic

Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic 
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel“)
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f)

Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy.3.
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2 rozšíření katolického hřbitova

Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech 
stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí 
potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce 
apod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby 
(včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj 
účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební 
dílo tohoto charakteru.

d)
e)

h)

nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, krycího listu 
nabídky a harmonogramu postupu prací;
pravomocná povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení;
ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla 
a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla;
návody k montáži, k uvedení do provozu a k obsluze jednotlivých částí díla, pokud k těmto 
částem byly vypracovány,

přičemž objednatel nad rámec výše uvedených bodů stanovuje následující požadavky na 
asfaltové povrchy:
- tloušťky navržených asfaltových vrstev v projektové dokumentaci i v soupisu prací jsou 

tloušťky minimální a musí být dodrženy v celé ploše prováděného asfaltového povrchu
- mezerovitost horní asfaltové vrstvy musí být po zhutnění v rozmezí 3-5 %, což 

zhotovitel doloží protokolem o zkoušce zhutnění
- mezerovitost spodní asfaltové vrstvy je stanovena dle ČSN, tj. platí normový požadavek, 

který je v rozmezí 2,5 - 8,5 %, což zhotovitel doloží protokolem o zkoušce zhutnění

Součástí díla je rovněž:
zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů 
vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle 
projektové dokumentace;
komplexní vyzkoušení všech částí díla za účasti objednatele a zástupců budoucího 
uživatele;
předání návodu/návodů k obsluze, používání a údržbě příslušných částí díla, zaškolení 
obsluhy vč. předání dokladu o tomto zaškolení, předání záručních listů;
vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení stavby (výškopisného 
i polohopisného stavu) do digitální technické mapy města, grafická část ve formátu dgn 
nebo shp a pdf, textová část ve formátu doc a pdf, dle vyhlášky města Nové Město na 
Moravě č. 2/2015, o vedení digitální technické mapy města Nového Města na Moravě a 
jeho předání objednateli a současně správci digitální technické mapy města - oddělení 
informatiky MěÚ Nové Město na Moravě v digitální a papírové formě;
dodání projektu skutečného provedení stavby v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., a to 3x 
v listinné podobě a 1x v digitální formě;
dodání geometrických plánů pro zápis změn do katastru nemovitostí a příp. majetkové 
vypořádání ověřených katastrálním úřadem v potřebném počtu vyhotovení;
dodání protokolů o stanovení míry zhutnění jednotlivých asfaltových vrstev radiosondou či 
jiným prokazatelným způsobem (v případě provádění asfaltových povrchů);
vytýčení stavby dle projektové dokumentace;
demontáž stávajících konstrukcí a zařízení a jejich následná likvidace zákonným 
způsobem na náklad zhotovitele;
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3 rozšíření katolického hřbitova

h)

Další podmínky realizace stavby:
zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto 
převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na 
platné předpisy a včetně převzetí povinností a odpovědnosti vyplývajících z vydaných 
vyjádření a rozhodnutí. K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené 
sítě zpět jejich správcům dle podmínek jednotlivých vyjádření. Pokud bude pro potřeby 
vytýčení inženýrských sítí třeba obnovit či zaktualizovat vydaná vyjádření, zajistí si toto 
zhotovitel sám na vlastní náklady.
zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných 
uzavírek, objížděk, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, 
skládky materiálu, apod.) a příp. změn dopravního značení, v příp. potřeby zřízení 
provizorních přechodů či přejezdů vč. případného osvětlení, apod. V průběhu provádění 
prací je zhotovitel povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných 
stanovisek.
zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek 
a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid 
a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, 
střežení, atd.).
zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti 
na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se sjeho 
vědomím zdržují na staveništi.
zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného 
materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby.
zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí či plachtou 
s údajem, kdo stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka 
zhotovitele.
stavba musí být rovněž provedena v souladu s podmínkami rozhodnutí - povolení stavby 
a s podmínkami dotčených subjektů v rámci povolovacího řízení; za splnění podmínek je 
zodpovědný zhotovitel.
zhotovitel provede komplexní dodávku stavby.
zhotovitel je povinen provádět práce plynule, bez zbytečných průtahů, zdržení a 
přestávek.
zhotovitel je povinen práce provádět tak, aby docházelo k obtěžování a zatěžování školy a 
obyvatel sousedních domů imisemi v co nejmenší míře a co možná nejmenším rozsahu.
zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby 
respektovat provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností

j) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby do trvalého provozu;
k) dodání dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb., v platném 

znění;
dodání dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených výstavbou jejich správci nebo 
prohlášení, že daná inž. síť nebyla dotčena;

m) dodání fotodokumentace z průběhu stavby - v digitální podobě ve formátu jpg;
n) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností 

nutných pro bezvadné a včasné provedení díla;
o) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. 

stanovení míst napojení a včetně nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;
p) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního 

či s objednatelem dohodnutého stavu.
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Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět 
další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se 
zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem 
materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity. 
Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní 
materiál zajistil a má ho připraven na skladě.

Dopady změn uvedených v čl. 1, odst. 7 a 8 této smlouvy majících vliv na zvýšení sjednané 
ceny díla, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě 
o dílo, přičemž:

se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě 
zvýšení rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 10 % ze sjednané ceny díla 
bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně 
potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným 
termínem dokončení díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze 
rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi.
zhotoviteli změnou rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení 
ustanovení čl. 1, odst. 8 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění - 
vícepráce, související s jeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou 
považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem 
nepředvídatelné, které při realizaci díla přibyly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. 
Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem 
(např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. Musí 
být dodržena příslušná ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 
Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.

minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu, příjezdu, možnosti 
zásobování, svozu odpadu, prašnost, hlučnost, přepojování přípojek, atd.).
práce s vlivem na okolní prostředí nesmějí probíhat v pracovní dny od 18:00 hod. 
do 07:00 hod., o sobotách od 16:00 hod. do 08:00 hod., o nedělích a svátcích vůbec, 
pokud nebude zápisem do stavebního deníku dohodnuto jinak.

m) provádění stavby nesmí rušit pohřební obřady. V případě obřadů v blízkosti 
staveniště musí být práce po dobu obřadů přerušeny.

n) práce nesmí probíhat od 02.04.2021 do 05.04.2021 včetně.
o) zhotovitel nesmí po celou dobu provádění prací omezit bezpečný průchod pro pěší a 

průjezd vozidel od ulice Malá k základní škole a sportovní hale.
p) zhotovitel musí po celou dobu provádění díla zachovat bezpečný průchod z ulice 

Sportovní podél staveniště k Cihelskému rybníku.
q) zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla umožnit vyvážení nádob na odpad 

umístěných u boční hřbitovní brány v obvyklých termínech svozovým vozidlem, příp. 
nádoby po dohodě se správcem hřbitova podle potřeby přemístit na určené místo.
zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla kontrolovat stav dotčených a 
sousedních konstrukcí stávajících objektů a v případě zjištění poruch, závad, apod. na 
tuto skutečnost neprodleně upozornit objednatele a učinit opatření, aby se tyto dále 
nezvětšovaly. V případě, že vznikly v důsledku činnosti zhotovitele, tyto bez zbytečného 
odkladu odstranit.

s) objednatel je oprávněn rozhodnout o ponechání některých vybouraných prvků a 
materiálů, které nebudou odpadem, pro vlastní potřebu.
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rozšíření katolického hřbitova5

Staveniště bude zhotoviteli předáno v den zahájení realizace díla, pokud nebude dohodnuto 
jinak.

Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla se 
rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků objednateli 
v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, 
předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o předepsaných zkouškách 
a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné vyklizení staveniště, úklid 
všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch 
uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.
Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje ojedinělé drobné nedodělky, popř. vady, 
které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání řádnému užívání díla ani jeho užívání neztíží. 
Není to však jeho povinnost.

Případné zastavení stavby objednatelem z důvodu nesprávného provádění prací, porušování 
bezpečnostních předpisů, neplnění povinností ze strany zhotovitele, apod. nezakládá právo 
zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla (či jeho ucelených částí).

Časový průběh výstavby je dán harmonogramem postupu prací, který je přílohou a nedílnou 
součástí této smlouvy o dílo.

ČI. 2 
Doba plnění

13. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že se podrobně seznámil s projektovou 
dokumentací pro provádění díla dle této smlouvy, podle které má být dílo prováděno. 
Současně prohlašuje, že proti navrženým řešením, materiálům a postupům nemá námitek a 
že je schopen stavbu podle této projektové dokumentace řádně a kvalitně provést.

10. Dopady změn majících vliv na snížení ceny díla budou smluvními stranami upraveny buď 
formou dodatku k této smlouvě nebo po dohodě smluvních stran nevyfakturováním 
neprovedených položek či jejich částí, přičemž:

zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení ustanovení 
čl. 1, odst. 8 této smlouvy.

11. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) 
na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění 
funkčnosti díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah 
smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.

12. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění 
k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a současně se zavazuje, že 
po celou dobu stavebních prací stavbu zajistí dostatečnými kapacitami s odbornými znalostmi, 
které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla dle této smlouvy.

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla nejdříve dne 15.03.2021. Zhotovitel se zavazuje, že dílo 
dokončí a objednateli předá nejpozději dne 22.07.2021. Doba provádění díla nesmí 
překročit 8 týdnů.

14. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že odsouhlasování příp. změn oproti 
projektové a zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo na straně objednatele ve většině případů 
podléhá projednání v radě města, což může trvat více než 1 měsíc, v průběhu měsíců 
červenec a srpen i déle. Zhotovitel je povinen s touto skutečností počítat a případné návrhy 
změn vč. potřebných podkladů předkládat v dostatečném předstihu.
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Místem plnění a předání díla je kat. území Nové Město na Moravě - prostor stavby dle specifikace 
v projektové dokumentaci.

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli 
smluvní cenu ve výši 1.757.000,- Kč bez DPH,
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního 
díla, specifikovaného touto smlouvou.

Celková cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace 
díla, vyjma případů uvedených v článku 4, odst. 5 této smlouvy. Cena je stanovena na 
podkladě cenové nabídky zhotovitele, jejíž součástí je položkový rozpočet, který je přílohou 
č. 1 a součástí této smlouvy.

Při změnách - méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny 
z položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy.

Cena může být změněna pouze v těchto případech:
a) dojde-li ke snížení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto 

smlouvou o dílo (méněpracem)
b) dojde-li ke zvýšení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto 

smlouvou o dílo (vícepracem)

přičemž k této situaci může dojít mimo jiné když:
a) objednatel požaduje provést práce, které nejsou v předmětu díla;
b) objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou předmětem díla;
c) při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této 

smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu 
díla;

d) při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
objednatelem (např. neodpovídají geologické údaje, apod.).

Čl. 3
Místo plnění

Čl. 4 
Cena díla

Případné vícepráce budou sjednány způsobem definovaným příslušnými ustanoveními 
zákona o zadávání veřejných zakázek účinného v době provádění prací, v platném znění, 
přičemž se zhotovitel zavazuje, že ceny případných víceprací budou stanoveny takto:
a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele, 

který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;
b) položkami ceníků cenové soustavy, ve které je zpracován nabídkový položkový rozpočet 

zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, upravenými na cenovou úroveň 
nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve 
smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 
pozdějších změn a doplňků.
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Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací 
protokoly (dále jen „protokoly“), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný touto smlouvou 
a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony 
a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře 
a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně shodného 
číselného označení), musí obsahovat mimo jiné minimálně sloupce s údaji „v rozpočtu“,

nebude možné použít postup podle písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník 
na požádání objednateli poskytnout;

c) položkami ceníků RTS upravenými na cenovou úroveň nabídkového položkového 
rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít 
postup podle písm. a) a b). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli 
poskytnout;

d) pokud nelze použít žádný způsob uvedený pod písm. a), b), nebo c) pak hodinovou 
sazbou ve výši 250,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje. 
Skutečné náklady na použitý materiál nebo stroje zhotovitel doloží příslušnými fakturami. 
Pokud objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu nebo strojů jsou u 
jiných dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu nebo strojů zahrnout 
jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu. V případě dohody 
smluvních stran je možno použít i individuální kalkulaci (tzv. R-položku), přičemž pro ceny 
materiálu a strojů platí stejné podmínky;

nebo budou nižší.

Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel 
povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým 
výpočtem a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis 
objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku 
objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel 
ocení stejným způsobem. Při nedodržení tohoto postupu ze strany zhotovitele nemusí být 
zhotoviteli již provedené práce uhrazeny. Stanovení uznatelného rozsahu prací a jejich ceny je 
v takovém případě oprávněn provést jednostranně objednatel.

Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv 
na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou zápisu 
do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením 
příslušných prací.

ČI. 5
Platební podmínky

10. Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li smluvní strany důsledky 
pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné 
činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

Zhotovitel je povinen vystavit měsíčně, dle skutečně provedených a objednatelem 
odsouhlasených prací, fakturu - daňový doklad, přičemž datem zdanitelného plnění je 
poslední den příslušného měsíce. Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle 
ustanovení § 435 občanského zákoníku a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti 
daňového dokladu dle ustanovení § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou každé faktury - daňového dokladu musí být 
objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol se soupisem provedených prací, bez něj je 
faktura neúplná. Poslední faktura - daňový doklad bude označena jako faktura konečná, 
přičemž datem zdanitelného plnění je v tomto případě den předání a převzetí díla.
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„provedeno od počátku do sledovaného období“, „provedeno ve sledovaném období“ a 
„zbývá“, označení sledovaného období, název stavby a musí být nadepsány „zjišťovací 
protokol“, pokud nebude dohodnuto jinak. Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli 
v termínu do 10 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se 
svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury 
se zdanitelným plněním. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených 
protokolů. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je 
povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky 
plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn 
v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných 
položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich 
odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou.

Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání 
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již 
dříve.

Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně 
vystavených zhotovitelem.

Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení 
v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné 
údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode 
dne doručení opravené faktury objednateli.

Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury až do výše 90 % z celkové 
sjednané ceny díla. Zbývající část, t.j. 10 % ze sjednané celkové ceny díla uhradí objednatel 
zhotoviteli do 30 dnů po předání a převzetí díla za podmínky, že se na díle nevyskytnou žádné 
vady a nedodělky. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel 
zbývající část do 30 dnů po odstranění posledního z nich.

Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není 
v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře 
uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné 
částky na účet zhotovitele.

Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, je 
oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle této 
smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen objednateli předat faktury, protokoly a soupisy provedených prací rovněž 
elektronicky ve formátu xls, pokud jej o to objednatel požádá.

11. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky 
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZoDPH“) nebo bude objednatel úplatu směrovat na bankovní účet 
nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn 
postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. 
V takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část 
sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet 
zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční 
závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané 
hodnoty vyrovnaný.
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Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směrována zhotovitelem na jiný bankovní 
účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti 
finančního závazku. Případné sankce z těchto důvodů pak nepodléhají ujednáním o sankcích.

Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínech dle čl. 2 odst. 2 
této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích 
osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů objektu a bytů, pozemků a vlastníků a provozovatelů 
dotčených inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za 
podmínek stanovených touto smlouvou.

Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně 
bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. 
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, 
nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou 
jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 
dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín. Termín 
odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící 
provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, 
nejpozději však do 8 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či 
v nejkratší možné době.
Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady a vady odstranit ve výše 
uvedených termínech i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na 
odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

Bezprostředně po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci 
ve 2 vyhotoveních, vč. dokladů umožňujících realizaci díla - např. územní souhlas, stavební 
povolení, vodoprávní rozhodnutí apod, a vč. vyjádření dotčených subjektů a účastníků 
příslušných řízení. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.

Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení 
s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. 
V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, 
po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu 
přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním 
díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá 
za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 
občanského zákoníku stanovuje v délce 60 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.

Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku, 
pokud tato smlouva nestanoví jinak.

Pokud o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen před započetím odstraňování 
reklamované vady předložit objednateli k písemnému odsouhlasení technologický postup a

Čl. 7
Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

Čl. 6
Součinnost objednatele
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Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady 
ve lhůtách dle čl. 7 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo 
jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit 
vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.

Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle 
úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, 
jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, 
definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

rozsah opravy, soupis materiálů, které hodlá použít, apod. Pro případ, že zhotovitel provede 
odstranění reklamované vady bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je 
zhotovitel srozuměn s tím, že objednatel je oprávněn neuznat opravu jako správnou a 
dostačující.

Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné 
pro možnost řádného odstranění reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen při odstraňování 
vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře co nejmenší.

Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční 
době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží 
dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.

Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové 
dokumentace v souladu s v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně 
způsobilé ke smluvenému účelu dle podkladů uvedených čl. 1 této smlouvy.

Za to, že dílo bude provedeno řádně, plně zodpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této 
smlouvy vylučují ustanovení § 2630, odst. 1, písm. c) občanského zákoníku.

Zhotovitel smí změnit podzhotovitele či osobu, pomocí kterého/které prokazoval ve výběrovém 
řízení splnění kvalifikace, pouze ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový 
podzhotovitel či osoba musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla původním 
podzhotovitelem či osobou prokázána ve výběrovém řízení, což je zhotovitel povinen doložit.

Pokud není stanoveno jinak, bude zhotovitel při provádění prací respektovat všechny normy 
(ČSN i ČSNEN), technické předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahujících 
se na provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně 
odsouhlaseny objednatelem.

Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu 
a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.

Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení osoby stavbyvedoucího a zhotovitel jej nesmí 
bez písemného souhlasu objednatele měnit.

Čl. 8
Podmínky provedení díla



8.

9.
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Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých 
podzhotovitelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla 
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají 
z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany 
životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet 
a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě 
porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet 
veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady 
nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.

10. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení 
stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil s odpovídající kvalifikací 
a pracovníků vedení stavby rovněž s odpovídající kvalifikací. Pokud toto nebude ze strany 
zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen sjednat bezodkladně nápravu. Odpovídající 
kvalifikaci pracovníků je na vyžádání zhotovitel povinen prokázat předložením příslušných 
certifikátů, oprávnění, dokladů o proškolení, apod.

12. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami uvedenými v preambuli této 
smlouvy a osobou svého technického dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou 
zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu. 
Objednatel je oprávněn průběžně požadovat a zhotovitel je povinen objednateli bezodkladně 
po vyžádání poskytnout výsledky provedených zkoušek, technické listy a parametry od 
použitých materiálů (nebo těch, které hodlá použít) a další podklady, které si objednatel 
vyžádá pro kontrolu použitých materiálů a správnosti provádění díla.

11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození 
komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů, 
které při realizaci díla způsobil.

13. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel oprávněn včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnů po obdržení 
výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a 
současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu 
uvedenou v zápisu o předání staveniště. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes 
včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel 
požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

14. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, 
nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije 
pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně 
autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém 
by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný. V případě nedodržení 
tohoto ustanovení nemusí být zhotoviteli tyto materiály, výrobky a technologie vč. jejich 
montáže uhrazeny.



15.

16.

17.
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h)

20.

21.
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b)
c)

Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, 
prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu 
této smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny 
v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno 
pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento 
návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými 
a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka 
pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má 
rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další 
osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke 
zkouškám zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí 
zhotovitel technický dozor stavebníka e-mailem na adresu uvedenou v zápisu o předání 
staveniště. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně 
zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.

V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace 
zaznamenávat změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla, a to nejpozději při jejich 
provedení. Tato projektová dokumentace bude trvale přístupná na stavbě.

Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání 
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již 
dříve dílčími předávacími protokoly.

Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout při 
něm požadované informace o předmětu a způsobu provádění díla a je povinen k účasti na 
kolaudačním řízení a poskytnutí požadovaných informací zavázat i své podzhotovitele.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje vyžadované zákonem o veřejných 
zakázkách, v platném znění, a to ve lhůtách daných zákonem nebo do 6 pracovních dnů od

tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvlášť 
ohleduplně a opatrně,
prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,
práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů a majetku, případná 
škoda jde k tíži zhotovitele,
vždy zajistit bezpečný přístup do všech okolních objektů a průchod pěších,
dodržovat při provádění díla limity pro hlučnost podle hygienických předpisů,
veškeré skládky materiálů zřizovat jen na místech k tomu určených na základě 
povoleného zvláštního užívání ploch místních komunikací a veřejné zeleně. Toto povolení 
si v souladu s podmínkami této smlouvy zajistí zhotovitel,
po celou dobu realizace stavby označit, zajistit a zabezpečit prostor staveniště tak, aby do 
prostoru staveniště nevnikly nepovolané osoby,
m.j. po celou dobu realizace stavby zajistit bezpečný průjezd a průchod po přilehlých 
částech ul. Sportovní,
objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit příp. dopravní omezení a řešení dopravy (pěší 
i automobilové) po dobu realizace stavby navržené zhotovitelem.

d)
e)
f)

Stavba bude prováděna v zastavěném a obydleném území města, v těsné blízkosti školy a 
sportovní haly a přístupových tras k nim. Zhotovitel je povinen:

Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.



28. Zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění díla.
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jejich vyžádání objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním těchto 
údajů dle tohoto zákona.

23. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli v požadované formě veškeré podklady a doklady, 
které na něm lze spravedlivě požadovat.

27. Objednatel nemá v prostoru staveniště k dispozici odběrná místa vody, el. energie, ani jiných 
médií. Pokud bude zhotovitel napojení na média potřebovat, zajistí si je vlastními silami a ve 
vlastní režii, pokud nebude dohodnuto jinak.

29. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby zajistit v rámci zařízení staveniště 
podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a pro činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

22. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nabídkový rozpočet i veškeré případné rozpočty 
změn díla rovněž elektronicky ve formátu xls.

24. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že na stavbě nebo staveništi či jejím 
bezprostředním okolí může v průběhu provádění stavby dojít k potřebě realizace dalších prací 
třetími osobami. Zhotovitel je v takovém případě povinen umožnit provedení těchto prací a je 
povinen tyto práce na své náklady řádně koordinovat.

25. Zhotovitel je povinen umožnit provádění případných víceprací třetí osobou a poskytnout jí 
v tom případě součinnost potřebnou pro řádné a včasné dokončení díla.

26. Zhotovitel je povinen umožnit v prostoru staveniště provádění záchranného archeologického 
výzkumu ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném a účinném 
znění třetí osobou a poskytnout jí potřebnou součinnost.

30. Objednatel si vyhrazuje právo po dokončení stavby umístit na libovolnou dobu na její viditelné 
místo tabulku s textem ve smyslu „Tuto stavbu (název stavby) realizovala v (termín realizace) 
firma (název a identifikační údaje zhotovitele)11.

31. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby umožnit řádný výkon technického dozoru 
stavebníka, autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi.

32. Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) podle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, a to 
zejména:

a) Včas předávat veškeré podklady a informace pro jeho činnost vč. informací o fyzických 
osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi.

b) Poskytovat informace o aktuálních rizicích na staveništi všem osobám, které se s jeho 
vědomím na staveništi zdržují. Při porušení zásad bezpečnosti práce jakýmkoliv subjektem 
zajistí sjednání opatření a nápravu.

c) Nejméně 8 dní před zahájením prací bude informovat koordinátora o zvolených postupech 
a z nich vyplývajících rizicích vč. opatření přijímaných na odstranění nebo minimalizaci 
těchto rizik

d) Dodržovat plán BOZP a účastnit se kontrolních dnů koordinátora.
e) Zajistit v zákonné lhůtě vyvěšení oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu 

na staveniště nebo jeho aktualizaci po celou dobu provádění prací.



1.

2.

3.

4.

5.

6.
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K veškerým povinnostem vůči koordinátorovi je zhotovitel povinen zavázat i všechny své 
podzhotovitele.

Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný (u stavbyvedoucího, příp. 
jeho zástupce) a jeho vedení končí předáním a převzetím díla, příp. odstraněním poslední 
z vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

Po celou dobu provádění díla je zhotovitel v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami povinen vést na 
stavbě stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník (dále jen 
„deník“) v listinné podobě ve třech kopiích zápisu.

Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Sledovat obsah deníku a činit zápisy 
do něj jsou oprávněni kromě jiného zástupci objednatele dle preambule této smlouvy včetně 
technického dozoru stavebníka, koordinátor BOZP a autorský dozor. Smluvní strana je 
povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 6 pracovních dnů. 
Technický dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného 
záznamu vyjmout pro svoji potřebu 2. kopii příslušného záznamu.

V průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech potřebných 
pro řádnou kontrolu provádění díla. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den i na základě 
požadavku objednatele. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu 
stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského 
dozoru a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto 
kontrolních dnech zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob 
požadovaných objednatelem.

Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru stavebníka ve stavebním 
deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté 
na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy 
o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není 
v této smlouvě dohodnuto jinak.

Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou 
tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání 
kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

ČI. 9
Stavební deník a kontrolní dny

Koordinátor BOZP je oprávněn:
- Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů;
- provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi;
- upozornit zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními předpisy 
upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- požadovat po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy 
upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného nebo opakovaného porušování 
platných právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi.
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Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě, kde se 
dílo provádělo. Řádným dokončením díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu. 
K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními stranami a to 
podepsáním zápisu o předání a převzetí.

Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své podzhotovitele, jejichž účast je nutná 
k řádnému předání díla, objednatel přizve k přejímacímu řízení osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.

Nejpozději 10 dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli 
a technickému dozoru stavebníka den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání a 
převzetí. Na tomto základě projednají smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení 
a to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení k datu podle této smlouvy.

Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není 
dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není 
řádně dokončeno, objednatel dílo nepřevezme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení 
nese zhotovitel.

Pokud objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělky a nedojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky musí být odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je 
povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru 
za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až 
do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí objednatel. Zápis 
obsahuje zejména:
- údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- popis případných změn díla vůči projektu pro provedení
- prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.

Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání a převzetí 
díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Objednatel není 
povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky.

d)
e)

a)
b)

ČI. 10
Předání a převzetí díla

Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli veškerou 
potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. stavby, která je 
předmětem díla, zejména:

projekt skutečného provedení stavby;
atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě 
dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o 
zkouškách a zaškolení obsluhy;
originály stavebních deníků nebo jednoduchých záznamů o stavbě nebo montážních 
deníků;
doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 1 odst. 5 této smlouvy.



Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, pokud nebude dohodnuto jinak.

9.

1.

2.

3.

4.

1.

a)

2.
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Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli, přičemž za škodu se považuje 
mimo jiné též:
- pokuty uložené objednateli za uveřejnění dodatků smluv v Centrálním registru smluv po 

lhůtě stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zapříčiněné pozdním dodáním podkladů, 
příp. jiným zdržením způsobeným zhotovitelem;
- pokuty uložené objednateli za porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zapříčiněné zhotovitelem.

Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení 
zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení 
těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí 
zhotovitel.

Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování 
do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo 
k zabudovanému materiálu na objednatele.

Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla 
nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná 
pohroma, apod.) na prováděném díle.

Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku 
objednatele a třetích osob. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností 
způsobil těmto osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, 
které pro něj dílo provádějí.

b)
c)

Dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů v případě, že 
z viny zhotovitele dojde k porušení některého ze zákonných ustanovení, např. k porušení 
některého z ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, či jiného obecně závazného 
právního předpisu, nebo uvede objednatele v omyl.
V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na 
náhradu škody.

ČI. 11
Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

ČI. 12
Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení 
od této smlouvy, se považují tyto skutečnosti:

nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 6 pracovních dnů od sjednaného 
termínu zahájení prací;
prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů;
opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel 
podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě 
dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu 
škody.



3.

4.

5.
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Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo zhotovitele k odstoupení od 
této smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelem dle čl. 6 této smlouvy ani po 
předchozí výzvě ke zjednání nápravy.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho 
doručení druhé straně.

Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje 

objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla za každý 
i započatý den prodlení až do předání a převzetí;

b) při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;

c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků v termínech uvedených v zápisu 
o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každý nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení;

d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v termínech dle této smlouvy 
vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení;

e) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení;

f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků 
má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení;

g) v případě, že zhotovitel změní bez souhlasu objednatele osobu stavbyvedoucího, vyúčtuje 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou, 
objednatelem neodsouhlasenou změnu;

h) v případě, že zhotovitel změní podzhotovitele v rozporu s čl. 8, odst. 6 této smlouvy, 
vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou 
změnu;

i) při neoznačení stavby dle čl. 1, odst. 6, písm. f) této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den, kdy nebyla stavba řádně 
označena;

j) při nedodržení pokynů koordinátora BOZP vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 
výši 3.000,- Kč za každé jednotlivé nedodržení pokynu koordinátora BOZP;

k) pokud zhotovitel nepředloží objednateli kopie pojistných smluv v termínu a obsahem 
uvedeným v čl. 15, odst. 1 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 10.000,- Kč;

l) pokud zhotovitel nepředloží objednateli údaje dle čl. 8, odst. 21 této smlouvy, vyúčtuje 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody, které objednateli vzniknou 
v důsledku porušení povinností stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek 
v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění z tohoto důvodu. Za škodu 
se v tomto případě považuje i vyměření pokuty objednateli z tohoto důvodu;

m) pokud zhotovitel nebude řádně udržovat na staveništi a jeho okolí pořádek (dle ustanovení 
čl. 1, odst. 6, písm. c) a čl. 8, odst. 11 této smlouvy) má objednatel právo vyúčtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou nerespektovanou výzvu 
objednatele ke sjednání nápravy. Dále je zhotovitel povinen uhradit náklady na sjednání 
nápravy v případě, že by ani opakovanou výzvu ke sjednání nápravy nerespektoval;

n) v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v čl. 12, odst. 1, 2 a 3 a čl. 13, 
odst. 2 této smlouvy, je odstupující strana povinna uhradit druhé smluvní straně smluvní 
pokutu ve výši 200.000,- Kč;



6.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.7.

1.

2.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.1.

2.

3.

3) Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
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Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní 
straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu jednostranně započíst.

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli 
smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, 
povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné 
nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního 
opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.

Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce 
od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní 
stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde 
k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně 
odstoupit.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami.

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání 
oprávněných zástupců smluvních stran.

ČI. 14
Doba trvání smlouvy a změna závazku

o) v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 12, odst. 1, 
písm. a) a c) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
200.000,- Kč.

Čl. 15 
Ostatní ujednání

Čl. 13
Vyšší moc

2) Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých podzhotovitelů 
ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

1) Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu realizace díla. Kopie dokladů o tomto 
pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit do 7 dnů od data, kdy jej o to objednatel 
požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně celku dle této 
smlouvy.



4)

5)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

11. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
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V případě rozporu mezi touto smlouvou a projektovou dokumentací mají přednost ustanovení 
sjednaná v této smlouvě.

Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle této smlouvy 
pořizovat fotodokumentaci tohoto díla (stavby), včetně videozáznamů, a to zejména za účelem 
doložení dodržení podmínek provedení díla, doložení dodržení podmínek finanční podpory, 
apod.

Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace, kterou objednatel zhotoviteli poskytl či poskytne, 
může obsahovat osobní údaje, a tato je zhotoviteli poskytnuta pouze a jedině za účelem 
realizace předmětu této smlouvy. Za jiným účelem nemohou být poskytnuté osobní údaje 
zhotovitelem použity.

Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy v informačním systému 
veřejné správy - registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, 
který je povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření 
smlouvy odeslat k zveřejnění v registru smluv.

ČI. 16
Závěrečná ustanovení

12. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel či objednatel podepíší s jakoukoliv změnou či

Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou 
smluvní stranou.

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv 
na platnost ostatních ujednání.

Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla 
budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění 
účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem 
příslušným podle sídla objednatele.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů 
v souvislosti s uzavřením této smlouvy.



»I 03. 2021 V Novém Městě na MoravěV Novém Městě na Moravě

Za zhotovitele:

rozšíření katolického hřbitova20

odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či 
dodatek následně schválí.

Michal Šmarda 
starosta

Ing/Ždeněk Kutra 
jednatel

Za objednatele:

13. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny 
návrhy změn a dodatky k této smlouvě.

14. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě 
přijatým na její 35. schůzi konané dne 18.01.2021 pod bodem č. 12/35/RM/2021.

15. Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele
Příloha č. 2 - Harmonogram postupu prací v týdenním členění

16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.



příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. NMNMSML20210066

NABÍDKOVÝ POLOŽKOVÝ 
ROZPOČET ZHOTOVITELE



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Nové Město na Moravě

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Poznámka:

1 757 000,00Cena bez DPH

ze
ze

2 125 970,00CZKCena s DPH v

Projektant Zpracovatel

RazítkoRazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

-1, 05. 1021
Datum a podpis: Datum
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Objednavatel:
město Nové Město na Moravě

Projektant:
Ing. Oldřich Bělina

JKSO:
Místo:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

DPH základní
snížená

SK15038

Rozšíření katolického hřbitova v Novém Městě na Moravě

1 757 000,00

0,00

00294900

CZ00294900

1 757 000,00
0,00

368 970,00

0,00

Kód:

Stavba:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

21,00%

15.00%



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód: SK15038

Rozšíření katolického hřbitova v Novém Městě na MoravěStavba:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Ing. Oldřich Bělinaměsto Nové Město na Moravě

Kód Cena s DPH [CZK]Objekt Cena bez DPH [CZK]

2 125 970,001) Náklady z rozpočtů 1 757 000,00

2 125 970,00SK15038 1 757 000,00

0,000,002) Ostatní náklady ze souhrnného listu

2 125 970,001 757 000,00Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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Objednavatel:
Zhotovitel:

Rozšířeni katolického hřbitova v Novém 
Městě na Moravě

Projektant:
Zpracovatel:



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozšíření katolického hřbitova v Novém Městě na MoravěStavba:

Nové Město na Moravě

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Poznámka:

1 757 000,00Cena bez DPH

ze
ze

2 125 970,00Cena s DPH CZKv

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

JKSO:
Místo:

Objednavatel:
město Nové Město na Moravě

Projektant:
Ing. Oldřich Bělina

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

DPH základní
snížená

21,00°
15,00°

1 757 000,00
0.00

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

00294900
CZ00294900

368 970,00
0.00

1 757 000,00
0,00

.'Zs.
Datum a 

CC-CZ:
Datum:

- 1. 
Datum a podpis:
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Rozšíření katolického hřbitova v Novém Městě na MoravěStavba:

Nové Město na MoravěMísto: Datum:
Oldřich Bělinaing-

město Nové Město na Moravě

Cena celkem [CZK]
Kód - Popis

1 757 000,00
1) Náklady z rozpočtu

1 614 231,49
HSV - Práce a dodávky HSV

163 241,88
1 - Zemní práce 79 174,80
2 - Zakládání 608 710,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 363,00
4 - Vodorovné konstrukce 209 542,06

167 371,00
198 768,82
118 307,75

997 - Přesun sutě 59 751,78
998 - Přesun hmot

43 268,51
PSV - Práce a dodávky PSV

18 342,51
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 24 926,00
767 - Konstrukce zámečnické 99 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 42 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 37 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 20 000,00
VRN9 - Ostatní náklady

0,00
2) Ostatní náklady

1 757 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 4 z 12

Objednavatel:
Zhotovitel'

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Projektant:
Zpracovatel:



ROZPOČET

Rozšíření katolického hřbitova v Novém Městě na MoravěStavba:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Ing. Oldřich Bělinaměsto Nové Město na Moravě

J.cena [CZK]PČ Kód MnožstvíPopis MJ

Náklady z rozpočtu 1 742 000,00

1 614 231,49HSV - Práce a dodávky HSV

10,900| 60,00m2

10,9 10,900

Součet 10,900

2 778,0060,0046,300K 1131061212 m2

Přeložení u nové zdi

(3,4+12,4+12,4+13,1+5)*! 46,300

Součet 46,300

3 432,0060,00113107163 57,200K3 m2

Mozaika u vchodu

10,9 10,900

Přeloženi u nové zdi

(3,4+12,4+12,4+13,1+5)*! 46,300

85,00 J 3 935,50

3,4+12,4+12,4+13,1+5 46,300

50,00 ' 665,00m

13,3 13,300

Součet 13,300

4 849,9570,00121101101 69,285K6 m3

(44,7+60,9+318,5+23,8)*0,15 67,185

2*7*0,15 2,100

Součet 69,285

3 008,00160,00122201101 18,800K m37

ZD

180*0,1 18,000

Mozaika

2*4*0,1 0,800

Součet 18,800

7 749,60240,00132201101K 32,290m38

Pro nové obruby

(11,5+14,5+8,5+8,1)*0,4*0,4 6,816

Základy nové zdi

63,685*0,5*0,8 25,474

Součet 32,290

340,8050,00K 132201109 6,816m39

351,00650,00132212201K 0,54010 m3

Pro nové schodišťové stupně

0,6*0,45*1*2 0,540
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Objednavatel:

Zhotovitel:

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z 
betonových nebo kamenných dlaždic

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 
kameniva drceného tl 300 mm

Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do
50 m

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
tř. 3 objem do 100 m3

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem
[CZK]

Ty
P

Součet
j Vytrhání obrub záhonových

Ohraničení mozaiky

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 
mm v hornině tř. 3
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním 
nebo pneum nářadím v soudržných horninách

57,200
46,300i

46,300
13,3OO|

163 241,88
654,00 ~|

[ 4 ' K |l13202111

[~ 5 j K [113204111

1 - Zemní práce____________________________
1 ! K 113106111 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z

Mozaika u vchodu

Součet

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m

Přeložení u nové zdi



Kód Popis Množství J.cena [CZK]MJ

Součet 0,540

13221220911 K m3 0,540 60,00 32,40

12 162201102K m3 159,735 45,00 7 188,08

18,8+32,29+0,54 51,630

69,285 69,285

Omice pro rpzprostření

258,8*0,15 38,820

Součet 159,735

K 162701105 m3 82,095 200,00 16 419,00

18,8+32,29+0,54 51,630

69,285-38,82 30,465

Součet 82,095

K 16270110914 m3 820,950 10,00 8 209,50

18,8+32,29+0,54 51,630

69,285-38,82 30,465

100,00 | 12 091,50 ~]

69,285 69,285

[~16 | K |l71201201 1 231,43 |15.00 I

69,285-38,82 30,465

Součet 82,095

17 K 171201211 70,00151,876 10 631,32t

82,095*1,85 151,876

18 K 181301102 65,00m2 258,800 16 822,00

258,800

19 K 181411131 m2 30,00258,800 7 764,00

258,800

20 005724150M 150,003,882 582,30

21 K 181951101 258,800 10,00 2 588,00

258,800

295,700 15,00 [ 4 435,50 |

180*1,1 198,000

Mozaika

2*4*1,1 8,800

Obruby

11,5+14,5+8,5+8,1 42,600

(3,4+12,4+12,4+13,1+5)*! 46,300

Součet 295,700

23 K 183101113 kus 50,0040,000 2 000,00

24 K 183205112 100,00m2 9,200 920,00

25 K 183403111 m2 9,200 20,00 184,00

K 18410231126 kus 40,000 250,00 10 000,00

27 M 026604390 kus 500,0040,000 20 000,00

18421511228 K kus 100,0040,000 4 000,00

05217118029 M m3 5 000,000,400 2 000.00

40*0,1*0,1 0,400
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osivo směs travní parková směs exclusive 

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění
kg
m2

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

Poplatek za uložení odpadu ze sypaníny na 
skládce (skládkovné)

Rozprostření omice tl vrstvy do 150 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

Ty
P

Cena celkem 
[CZK]

4+5,2+46,8+8,2+59,5+90,9+4+4+1,5+9,3+9,9+15
,5

4+5,2+46,8+8,2+59,5+90,9+4+4+1,5+9,3+9,9+15
,5

Součet

Uložení sypaniny na skládky

18,8+32,29+0,54

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 
mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř.

Vodorovné přemístění do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

Zerav západní /Thuja occidentalis/ 120 - 140 
cm, KK

Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 
m délky do 2 m

tyče dřevěné v kůře 8 m tl. 10 cm

82,095

120,915|

51,630

120,915
82,095|

51,630

Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 
až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5

Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina 
tř 3

Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m 
v rovině a svahu do 1:5

Výsadba keře bez bálu v do 2 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5

| 22 | K [181951102

Součet

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100

18,8+32,29+0,54

13
__

15 [ K |167101101

4+5,2+46,8+8,2+59,5+90,9+4+4+1,5+9,3+9,9+15
,5

[Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním [ m2

ZD

| m3

T m3

IPČ



i
MnožstvíKód Popis J.cena [CZK]MJ

500,00 4 600,00

31 1 500,00 1 725,00

5,0032 1 294,00258,800

258,800

33 50,00 460,00m2 9,200

200,00185851121 200,00K m3 1,000

10,00185851129 100,00K

1,000*10

i m3 I 25,474[ 2 700,00 I

63,685*0,5*0,8 25,474

Součet 25,474

35 000,0037 274361821 10 395,00K 0,297

0,297

608 710,40

15 000,00 9 990,0038 K 311213112 m3 0,666

2,2*0,4*0,45 0,396

1,5*0,4*0,45 0,270

Součet 0,666

1 500,0039 K 311213912 m3 0,666 999,00

2,2*0,4*0,45 0,396

1,5*0,4*0,45 0,270

Součet 0,666

500,0040 K 311213921 900,00m

4*0,45

3 500,00 27 370,00K 345321414 m3 7,82041

Ukončení stávajíc zdi

33,989*0,8*0,15 4,079

24*0,8*0,15 2,880

3,905*0,8*0,15 0,469

1,890*0,6*0,15 0,170

Mezisoučet 7,598

Ukončení aozděných zdí

2,2*0,4*0,15 0,132

1,5*0,4*0,15 0,090

Mezisoučet 0,222

Součet 7,820

650,00345351101 m2 20,246 13 159,9042 K

Ukončeni stávajíc zdi

33,989*0,15*2 10,197

24*0,15*2 7,200

3,905*0,15*2 1,172

1,890*0,15*2 0,567

Mezisoučet 19,136

Ukončení dozděných zdí

2,2*0,15*2 0,660

1,5*0,15*2 0,450

Mezisoučet 1,110

Součet 20,246
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!
i PČ

K 185803111

Příplatek k cenám zdění zdivá z kamene na 
maltu za oboustranné lícování zdivá

Příplatek k cenám zdění zdivá z kamene na 
maltu za vytvoření hrany rohu

Zídky atikové, parapetní, schodišťové a 
zábradelní ze ŽB tř. C 25/30

Zřízení bednění zídek atikových, parapetních, 
schodišťových a zábradelních plnostěnných

Cena celkem 
[CZK]

m3 I

Ty 
p

i
K 184911151

[Základové pasy ze ŽB tř. C 16/20

Základy nové zdi

2 - Zakládání 
; 36 ! K [274321311

79 174,80
68 779,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce
Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu, 
objem jednoho kamene do 0,02m3, šířka spáry I 
do 10 mm

9,200.

í,150|

Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 !,5051^I 1
991,5*0,3/1000

1,8001

1,800

N

30'

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 
1000 m

Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do
1000 mZKD 1000 m

io,oool

10,000

| kůra mulčovaci VL > m3

Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu [ 
■do 1:5 i

4+5,2+46,8+8,2+59,5+90,9+4+4+1,5+9,3+9,9+15 
,5

[ Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do
1:5

m2 iL

K 185804111

M i 103911000

34

Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,05 m: 
v rovině a svahu do 1:5 11,2



Kód Popis Množství J.cena [CZK]MJ

43 K 345351102 100,00m2 20,246 2 024,60

Ukončení stávajíc zdi

33,989*0,15*2 10,197

24*0,15*2 7,200

3,905*0,15*2 1,172

1,890*0,15*2 0,567

Mezisoučet 19,136

Ukončení dozdéných zdí

2,2*0,15*2 0,660

1,5*0,15*2 0,450

Mezisoučet 1,110

Součet 20,246

34536182144 K 35 000,000,274 9 590,00t

Ukončení stávajíc zdi

33,989*0,8*0,15 4,079

24*0,8*0,15 2,880

3,905*0,8*0,15 0,469

1,890*0,6*0,15 0,170

Mezisoučet 7,598

Ukončení dozděných zdí

2,2*0,4*0,15 0,132

1,5*0,4*0,15 0,090

Mezisoučet 0,222

Součet 7,820

7,82*35/1000 0,274

Součet 0,274

45 K 348272115 1 600,00m2 96,590 154 544,00

2,306*1,6 3,690

20*2*1,6 64,000

28,9 28,900

Součet 96,590

58932310046 M 30,870 2 400,00 74 088,00m3

2,306*1,6*0,20 0,738

20*2*1,6*0,2 12,800

28,9*0,2 5,780

7*2*1,6*0,2 4,480

2,654*1,6*0,2 0,849

29*1,85*0,4*0,29 6,223

Součet 30,870

47 K 348272155 1 650,00m2 26,646 43 965,90

7*2*1,6 22,400

2,654*1,6 4,246

26,646

48 K 348272295 500,00m2 123,236 61 618,00

2,306*1,6 3,690

20*2*1,6 64,000

28,9 28,900

7*2*1,6 22,400

2,654*1,6 4,246

Součet 123,236

49 K 348272515 600,0058,960 35 376,00m

2,306 2,306
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Odstranění bednění zídek atikových, 
parapetních, schodišťových a zábradelních 
plnostěnných

Plotová zeď tl 295 mm z betonových tvarovek 
jednostranně štípaných přírodních na MC vč 
spárování

Plotová zeď tl 290 mm z betonových tvarovek 
hladkých přírodních na MC včetně spárování

směs pro beton třída C12/15 (B15) kamenivo 
do 8 mm

Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek 
hladkých nebo štípaných přírodních

Výztuž zídek atikových, parapetních, 
schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 
10 505

Cena celkem 
[CZK]

Ty
P

Součet

Příplatek k plotové zdi tl 295 mm z betonových 
tvarovek za vylití ztužujícího sloupku betonem 
C16/20

!PČ



I PČ Kód Popis Množství J.cena [CZK]MJ

20*2 40,000

7*2 14,000

2,654 2,654

Součet 58,960

123 395,002 300,0050 K 348273111 53,650m

29*1,85 53,650

17 400,00600,00348273511 kus 29,000

24 290,0035 000,0052 K 348361216 0,694t

| 53 [ M |SPC6~ 10 000,0010 000,00

[ 55 | K [411353101 650,00 | 1 287,00

100,00 198,0056 K 411353102 1,980m2

Výztuž kleneb betonářskou ocelí 10 505 525,0035 000,0057 K 411362821 0,015

2,2*0,3*0,3*75/1000 0,015

360,00200,0058 K 451561112 m2 1,800

6 300,003 500,0059 K 465210123 m2 1,800

1*0,9*2 1,800

180,00 |

5 200,00650,00K 59141111161 m2 8,000

63 000,00350,0062 K 596211112 180,000m2

72 720,00SPC3 400,0063 181,800M m2

13 890,00596412312 300,00K 46,30064 m2

Přeložení u nové zdí

(3,4+12,4+12,4+13,1+5)*! 46,300

Součet 46,300

17 508,0690,0059228115065 kus 194,534M

46,300*4,16 192,608

167 371,00

198,00300,00K 621142001 0,66066 m2

2,2*0,3 0,660

198,00300,0062153101167 K m2 0,660

60 321,25250,0062214200168 K m2

2,306*1,6*2

20*2*1,6*2 128,000

28,9*2 57,800

29*0,4*1,85 21,460

7*2*1,6 22,400

2,654*1,6 4,246

Součet 241,285

64 219,75350,00622531011 183,48569 K m2

2,306*1,6*2 7,379

20*2*1,6*2 128,000

29*0,4*1,85 21,460
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209 542,06
37 224,00

Plotový sloupek 400x400 mm z tvarovek 
hladkých přírodních včetně spárování a výplně

tvárnice betonová zatravňovací 10, 60x40x10 
cm

Tenkovrstvá silikonová zmítá omítka tl. 1,5 
mm včetně penetrace vnějších podhledů 

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

Tenkovrstvá silikonová zmítá omítka tl. 1,5 
mm včetně penetrace vnějších stěn

Ty 
p

Cena celkem 
[CZK]

51

2O6,8OO|
206,800

0,694
1,000 [

Sloupová hlavice 400x400 mm z tvarovek 
hladkých nebo štípaných přírodních 

Výztuž zábradlí nebo zábradelních zídek z 
betonářské oceli 10 505

0,198 j

0,198
1,98o|

1,980

Lože pod dlažby z kameniva drceného 
drobného vrstva tl nad 100 do 150 mm

Schody z lomového kamene na maltu 
cementovou s vyspárováním tl 300 mm

Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné 
komunikací pro pěší lože z kameniva

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
60 mm skupiny A pl do 300 m2
vibrolisovaná betonová dlažba tl. 60mm v 

přírodním odstínu, výrobní rozměr vrstvy: 
1200 x
800mm - sestava 10 kamenů pro řádkové 

Kladení dlažby z vegetačních tvárnic 
pozemních komunikací tl 100 mm do 300 m2

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
Potažení vnějších podhledů sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

9 363,00
693,00

5 - Komunikace pozemní
| 60 I K [564851111 [Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

(180+2*4 )*1,1

r~
K

4 - Vodorovné konstrukce
|~ 54 [ K [411323535 [skořepiny nebo klenby ze ŽB tř. C 20/25

2,2*0,3*0,3

Zřízení bednění stropů klenbových tvaru válce m2

2,2*0,3*3

Odstranění bednění stropů klenbových tvaru 
válce

m3 [

991,5*0,7/1000

I Dodávka a montáž mřížové výplně oplocení [ ks

241,285

7,379

I m2 I

3 500,00 |



1 PČ Kód MnožstvíMJ

7*2*1,6 22,400

2,654*1,6 4,246

400,00 23 120,00

57,800

57,800

[ 71 K [623142001 250,00 8 047,50

350,0072 11 266,50m2 32,190

32,190

198 768,82

300,00 13 890,00

3,4*12,4*12,4+13,1+5 46,300

74 kus 100,00 4 630,00

916231213 250,00K 26,000 6 500,00m

26,000

kus 80,00 4 201,60'.114 52,520

52,000

z
K 916991121 2 400,00m3 9 787,20

(14,5+11,5)*0,05 1,300

4,078

K 936001002 500,00 2 000,00

,SPC4 27 739,27 27 739,271,000 \

80 M SPC5 ks 0,003,000 0,00

81 kus 2 000,002,000[ 4 000,00

82 M ,749101060 6 000,00kus 12 000,002,000

3,044; 2 000,00m3 6 088,00

2,888*0,5*1 1,444

Pro uloženi nových schodů

2*1 *0,8*1 1,600

m3 1 000,00 85 032,00

33,989*0,8*1,6 43,506

24*0,8*1,6 30,720

3,905*0,8*1,6 4,998

1,890*0,6*1,6 1,814

2*1*0,6*1,6 1,920

Mezi součet 82,958

Vybourání vstupního otvoru

1,8*2,88*0,4 2,074

Mezisoučet 2,074

85,032

250,0046,300 11 575,00

(3,4+12,4+12,4+13,1+5)*1 46,300
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46,300;

[

85 i 
í

m2 I
L

70 |
L

Ty 
p

Popis
______

I m2 !
J L

183,485

57,800'

Součet

[ Očištění zámkových dlaždic se spárováním z

46,300
46,3001

32,190,

32,190

3,044

85,032

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání__________
Osazení silničního obrubníku betonového

I stojatého s boční operou do lože z betonu 
[prostého

Přeložení u nové zdi

Lože ood obrubníky, krajníky nebo obruby 
[dlažebních kostek z betonu prostého

(3,4+12,4+12,4+13,1+51*0,06

4,078;

2,778

m ;

L

[

84 1 K 962022491

kus78

79 I M

Součet

[ Potažení vnějších pilířů nebo sloupů 
[sklovláknitým pletivem vtlačeným do

29*1,85*0,6

íTenkovrstvá silikonová zmítá omítka tl. 1,5 
[mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo

29*1,85*0,6

Součet

! Montáž prvků městské a zahradní architektury
i hmotnosti do 1,5 t

Mobilní WC

i Plastový kontejner - barevný - dodávko město -, 
;neoceňovat

Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na
i pevný podklad

[ lavička s opěradlem (kotvená) 180 x 62,5 x
i 75,5 cm konstrukce - litina, sedák - dřevo
[ Bourání základů z betonu proloženého

V vchodu

K 623531011

Součet
Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zmítá omítka 
;tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn 

28,9*2

Součet

, Bourání zdivá nadzákladového kamenného na
[MC přes 1 m3

Výšková úprava stávající zdi

Součet

obrubník betonový silniční 100x15x25 cm ; 

Osazení chodníkového obrubníku betonového ' 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu j 

[prostého

14,5+11,5

obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO I 
, 5-20 50x5x25 cm [

26*2

□

M ,592173050

K 622532011

K Í916131213

K 936124113

iVLisuin zaiiwvyui uuxzuk. spcnuvcxiiHi! Z l 
[kameniva těženého při překopech inženýrských i m2 
[sítí| ji, :

Přeložení u nové zdi

K [979051121

I

M \592174650

4,000

75

83 [ K 1961043111



i PČ Kód Popis Množství J.cena [CZKJMJ

-16,300

75,00m2 600,008,000’

8,000

87 10 725,7571,505

Ukončeni stávajíc zdi

33,989*(0,8+0,15*2) 37,388

24*(0,8-0,15*2) 26,400

3,905*(0,8+0,15*2) 4,296

1,890*(0,6+0,15*2) 1,701

Mezisoučet 69,785

Ukončení dozděných zdí

2,2*(0,4+0,15*2) 1,540

1,570,4*0,15*2) 0,180

Mezisoučet 1,720

Součet 71,505

118 307,75

50,00 1 144,00t

K 99722155989 15,00 6 520,80t

434,720

100,00 24 417,10

244,171

K 997221569 3,00 13 917,754 639,249:t

4 639,249

Součet 4 639,249

70,00267,050 18 693,50

K 997221815 200,0029,550 5 910,00

11,809+4,492+6,552+6,697 29,550
29,550

200,00t I 238,523 47 704,60

22,88+3,063+212,58 238,523

Součet 238,523

59 751,78

95 | K ;998232111 220,00271,599 59 751,78t

PSV - P^ce a dodávky PSV 43 268,51
18 342,51

120,0031,843; 3 821,16

63,685*0,5 31,843

\245510300 150.00 [ 14 329,35

K 99871110198 2 000,000,096 192,00t

24 926,00
767161114 500,0099 K 4,000 2 000,00m

100 M SPC2 4 500,004,000 18 000,00m

767995113K kg 100,00101 18,000 1 800,00
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150,00

' r
86

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m

Cena celkem 
[CZKJ

I
88 K

Ty
P

T
m2 j

Součet

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 
skládce (skládkovné)

Nakládání suti na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu

Poplatek za uložení betonového odpadu na 
skládce (skládkovné)

31,843

95,529 i

998 - Přesun hmot
I Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo !
i tvárnic v do 10 m

767 - Konstrukce zámečnické____________________
Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi 
hmotnosti do 30 kg

Zábradlí z ocelové pásoví ny 10mm

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 20 kg

Součet

\nátěr hydroizolační - tekutá lepenka
Spotřeba: 1 vrstvo 1.5 kg/m2

22,880

22,880

434,720

434,720

997 - Přesun sutě
'Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů ■ 

597221551 ido 1 km j

22,88

Příplatek ZKO 1 km u vodorovné dopravy suti
ze sypkých materiálů

22,88*19

90 j K 997221561 244,171,

244,171

Součet

'O&stění dlažebních kostek mozaikových
i kamenivem těženým nebo MV

2*4

i Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2
mm

Hj 93 I

I 97 j M

K í979071131

Součet
; Příplatek ZKO 1 km u vodorovné dopravy suti z j 
i kusových materiálů

244,171*19

Součet

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 
do 1 km

3,063+11,807+9,492+0,532+6,697+212,58

K |985312111

K 997221855

K '997221611

i91

m2

tI

t

[r

n

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
! ' ’ Provedení izolace proti zemní vlhkosti

7 952 .vodorovné za studená 2x nátěr tekutou

Základy nové zdi



I PČ Kód Popis Množství J.cena [CZK]MJ

102 130102080 38 000,00M 0,057 2 166,00t

18*3,14/1000 0,057

103 K 998767101 2 000,000,480 960,00t

14*30/1000 0,420

4*15/1000 0,060

Součet 0,480

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 99 500,00
42 500,00

012103000 8 000,00104 K kpl 1,000 8 000,00

12 000,00105 K 012203000 kpl 1,000 12 000,00

106 K 012303000 10 000,00kpl 1,000 10 000,00

107 012403000 10 000,00K kpl 1,000 10 000,00

108 K 013254000 kpl 2 500,001,000 2 500,00

37 000,00

109 K 030001000 kpl 25 000,001,000 25 000,00

034103000110 K

034203000111 K

112 K 034503000

113 5 000,00K kpl 1,000

114 K 090001000 kpl 1 000,001,000 1 000,00

115 K 090002000 kpl 1 000,001,000 1 000,00

2 000,00K 090003000116 kpl 2 000,001,000

117 K 090004000 2 000,00kpl 1,000 2 000,00

K 090005000118 kpl 1 000,001,000 1 000,00

090006000119 K kpl 3 000,001,000 3 000,00

120 K 090007000 kpl 5 000,001,000 5 000,00
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Přesun hmot tonážní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 6 m

Cena celkem 
[CZK]

Ty
P

VRN3 - Zařízení staveniště____________________
zařízení staveniště v rozsahu dle potřeb 
zhotovitele (zřízení, provoz a údržba, 
odstranění)
Energie pro zařízení staveniště 

Oplocení staveniště

Informační tabule na staveništi

VRN9 - Ostatní náklady
092002000 Ostatní náklady související s provozem 

Prověrka DPS, výkazů výměr a položkových 
rozpočtů dle obch.podmínek

Zpracováni a předání POV 

projednání, povolení a provedení nutných 
uzavírek, zvi.užívání veřejných ploch a 
příp.změny dopravního značení 
zajištění bezpečného a nerušeného provozu v 
prostoru dotčeném stavbou (průchod pro pěší, 
průjezd vozidel, vyznačení a zabezpečení cest, 
přechodů, přejezdů, osvětlení, atd.) dle 
obchodních podmínek po celou dobu provádění 
prací

Fotodokumentace postupu prací v průběhu 
výstavby
Náklady spojené se splněním podmínek DOSS + 
správců sítí
Provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, 
apod, a dodání všech dokladů potřebných k 
předání díla

kpl 
kpl 
ks

1,000
1,000
1,000

5 000,00
2 000,00
5 000,00

5 000,00
2 000,00
5 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 
Geodetické práce před výstavbou - vytýčení 
ínž.sítí
Geodetické práce při provádění stavby
- geodetické vytýčení stavby
Geodetické práce po výstavbě ■ zaměření 
skutečného provedení stavby do DTM 
Kartografické práce - geometrický plán 
vč.ověření na KÚ

Dokumentace skutečného provedení stavby

tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 40 x 10 
mm
Hmotnost: 3,14 kg/m

20 000,00
5 000,00



příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo č. NMNMSML20210066

HARMONOGRAM 
POSTUPU PRACÍ 
V TÝDENNÍM ČLENĚNÍ



Časový harmonogram stavby

2.týden 3.týden 4. týden 5.týden 6.týden 7.týden1.týden 8.týden

Dne : 25.2.2021

Zpracoval: Ing. Zdeněk K

měsíc
týden
název prací__________________
zemní práce__________________
základy______________________
svislé konstrukce
vodorovné konstrukce__________
úpravy povrchů
bourání_____________________
ostatní______________________
izolace______________________
zámečnické kce_______________
práce spojené s vedlejšími náklady

stavba: Rozšíření katolického hřbitova v Novém Městě na Moravě
zadavatel: Město Nové Město na Moravě
uchazeč: STAREDO s.r.o., Marsovská 1358,Nové Město na Moravě




