

Objednatel: Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 SOKOLOV

Dodavatel: AKLEN stavební s.r.o.
Dlouhá 87
35601 Královské Poříčí

Banka: KB Sokolov
Číslo účtu: 521391/0100
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Datum vystavení: 19.02.2021
Datum dodání: 10.03.2021
Vyřizuje: Ing. Martin Motlík
Tel.: +420 354228 229
E-mail: martin.motlik@mu-sokolov.cz

IČ: 26373386
DIČ: CZ26373386

Objednáváme u Vás k akci: ZUŠ - oprava balkónu a fasády - havárie

Množství	Popis		Cena bez DPH
1.00	ZUŠ - oprava balkónu a fasády - havárie		
	Předpokládaná cena za práce	do	52683,80 Kč
		Celková cena s DPH:	do ... 63747,40 Kč

Předmětem zakázky je oprava balkónu a fasády pod balkónem ZUŠ – jedná se o havarijní stav, kdy omítka opadává na chodník; vzhledem k povaze prací je dodavatel dále uváděn též jako zhotovitel.

Termín předání dokončeného díla je do 10.3.2021.

Oprava bude provedena v množství a provedení dle rozpočtu zpracovaného zhotovitelem - v příloze; součástí ceny není poplatek za zábor pro zřízení staveniště.

Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.

Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo objednateli nebo nedokončí jeho dílčí část ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel odečíst zhotoviteli z fakturované částky.

Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.

Zhotovitel je povinen vhodným způsobem vyznačit a zabezpečit pracoviště/staveniště, a to zejména s ohledem na umístění staveniště na komunikaci/náměstí, dodržovat veškerá ustanovení platné legislativy ČR v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, stanovit osobu zodpovědnou za BOZP a PO a po dokončení akce práce protokolárně předat včetně vyklizeného pracoviště.

Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deník a umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, příl.16, v aktuálním znění.

Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, a to v rozsahu „All risk“ za škodu způsobenou jím objednateli a třetím osobám jeho činností, činností jeho zaměstnanců nebo poddodavatelů a jejich zaměstnanci do výše pojistného plnění nejméně 500 000,- Kč.

Splatnost vystavené faktury bude 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.


Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

Záruční doba začíná běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.

Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění za každý den prodlení s odstraňováním vad.

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky, a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.



Ing. Kateřina Klepáčková
vedoucí odboru rozvoje města

 Sokolov
Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Příloha : Rozpočet

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Liduška Sokolov	Objednatel:	Město Sokolov	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Oprava (Rekonstrukce)	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Sokolov	Zhotovitel:	AKLEN stavební s.r.o.	IČ/DIČ:	26373386/CZ26373386
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	23
JKSO:		Zpracoval:	Vladimír Straka	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	#ODKAZ!	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	#ODKAZ!	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	15 423,05	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	8 140,08			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		51 398,83	DN celkem	0,00	NUS celkem	1 284,97
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	52 683,80
Základ 21%	52 683,80	DPH 21%	11 063,80	Celkem včetně DPH	63 747,40

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



Stavební rozpočet

Název stavby:	Liduška Sokolov	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Sokolov
Druh stavby:	Oprava (Rekonstrukce)	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Sokolov	Konec výstavby:	Zhotovitel:	AKLEN stavební s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	Vladimír Straka

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Genová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		61	Úprava povrchů				283,10	1 615,80	1 898,90		0,00	
1		612401904R00	Oškrabání stávajícího omítky	m2	5,00	45,10	0,00	225,50	225,50	0,00	0,00	RTS I / 2015
2		612481113R00	Potažení stěn lepidlem s perlínkou	m2	10,00	167,34	283,10	1 390,30	1 673,40	0,00	0,00	RTS I / 2018
		62	Úprava povrchů vnější				2 250,00	4 411,00	6 661,00		1,63	
3		621420010RA0	Omítka podhledů vnější vápenocementová štuková	m2	10,00	226,10	1 000,00	1 261,00	2 261,00	0,08	0,80	RTS I / 2015
4		621450010RA0	Omítka podhledů vnější penetrace podkladu	m2	10,00	40,00	250,00	150,00	400,00	0,08	0,82	RTS I / 2015
5		622300131R00	Oprava odpadajícího zdiva	sou.	1,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	4 000,00	0,01	0,01	RTS I / 2015
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	2 661,80	2 661,80		2,77	
6		630900030RAA	Vybourání dlažby	m2	4,50	150,00	0,00	675,00	675,00	0,40	1,78	RTS I / 2015
7		630900020RAB	Vybourání betonové mazaniny	m2	4,50	441,51	0,00	1 986,80	1 986,80	0,22	0,99	RTS I / 2015
		771	Podlahy z dlaždic				9 935,00	6 839,13	16 774,13		0,19	
8		771230211R00	Pokládka dlažby - Lepidlo Special Monoflex	m2	4,50	495,00	540,00	1 687,50	2 227,50	0,00	0,00	RTS I / 2015
9		771100010RA0	Spárování dlažby - ASO-Flexfuge	m2	5,50	175,00	302,50	660,00	962,50	0,01	0,03	RTS I / 2015
10		771101121R00	Provedení Potěru 8-10cm	m2	4,50	782,00	1 944,00	1 575,00	3 519,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
11		771101147R00	Adhézní můstek Asoplast MZ	m2	4,50	120,00	382,50	157,50	540,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
12		771101210R00	Stěrková izolace Aquafin 2K/M pus	m2	4,50	590,00	1 530,00	1 125,00	2 655,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
13		771575109RT1	Pásek ASO-Dichtband sanitar	m	7,00	199,00	1 008,00	385,00	1 393,00	0,00	0,03	RTS I / 2015
14		771950010RA0	Vyspárování rohů tmelem induflex PU	sou.	1,00	1 420,00	700,00	720,00	1 420,00	0,13	0,13	RTS I / 2015
15		771101115R00	Dlažba venkovní	m2	7,00	350,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
16		771130112R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 150 mm	m	7,00	229,59	1 078,00	529,13	1 607,13	0,00	0,00	RTS I / 2015
		784	Malby				5 488,05	1 300,95	6 789,00		0,01	
17		784115222R00	Malba fasádní	m2	15,00	395,00	5 250,00	675,00	5 925,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
18		784115712R00	Fasádní penetrace	m2	15,00	57,60	238,05	625,95	864,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
		94	Lešení a stavební výtahy				12 000,00	0,00	12 000,00		0,02	
20		941940032RAA	Lešení lehké fasádní	sou.	1,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,02	0,02	RTS I / 2015
		99	Přesun hmot				1 600,00	3 014,00	4 614,00		0,04	
21		992124114R00	Přesun hmot	t	2,00	1 147,00	0,00	2 294,00	2 294,00	0,01	0,02	RTS I / 2015
22		992124122R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku	t	2,00	360,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,01	RTS I / 2015
23		992124136R00	Skládkovné	t	2,00	800,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,01	0,02	RTS I / 2015
							Celkem:		51 398,83			

