
Krajský úřad Pardubického kraje 

Smlouva o dílo č. OR/15/24012 

„Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice 
11/298 Býšť - hranice kraje, km 9,700-14,420, včetně výkonu 

autorského dozoru projektanta" 

Smluvní strany 

1. Objednatel: 

2. Zhotovitel : 

Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.O., hejtmanem 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
Ing. Jiří Kunt, Ph. D. nebo Jaroslav Tomšů 
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice 

Č.Ú. 220430336/0300 
IČ: 70 89 28 22 
DIČ: CZ 70892822 neplátce DPH 

PUDIS a.s. 
zastoupen: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jan Petr 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
Č. ú.: 105026522/0300 
IČ: 45272891 
DIČ: CZ45272891 
spisová značka rejstříkového soudu: Měst. soud v Praze, B1458 

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na 
svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a 
jejich příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit 
zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení. 

Článek I. 
Předmět díla 

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy v rozsahu projektového 
projektového záměru předmětné stavby pro objednatele zpracovat 

a. projektovou dokumentaci na stavbu „Zhotovení projektové dokumentace na 
stavbu Modernizace silnice 11/298 Býšť - hranice kraje, km 9,700-14,420, 
včetně výkonu autorského dozoru projektanta" pro podání žádosti o 
vydání stavebního povolení v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu a prováděcích vyhlášek. Dále bude zpracována 
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v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb. Součástí dokumentace mimo jiné je 
zakreslení stavby do katastrální mapy, návrh oddělovacího geometrického 
plánu včetně souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků, výpisy 
dotčených pozemků z katastru nemovitostí, záborový elaborát, stanovení 
odvodů za zábory zemědělského a lesního půdního fondu, obstarání 
souhlasů, popř. stanovisek vlastníků pozemků k záborům a věcným 
břemenům, obstarání rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů, obstarání závazných stanovisek a obstarání stanovisek vlastníků 
veřejné dopravní a technické infrastruktury a jejich zapracování do čistopisu 
a sepsání žádosti o vydání stavebního povolení tak, aby mohlo být vydáno 
pravomocné stavební povolení. Objednatel je povinen bez jakéhokoliv odkladu 
předat zhotoviteli vydané stavební povolení k porovnání věcných údajů 
uvedených v žádosti o vydání stavebního povolení s údaji uvedenými ve 
vydaném stavebním povolení. V případě zjištění rozdílných údajů mezi výše 
uvedenými podklady a vydaným stavebním povolením musí zhotovitel 
v termínu před nabytím právní moci stavebního povolení o této skutečnosti 
informovat objednatele a příslušný stavební úřad. 

b. zadávací dokumentaci - dokumentaci pro provádění stavby na stavbu 
„Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice 11/298 
Býšť - hranice kraje, km 9,700-14,420, včetně výkonu autorského dozoru 
projektanta", která bude zpracována do podrobností nezbytných pro 
zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 44 - 46 a 47 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Je tedy požadován 
stupeň projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím 
právním předpisem - vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Není-li 
to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací dokumentace 
obsahovat obchodní firmy, názvy, nebo jména a příjmení, specifická označení 
zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku 
za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo 
vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Projektová dokumentace 
bude zpracována dle vyhl. č. 146/2008 Sb. 

Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů 
kód CPV, CZ-CPA a CZ-CC. Paré č. 1 a 2 bude obsahovat oceněný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhl. č. 230/2012 
Sb. ve znění platném v době dokončení dokumentace. Použitá cenová úroveň 
bude v komentáři uvedena. Ceny budou uvedeny bez DPH, u všech položek 
bude stanovena sazba DPH a uvedena cena včetně DPH. Součástí 
projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně 
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce a projekt 
ZOV. Součástí projektu ZOV bude i POV s návrhem harmonogramu prací 
zhotovitele stavby během částečných a úplných uzavírek komunikace. V 
harmonogramu musí být uvedeny i nezbytné technologické přestávky a musí 
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být navržen tak, aby průběžná lhůta výstavby během uzavírek komunikací 
byla minimální a nedocházelo ke zbytečným přestávkám při realizaci prací. 
Tento harmonogram bude pro dodavatele stavby závazný. Všechny uzavírky 
a objízdné trasy musí být projednány s dotčenými účastníky následného řízení 
ve věci uzavírek silnic. Doklady o projednání s těmito účastníky musí být 
součástí dokladové části zadávací dokumentace. 

2. Součástí díla je provedení všech potřebných průzkumných prací, které jsou 
nezbytné pro zpracování projektové dokumentace a řádné provedení 
projektovaného díla. Součástí díla bude též dokumentace o provedeném 
diagnostickém průzkumu dle TP 87. Před zahájením projekčních prací svolá 
zhotovitel vstupní jednání s objednatelem, na kterém bude upřesněn další 
postup a stanoveny termíny dalších jednání. Podkladem pro zpracování 
projektové dokumentace budou i podklady, které zhotovitel obdržel v rámci 
zadávacího řízení. 

3. V závěru prací na každém stupni dokumentace svolá zhotovitel jednání, na 
kterém seznámí objednatele s rozpracovanou dokumentací. Rozpracovaná 
dokumentace bude projednána v dokumentačním výboru, který se koná 
každou první středu každého kalendářního měsíce v zasedací místnosti 
ředitelství SUS Pk v Doubravicích. V odůvodněných případech na požádání 
zhotovitele bude dokumentační výbor svolán v jiném termínu. Součástí 
předmětu plnění této smlouvy je i zapracování připomínek objednatele do 
dokumentace. Bez výstupního protokolu dokumentačního výboru nebude 
projekt akceptován. V závěru prací je zhotovitel dále povinen zajistit odborné 
posouzení Východočeského muzea v Pardubicích k předpokládanému 
výskytu archeologických situací a nálezů v místě plánované stavby. Kontaktní 
osobou pro tyto účely je  e-mail:

4. Dokladová část dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání 
uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. 
Součástí dokladové části bude i souhlasné stanovisko budoucího uživatele s 
projektovou dokumentací. 

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce. 
Počet vyhotovení 1 O paré tištěné formy projektové dokumentace pro stavební 
povolení a 1 O paré tištěné formy zadávací dokumentace - dokumentace pro 
provádění stavby. Dále bude dílo zároveň předáno 5x v digitální formě na 
nosiči CD nebo DVD ve formátu MS WORD, výkresová část v AUTOCAD 
formát DWG a současně ve formátu PDF, tabulky budou ve formátu MS 
EXCEL. Oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, vyhl. 
č. 230/2012 Sb., bude předán ve formátu XLS a tištěné podobě autorizované. 
Dále předá zhotovitel objednateli zadávací dokumentaci - dokumentaci pro 
provádění stavby v digitální formě v komprimovaném formátu WinZIP, přičemž 
jednotlivé soubory komprimovaného formátu nesmí přesáhnout datovou 
velikost 45 MB. V případě potřeby dalších vícetisků se zhotovitel zavazuje tyto 
vícetisky zhotovit bezplatně pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za 
ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace. Celková situace stavby 
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bude v systému JTSK, Balt po vyrovnání. Všechna paré budou řádně 
autorizována. Jedno paré bude obsahovat originály dokumentů. 

Článek li. 

Cena díla, platební a fakturační podmínky 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí 
celkem: , 

1 274 400,- Kč (Slovy: (jeden milion dvěstěsedmdesátčtyři tisíc čtyři sta) 
korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena"). 

DPH činí 267 624,- Kč (Slovy: dvěstěšedesátsedm tisíc šestsetdvacetčtyři 
korun českých). 

Cena včetně DPH činí 1 542 024,- Kč (Slovy: jeden milion pětsetčtyřicetdva 
tisíc dvacetčtyři korun českých). 

Z toho: 

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) činí 
1 228 392,- Kč (Slovy: jeden milion dvěstědvacetosm tisíc 
třistadevadesátdva korun českých). 

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) činí 
313 632,- Kč (Slovy: třistatřináct tisíc šestsettřicetdva korun českých). 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré 
dodávky, služby, práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním 
díla popsaného v této smlouvě (mimo vyžádaných vícetisků). Smluvní strany 
ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje 
v souladu s touto změnou sazby. 

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou 
v bodě 1. tohoto článku na základě jeho faktur a na základě předávacích protokolů 
v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě. 

3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká dnem podepsání 
protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. Nedílnou 
součástí předávacího protokolu bude i formulář dle přílohy č. 2 této smlouvy. 
Kopie uvedeného protokolu bude přílohou faktury. 

4. Faktura bude adresována: 
Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 

5. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy 
a zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy 
objednatele). Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která 
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nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně 
s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na 
povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. 
Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, 
opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující 
podmínky této smlouvy. 

6. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení 
faktury objednateli. 

7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

Článek Ill. 
Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat 
objednateli v těchto termínech: 

- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) nejdéle do 150 dnů od podpisu 
smlouvy 

- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) nejdéle do 60 dnů od vydání 
pravomocného stavebního povolení 

Článek IV. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v 
takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající 
podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití. 

2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími 
podmínkami stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci 
provádění díla úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné 
dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné 
dokončení díla nezbytné. 

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré předpisy, pokud se 
vztahují k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem 
vznikne škoda, nese náklady zhotovitel. 

4. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním 
předpisům platným v České republice a bude obsahovat veškeré části, vyžádané 
stavebním úřadem a zainteresovanými orgány. 
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5. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické 
podmínky za nichž se má dílo realizovat. 

6. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

7. Zhotovitel se zavazuje k uchování této Smlouvy o dílo včetně jejích případných 
dodatků, veškerých originálů účetních a daňových dokladů, originálů projektové 
dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s přípravou tohoto projektu 
v souladu s dobou stanovenou právními předpisy ČR, nejméně však 1 O let od 
ukončení projektu. Zhotovitel se zavazuje, že umožní neustálou dostupnost 
dokladů projektu pro účely příslušných kontrol a všem subjektům provádějícím 
kontrolu případně audit tohoto projektu poskytnout potřebné informace týkajících 
se dodavatelských činností v souladu s pravidly příslušného operačního 
programu IROP. 

8. Zhotovitel se bude při plnění předmětu díla dále řídit podmínkami uvedenými v 
platné verzi Příručky pro žadatele a příjemce a v konkrétní výzvě operačního 
programu IROP „Vybrané úseky silnic li. a Ill. třídy", Prioritní osa 1. 
Konkurenceschopné dostupné a bezpečné regiony, Oblast podpory 1.1 Zvýšení 
regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční 
infrastruktury navazující na síť TEN-T, která je uvedena na webových stránkách 
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/lROP/Uvodni-strana 
http://www.rada-severovychod.cz/irop 

Konkrétní specifikace a způsob splnění těchto podmínek v rámci zpracování 
projektové dokumentace v souladu s čl. I., bod 1. smlouvy bude, z hlediska 
uznatelných výdajů v rámci příslušného operačního programu IROP, nedílnou 
součástí projednávaných bodů na 1. technické radě se zhotovitelem. 

Článek V. 
Průběžná kontrola 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených 
osob. 

2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu 
rozpracovaného díla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci 
s ním konzultovat. 

Článek VI. 
Záruky, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení 
prací uvedených v čl. I. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných 
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předpisů. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené 
případnými technickými nebo jinými nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel 
odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost dokumentace. Statické a 
dynamické výpočty musí být zpracovány v takové formě, aby byly kontrolovatelné, 
zejména v tom směru, aby bylo možno posoudit uvažované zatížení konstrukcí, 
zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že 
řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu 
ekonomicky přiměřeně. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho část) bude 
prosto jakýchkoliv vad, zj. věcných, právních i ostatních ke dni předání díla. Dílo 
nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve 
smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené 
smlouvou, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu 
díla, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této 
smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních 
pověřených osob, dle norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný 
předmět díla či jeho části vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla si po tuto 
dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou 
způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky neomezený, což 
znamená zejména, že předmět díla provedený podle této smlouvy bude prostý 
jakýchkoliv vad. 

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1., 2. a 3. tohoto článku této 
smlouvy, které budou zjištěny v záruční době. Záruční doba činí 60 měsíců ode 
dne podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními 
stranami. 

5. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu 
neprodleně, nejpozději však odstraní závadu ve lhůtě 1 O pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 

6. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu 
činnost a dodá znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných 
objednatelem během záruční doby. 

7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel 
prokáže, že vadu nezavinil. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy 
nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po 
předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a 
sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná 
mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, 
které souvisejí s odstraňováním vad zajišťovaným objednatelem, a to do 30 dnů 
po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 
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9. V případě, že se jedná o vady, které brání užití díla k sjednanému účelu, může 
objednatel od smlouvy odstoupit. 

1 O. V případě odstranění vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné 
vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než dle této 
smlouvy. 

11. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i 
výzva k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se 
považuje za včas uplatněnou. 

12. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a násl. 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

Článek VII. 
Zajištění plnění povinností 

V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má 
objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy, 
včetně práva na náhradu škody, vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost 
zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě, podmínky a výše 
smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o smluvních pokutách výslovně 
uvedených na jiných místech této smlouvy, následující: 
1. Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny díla stavby realizované na základě 

projektové dokumentace vypracované dle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv 
vad této projektové dokumentace (např. nesouladu mezi soupisem stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektovou dokumentací), je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla za 
zpracování dokumentace pro provedení stavby (v případě navýšení do 5% 
smluvní ceny díla stavby); ve výši 20% z ceny díla za zpracování dokumentace 
pro provedení stavby (v případě navýšení od 5% do 10% smluvní ceny díla 
stavby); ve výši 30% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby 
(v případě navýšení větším než 10% smluvní ceny díla stavby). 

2. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") zjistí 
během zadávacího řízení realizovaného na základě projektové dokumentace 
vypracované na základě této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku chybně 
zpracované projektové dokumentace stavby nebo soupisu stavebních prací vč. 
výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní 
řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči 
objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli škodu, která mu tímto 
vznikla. 
V případě, že zhotovitel nedodrží povinnosti stanovené v čl.I bod 1. této smlouvy 
a objednatel v důsledku porušení těchto povinností bude sankcionován v řízeních 
týkajících se díla realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované 
v souladu s touto smlouvou, a to formou krácení nebo úplného odejmutí 
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poskytnuté dotace, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši této sankce. 

3. V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného 
soupisu stavebních prací s výkazem výměrem zjistí podstatné nedostatky 
spočívající zejména v nesprávném stanovení počtu měrných jednotek nebo 
jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli náklady prokazatelně 
vynaložené na porovnání zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace a 
soupisu stavebních prací s výkazem výměr. Tyto náklady má objednatel právo 
odečíst od částky uvedené na faktuře zhotovitele, je-li to možné. 

4. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla 
dle čl. Ill. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý den 
prodlení smluvní pokutu ve výši 1 % ze smluvní ceny uvedené v bodu 1. článku li. 
této smlouvy s tím, že tuto smluvní pokutu má právo objednatel odečíst od částky 
uvedené ve faktuře zhotovitele. 

6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. článku VI. této smlouvy, 
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení. 

7. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 
dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména 
v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započítat 
své finanční nároky vůči zhotoviteli. 

8. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na 
náhradu případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele. 

9. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní 
pokuty zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti 
dané mu touto smlouvou. 

1 O. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními 
úkony ze strany objednatele. 

11. Celková výše smluvních pokut, které mohou být zaplaceny zhotovitelem, je 
omezena částkou 20 % ze smluvní ceny (není-li stanovena cena díla, pak z 
předpokládané ceny) díla realizovaného na základě projektové dokumentace 
vypracované v souladu s touto smlouvou. 

Článek VIII. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy. 
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2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně 
uvedených v ostatních článcích této smlouvy je, když: 

a) I přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožní provádění kontrol díla nebo jeho části. 

b) Zhotovitel se přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více 
než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel 
termín předání dokončeného díla uvedený v článku Ill. této smlouvy) 
stanovených touto smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva 
výslovně nestanoví jinak. 

c) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně 
zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou. 

d) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není 
schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci 
a dokončení díla v souladu se smlouvou. 

e) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku 
nebo je v likvidaci. 

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve vyse uvedených 
případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo 
nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s 
podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu 
díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části 
do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po 
obdržení platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze 
svých finančních závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše 
uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje. 

3. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít 
finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel 
nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného 
díla. 

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smlouvy objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně 
uvedených v ostatních článcích této smlouvy je, když: 

Objednatel se přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou 
faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s článkem li. a ostatními podmínkami 
této smlouvy. V případě zpoždění uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
v zákonem stanovené výši. 

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku li. 
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této smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se 
zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po 
objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil. 
Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné 
škody a zaplacení smluvní pokuty. 

6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla. Odstoupením od smlouvy není dotčen 
nárok zhotovitele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

Článek IX. 
Přechod vlastnického práva 

Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 
podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. 

Článek X. 
Předání a převzetí předmětu díla 

1. Předmět díla bude předán objednateli v dohodnutém místě, kterým je: Pardubický 
kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, budova C, OMSŘI kancelář číslo 
334. 

2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní 
břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující 
včasnost takové výzvy nese zhotovitel. 

3. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění 
bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění. 

4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla. O 
předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí předmětu 
díla, který podepíší obě smluvní strany. Jestliže objednatel odmítnu! předmět díla 
převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o 
předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí 
převzetí do protokolu. Po odstranění vad díla se opakuje předávací řízení 
v nezbytně nutném rozsahu. 

5. Dílo se považuje za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí 
předmětu díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu 
o předání a převzetí předmětu díla je řádné splnění díla dle článku I. této smlouvy. 

Článek XI. 
Změny, vícepráce 

1. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli 
vyžádat změny díla nebo jeho části. pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, 
zhotovitel do 1 O dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a 
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předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat 
návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i 
návrh na úpravu celkové ceny díla (s podrobnou specifikací) a návrh na úpravu 
termínu plnění. 

2. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s 
provedením změn bude provedeno takto: 
V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku nových 
skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude 
požadavek na provedení těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně 
označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací 
dohodnut mezi stranami v písemném dodatku této smlouvy. Práce nad rámec 
plnění předmětu díla této smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla 
nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku 
k této smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními 
stranami. 

3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav 
všech změn, jak navrhovaných tak i schválených. 

4. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k 
dosažení souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být 
zhotovitelem provedeny na základě požadavků směřujících k dosažení účelu 
předmětu díla, nemohou být chápány a vykládány jako změny smlouvy, 
nevztahuje se na ně toto ustanovení a nemohou být důvodem ani ke zvýšení 
ceny díla nebo ke změně termínu plnění. 

Článek XII. 
Ostatní ujednání 

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným 
osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to 
možné, pak finančně uhradit. Náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

2. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady 
nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn započíst takové 
nároky, tj. od částky fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé 
finanční nároky, odečíst a zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníženou). 

3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu 
zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným 
plněním ve výši nejméně 1.000.000,- Kč. Tato pojistná smlouva tvoří přílohu č. 1 
této smlouvy. 
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Článek XIII. 
Náhrada škody 

Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen 
poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli 
porušením povinností daných touto smlouvou nebo v souvislosti s plněním této 
smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané touto 
smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. 

Článek XIV. 
Licenční uiednání 

Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy - pouze pro účely 
vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace 
účastníkům výběrových řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací 
a na zhotovitele souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn této 
dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely 
rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely 
dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, 
rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. 
K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této smlouvy a příkladmo jsou 
uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele. 

Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Jakékoliv změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty 
formou číslovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními 
stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást této smlouvy. 

2. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - pojistná smlouva č. 7720439401, 
příloha č. 2 - formulář k předávacímu protokolu a příloha č. 3 Povinnosti 
zhotovitele projektové dokumentace vyplývající z finanční spoluúčasti evropských 
fondů na přípravě a realizaci dopravních projektů v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 

4. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, 
že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

5. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 
stejnopisy tři a zhotovitel stejnopisy dva. 
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Krajský úřad Pardubického kraje 

6. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 
15.10.2015 a schválen usnesením číslo R/2215/15. 

7. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy týkající se smluvních stran 
je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala informovat o ní druhou 
smluvní stranu, a to průkazným způsobem, nejpozději do 1 O pracovních dnů ode 
dne kdy došlo ke změně . 

V Pardubicích dne: . 18 -11- 2015 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

1. náměstek hejtmana 
Pardubického kr = 

Pardubický kraj 
J Dr. Martin Netolický, Ph.O. 

hejtman 

PUDIS a.s. 

PUDIS a.s. 
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PŘÍLOHA č. 1 

ke smlouvě o dílo č. OR/15/24012 

na 

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice 11/298 Býšť - 
hranice kraje, km 9,700-14,420, včetně výkonu autorského dozoru projektanta 

Certifikát o pojištění 

Pojistná smlouva č. 7720439401 



& 
Kooperativa 
VIENNA INSURANCE GROUP 

CERTIFIKÁT O POJIŠTĚNÍ 

Pojistník (poji.štěný) 

Poji.sti.tel: 

Poji.stná smlouva č.: 

Rozsah poji.štěn{: 

PUDIS a.s. 
Praha 10, Nad Vodovodem 2/3258, PSČ 100 31, Česká republi.ka 
IČO 45272891 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vi.enna Insurance Group 
sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republi.ka 
IČO: 4 7116617 

7720439401 

Pouštěni odpovědnosti. poji.štěného za škodu způsobenou 
poskytovánim odborných služeb (poji.štěni profesní odpovědnosti.) 
se vztahuje na podni.katelskou či.nnost poji.štěného: projektová 
či.nnost ve výstavbě, i.nženýrská či.nnost v i.nvesti.čni výstavbě 

Poji.štěni obecné odpovědnosti. za škodu 

Limit poji.stného plněni: 25 000 000,- Kč 

Doba trvání pojištěni: 1.1.2010 - 31.12.2015 

Územní platnost: Česká republi.ka 

Poji.štění se ří.dí: VPP P-100/05, ZPP P-600/05, ZPP P-610/05, doložkou DP04 
a ustanoveními. poji.stné smlouvy č. 7720439401 

Tento certifikát sl.ouží pouze jako osvědčeni o pojištěni. Platnosti nabývá jen společně s pojistnou 
smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami P- 100/05, Zvláštními pojistnými podmínkami 
ZPP P-600/05 a P-610/05 a v žádném případě nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje 
rozsah pojištěni uvedený v pojistné smlouvě č. 7720439401. 

V Praze dne 22.12.2014 

 _o R~l qy RAJlstovna, a.s., 
• Jepnq Iosurance Group 

Kooce-at tva pojHťmm-. ~ s 
Vumrt~ lnsurance Group 

\} Pobfelni 665/21 ) Zapsána u ,ejstr!l:ového soudu v p,.,. \ rč 47116617. Olt (DPH) CZ69900095S 
186 00 Prah, 8 ,oh. rn 8 1897, ukl kanttál- 3 mld Kč / Olt (omtnv CZ4 7116617 

\ {nfo@koop,cz ) lnfoli.nh 
/ '.'NNI koop cz ~ 841 105 LOS 



Příloha č. 2 k SOD č. OR/15/24012 

Název stavby/pro jektu: ,,Zhotovení projektové dokumentace na stavbu 
Modernizace silnice 11/298 Býšť - hranice kraje, km 9,700-14,420, včetně výkonu 
autorského dozoru projektanta" 

Stupeň projektové dokumentace: (Doplní zpracovatel PO) 

Zpracovatel projektové dokumentace: (Doplní zpracovatel PO) 

Náležitost Ano/Ne Odkaz na náležitost v 
PO 

(Část/strana) 
název stavby/projektu je ve všech částech 
dokumentace v souladu se SOD 
rozsah dokumentace odpovídá stupni PO 
dokumentace obsahuje záborový elaborát 
paré č. 1 obsahuje dokladovou část s originály dokladů 
dokumentace je podepsána odpovědným projektantem 
a opatřena autorizačním razítkem 
digitální zpracování obrazové části ve formátu 1X CD v 
DWG a 1 x CD v PDF 
textová část ve formátu Microsoft Word 
tabulky ve formátu Microsoft Excel nebo Microsoft Word 
výkaz výměr v obecném rozpočtovém formátu (ORF) a 
ve formátu Microsoft Excel 
počet paré odpovídá SOD 
k dokumentaci je přiložen návrh žádosti stavebníka o 
vydání ÚR nebo SP vč. všech potřebných dokladů 
paré č. 1 a 2 dokumentace pro stavební povolení 
obsahuje statické výpočty 
součástí PO jsou souhlasy, popř. stanoviska vlastníků 
pozemků k záborům 
součástí dokladové části je zápis z projednání 
dokumentace v závěru prací s objednatelem, popř. 
výstupní protokol dokumentačního výboru v případě 
dopravních staveb 
stanovisko budoucího uživatele (ředitele PO) 
v dokumentaci jsou zapracovány všechny připomínky 
objednatele, závěry výstupního protokolu 
dokumentačního výboru a ředitele PO 
u jednotlivých stavebních objektů je uveden kód CPV, 
CZ-CPA, CZ-CC a JKSO 
projektová dokumentace obsahuje plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a projekt ZOV 
součástí projektové dokumentace na dopravní stavby je 
diaqnostika dle platných TP v rozsahu dle SOD 
oceněný výkaz výměr je uveden bez DPH, u všech 
položek je stanovena sazba DPH a uvedena cena 
včetně DPH 
rozsah dokumentace pro podání žádosti o vydání 
územního rozhodnutí odpovídá příloze č. 4 vyhlášky č. 
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení 
rozsah dokumentace pro podání žádosti o vydání 

Obsah a rozsah dokumentace pro provedení dopravní stavby 



Příloha č. 2 k SOD č. OR/15/24012 

stavebního povolení odpovídá příloze č. 1 vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
v případě dopravních staveb je dokumentace 
zpracována v souladu s vyhláškou 146/2008 Sb. o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb 
dokumentace pro zadání stavby je zpracována do 
podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro 
realizaci stavby dle§ 44- 47 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
text dokumentace je v souladu s Příručkou pro žadatele 
a příjemce v rámci daného operačního programu a 
neobsahuje výrazy oprava nebo údržba 
součástí dokumentace a výkazu výměr je dodávka a 
montáž velkoplošných billboardů a pamětních desek v 
rozsahu dle přílohy k Příručce pro žadatele a příjemce 
v rámci daného operačního programu - Pravidla 
povinné publicity 

Datum: 

Jméno zodpovědného projektanta 

Podpis zodpovědného projektanta: 

Obsah a rozsah dokumentace pro provedení dopravní stavby 
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Příloha č. 3 ke Smlouvě č. OR/15/24012 

Povinnosti zhotovitele projektové dokumentace vyplývající z 
finanční spoluúčasti evropských fondů na přípravě a realizaci 

dopravních projektů v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu (dále IROP) 

1. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré dokumenty související s dílem 
(Smlouvy o dílo včetně jejích případných dodatků, originály účetních a daňových 
dokladů, originály projektové dokumentace, atp.) po dobu stanovenou právními 
předpisy ČR a poskytovatelem dotace, nejméně však po dobu 1 O let od vydání 
pravomocného kolaudačního rozhodnutí (kolaudačního souhlasu), nebo 
finančního vypořádání projektu, nejméně však do 31. prosince 2025. 

2. Zhotovitel se zavazuje plnit povinnosti vyplývající z podmínek uvedených v platné 
verzi výzvy IROP. Aktuální dokumenty jsou uvedeny na internetových stránkách 
http://www. stru ktu raln i-fondy. cz/cs/Microsites/1 ROP /U vod ni-strana 

http://www. rada-severovychod .cz/i rop 

3. Povinnosti zhotovitele vyplývající ze spoluúčasti na přípravě projektu v rámci 
IROP: 
a) Každý originální účetní doklad musí obsahovat informace, že se jedná o 

projekt související s IROP, a dále musí obsahovat přesný název projektu a 
registrační číslo projektu. Faktura musí obsahovat účel fakturovaných částek a 
přesnou specifikaci jednotlivých způsobilých a nezpůsobilých výdajů. Metodika 
způsobilých výdajů je k dispozici na příslušných internetových stránkách 
IROP. 

b) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

c) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout bezodkladně 
kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k předmětu projektu, 
podat informace a umožnit vstup do svého sídla v souvislosti s předmětem 
díla. 

d) Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo 
daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s předmětem díla. 

e) Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě 
opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný 
kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. 

f) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, 
Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem 
financí ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj, Centrem pro regionální rozvoj 
České republiky, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. 
státní stavební dohled). 



g) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u 
projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu 
spolupůsobit. 

h) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv 
doplňující informace související s předmětem smlouvy a to ve lhůtě stanovené 
objednatelem. 

i) Ve fázi realizace projektu v rámci povinné publicity musí být umístěn na 
začátku a na konci modernizovaného úseku silnice billboard velikosti aktivní 
plochy 5, 1 x 2,4 m s informačním textem dle pokynů objednavatele a dále 
musí být v závěru realizace umístěna v místě projektu pamětní deska velikosti 
aktivní plochy minimálně 300 x 400 mm vyrobena z trvanlivého materiálu 
s informačním textem dle pokynů objednatele. Zhotovitel tento požadavek 
zapracuje do projektové dokumentace. 

4. Zhotovitel je povinen dodržet pravidla pro publicitu, zejména označení všech 
výstupů (dokumentace, CD apod.) logy EU a !ROP dle aktuálně platných pravidel 
pro publicitu !ROP. 

5. Na všech výkresech - legendách, rozpiskách, ve všech zprávách a textech bude 
uveden správný, úplný a stejný název projektu (včetně pomlček, mezer apod.), 
dle pokynů objednatele tak, aby byl v souladu s názvem, pod kterým bude projekt 
předkládán jako žádost o spolufinancování. 

6. Nikde v projektu nebude uveden konkrétní název dodavatele ani konkrétní název 
/ typ výrobku - je třeba je slovně popsat konkrétními parametry výrobku / 
dodávky/ materiálu. 

7. Kompletní položkový rozpočet + soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr (vše na základě detailních položek; soubory či agregované 
položky nejsou přípustné) budou doloženy v elektronické podobě ve formátu MS 
Excel, který bude kompatibilní s datovým předpisem elektronického formátu XC4. 
Struktura všech částí rozpočtu musí minimálně obsahovat následující položky 
v samostatných sloupcích: kód položky, název položky (popis), měrná jednotka, 
množství, cena/MJ, celkem v Kč. 

8. V elektronické podobě rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr musí být patrné (označeno např. nadpisem), které položky patří 
pod hlavní stavební výrobu, přidruženou stavební výrobu a montáž. Položky 
konstrukce, materiál, nadpis apod. musí být od sebe odlišeny rozdílným 
formátem (např. kurzívou, stylem písma). 

9. V rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
nesmí být uvedeny žádné položky označeny jako .rezerva", .provozní vlivy" nebo 
"provoz investora". Uznatelné jsou pouze jasně definované položky rozpočtu 
přímo související s realizací projektu. 

1 O. Zařízení staveniště bude u relevantních stavebních či inženýrských objektů v 
rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
uvedeno procentem i konkrétní částkou. 

11. Součty jednotlivých položek musí odpovídat součtovým řádkům/souhrnným 
částkám v krycích listech. 

12. V žádných částech projektové dokumentace (včetně rozpočtu a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) nesmí být uvedeno slovo 
"oprava" nebo .údržba". Tyto výrazy musí být nahrazeny (ve smyslu příslušného 



textu) výrazy např.: modernizace, rekonstrukce, úprava (příklad: úprava 
objízdných tras). 

13. Bez ohledu na to, kdo zajišťuje projektovou dokumentaci (např. Pk nebo SÚS 
Pk), bude investorem projektu (stavby), žadatelem o dotaci a příjemcem dotace 
Pardubický kraj. 

14. Pokud je rámci projektové dokumentace a stavby uvažováno s využitím 
vybouraného, demontovaného, vytěženého (např. odfrézovaného) materiálu, pak 
v rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí 
být uvedeno jeho množství včetně měrné jednotky (resp. ceny) a způsob využití 
(např. zpětné zásypy, zpevnění podloží, sanace vozovky). Množství tohoto 
materiálu musí být přesně vyspecifikováno. Využití recyklátu je důležitým 
environmentálním kritériem projektu, jehož splnění na konci realizace projektu (v 
závěrečné monitorovací zprávě) musí příjemce dotace řídícímu orgánu 
poskytovatele dotace prokázat. 

 



"llfL!ličESKÁ 
~ POJIŠŤOVNA 

Číslo pojistné smlouvy: 899-22875-28 

Česká pojišťovna a.s.. Spálená 75/16, 113 04 Praha I, Česká republika. IČO 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním 
rejstříku u Mčstského soudu v Praze, spisová značka B 1464 (dále "pojišťovna") 

POJISTKA 
Potvrzujeme, že pojistník PUDIS a.s., se sídlem Nad Vodovodem 3258/2. PSČ l 00 31 Praha I O, Česká republika, IČO 452 72 891, 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1458 

má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 899-22875-28. 

Pojištění odpovědnosti 
Oprávnčnou osobou z tohoto pojištění je pojistník. 

Pojistná událost 
Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy. 

Pojistná nebezpečí 
Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události. 
Podmínky a rozsah pojištční stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P- 
01/2014. 

1. Základní rozsah: 

Pojistná nebezpečí Limit pojistného plnění Spoluúčast Územní rozsah 

(v Kč) ( v Kč) 

Základu! rozsah pro pojištění obecné a profesní 60.000.000,- Profesní odpověd- Česká republika 
odpovědnosti, princip claíms madc nost: 10 o/o nejméně 

500.000,- Kč 

Obecná odpověd- 
nost: 10.000,- Kč --•-- ----- --·-- -· 

2. Sjednané doložky: 

Přehled doložek - pojistná nebezpečí Sublimít pojistného 
plnění 

( v Kč) 

Spoluúčast 

( v Kč) 

Územní rozsah 

Doložka 70 - finanční škody v rámci obecné 
od pověd nos ti 

1.000.000,- 5.000,- Česká republika 

Doložka 71 - vibrace, sesedáním sesouvání pů­ 
dy, zřícení skal ncb6° zeminy, eroze, poddolování 
- v rámci nrofesní odnovědnosti 

60.000.000,- I O o/o nejméně Česká republika 
500.000,- Kč 

Doložka 111 - regresní náhrady v rámci profes­ 
ní ~[povčdnosti 

5.000.000,- 1.000,- Česká republika 

Pojistná dobu 
Pojištění se sjednává na dobu od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. 

Pojistitel potvrzuje. že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání. 

Platnost pojistky od: 1.1.2016 

Podpis a razítko zástupce pojišťovny 


