Smlouva o dílo

č. objednatele: 0128/2021
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
xxx
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Jan Mlčák, MBA


ve věcech technických:


Ing. Karel Hron
technický dozor objednatele (TDO):
Pavel Hryzák, Jiří Houdek
koordinátor BOZP pro realizaci: 
Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:

SATES ČECHY s.r.o.
zastoupen:

Ing. Ivo Šimkem, jednatelem společnosti
sídlo:

Radkovská 252, 588 56 Telč 
IČ:


25172654
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka č. 43099
osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: 


Ing. Ivo Šimek, jednatel společnosti
                                              ve věcech technických:


František Lacina, obchodní náměstek
                                              ve věcech realizace a předání díla:          Petr Jahoda, výrobní náměstek
                                                                                                               Radim Hlatký, technik
                                              stavbyvedoucí: Ing. Ľubomír Macák 
ČKAIT: xxx
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 21. 1. 2021 .
3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Stavební úpravy místní komunikace ulice Kostelní, Jindřichův Hradec - BLAHOPROJEKT s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice, číslo zakázky 15-007-2 z 04/2016. 

Zpomalovací práh v ulici Kostelní a Za Kostelem - BLAHOPROJEKT s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice, číslo zakázky 17-010-2 z 08/2017.
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla „Rekonstrukce ulice Kostelní - 2.etapa, Jindřichův Hradec“ (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované BLAHOPROJEKT s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice, číslo zakázky 15-007-2 z 04/2016 a 17-010-2 z 08/2017 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

· zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (disketa nebo CD), a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.
Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je pozemek p. č. 1276, 1281, 1292, 1296, 1562, 1559, 4295, 1256 k. ú. Jindřichův Hradec
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Rekonstrukce Kostelní ulice:

Cena díla bez DPH …………………… 2 235 259,17 Kč

DPH 21% ……………………………...   469 404,43 Kč
Cena celkem vč. DPH ………………... 2 704 663,60 Kč
Zpomalovací práh:

Cena díla bez DPH ……………………... 279 920,21 Kč

DPH 21 % ……………………………….  58 783,24 Kč

Cena celkem vč. DPH ………………….. 338 703,45 Kč
Celková cena za veřejnou zakázku:

Cena díla bez DPH …………………… 2 515 179,38 Kč

DPH 21 % ……………………………..   528 187,67 Kč

Cena díla celkem vč. DPH ………….. 3 043 367,05 Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.
V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

12. 4. 2021
Dokončení prací: 
14. 6. 2021 
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

3.1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.
3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele  s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději v den nástupu poddodavatele na staveniště.
4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy.
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady: 
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.
19. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 
21. V koordinaci s realizací díla bude provedena firmou E.ON Distribuce a.s. přeložka elektrických kabelů (samostatná akce, není předmětem zakázky). Zhotovitel umožní firmě E.ON Distribuce a.s.,, případně jiné pověřené firmě, provedení přeložky kabelů NN v potřebném rozsahu.
Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu. 
7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.   
8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.
11. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění
e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
f. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
c. Harmonogram prací s uvedením plánované fakturace v jednotlivých měsících (platební kalendář).
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 1107/36/2020 ze dne 17.12.2020 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 412/14R/2018 ze dne 2. 5. 2018. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 78/3R/2021 ze dne 1.2.2021.
V Telči dne 25. 2. 2021


            V Jindřichově Hradci dne 24. 2. 2021
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:




za objednatele:

      Ing. Ivo Šimek, jednatel společnosti 

Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města
vz. Ing. Magda Blížilová
Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	


Dne: 20. 1. 2021
-------------------------------------------------------------------

                                                                Ing. Ivo Šimek

      jednatel společnosti

	ASPE 9
	Firma: BLAHOPROJEKT, s.r.o.
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Soupis objektů s DPH
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Stavba:15-007-3 - Stavební úpravy místní komunikace ul. Kostelní, J. Hradec - 2. ETAPA
	
	
	

	
	Varianta:ZŘ - Základní řešení
	
	
	

	
	Odbytová cena:
	2 235 259,17
	
	

	
	OC+DPH:
	2 704 663,63
	
	

	
	
	
	
	

	Objekt
	Popis
	OC
	DPH
	OC+DPH

	000
	Vedlejší a ostatní náklady
	241 200,00
	50 652,00
	291 852,00

	101
	Kostelní ulice - obytná zóna
	773 896,36
	162 518,27
	936 414,63

	111
	DIO
	30 000,00
	6 300,00
	36 300,00

	301
	Kanalizace
	654 980,27
	137 545,86
	792 526,13

	310
	Vodovod
	468 654,54
	98 417,45
	567 071,99

	421
	Chráničky metropolitní sítě
	66 528,00
	13 970,88
	80 498,88


	ASPE 9
	Firma: BLAHOPROJEKT, s.r.o.
	
	
	
	

	
	
	Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba :
	15-007-3
	Stavební úpravy místní komunikace ul. Kostelní, J. Hradec - 2. ETAPA
	

	číslo a název SO:
	101
	
	Kostelní ulice - obytná zóna
	
	
	
	

	číslo a název rozpočtu:
	101
	
	Kostelní ulice - obytná zóna
	
	
	
	

	Zatřídění CZ-CPA:
	
	
	
	
	
	
	

	Poř.
č.pol.
	cenová
soustava
	Kód
položky
	Varianta
položky
	Název položky
	jednotka
	Počet
jednotek
	CENA

	
	
	
	
	
	
	
	jednotková
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	 
	
	 

	1
	2015_OTSKP
	014101
	01
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
nevhodná zemina
	M3        
	131,750
	130,00
	17 127,50

	
	
	
	
	dle položky č. 11332.01: 13,50=13,500 [A]
dle položky č. 11332.02: 114,75=114,750 [B]
dle položky č. 1132.03: 3,50=3,500 [C]

Celkem: A+B+C=131,750 [D]
	
	
	
	

	2
	2015_OTSKP
	014101
	02
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
- nevhodná zemina
- položka je jen se souhlasem objednatele!
- bude fakturováno dle skutečnosti
	M3        
	134,240
	130,00
	17 451,20

	
	
	
	
	dle položky č. 12383: 134,24=134,240 [A]
	
	
	
	

	3
	2015_OTSKP
	014102
	01
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
poplatky za recyklaci - beton
	T         
	1,571
	850,00
	1 335,35

	
	
	
	
	dle položky č. 96615: 0,66*2,38=1,571 [A]
	
	
	
	

	4
	2015_OTSKP
	014102
	02
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
poplatky za recyklaci - kámen
	T         
	0,788
	200,00
	157,60

	
	
	
	
	dle položky č. 11318.02: 
0,438*1,80=0,788 [A]
	
	
	
	

	 
	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	36 071,65

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	Zemní práce
	
	 
	
	 

	5
	2015_OTSKP
	11317
	01
	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK
- dlažba z vozovky, kostky cca 120x120 mm
- odvoz na mezideponii (mezideponie není součástí stavby - zajišťuje zhotovitel stavby)-
- včetně očištění kostek pro jejich zpětné použití
- položka je včetně veškeré dopravy
	M3        
	27,000
	171,00
	4 617,00

	
	
	
	
	zplanimetrováno z Koordinační situace B-2.,
kostky ze stávající vozovky Kostelní ulice,
180,0*0,12=21,600 [A]

kostky z vedlejších ulic:
Část Školní vpravo: 45,0*0,12=5,400 [B]

Celkem: A+B=27,000 [C]
	
	
	
	

	6
	2015_OTSKP
	11317
	02
	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK
- dlažba z chodníků, kostky cca 100x100 mm
- odvoz na mezideponii (mezideponie není součástí stavby - zajišťuje zhotovitel stavby)-
- včetně očištění kostek pro jejich zpětné použití
- položka je včetně veškeré dopravy
	M3        
	2,700
	171,00
	461,70

	
	
	
	
	zplanimetrováno z Koordinační situace B-2.,
kostky ze stávající chodníků a pochozích ploch,
km 0,09850-0,139 L: 15,0*0,10=1,500 [A]
km 0,107-0,136 P: 12,0*0,10=1,200 [B]

Celkem: A+B=2,700 [C]
	
	
	
	

	7
	2015_OTSKP
	11317
	03
	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK
- stávající dvojřádky a trojřádky, kostky cca 150x170 mm
- odvoz na mezideponii (mezideponie není součástí stavby - zajišťuje zhotovitel stavby)-
- včetně očištění kostek pro jejich zpětné použití
- položka je včetně veškeré dopravy
	M3        
	3,060
	300,00
	918,00

	
	
	
	
	zplanimetrováno z Koordinační situace B-2.,
dvoj a trojřádky, většinou na bočních komunikacích:
Část Školní ul. vpravo: 18,0*0,17=3,060 [A]
	
	
	
	

	8
	2015_OTSKP
	11318
	01
	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC
- stávající kamenné desky podél obrub
- odvoz na mezideponii (mezideponie není součástí stavby - zajišťuje zhotovitel stavby)
- včetně očištění dlaždic pro jejich zpětné použití
- položka je včetně veškeré dopravy
- položka je jen se souhlasem objednatele!
- bude fakturováno dle skutečnosti
	M3        
	1,313
	1 000,00
	1 313,00

	
	
	
	
	zplanimetrováno z Koordinační situace B-2.,
z celkového mnnožství odhadem 75% zpětné použití, 25% recyklace:
0,75*32,0*0,50*0,10=1,200 [A]
0,75*3,0*0,50*0,10=0,113 [B]

Celkem: A+B=1,313 [C]
	
	
	
	

	9
	2015_OTSKP
	11318
	02
	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC
- stávající poškozené kamenné desky podél obrub
- odvoz k recyklaci - zajišťuje zhotovitel stavby
- položka je včetně veškeré dopravy
- položka je jen se souhlasem objednatele!
- bude fakturováno dle skutečnosti
	M3        
	0,438
	2 500,00
	1 095,00

	
	
	
	
	zplanimetrováno z Koordinační situace B-2.,
z celkového mnnožství odhadem 75% zpětné použití, 25% recyklace:
0,25*32,0*0,50*0,10=0,400 [A]
0,25*3,0*0,50*0,10=0,038 [B]

Celkem: A+B=0,438 [C]
	
	
	
	

	10
	2015_OTSKP
	11332
	01
	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
- nevhodná zemina - odvoz na skládku zajištěnou zhotovitelem
- položka je včetně veškeré dopravy
	M3        
	13,500
	650,00
	8 775,00

	
	
	
	
	zplanimetrováno z Koordinační situace B-2.,
ložní vrstva dlažeb:
dle položky č. 11317.01: 27,0/0,12*0,05=11,250 [A]
dle položky č. 11317.02: 2,70/0,10*0,05=1,350 [B]
dle položky č. 11317.03: 3,06/0,17*0,05=0,900 [C]

Celkem: A+B+C=13,500 [D]
	
	
	
	

	11
	2015_OTSKP
	11332
	02
	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
- nevhodná zemina - odvoz na skládku zajištěnou zhotovitelem
- položka je včetně veškeré dopravy
	M3        
	114,750
	650,00
	74 587,50

	
	
	
	
	zplanimetrováno z Koordinační situace B-2.,
podkladní vrstvy vozovek, chodníků, víceřádků:
dle položky č. 11317.01: 
180,0*0,45=81,000 [A]
45,0*0,45=20,250 [B]

dle položky č. 11317.02: 
15,0*0,20=3,000 [C]
12,0*0,20=2,400 [D]

dle položky č. 11317.03: 
18,0*0,45=8,100 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=114,750 [F]
 
	
	
	
	

	12
	2015_OTSKP
	11332
	03
	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
- nevhodná zemina - odvoz na skládku zajištěnou zhotovitelem
- položka je včetně veškeré dopravy
- položka je jen se souhlasem objednatele!
- bude fakturováno dle skutečnosti
	M3        
	3,500
	991,60
	3 470,60

	
	
	
	
	zplanimetrováno z Koordinační situace B-2.,
ložní vrstvy kamenných desek:
dle položek č. 11318.01 a 11318.02:
32,0*0,50*0,20=3,200 [A]
3,0*0,50*0,20=0,300 [B]

Celkem: A+B=3,500 [C]
	
	
	
	

	13
	2015_OTSKP
	11353
	 
	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ
- stávající kamenné obruby
- včetně očištění pro zpětné použití
- odvoz na mezideponii (mezideponie není součástí stavby - zajišťuje zhotovitel stavby)
- položka je včetně veškeré dopravy
	M         
	41,000
	125,00
	5 125,00

	
	
	
	
	dle Koordinační situace B-2.,
ležaté: 41,0=41,000 [A]
	
	
	
	

	14
	2015_OTSKP
	11355
	 
	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH
- stávající obruby z velkých kostek
- včetně očištění pro zpětné použití
- odvoz na mezideponii (mezideponie není součástí stavby - zajišťuje zhotovitel stavby)
- položka je včetně veškeré dopravy
	M         
	34,000
	130,00
	4 420,00

	
	
	
	
	dle Koordinační situace B-2.,
34,0=34,000 [A]
	
	
	
	

	15
	2015_OTSKP
	12383
	 
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II
nevhodná zemina - odvoz na skládku zajištěnou zhotovitelem stavby
- položka je včetně veškeré dopravy
- položka je jen se souhlasem objednatele!
- bude fakturováno dle skutečnosti
	M3        
	134,240
	350,00
	46 984,00

	
	
	
	
	výkop pro výměnu zemin nevhodných do aktivní zóny vozovky:
dle položky č. 58211.01: 217,0*0,50=108,500 [A]
dle položky č. 58211.02: 18,0*0,50=9,000 [B]
dle položky č. 58211.03: 1,80*0,50=0,900 [C]
dle položky č. 58221.01: 38,0*0,30=11,400 [D]
dle položky č. 58221.02: 14,80*0,30=4,440 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=134,240 [F]
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	12573
	 
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
- naložení a dovoz materiálů z mezideponie
- položka je včetně veškeré dopravy
	M3        
	140,743
	200,00
	28 148,60

	
	
	
	
	dle položky č. 11317.01: 96,96=96,960 [A]
dle položky č. 11317.02: 17,10=17,100 [B]
dle položky č. 11317.03: 12,75=12,750 [C]
dle položky č. 11318.01: 4,275=4,275 [D]
dle položky č. 11318.02: 1,425=1,425 [E]
dle položky č. 11353: 157,0*0,20*0,25=7,850 [F]
dle položky č. 11355: 15,0*0,15*0,17=0,383 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=140,743 [H]
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	17120
	01
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
materiály ukládané na mezideponii
	M3        
	37,428
	44,16
	1 652,82

	
	
	
	
	dle položky č. 11317.01: 27,00=27,000 [A]
dle položky č. 11317.02: 2,70=2,700 [B]
dle položky č. 11317.03: 3,06=3,060 [C]
dle položky č. 11318.01: 1,313=1,313 [D]
dle položky č. 11318.02: 0,438=0,438 [E]
dle položky č. 11353: 41,0*0,20*0,25=2,050 [F]
dle položky č. 11355: 34,0*0,15*0,17=0,867 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=37,428 [H]
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	17120
	02
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
- uložení nevhodné zeminy na skládku
	M3        
	131,750
	10,00
	1 317,50

	
	
	
	
	dle položky č. 11332.01: 13,50=13,500 [A]
dle položky č. 11332.02: 114,75=114,750 [B]
dle položky č. 1132.03: 3,50=3,500 [C]

Celkem: A+B+C=131,750 [D]
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	17120
	03
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
- uložení nevhodné zeminy na skládku
- položka je jen se souhlasem objednatele!
- bude fakturováno dle skutečnosti
	M3        
	134,240
	10,00
	1 342,40

	
	
	
	
	dle položky č. 12383: 134,24=134,240 [A]
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	17180
	01
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
- dosypávka prostoru v místě zúžení dopravního prostoru oproti současnému stavu (rozdíl mezi mezi tloušťkou konstrukce dopravního a pobytového prostoru vzniklý rozebráním původních konstrukcí)
- včetně nákupu a dovozu materiálu
- materiál vhodný do aktivní zóny dle ČSN 73 6133 (předpoklad ŠD 0/63)
- včetně zhutnění na min. 100% PS (aktivní zóna)
- položka je včetně veškeré dopravy
	M3        
	11,700
	700,00
	8 190,00

	
	
	
	
	zplanimetrováno z Koordinační situace B-2. a řezů C 101-5.,
průměrná plocha v jednom řezu 0,30 m2:
(22,0+17,0)*0,30=11,700 [A]
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	17180
	02
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
- výměna zemin nevhodných do aktivní zóny 
- včetně nákupu a dovozu materiálu
- materiál vhodný do aktivní zóny dle ČSN 73 6133 (předpoklad ŠD 0/63)
- včetně zhutnění na min. 100% PS (aktivní zóna)
- položka je včetně veškeré dopravy
- položka je jen se souhlasem objednatele!
- bude fakturováno dle skutečnosti
	M3        
	134,240
	400,00
	53 696,00

	
	
	
	
	dle položky č. 12383: 134,240=134,240 [A]
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	18110
	 
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2        
	355,383
	85,00
	30 207,56

	
	
	
	
	dle položky č. 56333: 71,613=71,613 [A]
dle položky č. 56335: 283,77=283,770 [B]

Celkem: A+B=355,383 [C]
	
	
	
	

	 
	 
	1
	 
	Zemní práce
	 
	 
	 
	276 321,68

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	Základy
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	21152
	 
	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO
- vhodný nenamrzavý štěrkovitý materiál
- včetně nákupu a dovozu materiálu
	M3        
	11,700
	925,00
	10 822,50

	
	
	
	
	dle Koordinační situace B-2.,
ochrana obnažených základů přilehlých domů:
(42,0+36,0)*0,50*0,30=11,700 [A]
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	21262
	 
	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM
trubka PVC DN 100 mmm, délka cca 250-300 mm
- svisle zapuštěná min. 50 mm pod spodní hranu nestmelené podkladní vrstvy
- včetně vyplnění trubky drceným kamenivem fr. 4/8 mm
- umístění do nejnižších míst v trase a dále každé 3 m
- kompletní provedení a osazení
- včetně dodávky výplňového materiálu
- včetně případného řezání trubek
	M         
	9,600
	350,00
	3 360,00

	
	
	
	
	dle Koordinační situace B-2. a vzorového řezu C 101-4.:
2*41,0/3,0 = 28 míst
dále cca 4x v nejnižších místech:
32,0*0,30=9,600 [A]
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	212646
	 
	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ II
- drenáž PVC DN 160, SN 8
- kompletní provedení dle PD, včetně lože z betonu C8/10 tl. 100 mm (podélný sklon <1%) nebo lože z ŠD 0/22 (podélný sklon >1%), včetně obsypu potrubí, včetně zásypu trubky
- trubky s plným dnem, standardní perforace na 220° obvodu trubky
- včetně hloubení rýh, včetně odvozu a uložení nevhodné zeminy na skládku a poplatků za skládku
	M         
	51,000
	450,00
	22 950,00

	
	
	
	
	dle výkresů č. C 101-3. až 101-5.:
podélná drenáž:
2,0+10,0+39,0=51,000 [A]
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	21361
	 
	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE
- filtrační geotextilie, plošná hmotnost min. 190 g/m2
	M2        
	2,400
	300,00
	720,00

	
	
	
	
	dle položky č. 21262:
32*(0,5*0,5*0,30)=2,400 [A]
	
	
	
	

	 
	 
	2
	 
	Základy
	 
	 
	 
	37 852,50

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	Vodorovné konstrukce
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	461314
	 
	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
beton C25/30-XF4
	M3        
	2,000
	4 000,00
	8 000,00

	
	
	
	
	ruční dobetonávky, např. ve vjezdech, zajištění kamenných patníků apod.
odhadem: 2,0=2,000 [A]
	
	
	
	

	 
	 
	4
	 
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	8 000,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	Komunikace
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	561121
	 
	PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 100MM
beton C25/30-XF3 tl. 100 mm
	M2        
	7,500
	350,00
	2 625,00

	
	
	
	
	dle Koordinační situace B-2. a vzorového řezu C 101-4.:
podklad dlažby v místě přejízdného prahu:
3,75*2,0=7,500 [A]
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	562141
	 
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 200MM
- směs stmelená cementem
- SC 0/32  C8/10 tl. 160 mm
- včetně opatření proti vývoji reflexních trhlin
- včetně zvlhčení podkladní vrstvy před pokládkou SC
	M2        
	236,800
	330,00
	78 144,00

	
	
	
	
	zplanimetrováno z Koordinační situace B-2.,
hlavní dopravní prostor - Kostelní ulice: 
168,0=168,000 [A]
dopravní prostor vedlejších komunikací:
Část Školní ul. vpravo: 49,0=49,000 [B]

dle položky č. 58211.02: 18,0=18,000 [C]
dle položky č. 58211.03: 1,80=1,800 [D]

Celkem: A+B+C+D=236,800 [E]
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	56333
	 
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
ŠDa 0/32 Ge tl. 150 mm
	M2        
	71,613
	125,00
	8 951,63

	
	
	
	
	zplanimetrováno z Koordinační situace B-2.,
plochy pobytového prostoru:
24,0+14,0=38,000 [A]

dle položky č. 58221.02: 14,80=14,800 [B]
dle položky č. 58241.01: 13,125=13,125 [C]
dle položky č. 58241.02: 5,688=5,688 [D]

Celkem: A+B+C+D=71,613 [E]
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	56335
	 
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
ŠDa 0/63 Ge průměrná tloušťka 240 mm
	M2        
	283,770
	170,00
	48 240,90

	
	
	
	
	zplanimetrováno z Koordinační situace B-2.,
uvažováno rozšíření vrstvy i větší sklon pláně,
hlavní dopravní prostor - Kostelní ulice: 
205,0=205,000 [A]
dopravní prostor vedlejších komunikací:
Část Školní ul. vpravo: 56,0=56,000 [B]

dle pol. č. 58211.02: 18,0*1,15=20,700 [C]
dle pol.č. 58211.03: 1,80*1,15=2,070 [D]

Celkem: A+B+C+D=283,770 [E]
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	58211
	01
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA
- kamenné kostky cca 120x120 mm
- uspořádání do vějířové dlažby
- použijí se původní rozebrané očištěné kostky
- včetně lože z drceného kameniva fr. 4/8 mm tloušťky 40 mm
- včetně vyplnění spár drobným kamenivem 0/4-2/4 mm
- včetně případného řezání kostek
	M2        
	217,000
	330,00
	71 610,00

	
	
	
	
	zplanimetrováno z Koordinační situace B-2.,
hlavní dopravní prostor - Kostelní ulice: 
168,0=168,000 [A]
dopravní prostor vedlejších komunikací:
Část Školní ul. vpravo: 49,0=49,000 [B]

Celkem: A+B=217,000 [C]
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	58211
	02
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA
- kamenné kostky cca 150x170 mm
- uspořádání do řádkové dlažby
- použijí se původní rozebrané očištěné kostky
- včetně lože z drceného kameniva fr. 4/8 mm tloušťky 40 mm
- včetně vyplnění spár drobným kamenivem 0/4-2/4 mm
- včetně případného řezání kostek
	M2        
	18,000
	900,00
	16 200,00

	
	
	
	
	zplanimetrováno z Koordinační situace B-2.,
dvojřádky a trojřádky z kostek: 
dopravní prostor vedlejších komunikací:
Část Školní ul. vpravo: 18,0=18,000 [A]
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	58211
	03
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA
- kamenné kostky cca 150x170 mm
- uspořádání do řádkové dlažby
- nákup a dovoz chybějících kostek
- materiálově a barevně korespondující s původními kostkami
- včetně lože z drceného kameniva fr. 4/8 mm tloušťky 40 mm
- včetně vyplnění spár drobným kamenivem 0/4-2/4 mm
- včetně případného řezání kostek
	M2        
	1,800
	1 025,00
	1 845,00

	
	
	
	
	zplanimetrováno z Koordinační situace B-2.,
dvojřádky a trojřádky z kostek: 
navýšení původního množství kostek o 10% 
(eliminace původních zvětšených mezer),
dle položky č. 58211.02: 
18,0*0,10=1,800 [A]
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	58211
	04
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA
- kamenné kostky cca 120x120 mm
- uspořádání do vějířové dlažby
- nákup a dovoz nových kostek náhradou za nepoužitelné
- materiálově a barevně korespondující s původními kostkami
- včetně lože z drceného kameniva fr. 4/8 mm tloušťky 40 mm
- včetně vyplnění spár drobným kamenivem 0/4-2/4 mm
- včetně případného řezání kostek
	M2        
	21,700
	980,00
	21 266,00

	
	
	
	
	dle položky č. 58211.01, odhadem 10%:
217,0*0,10=21,700 [A]
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	58221
	01
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA
- kamenné kostky cca 100x100 mm
- uspořádání do vějířové dlažby
- použijí se původní rozebrané očištěné kostky
- včetně lože z drceného kameniva 4/8 mm tl. 40 mm
- včetně vyplnění spár drobným kamenivem 0/4-2/4 mm
- včetně případného řezání kostek
	M2        
	38,000
	330,00
	12 540,00

	
	
	
	
	zplanimetrováno z Koordinační situace B-2.,
plochy pobytového prostoru:
24,0+14,0=38,000 [A]
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	58221
	02
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA
- kamenné kostky cca 100x100 mm
- uspořádání do vějířové dlažby
- nákup a dovoz chybějících kostek
- materiálově a barevně korespondující s původními kostkami
- včetně lože z drceného kameniva 4/8 mm tl. 40 mm
- včetně vyplnění spár drobným kamenivem 0/4-2/4 mm
- včetně případného řezání kostek
	M2        
	14,800
	980,00
	14 504,00

	
	
	
	
	dle položky č. 58221.01: 38,0=38,000 [A]
navýšení 10% na eliminaci součaných velkých spár:
38,0*0,10=3,800 [B]
odečtou se stávající kostky dle položky č. 11317.02:
15,0+12,0=27,000 [C]

Celkem: A+B-C=14,800 [D]
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	58241
	01
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA
- kamenné desky š. cca 0,50
- použijí se původní rozebrané očištěné desky
- včetně lože z drceného kameniva 4/8 mm tl. 40 mm
- včetně vyplnění spár drobným kamenivem 0/4-2/4 mm
- včetně případného řezání desek
	M2        
	13,125
	380,00
	4 987,50

	
	
	
	
	dle položky č. 11318.01: 
0,75*32,0*0,50=12,000 [A]
0,75*3,0*0,50=1,125 [B]

Celkem: A+B=13,125 [C]
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	58241
	02
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA
- kamenné desky š. cca 0,50, tl. 80 mm
- nákup a dovoz poškozených či chybějících desek
- materiálově a barevně korespondující s původními kostkami
- včetně lože z drceného kameniva 4/8 mm tl. 40 mm
- včetně vyplnění spár drobným kamenivem 0/4-2/4 mm
- včetně případného řezání desek
	M2        
	5,688
	2 380,00
	13 537,44

	
	
	
	
	zplanimetrováno dle Koordinační situace B-2.,
náhrada za poškozené desky dle položky č. 11318.02: 
0,25*32,0*0,50=4,000 [A]
0,25*3,0*0,50=0,375 [B]

Navýšení potřeby dle položky č. 58241.01 o 10%
pro eliminaci současných velkých mezer:
13,125*0,10=1,313 [C]

Celkem: A+B+C=5,688 [D]
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	58272
	01
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z MC
- varovné a signální pásy
- dlažba z inženýrského (tzv. umělého) kamene se speciální hmatovou úpravou (reliéfní povrch) pro zrakově postižené
- barva tmavě šedá
- povrch dlaždic tvořen rastrem 60x60 mm a povrchem nepravidelných výstupků tvaru hřebenů s roztečí 30-60 mm s maximálními výškovými rozdíly 8 mm
- ve vzdálenostech 60x60 mm prolisy 5x5 mm pro vytvoření dojmu chodníkové mozaiky
- včetně lože ze suché vápenné nebo nastavované malty tl. 3-5 cm
- včetně zapískování spár suchým křemičitým pískem
- včetně případného řezání dlažby
	M2        
	1,200
	2 880,00
	3 456,00

	
	
	
	
	dle Koordinační situace B-2.,
signální pásy u přejízdného prahu:
(1,0+0,50)*0,80=1,200 [A]
	
	
	
	

	41
	2015_OTSKP
	58272
	02
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z MC
- varovné a signální pásy
- dlažba z inženýrského (tzv. umělého) kamene se speciální hmatovou úpravou (reliéfní povrch) pro zrakově postižené
- barva tmavě šedá
- povrch dlaždic tvořen rastrem 100x100 mm a povrchem nepravidelných výstupků tvaru hřebenů s roztečí 30-60 mm s maximálními výškovými rozdíly 8 mm
- ve vzdálenostech 100x100 mm prolisy 5x5 mm pro vytvoření dojmu chodníkové mozaiky
- včetně lože ze suché vápenné nebo nastavované malty tl. 3-5 cm
- včetně zapískování spár suchým křemičitým pískem
- včetně případného řezání dlažby
	M2        
	1,500
	4 700,00
	7 050,00

	
	
	
	
	dle Koordinační situace B-2.,
varovný pás u přejízdného prahu:
3,75*0,40=1,500 [A]
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	587201
	 
	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK
- kompletní provedení, včetně všech potřebných prací a dodávky materiálů
	M2        
	30,000
	480,00
	14 400,00

	
	
	
	
	zplanimetrováno z Koordinační situace B-2.,
předláždění stávajících dlažeb v místech napojení
na nové povrchy pro plynulé výškové napojení v šířce cca 2,0 m:
10,0+20,0=30,000 [A]
	
	
	
	

	 
	 
	5
	 
	Komunikace
	 
	 
	 
	319 357,47

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	Přidružená stavební výroba
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	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ
izolace základů (např. nopovou fólií), včetně příslušenství
	M2        
	39,000
	100,00
	3 900,00

	
	
	
	
	dle Koordinační situace B-2.,
ochrana obnažených základů přilehlých domů:
(42,0+36,0)*0,50=39,000 [A]
	
	
	
	

	 
	 
	7
	 
	Přidružená stavební výroba
	 
	 
	 
	3 900,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	Potrubí    
	
	 
	
	 

	44
	2015_OTSKP
	89921
	 
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
- včetně všech prací a materiálů potřebných k dosažení požadované výšky poklopu, včetně případného zesílení
	KUS       
	1,000
	800,00
	800,00

	
	
	
	
	dle Koordinační situace B-2.,
kanalizační šachty: 1=1,000 [A]
	
	
	
	

	45
	2015_OTSKP
	89923
	 
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ
- včetně všech prací a materiálů potřebných k dosažení požadované výšky hrnce
	KUS       
	3,000
	800,00
	2 400,00

	
	
	
	
	dle Koordinační situace B-2.,
šoupata nebo hydranty: 3=3,000 [A]
	
	
	
	

	46
	2015_OTSKP
	89944
	 
	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM
- vyvrtávky do kanalizačního potrubí, šachet či uličních vpustí pro napojení drenáží
- včetně navrtávacích sedel s kloubem, přechodových kusů a redukcí
	KUS       
	7,000
	3 900,00
	27 300,00

	
	
	
	
	dle výkresů č. C 101-3. a C 101-5.:
7=7,000 [A]
	
	
	
	

	47
	2015_OTSKP
	899524
	 
	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)
- beton C20/25-XF3 tl. 100 mm
	M3        
	0,950
	3 500,00
	3 325,00

	
	
	
	
	dle výkresů č. B-2. a C 101-3.,
obetonování drenáže v rozjezdech vedlejších komunikací:
(10,0)*0,50*0,10=0,500 [A]
ve vjezdech do domů:
(3,0+3,0+3,0)*0,50*0,10=0,450 [B]

Celkem: A+B=0,950 [C]
	
	
	
	

	 
	 
	8
	 
	Potrubí
	 
	 
	 
	33 825,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9
	
	Ostatní konstrukce a práce
	
	 
	
	 

	48
	2015_OTSKP
	911CA1
	 
	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ
pronájem
obratovost 25%
	M         
	20,000
	850,00
	17 000,00

	
	
	
	
	dle Koordinační situace B-2.,
pro oddělení prostoru stavby (výkopu) od objížďkové
trasy v prostoru pravé strany Školní ulice:
20,0=20,000 [A]
	
	
	
	

	49
	2015_OTSKP
	917426
	01
	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM
- kamenné obrubníky 250x200 mm, osazené naležato
- použijí se stávající rozebrané a očištěné obruby
- včetně lože z betonu C20/25nXF tl. 150 mm s boční opěrou
- včetně případného řezání obrub
- včetně všech zemních prací spojených s osazením obrub
	M         
	71,000
	250,00
	17 750,00

	
	
	
	
	dle Koordinační situace B-2.,
41,0+30,0=71,000 [A]
	
	
	
	

	50
	2015_OTSKP
	917426
	02
	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM
- kamenné obrubníky 250x200 mm, osazené naležato
- nákup a dovoz nových obrub
- včetně obloukových dílů
- materiálově a barevně korespondující s původními obrubami
- včetně lože z betonu C20/25nXF tl. 150 mm s boční opěrou
- včetně případného řezání obrub
- včetně všech zemních prací spojených s osazením obrub
	M         
	16,550
	1 250,00
	20 687,50

	
	
	
	
	dle Koordinační situace B-2.:
obloukové díly:
2,0=2,000 [A]

náhrada poškozených původních obrub, odhadem 10%:
dle položky č. 917426.01: 
71,0*0,10=7,100 [B]

obruby napříč vozovky v místě přejízdného prahu:
3,70+3,75=7,450 [C]

Celkem: A+B+C=16,550 [D]
	
	
	
	

	51
	2015_OTSKP
	91782
	 
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH
- všechny potřebné práce a materiály sloužící k výškové úpravě obruby
	M         
	4,000
	450,00
	1 800,00

	
	
	
	
	dle Koordinační situace B-2.,
výšková úprava stávajících obrub v napojeních na nové:
4,0=4,000 [A]
	
	
	
	

	52
	2015_OTSKP
	96615
	 
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU
- odvoz k recyklaci - zajišťuje zhotovitel stavby
- položka je včetně veškeré dopravy
	M3        
	0,660
	2 016,00
	1 330,56

	
	
	
	
	dle Koordinační situace B-2.,
betonové nájezdy ve dvou vjezdech:
(3,0*0,80*0,20)+(3,0*0,30*0,20)=0,660 [A]
	
	
	
	

	 
	 
	9
	 
	Ostatní konstrukce a práce
	 
	 
	 
	58 568,06

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	C e l k e m
	 
	 
	 
	773 896,36


	ASPE 9
	Firma: BLAHOPROJEKT, s.r.o.
	
	
	
	

	Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba :
	15-007-3
	Stavební úpravy místní komunikace ul. Kostelní, J. Hradec - 2. ETAPA
	
	
	
	

	číslo a název SO:
	111
	
	DIO
	
	
	
	

	číslo a název rozpočtu:
	111
	
	DIO
	
	
	
	

	Zatřídění CZ-CPA:
	
	
	
	
	
	
	

	Poř.
č.pol.
	cenová
soustava
	Kód
položky
	Varianta
položky
	Název položky
	jednotka
	Počet
jednotek
	CENA

	
	
	
	
	
	
	
	jednotková
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	 
	
	 

	1
	2015_OTSKP
	02720
	 
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
- dopravní opatření při stavbě - DIO
- kompletní provedení dle PD (dopravní značky, směrovací desky, zábrany, výstražná světla atd.)
- včetně nákladů na případné doplnění značení dle aktuálního
  požadavku Policie ČR nebo aktuální dopravní situace
- včetně nákladů na přesuny dočasného dopravního značení
  dle potřeby
- včetně případného dočasného zakrytí či změny stávajícího dopravního značení
	KČ        
	1,000
	30 000,00
	30 000,00

	 
	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	30 000,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	C e l k e m
	 
	 
	 
	30 000,00


	ASPE 9
	Firma: BLAHOPROJEKT, s.r.o.
	
	
	
	

	Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba :
	15-007-3
	Stavební úpravy místní komunikace ul. Kostelní, J. Hradec - 2. ETAPA
	
	

	číslo a název SO:
	301
	
	Kanalizace
	
	
	
	

	číslo a název rozpočtu:
	301
	
	Kanalizace
	
	
	
	

	Zatřídění CZ-CPA:
	
	
	
	
	
	
	

	Poř.
č.pol.
	cenová
soustava
	Kód
položky
	Varianta
položky
	Název položky
	jednotka
	Počet
jednotek
	CENA

	
	
	
	
	
	
	
	jednotková
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	 
	
	 

	1
	2015_OTSKP
	01
	 
	Kompletní provedení SO 301
dle zpracovatele projektové dokumentace SO 301 - viz. samostatná příloha
soupisu prací
	KČ        
	1,000
	654 980,27
	654 980,27

	 
	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	654 980,27

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	C e l k e m
	 
	 
	 
	654 980,27


	ASPE 9
	
	Firma: BLAHOPROJEKT, s.r.o.
	
	
	
	

	Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba :
	
	15-007-3
	
	Stavební úpravy místní komunikace ul. Kostelní, J. Hradec - 2. ETAPA
	
	
	

	číslo a název SO:
	310
	
	Vodovod
	
	
	
	

	číslo a název rozpočtu:
	310
	
	Vodovod
	
	
	
	

	Zatřídění CZ-CPA:
	
	
	
	
	
	
	

	Poř.
č.pol.
	cenová
soustava
	Kód
položky
	Varianta
položky
	Název položky
	jednotka
	Počet
jednotek
	CENA

	
	
	
	
	
	
	
	jednotková
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	 
	
	 

	1
	2015_OTSKP
	01
	 
	Kompletní provedení SO 310
dle zpracovatele projektové dokumentace SO 310 - viz. samostatná příloha
soupisu prací
	KČ        
	1,000
	468 654,54
	468 654,54

	 
	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	468 654,54

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	C e l k e m
	 
	 
	 
	468 654,54


	ASPE 9
	Firma: BLAHOPROJEKT, s.r.o.
	
	
	
	

	Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba :
	15-007-3
	Stavební úpravy místní komunikace ul. Kostelní, J. Hradec - 2. ETAPA
	
	
	

	číslo a název SO:
	421
	
	Chráničky metropolitní sítě
	
	
	
	

	číslo a název rozpočtu:
	421
	
	Chráničky metropolitní sítě
	
	
	
	

	Zatřídění CZ-CPA:
	
	
	
	
	
	
	

	Poř.
č.pol.
	cenová
soustava
	Kód
položky
	Varianta
položky
	Název položky
	jednotka
	Počet
jednotek
	CENA

	
	
	
	
	
	
	
	jednotková
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	 
	
	 

	1
	2015_OTSKP
	01
	 
	Kompletní provedení SO 421
dle zpracovatele projektové dokumentace SO 421 - viz. samostatná příloha
soupisu prací
	KČ        
	1,000
	66 528,00
	66 528,00

	 
	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	66 528,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	C e l k e m
	 
	 
	 
	66 528,00


	Položkový rozpočet

	Zakázka:
	Stavební úpravy místní kom. ul. Kostelní, J. Hradec - SO 301 - 2.etapa

	Objednatel:
	
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	SATES ČECHY s.r.o.
	IČ:
	25172654
	 

	 
	
	Radkovská 252
	DIČ:
	CZ25172654
	 

	 
	58856
	Telč
	 
	 
	 

	Vypracoval:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	 
	Celkem

	HSV
	 
	 
	 
	 
	534 840,27

	PSV
	 
	 
	 
	 
	14 140,00

	MON
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Vedlejší náklady
	 
	 
	106 000,00

	Ostatní náklady
	 
	 
	0,00

	Celkem
	 
	 
	 
	654 980,27

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
	15
	%
	0,00
	CZK

	Snížená DPH 
	 
	15
	%
	0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	21
	%
	654 980,27
	CZK

	Základní DPH 
	 
	21
	%
	137 545,86
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	 
	CZK

	Cena celkem s DPH
	 
	 
	792 526,12
	CZK

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	v
	 
	 
	dne
	 
	26.02.2021
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Za zhotovitele
	
	
	Za objednatele
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Popis rozpočtu:  - 
	
	
	
	
	
	

	Položkový rozpočet pro zadávací projektovou dokumentaci dle RTS. V případě zpracování realizační projektové dokumentace je nutné rozpočet přepracovat a doplnit, případně upravit položky. Dále pak bude nutné doplnění cen za případné překládky stávajících inženýrských sítí dle vyjádření a určení postupů a způsobů překládek jednotlivých správců sítí.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace dílů
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	 
	 
	Celkem

	1
	Zemní práce
	HSV
	 
	 
	198 515,70

	2
	Základy,zvláštní zakládání
	HSV
	 
	 
	8 820,00

	4
	Vodorovné konstrukce
	HSV
	 
	 
	28 880,61

	8
	Trubní vedení
	HSV
	 
	 
	246 991,69

	96
	Bourání konstrukcí
	HSV
	 
	 
	17 069,75

	97
	Prorážení otvorů
	HSV
	 
	 
	9 283,53

	99
	Staveništní přesun hmot
	HSV
	 
	 
	25 278,99

	721
	Vnitřní kanalizace
	PSV
	 
	 
	14 140,00

	VN
	Vedlejší náklady
	VN
	 
	 
	106 000,00

	Cena celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	654 980,27


	Položkový rozpočet 

	S:
	 
	Stavební úpravy místní kom. ul. Kostelní, J. Hradec - SO 301 - 2.etapa

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	198 515,70

	1
	120001101R00
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení
	m3
	122,61130
	126,26
	15 480,29

	 
	 
	stoka C - hlavní řad: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1,1*1,35*42,17
	 
	62,62250
	 
	 

	 
	 
	3*2*2*1,55
	 
	18,60000
	 
	 

	 
	 
	stoka C - kanal.přípojky: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(3,47+2,96+2,5+2,9+2,23)
	 
	15,81750
	 
	 

	 
	 
	stoka C - přípojky dešťových svodů: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69)
	 
	20,03630
	 
	 

	 
	 
	stoka C - přípojky uličních vpustí: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(0,24+1,78+1,21+1,69)
	 
	5,53500
	 
	 

	2
	119001411R00
	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200
	m
	84,34000
	106,73
	9 001,19

	 
	 
	stoka C: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	42,17*2
	 
	84,34000
	 
	 

	3
	119000002RA0
	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu
	m
	210,85000
	150,00
	31 627,50

	 
	 
	stoka C: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	42,17*5
	 
	210,85000
	 
	 

	4
	119001423R00
	Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů
	m
	42,17000
	150,42
	6 343,21

	 
	 
	stoka C: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	42,17
	 
	42,17000
	 
	 

	5
	115101201R00
	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min
	h
	60,00000
	21,87
	1 312,20

	6
	132301210R00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ
	m3
	30,57500
	199,50
	6 099,71

	 
	 
	stoka C - hlavní řad: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1,1*1,35*42,17*0,3
	 
	18,78670
	 
	 

	 
	 
	3*2*2*1,55*0,3
	 
	5,58000
	 
	 

	 
	 
	stoka C - kanal.přípojky: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(3,47+2,96+2,5+2,9+2,23)*0,5*0,3
	 
	2,37260
	 
	 

	 
	 
	stoka C - přípojky dešťových svodů: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69)*0,5*0,3
	 
	3,00540
	 
	 

	 
	 
	stoka C - přípojky uličních vpustí: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(0,24+1,78+1,21+1,69)*0,5*0,3
	 
	0,83030
	 
	 

	7
	151101101R00
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m
	m2
	91,97500
	33,14
	3 048,14

	 
	 
	stoka C - kanal.přípojky: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2*1,25*(3,47+2,96+2,5+2,9+2,23)
	 
	35,15000
	 
	 

	 
	 
	stoka C - přípojky dešťových svodů: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2*1,25*(4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69)
	 
	44,52500
	 
	 

	 
	 
	stoka C - přípojky uličních vpustí: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2*1,25*(0,24+1,78+1,21+1,69)
	 
	12,30000
	 
	 

	8
	151101111R00
	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m
	m2
	91,97500
	19,65
	1 807,03

	9
	132201210R00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ
	m3
	20,38340
	150,90
	3 075,86

	 
	 
	stoka C - hlavní řad: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1,1*1,35*42,17*0,2
	 
	12,52450
	 
	 

	 
	 
	3*2*2*1,55*0,2
	 
	3,72000
	 
	 

	 
	 
	stoka C - kanal.přípojky: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(3,47+2,96+2,5+2,9+2,23)*0,5*0,2
	 
	1,58180
	 
	 

	 
	 
	stoka C - přípojky dešťových svodů: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69)*0,5*0,2
	 
	2,00360
	 
	 

	 
	 
	stoka C - přípojky uličních vpustí: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(0,24+1,78+1,21+1,69)*0,5*0,2
	 
	0,55350
	 
	 

	10
	132401211R00
	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ
	m3
	15,28750
	357,00
	5 457,64

	 
	 
	stoka C - hlavní řad: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1,1*1,35*42,17*0,15
	 
	9,39340
	 
	 

	 
	 
	3*2*2*1,55*0,15
	 
	2,79000
	 
	 

	 
	 
	stoka C - kanal.přípojky: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(3,47+2,96+2,5+2,9+2,23)*0,5*0,15
	 
	1,18630
	 
	 

	 
	 
	stoka C - přípojky dešťových svodů: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69)*0,5*0,15
	 
	1,50270
	 
	 

	 
	 
	stoka C - přípojky uličních vpustí: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(0,24+1,78+1,21+1,69)*0,5*0,15
	 
	0,41510
	 
	 

	11
	132501211R00
	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ
	m3
	10,19170
	423,00
	4 311,09

	 
	 
	stoka C - hlavní řad: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1,1*1,35*42,17*0,1
	 
	6,26220
	 
	 

	 
	 
	3*2*2*1,55*0,1
	 
	1,86000
	 
	 

	 
	 
	stoka C - kanal.přípojky: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(3,47+2,96+2,5+2,9+2,23)*0,5*0,1
	 
	0,79090
	 
	 

	 
	 
	stoka C - přípojky dešťových svodů: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69)*0,5*0,1
	 
	1,00180
	 
	 

	 
	 
	stoka C - přípojky uličních vpustí: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(0,24+1,78+1,21+1,69)*0,5*0,1
	 
	0,27680
	 
	 

	12
	138401201R00
	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.5
	m3
	3,05750
	861,00
	2 632,51

	 
	 
	stoka C - hlavní řad: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1,1*1,35*42,17*0,03
	 
	1,87870
	 
	 

	 
	 
	3*2*2*1,55*0,03
	 
	0,55800
	 
	 

	 
	 
	stoka C - kanal.přípojky: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(3,47+2,96+2,5+2,9+2,23)*0,5*0,03
	 
	0,23730
	 
	 

	 
	 
	stoka C - přípojky dešťových svodů: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69)*0,5*0,03
	 
	0,30050
	 
	 

	 
	 
	stoka C - přípojky uličních vpustí: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(0,24+1,78+1,21+1,69)*0,5*0,03
	 
	0,08300
	 
	 

	13
	162701105RT3
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t
	m3
	143,30560
	80,00
	11 464,45

	 
	 
	71,6528*2
	 
	143,30560
	 
	 

	14
	162701155RT3
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m, nosnost 12 t
	m3
	101,91700
	80,00
	8 153,36

	 
	 
	50,9585*2
	 
	101,91700
	 
	 

	15
	138501201R00
	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6
	m3
	5,09580
	862,04
	4 392,76

	 
	 
	stoka C - hlavní řad: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1,1*1,35*42,17*0,05
	 
	3,13110
	 
	 

	 
	 
	3*2*2*1,55*0,05
	 
	0,93000
	 
	 

	 
	 
	stoka C - kanal.přípojky: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(3,47+2,96+2,5+2,9+2,23)*0,5*0,05
	 
	0,39540
	 
	 

	 
	 
	stoka C - přípojky dešťových svodů: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69)*0,5*0,05
	 
	0,50090
	 
	 

	 
	 
	stoka C - přípojky uličních vpustí: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(0,24+1,78+1,21+1,69)*0,5*0,05
	 
	0,13840
	 
	 

	16
	138601201R00
	Dolamovaní rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.7
	m3
	8,15340
	1 627,41
	13 268,92

	 
	 
	stoka C - hlavní řad: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1,1*1,35*42,17*0,08
	 
	5,00980
	 
	 

	 
	 
	3*2*2*1,55*0,08
	 
	1,48800
	 
	 

	 
	 
	stoka C - kanal.přípojky: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(3,47+2,96+2,5+2,9+2,23)*0,5*0,08
	 
	0,63270
	 
	 

	 
	 
	stoka C - přípojky dešťových svodů: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69)*0,5*0,08
	 
	0,80150
	 
	 

	 
	 
	stoka C - přípojky uličních vpustí: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(0,24+1,78+1,21+1,69)*0,5*0,08
	 
	0,22140
	 
	 

	17
	132601201R00
	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7
	m3
	9,17250
	423,00
	3 879,97

	 
	 
	stoka C - hlavní řad: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1,1*1,35*42,17*0,09
	 
	5,63600
	 
	 

	 
	 
	3*2*2*1,55*0,09
	 
	1,67400
	 
	 

	 
	 
	stoka C - kanal.přípojky: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(3,47+2,96+2,5+2,9+2,23)*0,5*0,09
	 
	0,71180
	 
	 

	 
	 
	stoka C - přípojky dešťových svodů: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69)*0,5*0,09
	 
	0,90160
	 
	 

	 
	 
	stoka C - přípojky uličních vpustí: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(0,24+1,78+1,21+1,69)*0,5*0,09
	 
	0,24910
	 
	 

	18
	139601102R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
	m3
	6,20830
	318,00
	1 974,24

	 
	 
	stoka C - kanal.přípojky: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(3,47+2,96+2,5+2,9+2,23)*0,5*0,3
	 
	2,37260
	 
	 

	 
	 
	stoka C - přípojky dešťových svodů: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69)*0,5*0,3
	 
	3,00540
	 
	 

	 
	 
	stoka C - přípojky uličních vpustí: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(0,24+1,78+1,21+1,69)*0,5*0,3
	 
	0,83030
	 
	 

	19
	139601103R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4
	m3
	14,48610
	444,00
	6 431,83

	 
	 
	stoka C - kanal.přípojky: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(3,47+2,96+2,5+2,9+2,23)*0,5*0,7
	 
	5,53610
	 
	 

	 
	 
	stoka C - přípojky dešťových svodů: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69)*0,5*0,7
	 
	7,01270
	 
	 

	 
	 
	stoka C - přípojky uličních vpustí: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(0,24+1,78+1,21+1,69)*0,5*0,7
	 
	1,93730
	 
	 

	20
	132201219R00
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3
	m3
	26,59170
	9,24
	245,71

	 
	 
	stoka C - hlavní řad: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1,1*1,35*42,17*0,2
	 
	12,52450
	 
	 

	 
	 
	3*2*2*1,55*0,2
	 
	3,72000
	 
	 

	 
	 
	stoka C - kanal.přípojky: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(3,47+2,96+2,5+2,9+2,23)*0,5*0,2
	 
	1,58180
	 
	 

	 
	 
	stoka C - přípojky dešťových svodů: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69)*0,5*0,2
	 
	2,00360
	 
	 

	 
	 
	stoka C - přípojky uličních vpustí: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(0,24+1,78+1,21+1,69)*0,5*0,2
	 
	0,55350
	 
	 

	 
	 
	stoka C - kanal.přípojky: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(3,47+2,96+2,5+2,9+2,23)*0,5*0,3
	 
	2,37260
	 
	 

	 
	 
	stoka C - přípojky dešťových svodů: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69)*0,5*0,3
	 
	3,00540
	 
	 

	 
	 
	stoka C - přípojky uličních vpustí: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(0,24+1,78+1,21+1,69)*0,5*0,3
	 
	0,83030
	 
	 

	21
	171201201R00
	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m
	m3
	122,61130
	5,54
	679,39

	 
	 
	stoka C - hlavní řad: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1,1*1,35*42,17
	 
	62,62250
	 
	 

	 
	 
	3*2*2*1,55
	 
	18,60000
	 
	 

	 
	 
	stoka C - kanal.přípojky: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(3,47+2,96+2,5+2,9+2,23)
	 
	15,81750
	 
	 

	 
	 
	stoka C - přípojky dešťových svodů: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69)
	 
	20,03630
	 
	 

	 
	 
	stoka C - přípojky uličních vpustí: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(0,24+1,78+1,21+1,69)
	 
	5,53500
	 
	 

	22
	174101101R00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
	m3
	73,72930
	38,18
	2 814,62

	 
	 
	stoka C - hlavní řad: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1,1*0,65*42,17
	 
	30,15160
	 
	 

	 
	 
	3*8*0,85
	 
	20,40000
	 
	 

	 
	 
	stoka C - kanal.přípojky: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*0,7*(3,47+2,96+2,5+2,9+2,23)
	 
	8,85780
	 
	 

	 
	 
	stoka C - přípojky dešťových svodů: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*0,7*(4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69)
	 
	11,22030
	 
	 

	 
	 
	stoka C - přípojky uličních vpustí: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*0,7*(0,24+1,78+1,21+1,69)
	 
	3,09960
	 
	 

	23
	175101101RT2
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
	m3
	28,21580
	827,80
	23 357,04

	 
	 
	stoka C - hlavní řad: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1,1*0,6*42,17
	 
	27,83220
	 
	 

	 
	 
	-0,2826*42,17
	 
	-11,91720
	 
	 

	 
	 
	stoka C - kanal.přípojky: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*0,45*(3,47+2,96+2,5+2,9+2,23)
	 
	5,69430
	 
	 

	 
	 
	-0,15*0,15*3,14*(3,47+2,96+2,5+2,9+2,23)
	 
	-0,99330
	 
	 

	 
	 
	stoka C - přípojky dešťových svodů: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*0,45*(4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69)
	 
	7,21310
	 
	 

	 
	 
	-0,15*0,15*3,14*(4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69)
	 
	-1,25830
	 
	 

	 
	 
	stoka C - přípojky uličních vpustí: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*0,45*(0,24+1,78+1,21+1,69)
	 
	1,99260
	 
	 

	 
	 
	-0,15*0,15*3,14*(0,24+1,78+1,21+1,69)
	 
	-0,34760
	 
	 

	24
	167101101R00
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3
	m3
	92,34720
	107,40
	9 918,09

	 
	 
	71,6528+6,2083
	 
	77,86110
	 
	 

	 
	 
	14,4861
	 
	14,48610
	 
	 

	25
	28341255R
	Lapač střešních splavenin PP hnědý
	kus
	7,00000
	270,00
	1 890,00

	26
	167101151R00
	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3
	m3
	50,95850
	134,40
	6 848,82

	27
	151201101R00
	Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m
	m2
	113,85900
	20,00
	2 277,18

	 
	 
	1,35*2*42,17
	 
	113,85900
	 
	 

	28
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4
	m3
	48,88190
	200,00
	9 776,38

	29
	151201111R00
	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m
	m2
	113,85900
	1,00
	113,86

	30
	132301219R00
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4
	m3
	45,06110
	18,48
	832,73

	 
	 
	stoka C - hlavní řad: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1,1*1,35*42,17*0,3
	 
	18,78670
	 
	 

	 
	 
	3*2*2*1,55*0,3
	 
	5,58000
	 
	 

	 
	 
	stoka C - kanal.přípojky: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(3,47+2,96+2,5+2,9+2,23)*0,5*0,3
	 
	2,37260
	 
	 

	 
	 
	stoka C - přípojky dešťových svodů: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69)*0,5*0,3
	 
	3,00540
	 
	 

	 
	 
	stoka C - přípojky uličních vpustí: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(0,24+1,78+1,21+1,69)*0,5*0,3
	 
	0,83030
	 
	 

	 
	 
	stoka C - kanal.přípojky: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(3,47+2,96+2,5+2,9+2,23)*0,5*0,7
	 
	5,53610
	 
	 

	 
	 
	stoka C - přípojky dešťových svodů: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69)*0,5*0,7
	 
	7,01270
	 
	 

	 
	 
	stoka C - přípojky uličních vpustí: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,25*(0,24+1,78+1,21+1,69)*0,5*0,7
	 
	1,93730
	 
	 

	Díl:
	2
	Základy,zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	8 820,00

	31
	212810010RAC
	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm
	m
	42,00000
	210,00
	8 820,00

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	28 880,61

	32
	451572111R00
	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm
	m3
	3,31110
	800,00
	2 648,88

	 
	 
	stoka C - kanal.přípojky: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*0,1*(3,47+2,96+2,5+2,9+2,23)
	 
	1,26540
	 
	 

	 
	 
	stoka C - přípojky dešťových svodů: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*0,1*(4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69)
	 
	1,60290
	 
	 

	 
	 
	stoka C - přípojky uličních vpustí: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*0,1*(0,24+1,78+1,21+1,69)
	 
	0,44280
	 
	 

	33
	452312131R00
	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15
	m3
	10,20510
	2 300,00
	23 471,73

	 
	 
	stoka C - hlavní řad: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1,1*0,22*42,17
	 
	10,20510
	 
	 

	34
	28650813R
	Přechodka kanal. PVC-kamenina D 160 mm
	kus
	14,00000
	90,00
	1 260,00

	35
	452386111R00
	Vyrovnávací prstence z betonu C -/7,5 výšky 100 mm
	kus
	3,00000
	500,00
	1 500,00

	Díl:
	8
	Trubní vedení
	 
	 
	 
	246 991,69

	36
	831372121RT3
	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300, včetně dodávky trub kamenin. DN 300 dl. 2500 mm
	m
	42,17000
	1 562,00
	65 869,54

	37
	837371221RT2
	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300, včetně dodávky šikmé odbočky DN 300/150
	kus
	14,00000
	2 461,00
	34 454,00

	38
	837312221R00
	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150
	kus
	28,00000
	200,00
	5 600,00

	39
	28611260.AR
	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000
	kus
	29,00000
	130,00
	3 770,00

	40
	28611261.AR
	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000
	kus
	7,00000
	310,00
	2 170,00

	41
	28650660R
	Koleno kanalizační PVC-U  D 160/30°
	kus
	16,00000
	65,00
	1 040,00

	42
	28651795R
	Záslepka kanalizační KGK D 315 L 74 mm PVC
	kus
	1,00000
	205,00
	205,00

	43
	877373121R00
	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300
	kus
	1,00000
	250,00
	250,00

	44
	899623131R00
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C 8/10
	m3
	1,50000
	2 820,00
	4 230,00

	45
	28650661R
	Koleno kanalizační PVC-U  D 160/45°
	kus
	16,00000
	75,00
	1 200,00

	46
	28650706R
	Odbočka kanalizační PVC-U  D 160/160 mm/60°
	kus
	2,00000
	130,00
	260,00

	47
	28650813R
	Přechodka kanal. PVC-kamenina D 160 mm
	kus
	14,00000
	90,00
	1 260,00

	48
	28611262.AR
	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000
	kus
	3,00000
	500,00
	1 500,00

	49
	877313123R00
	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150
	kus
	34,00000
	150,00
	5 100,00

	50
	892585111R00
	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300
	úsek
	3,00000
	2 500,00
	7 500,00

	51
	892855113R00
	Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m
	m
	42,17000
	135,00
	5 692,95

	52
	871313121R00
	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150
	m
	36,79000
	150,00
	5 518,50

	 
	 
	stoka C - kanal.přípojky: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3,47+2,96+2,5+2,9+2,23
	 
	14,06000
	 
	 

	 
	 
	stoka C - přípojky dešťových svodů: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69
	 
	17,81000
	 
	 

	 
	 
	stoka C - přípojky uličních vpustí: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,24+1,78+1,21+1,69
	 
	4,92000
	 
	 

	53
	899711122R00
	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm
	m
	42,17000
	10,00
	421,70

	54
	895941311RT2
	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV
	kus
	4,00000
	3 000,00
	12 000,00

	55
	894221116R00
	Šachty z betonu,dno C25/30 XA1, stoky kruh.DN 1000
	kus
	3,00000
	20 000,00
	60 000,00

	56
	894118001RT3
	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu, včetně 2 ks skruže TBS-Q 100/25 PS 100/250/90
	kus
	3,00000
	2 500,00
	7 500,00

	57
	899103111RT2
	Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600
	kus
	3,00000
	3 150,00
	9 450,00

	58
	899203111RT3
	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400
	kus
	4,00000
	2 500,00
	10 000,00

	59
	R 001
	Napojení na stávající potrubí BE 300
	kus
	1,00000
	2 000,00
	2 000,00

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	17 069,75

	60
	969021131R00
	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm
	m
	41,55000
	45,00
	1 869,75

	61
	R 002
	Demontáž stávajících kanalizačních šachet na stoce, DN 300
	ks
	1,00000
	2 000,00
	2 000,00

	62
	R 003
	Demontáž stávajících uličních vpustí
	kus
	4,00000
	1 000,00
	4 000,00

	63
	R 004
	Vybourání kanalizačního potrubí DN 500 mm včetně,  kanalizačních šachet a potřebných zemních prací a  zajištění 
	m
	23,00000
	400,00
	9 200,00

	Díl:
	97
	Prorážení otvorů
	 
	 
	 
	9 283,53

	64
	979990103R00
	Poplatek za skládku suti - beton
	t
	36,52200
	100,00
	3 652,20

	65
	979086112R00
	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot
	t
	36,52200
	89,19
	3 257,40

	66
	979100011RA0
	Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m
	t
	36,52200
	65,00
	2 373,93

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	25 278,99

	67
	998275101R00
	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop
	t
	105,61030
	150,00
	15 841,55

	68
	998276101R00
	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
	t
	58,24960
	150,00
	8 737,44

	69
	28651691.AR
	Redukce kanalizační KGR 160/ 110 PVC
	kus
	7,00000
	100,00
	700,00

	Díl:
	721
	Vnitřní kanalizace
	 
	 
	 
	14 140,00

	70
	721242110RT1
	Lapač střešních splavenin PP HL600 D 110 mm, kloub, zápachová klapka, koš na listí
	kus
	7,00000
	2 020,00
	14 140,00

	Díl:
	VN
	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	106 000,00

	71
	005111020R
	Vytyčení stavby
	Soubor
	1,00000
	10 000,00
	10 000,00

	72
	005121010R
	Vybudování zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	20 000,00
	20 000,00

	73
	005241010R
	Dokumentace skutečného provedení 
	Soubor
	1,00000
	15 000,00
	15 000,00

	74
	005241020R
	Geodetické zaměření skutečného provedení  
	Soubor
	1,00000
	15 000,00
	15 000,00

	75
	005281010R
	Propagace
	Soubor
	1,00000
	2 500,00
	2 500,00

	76
	004111010R
	Průzkumné práce 
	Soubor
	1,00000
	10 000,00
	10 000,00

	77
	004111020R
	Vypracování projektové dokumentace 
	Soubor
	1,00000
	15 000,00
	15 000,00

	78
	005111021R
	Vytyčení inženýrských sítí
	Soubor
	1,00000
	4 000,00
	4 000,00

	79
	005121030R
	Odstranění zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	5 000,00
	5 000,00

	80
	005211030R
	Dočasná dopravní opatření 
	Soubor
	1,00000
	2 500,00
	2 500,00

	81
	005211080R
	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi 
	Soubor
	1,00000
	2 000,00
	2 000,00

	82
	005211020R
	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ
	Soubor
	1,00000
	5 000,00
	5 000,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	654 980,27 Kč


	Položkový rozpočet

	Zakázka:
	Stavební úpravy místní kom. ul. Kostelní, J. Hradec - SO 310 - 2.etapa

	Objednatel:
	
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	SATES ČECHY
	IČ:
	25172654
	 

	 
	
	Radkovská 252
	DIČ:
	CZ25172654
	 

	 
	58856
	Telč
	 
	 
	 

	Vypracoval:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	 
	Celkem

	HSV
	 
	 
	 
	 
	357 344,03

	PSV
	 
	 
	 
	 
	3 310,51

	MON
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Vedlejší náklady
	 
	 
	108 000,00

	Ostatní náklady
	 
	 
	0,00

	Celkem
	 
	 
	 
	468 654,54

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
	15
	%
	0,00
	CZK

	Snížená DPH 
	 
	15
	%
	0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	21
	%
	468 654,54
	CZK

	Základní DPH 
	 
	21
	%
	98 417,45
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	 
	CZK

	Cena celkem s DPH
	 
	 
	567 072,00
	CZK

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	v
	 
	 
	dne
	 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Za zhotovitele
	
	
	Za objednatele
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Popis rozpočtu:  - 
	
	
	
	
	
	

	Položkový rozpočet pro zadávací projektovou dokumentaci dle RTS. V případě zpracování realizační projektové dokumentace je nutné rozpočet přepracovat a doplnit, případně upravit položky. Dále pak bude nutné doplnění cen za případné překládky stávajících inženýrských sítí dle vyjádření a určení postupů a způsobů překládek jednotlivých správců sítí. Suchovody provést vždy před zahájením výkopových prací pro kanalizaci.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace dílů
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	 
	 
	Celkem

	1
	Zemní práce
	HSV
	 
	 
	235 619,51

	2
	Základy,zvláštní zakládání
	HSV
	 
	 
	8 610,00

	4
	Vodorovné konstrukce
	HSV
	 
	 
	4 176,96

	8
	Trubní vedení
	HSV
	 
	 
	106 925,31

	99
	Staveništní přesun hmot
	HSV
	 
	 
	2 012,25

	722
	Vnitřní vodovod
	PSV
	 
	 
	3 310,51

	VN
	Vedlejší náklady
	VN
	 
	 
	108 000,00

	Cena celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	468 654,54


	Položkový rozpočet 

	S:
	 
	Stavební úpravy místní kom. ul. Kostelní, J. Hradec - SO 310 - 2.etapa

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	235 619,51

	1
	120001101R00
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení
	m3
	79,36220
	126,26
	10 019,87

	 
	 
	V1: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,52*41,64
	 
	56,96350
	 
	 

	 
	 
	V3: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,52*9,14
	 
	12,50350
	 
	 

	 
	 
	přípojky: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,7*1,52*(3,95+3,46+1,89)
	 
	9,89520
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	42293510R
	HAWLE spojka 7972   DN 150  voda
	kus
	1,00000
	5 416,00
	5 416,00

	3
	552598130R
	Přechod přír. Duktus FFR DN100/ 40 L 200mm EWS
	kus
	2,00000
	2 987,00
	5 974,00

	4
	552720002R
	TH BLUTOP trubka hrdlová DN 110 mm, užitná délka 6 m
	kus
	7,00000
	5 590,00
	39 130,00

	5
	42228356R
	HAWLE šoupátko 4040 E2 DN 100/110 hrdla-voda
	kus
	3,00000
	8 777,00
	26 331,00

	6
	42228354R
	HAWLE šoupátko 4040 E2 DN 80/90 hrdla-voda
	kus
	1,00000
	7 611,00
	7 611,00

	7
	42293506R
	HAWLE spojka 7972   DN 100  voda
	kus
	1,00000
	3 352,00
	3 352,00

	8
	55259432R
	Koleno hrdlové Duktus MMK DN100-22 1/2° EWS
	kus
	1,00000
	1 590,00
	1 590,00

	9
	55259471R
	Koleno hrdlové Duktus MMK DN100/45° EWS
	kus
	2,00000
	1 690,00
	3 380,00

	10
	5525852704R
	Tvarovka přír.litin. s hlad.koncem Duktus F DN100
	kus
	2,00000
	1 690,00
	3 380,00

	11
	55258535R
	Tvarovka hrdl.s přír.odb.Duktus MMA DN100/100 EWS
	kus
	1,00000
	2 590,00
	2 590,00

	12
	42273602R
	Hydrant podzemní PN 16 DN 80 krycí hloubka 1500
	kus
	1,00000
	12 300,00
	12 300,00

	13
	55259412R
	Koleno hrdlové Duktus MMK DN100-11 1/4° EWS
	kus
	2,00000
	2 482,00
	4 964,00

	14
	552701200R
	Koleno patní PP 90° (N) - NATURAL DN 80 PN 10-40
	kus
	1,00000
	1 490,00
	1 490,00

	15
	42273502R
	Pás navrtávací ze šedé litiny H 5008 DN 100
	kus
	2,00000
	3 826,00
	7 652,00

	16
	42293115R
	HAWLE souprava zemní č. 9101-voda, L=1,5m
	kus
	2,00000
	1 990,00
	3 980,00

	17
	286136741R
	Trubka Wavin TS voda SDR11  32x3,0mm L=6m, PE100 RC třívrstvé potrubí, barva modrá
	m
	2,00000
	33,00
	66,00

	18
	119001411R00
	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200
	m
	58,22000
	106,73
	6 213,53

	 
	 
	V1 + V3: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	41,64+9,14
	 
	50,78000
	 
	 

	 
	 
	přípojky: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(3,95+3,46+1,89)*0,8
	 
	7,44000
	 
	 

	19
	119001423R00
	Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů
	m
	60,08000
	150,42
	9 037,23

	 
	 
	V1 + V3: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	41,64+9,14
	 
	50,78000
	 
	 

	 
	 
	přípojky: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3,95+3,46+1,89
	 
	9,30000
	 
	 

	20
	115101201R00
	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min
	h
	30,00000
	21,87
	656,10

	21
	132301210R00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ
	m3
	26,04510
	199,50
	5 196,00

	 
	 
	V1: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,52*41,64*0,35
	 
	19,93720
	 
	 

	 
	 
	V3: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,52*9,14*0,35
	 
	4,37620
	 
	 

	 
	 
	přípojky: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,7*1,52*(3,95+3,46+1,89)*0,5*0,35
	 
	1,73170
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	132201210R00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ
	m3
	14,88290
	150,90
	2 245,83

	 
	 
	V1: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,52*41,64*0,2
	 
	11,39270
	 
	 

	 
	 
	V3: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,52*9,14*0,2
	 
	2,50070
	 
	 

	 
	 
	přípojky: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,7*1,52*(3,95+3,46+1,89)*0,5*0,2
	 
	0,98950
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	132401211R00
	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ
	m3
	12,65050
	357,00
	4 516,23

	 
	 
	V1: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,52*41,64*0,17
	 
	9,68380
	 
	 

	 
	 
	V3: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,52*9,14*0,17
	 
	2,12560
	 
	 

	 
	 
	přípojky: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,7*1,52*(3,95+3,46+1,89)*0,5*0,17
	 
	0,84110
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	132501211R00
	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ
	m3
	11,16210
	423,00
	4 721,57

	 
	 
	V1: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,52*41,64*0,15
	 
	8,54450
	 
	 

	 
	 
	V3: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,52*9,14*0,15
	 
	1,87550
	 
	 

	 
	 
	přípojky: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,7*1,52*(3,95+3,46+1,89)*0,5*0,15
	 
	0,74210
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	138401201R00
	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.5
	m3
	0,74410
	861,00
	640,67

	 
	 
	V1: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,52*41,64*0,01
	 
	0,56960
	 
	 

	 
	 
	V3: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,52*9,14*0,01
	 
	0,12500
	 
	 

	 
	 
	přípojky: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,7*1,52*(3,95+3,46+1,89)*0,5*0,01
	 
	0,04950
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	138501201R00
	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6
	m3
	1,11630
	862,04
	962,29

	 
	 
	V1: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,52*41,64*0,015
	 
	0,85450
	 
	 

	 
	 
	V3: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,52*9,14*0,015
	 
	0,18760
	 
	 

	 
	 
	přípojky: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,7*1,52*(3,95+3,46+1,89)*0,5*0,015
	 
	0,07420
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	138601201R00
	Dolamovaní rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.7
	m3
	1,11630
	1 627,41
	1 816,68

	 
	 
	V1: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,52*41,64*0,015
	 
	0,85450
	 
	 

	 
	 
	V3: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,52*9,14*0,015
	 
	0,18760
	 
	 

	 
	 
	přípojky: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,7*1,52*(3,95+3,46+1,89)*0,5*0,015
	 
	0,07420
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	132601201R00
	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7
	m3
	6,69730
	423,00
	2 832,96

	 
	 
	V1: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,52*41,64*0,09
	 
	5,12670
	 
	 

	 
	 
	V3: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*1,52*9,14*0,09
	 
	1,12530
	 
	 

	 
	 
	přípojky: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,7*1,52*(3,95+3,46+1,89)*0,5*0,09
	 
	0,44530
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	139601102R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
	m3
	1,97900
	318,00
	629,32

	 
	 
	přípojky: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,7*1,52*(3,95+3,46+1,89)*0,5*0,4
	 
	1,97900
	 
	 

	30
	139601103R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4
	m3
	2,96860
	444,00
	1 318,06

	 
	 
	přípojky: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,7*1,52*(3,95+3,46+1,89)*0,5*0,6
	 
	2,96860
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	132201219R00
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3
	m3
	16,86190
	9,24
	155,80

	 
	 
	14,8829+1,979
	 
	16,86190
	 
	 

	32
	171201201R00
	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m
	m3
	79,36220
	5,54
	439,75

	33
	174101101R00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
	m3
	49,60140
	38,18
	1 893,53

	 
	 
	V1: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*0,95*41,64
	 
	35,60220
	 
	 

	 
	 
	V3: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*0,95*9,14
	 
	7,81470
	 
	 

	 
	 
	přípojky: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,7*0,95*(3,95+3,46+1,89)
	 
	6,18450
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	175100020RAC
	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km
	m3
	20,47870
	827,80
	16 952,27

	 
	 
	V1: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*0,4*41,64-(0,05*0,05*3,14*41,64)
	 
	14,66350
	 
	 

	 
	 
	V3: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*0,4*9,14-(0,05*0,05*3,14*9,14)
	 
	3,21870
	 
	 

	 
	 
	přípojky: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,7*0,4*(3,95+3,46+1,89)
	 
	2,60400
	 
	 

	 
	 
	-0,016*0,016*3,14*(3,95+3,46+1,89)
	 
	-0,00750
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	162601102RT3
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m, nosnost 12 t
	m3
	66,97320
	100,00
	6 697,32

	 
	 
	(12,6505+11,1621+0,7441+1,1163+1,1163+6,6973)*2
	 
	66,97320
	 
	 

	36
	162601152RT3
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m, nosnost 12 t
	m3
	91,75120
	100,00
	9 175,12

	 
	 
	(26,0451+14,8829+1,979+2,9686)*2
	 
	91,75120
	 
	 

	37
	167101101R00
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3
	m3
	38,43420
	53,70
	2 063,92

	 
	 
	33,4866+1,979+2,9686
	 
	38,43420
	 
	 

	38
	167101151R00
	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3
	m3
	45,87560
	67,20
	3 082,84

	 
	 
	45,8756
	 
	45,87560
	 
	 

	39
	151201101R00
	Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m
	m2
	174,23200
	67,44
	11 750,21

	 
	 
	V1: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2*1,45*41,64
	 
	120,75600
	 
	 

	 
	 
	V3: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2*1,45*9,14
	 
	26,50600
	 
	 

	 
	 
	přípojky: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2*1,45*(3,95+3,46+1,89)
	 
	26,97000
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	151201111R00
	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m
	m2
	174,23200
	17,96
	3 128,34

	41
	132301219R00
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4
	m3
	29,01370
	9,24
	268,09

	 
	 
	26,0451
	 
	26,04510
	 
	 

	 
	 
	2,9686
	 
	2,96860
	 
	 

	Díl:
	2
	Základy,zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	8 610,00

	42
	212810010RAC
	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm
	m
	41,00000
	210,00
	8 610,00

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	4 176,96

	43
	451572111R00
	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm
	m3
	5,22120
	800,00
	4 176,96

	 
	 
	V1: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*0,1*41,64
	 
	3,74760
	 
	 

	 
	 
	V3: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9*0,1*9,14
	 
	0,82260
	 
	 

	 
	 
	přípojky: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,7*0,1*(3,95+3,46+1,89)
	 
	0,65100
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	8
	Trubní vedení
	 
	 
	 
	106 925,31

	44
	851601102R00
	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 100
	m
	50,78000
	296,00
	15 030,88

	 
	 
	41,64+9,14
	 
	50,78000
	 
	 

	45
	857242121R00
	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80
	kus
	2,00000
	770,00
	1 540,00

	46
	857262121R00
	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100
	kus
	14,00000
	770,00
	10 780,00

	47
	857264121R00
	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100
	kus
	1,00000
	770,00
	770,00

	48
	857312121R00
	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150
	kus
	1,00000
	770,00
	770,00

	49
	891269111R00
	Montáž navrtávacích pasů DN 100
	kus
	2,00000
	770,00
	1 540,00

	50
	891247111R00
	Montáž hydrantů podzemních DN 80
	kus
	1,00000
	1 250,00
	1 250,00

	51
	879172199R00
	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80
	kus
	2,00000
	850,00
	1 700,00

	52
	899721112R00
	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm
	m
	50,78000
	6,00
	304,68

	 
	 
	41,64+9,14
	 
	50,78000
	 
	 

	53
	899401112R00
	Osazení poklopů litinových šoupátkových
	kus
	4,00000
	450,00
	1 800,00

	54
	899401113R00
	Osazení poklopů litinových hydrantových
	kus
	1,00000
	450,00
	450,00

	55
	871161121R00
	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm
	m
	9,30000
	55,00
	511,50

	 
	 
	3,95+3,46+1,89
	 
	9,30000
	 
	 

	56
	552720022R
	E - BLUTOP přírubová tvarovka s hrdlem DN 110, PN 10 - 16
	kus
	1,00000
	1 690,00
	1 690,00

	57
	552720292R
	BLUTOP koncové víko DN/OD 110
	kus
	1,00000
	1 690,00
	1 690,00

	58
	552702106R
	TP (FF) - TT DN 80 PN 10-40, L=0,5 m
	kus
	2,00000
	2 333,00
	4 666,00

	59
	552702111R
	TP (FF) - TT DN 80 PN 10-40, L=1,0 m
	kus
	1,00000
	3 820,00
	3 820,00

	60
	552702421R
	Příruba zaslepovací X - TT DN 100 PN 10-16
	kus
	1,00000
	666,00
	666,00

	61
	871161121R00
	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm
	m
	6,00000
	55,00
	330,00

	 
	 
	suchovod: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	6
	 
	6,00000
	 
	 

	62
	871211121R00
	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm
	m
	79,79000
	55,00
	4 388,45

	 
	 
	suchovod: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	69,2+10,59
	 
	79,79000
	 
	 

	63
	891173111R00
	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32
	kus
	2,00000
	550,00
	1 100,00

	 
	 
	suchovod: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2
	 
	2,00000
	 
	 

	64
	286136741R
	Trubka Wavin TS voda SDR11  32x3,0mm L=6m, PE100 RC třívrstvé potrubí, barva modrá
	m
	6,00000
	33,00
	198,00

	 
	 
	suchovod: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	6
	 
	6,00000
	 
	 

	65
	286136752R
	Trubka Wavin TS voda SDR11  63x5,8mm L=100m, PE100 RC třívrstvé potrubí, barva modrá
	m
	80,00000
	88,00
	7 040,00

	 
	 
	suchovod: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	80
	 
	80,00000
	 
	 

	66
	42273530R
	Pas navrtávací AVK Plastik na PE a PVC, pr.63
	kus
	2,00000
	1 240,00
	2 480,00

	 
	 
	suchovod: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2
	 
	2,00000
	 
	 

	67
	551100010R
	Kohout kulový voda PERFECTA FIV.8363 1/2"
	kus
	2,00000
	125,00
	250,00

	 
	 
	suchovod: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2
	 
	2,00000
	 
	 

	68
	42293510R
	HAWLE spojka 7972   DN 150  voda
	kus
	1,00000
	5 416,00
	5 416,00

	 
	 
	suchovod: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	 
	1,00000
	 
	 

	69
	552598190R
	Přechod přír. Duktus FFR DN150/ 50 L 200mm EWS
	kus
	1,00000
	2 727,00
	2 727,00

	 
	 
	suchovod: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	 
	1,00000
	 
	 

	70
	55259813R
	Přechod přír. Duktus FFR DN100/ 50 L 200mm EWS
	kus
	1,00000
	2 727,00
	2 727,00

	 
	 
	suchovod: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	 
	1,00000
	 
	 

	71
	42293506R
	HAWLE spojka 7972   DN 100  voda
	kus
	1,00000
	3 252,00
	3 252,00

	 
	 
	suchovod: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	 
	1,00000
	 
	 

	72
	28613105.MR
	Elektrospojka d  63 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus
	kus
	1,00000
	148,00
	148,00

	 
	 
	suchovod: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	 
	1,00000
	 
	 

	73
	42228350R
	HAWLE šoupátko 4040 E2 DN 50/63 hrdla-voda
	kus
	2,00000
	4 896,00
	9 792,00

	 
	 
	suchovod: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2
	 
	2,00000
	 
	 

	74
	42293140R
	HAWLE souprava zemní č. 9601-voda, L=1,3-1,8m
	kus
	2,00000
	1 990,00
	3 980,00

	 
	 
	suchovod: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2
	 
	2,00000
	 
	 

	75
	28655146R
	Záslepka d 63 mm dl.44 mm PP R Instaplast
	kus
	2,00000
	230,00
	460,00

	 
	 
	suchovod: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2
	 
	2,00000
	 
	 

	76
	28653106R
	Koleno tlakové PE LD (rPE) d 63 mm 90°
	kus
	6,00000
	330,00
	1 980,00

	 
	 
	suchovod: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	6
	 
	6,00000
	 
	 

	77
	892351111R00
	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 200
	m
	50,78000
	49,25
	2 500,92

	 
	 
	41,64+9,14
	 
	50,78000
	 
	 

	78
	892353111R00
	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 200
	m
	356,16000
	18,00
	6 410,88

	 
	 
	(50,78+9,3)*2
	 
	120,16000
	 
	 

	 
	 
	86+150
	 
	236,00000
	 
	 

	79
	28653596R
	Nákružek lemový tlakový PE HD (lPE) d  63 mm
	kus
	2,00000
	125,00
	250,00

	 
	 
	suchovod: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2
	 
	2,00000
	 
	 

	80
	31945142R
	Vsuvka 1552G   1/2" x 1/2"  mosazné
	kus
	1,00000
	56,00
	56,00

	 
	 
	suchovod: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	 
	1,00000
	 
	 

	81
	28653253R
	Přechodka tlaková PE LD (rPE) dxG d 32/ 1"
	kus
	1,00000
	220,00
	220,00

	 
	 
	suchovod: : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	 
	1,00000
	 
	 

	82
	R 00
	Přechod na stávající přípojku
	kus
	2,00000
	1 120,00
	2 240,00

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	2 012,25

	83
	998273101R00
	Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop
	t
	66,08290
	30,00
	1 982,49

	84
	998276101R00
	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
	t
	0,99220
	30,00
	29,77

	Díl:
	722
	Vnitřní vodovod
	 
	 
	 
	3 310,51

	85
	722280106R00
	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32
	m
	9,30000
	107,50
	999,75

	86
	R 002
	Demontáž stávajícího vodovodního potrubí včetně, armatur a likvidace
	m
	60,08000
	22,00
	1 321,76

	 
	 
	41,64+9,14
	 
	50,78000
	 
	 

	 
	 
	3,95+3,46+1,89
	 
	9,30000
	 
	 

	87
	R 003
	Demontáž potrubí suchovodu včetně likvidace
	m
	86,00000
	11,50
	989,00

	Díl:
	VN
	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	108 000,00

	88
	005111020R
	Vytyčení stavby
	Soubor
	1,00000
	10 000,00
	10 000,00

	89
	005121010R
	Vybudování zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	20 000,00
	20 000,00

	90
	005241010R
	Dokumentace skutečného provedení 
	Soubor
	1,00000
	15 000,00
	15 000,00

	91
	005241020R
	Geodetické zaměření skutečného provedení  
	Soubor
	1,00000
	15 000,00
	15 000,00

	92
	005281010R
	Propagace
	Soubor
	1,00000
	2 500,00
	2 500,00

	93
	004111010R
	Průzkumné práce 
	Soubor
	1,00000
	10 000,00
	10 000,00

	94
	004111020R
	Vypracování projektové dokumentace 
	Soubor
	1,00000
	15 000,00
	15 000,00

	95
	005111021R
	Vytyčení inženýrských sítí
	Soubor
	1,00000
	4 000,00
	4 000,00

	96
	005121030R
	Odstranění zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	5 000,00
	5 000,00

	97
	005211030R
	Dočasná dopravní opatření 
	Soubor
	1,00000
	2 500,00
	2 500,00

	98
	005211020R
	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ
	Soubor
	1,00000
	5 000,00
	5 000,00

	99
	005211080R
	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi 
	Soubor
	1,00000
	2 000,00
	2 000,00

	100
	005231040R
	Provozní řády
	Soubor
	1,00000
	2 000,00
	2 000,00


	SLEPÝ ROZPOČET – VÝKAZ VÝMĚR / SOUPIS PRACÍ
	
	

	OCENĚNO POLOŽKAMI ÚRS 2016
	
	

	STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. KOSTELNÍ, JINDŘICHŮV HRADEC
	
	
	
	

	OBJEKT: SO 421 – CHRÁNIČKY METROPOLITNÍ SÍTĚ – 2. etapa
	
	
	
	
	

	OBJEDNATEL: MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	DODÁVKA
	14815,00
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25%
	2000,00
	
	

	2
	MONTÁŽ
	46713,00
	PŘESUN STAVEBNÍCH KAPACIT
	
	
	

	3
	HSV
	
	ÚZEMÍ SE STÍŽ. PRAC. PODMÍNKAMY 3%
	
	

	4
	
	
	HORSKÁ OBLAST 3,3% NAD 700M
	
	

	5
	ZRN CELKEM
	61528,00
	MIMOŘÁDNĚ STÍŽENÉ PROSTŘEDÍ
	
	

	6
	NÁKLADY HZS
	1000,00
	OBOR. PŘIRÁŽKA
	 
	
	

	7
	Ř5+Ř6
	62528,00
	
	
	
	
	

	8
	NÁKLADY
	64528,00
	VRN CELKEM
	2000,00
	
	
	

	
	
	
	VÝCH. REVIZE
	2000,00
	
	
	

	9
	CELKEM BEZ DPH
	
	66528,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	VYPRACOVAL: Josef Chrt
	
	
	
	
	
	

	DATUM: 04/2016
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případné chybějící položky doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
	
	

	Uchazeč prohlašuje, že v celkové nabídkové ceně, bez ohledu na dílčí položky výkazu výměr a jejich specifikaci dle ÚRS, jsou zahrnuty veškeré náklady uchazeče spojené s prováděním díla, zejména zpracování skutečného provedení stavby, likvidace stavebního odpadu a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek a deponií, náklady na pasportizaci, čištění pracoviště a odstraňování případných škod na pracovišti a dalších plochách dotčených stavbou a způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy stavby, vybudování zařízení staveniště, jeho provoz a likvidaci po dokončení stavby, vytýčení všech dotčených podzemních vedení a jejich ochranných pásem, projednání křížení a přeložek nezdokumentovaných dotčených sítí s jejich provozovateli včetně realizace těchto přeložek a křížení, ostraha stavby a staveniště, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, náklady na zpracování technologických postupů, předpisů a plánů kontrol, provedení odpovídajících zkoušek, zpracování a předání plánu bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci na staveništi, plánu havarijních opatření, zpracování geometrického plánu provedeného díla, kompletační činnost, a další činnosti nutné pro plnění předmětu.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	REKAPITULACE:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	CHRÁNIČKY METROPOLITNÍ SÍTĚ
	
	10825,00
	
	
	
	

	PPV 1%
	
	
	108,00
	
	
	
	

	ZEMNÍ PRÁCE
	
	
	35637,00
	
	
	
	

	DODÁVKY
	
	14300,00
	
	
	
	
	

	DOPRAVA 3,6%
	
	515,00
	
	
	
	
	

	PŘESUN 1%
	 
	 
	143,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	DODÁVKA + MONTÁŽ
	14815,00
	46713,00
	
	
	
	

	HSV
	
	
	0,00
	
	
	
	

	HZS
	
	
	
	
	
	
	

	VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ, POMOCNÉ PRÁCE
	
	1000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	DODÁVKY:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CENA/KS
	KS
	CELKEM
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	ZEMNÍ KABELOVÁ KOMORA HDPE S LITINOVÝM VÝKEM, SPODNÍ ROZMĚR 520x695mm, VRCHNÍ ROZMĚR 380x545mm, HLOUBKA KOMORY 455mm, ROZMĚR LITINOVÉHO VÍKA 300x435mm
	7150,00
	2,00
	14300,00
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	DODÁVKY CELKEM
	
	
	14300,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	CHRÁNIČKY METROPOLITNÍ SÍTĚ:
	
	
	
	
	
	

	ČÍSLO POLOŽKY
	NÁZEV
	JEDNOTKY
	MNOŽSTVÍ
	MONTÁŽ
	CELKEM
	MATERIÁL
	CELKEM

	
	VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.94/110
	m
	24,00
	32,00
	768,00
	34,00
	816,00

	 
	dle přílohy č. C 421 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	TRUBKA HDPE 33/40mm
	m
	102,00
	42,00
	4284,00
	31,00
	3162,00

	 
	dle přílohy č. C 421 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	MONTÁŽ SPOJKY TRUBKY HDPE 33/40mm
	ks
	2,00
	120,00
	240,00
	168,00
	336,00

	 
	dle přílohy č. C 421 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	MONTÁŽ KONCOVKY HDPE 33/40mm
	ks
	2,00
	120,00
	240,00
	168,00
	336,00

	 
	dle přílohy č. C 421 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	MONTÁŽ KONCOVKY S VENTILKEM HDPE 33/40mm
	m
	2,00
	120,00
	240,00
	128,00
	256,00

	 
	dle přílohy č. C 421 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MONTÁŽ+MATERIÁL
	
	
	
	5772,00
	
	4906,00

	
	PLUS 3% PODRUŽNÝ MATERIÁL
	
	
	
	
	
	5053,18

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZEMNÍ PRÁCE:
	
	
	
	
	
	
	

	ČÍSLO POLOŽKY
	NÁZEV
	JEDNOTKY
	MNOŽSTVÍ
	MONTÁŽ
	CELKEM
	
	

	460 01-0021
	VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY
	km
	0,05
	5000,00
	250,00
	
	

	
	dle přílohy č. C 421 2
	
	
	
	
	
	

	 
	celková délka výkopových prací – 51m
	 
	 
	 
	 
	
	

	460 07-0203
	VÝKOP JÁMY PRO ZEMNÍ KABELOVOU KOMORU – RUČNĚ
	ks
	2,00
	1800,00
	3600,00
	
	

	
	dle přílohy č. C 421 2
	
	
	
	
	
	

	 
	2ks
	 
	 
	 
	 
	
	

	460 20-1603
	VÝKOP RÝHY 35x42
	m3
	5,44
	520,00
	2828,80
	
	

	
	dle přílohy č. C 421 2
	
	
	
	
	
	

	 
	37m x 0,35m x 0,42m
	 
	 
	 
	 
	
	

	460 20-1603
	VÝKOP RÝHY 50x100
	m3
	7,00
	520,00
	3640,00
	
	

	
	dle přílohy č. C 421 2
	
	
	
	
	
	

	 
	14m x 0,5m x 1,0m
	 
	 
	 
	 
	
	

	460 60-0021
	NALOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY
	m3
	3,07
	80,00
	245,60
	
	

	
	dle přílohy č. C 421 2
	
	
	
	
	
	

	 
	z jámy pro kabelovou komoru 2ks x 0,8m x 0,6m x 0,5m + místo pískového lože 37m x 0,35m x 0,2m
	 
	 
	 
	 
	
	

	460 60-0061
	ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY DO 1km
	t
	5,80
	50,00
	290,00
	
	

	
	dle přílohy č. C 421 2
	
	
	
	
	
	

	 
	z jámy pro kabelovou komoru 2ks x 0,8m x 0,6m x 0,5m + místo pískového lože 37m x 0,35m x 0,2m
	 
	 
	 
	 
	
	

	460 60-0071
	ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM
	km
	25,00
	100,00
	2500,00
	
	

	
	dle přílohy č. C 421 2
	
	
	
	
	
	

	 
	z jámy pro kabelovou komoru 2ks x 0,8m x 0,6m x 0,5m + místo pískového lože 37m x 0,35m x 0,2m =3,07m3 / 13m3 (objem korby) = 1x odvoz na vzdálenost 25km = celkem 25km
	 
	 
	 
	 
	
	

	460 42-1101
	ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOŽE, VČETNĚ PÍSKU 2,59m3 (4,4t)
	m
	37,00
	105,00
	3885,00
	
	

	
	dle přílohy č. C 421 2
	
	
	
	
	
	

	 
	37m x 0,35m x 0,2m = 2,59m3 = 4,4t
	 
	 
	 
	 
	
	

	460 49-0012
	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220
	m
	54,00
	12,00
	648,00
	
	

	
	dle přílohy č. C 421 2
	
	
	
	
	
	

	 
	celková délka trasy nových výkopů 51m + 5% prořez + překryt
	 
	 
	 
	 
	
	

	460 56-1801
	ZÁHOZ RÝHY 35x42
	m3
	5,44
	430,00
	2339,20
	
	

	
	dle přílohy č. C 421 2
	
	
	
	
	
	

	 
	37m x 0,35m x 0,42m
	 
	 
	 
	 
	
	

	460 56-1801
	ZÁHOZ RÝHY 50x100
	m3
	7,00
	430,00
	3010,00
	
	

	
	dle přílohy č. C 421 2
	
	
	
	
	
	

	 
	14m x 0,5m x 1,0m
	 
	 
	 
	 
	
	

	460 51-0055
	KABELOVÝ PRŮCHOD DO 150mm
	m
	24,00
	40,00
	960,00
	
	

	
	dle přílohy č. C 421 2
	
	
	
	
	
	

	 
	24m
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	HUTNĚNÍ ZEMINY VE MĚSTĚ PO 20cm
	m3
	12,44
	50,00
	622,00
	
	

	
	dle přílohy č. C 421 2
	
	
	
	
	
	

	 
	celková délka trasy výkopů - 51m; 37m x 0,35m x 0,42m + 14m x 0,5m x 1,0m
	 
	 
	 
	 
	
	

	460 62-0013
	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU
	m2
	19,95
	35,00
	698,25
	
	

	
	dle přílohy č. C 421 2
	
	
	
	
	
	

	 
	celková délka trasy výkopů - 51m; 37m x 0,35m + 14m x 0,5m
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	TLAKOVÁ ZKOUŠKA TRUBEK HDPE
	m
	102,00
	30,00
	3060,00
	
	

	
	dle přílohy č. C 421 1
	
	
	
	
	
	

	 
	51m x 2ks
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	KALIBRACE TRUBEK HDPE
	m
	102,00
	30,00
	3060,00
	
	

	
	dle přílohy č. C 421 1
	
	
	
	
	
	

	 
	51m x 2ks
	 
	 
	 
	 
	
	

	460 53-1111
	OSAZENÍ ZEMNÍ KABELOVÉ KOMORY
	ks
	2,00
	1500,00
	3000,00
	
	

	
	dle přílohy č. C 421 2
	
	
	
	
	
	

	 
	2ks
	 
	 
	 
	 
	
	

	460 53-1181
	OSAZENÍ VÍKA ZEMNÍ KABELOVÉ KOMORY
	ks
	2,00
	500,00
	1000,00
	
	

	
	dle přílohy č. C 421 2
	
	
	
	
	
	

	 
	2ks
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM
	
	
	
	35636,85
	
	


	Aspe
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Soupis objektů s DPH
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Stavba:17-010-2 - Zpomalovací práh v ulici Kostelní a Za Kostelem, Jindřichův Hradec
	
	
	

	
	Varianta:ZŘ - Základní řešení
	
	
	

	
	Odbytová cena:
	  279 920,21
	
	

	
	OC+DPH:
	  338 703,45
	
	

	
	
	
	
	

	Objekt
	Popis
	OC
	DPH
	OC+DPH

	002
	Požadavky objednatele
	  61 000,00
	  12 810,00
	  73 810,00

	101
	Příčný práh
	  218 920,21
	  45 973,24
	  264 893,45


	Aspe
	
	
	
	
	
	
	
	

	Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba
	17-010-2
	
	Zpomalovací práh v ulici Kostelní a Za Kostelem, Jindřichův Hradec
	
	
	

	číslo a název SO
	002
	
	Požadavky objednatele
	
	
	
	

	číslo a název rozpočtu:
	002
	
	Požadavky objednatele
	
	
	
	

	Zatřídění CZ-CPA:
	42.11
	Silnice a dálnice a jejich výstavba
	
	
	
	

	Poř.
č.pol.
	cenová
soustava
	Kód
položky
	Varianta
položky
	Název položky
	jednotka
	Počet
jednotek
	CENA

	
	
	
	
	
	
	
	jednotková
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	 
	
	 

	1
	2017_OTSKP-SPK
	02510
	 
	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
zajištění všech zkoušek materiálůdle TP, ČSN, TKP a ZTKP
	KČ        
	   1,000
	  8 000,00
	  8 000,00

	2
	2017_OTSKP-SPK
	02610
	 
	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle TP, ČSN, TKP a ZTKP
	KČ        
	   1,000
	  8 000,00
	  8 000,00

	3
	2017_OTSKP-SPK
	02910
	01
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
- zaměření skutečného provedení a jeho zpracování

- vytvoření 2x CD + 4x v tištěné formě
	KČ        
	   1,000
	  10 000,00
	  10 000,00

	4
	2017_OTSKP-SPK
	02910
	02
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
veškeré vytyčovací a měřičské práce při výstavbě
	KČ        
	   1,000
	  5 000,00
	  5 000,00

	5
	2017_OTSKP-SPK
	02944
	 
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
- dokumentace skutečného provedení stavby v digitální formě- 4x CD + 4x v 

tištěné formě
	KČ        
	   1,000
	  5 000,00
	  5 000,00

	6
	2017_OTSKP-SPK
	02946
	 
	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE
- zajištění fotodokumentace (v odpovídající kvalitě) dokumentující postup výstavby
- zajištění fotodokumentace za účelem pasportu sousedních objektů před stavbou, v průběhu stavby a po skončení stavby
 - 2x CD
	KČ        
	   1,000
	  5 000,00
	  5 000,00

	7
	2017_OTSKP-SPK
	02950
	 
	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY
- pasportizace nejbližších objektů (budovy, pozemky, oplocení) před a po výstavbě, v průběhu výstavby 1x měsíčně
- vč. vyhotovení videozáznamu a fotodokumentace s potvrzením vlastníka objektu
- vč. zajištění televizní prohlídky dotčených úseků kanalizace před a po stavbě
	KČ        
	   1,000
	  8 000,00
	  8 000,00

	8
	2017_OTSKP-SPK
	02960
	 
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR
odborný dozor správců inženýrských sítí po celou dobu výstavby
vč. provedení prohlídky povrchových znaků před a po stavbě
	KČ        
	   1,000
	  12 000,00
	  12 000,00

	 
	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	  61 000,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	C e l k e m
	 
	 
	 
	  61 000,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Vícepráce
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	Vícepráce celkem
	 
	 
	 
	   0,00

	 
	 
	 
	 
	Méněpráce
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Méněpráce celkem
	 
	 
	 
	   0,00

	 
	 
	 
	 
	Celkem
	 
	 
	 
	   0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	Celkem
	 
	 
	 
	  61 000,00


	Aspe
	
	
	
	
	
	
	

	Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba
	17-010-2
	Zpomalovací práh v ulici Kostelní a Za Kostelem, Jindřichův Hradec
	
	
	

	číslo a název SO
	101
	
	Příčný práh
	
	
	
	

	číslo a název rozpočtu:
	101
	
	Příčný práh
	
	
	
	

	Zatřídění CZ-CPA:
	42.11.2
	Výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěší a letištních drah
	
	
	

	Poř.
č.pol.
	cenová
soustava
	Kód
položky
	Varianta
položky
	Název položky
	jednotka
	Počet
jednotek
	CENA

	
	
	
	
	
	
	
	jednotková
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	 
	
	 

	1
	2017_OTSKP-SPK
	014102
	 
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
poplatky za skládku
	T         
	   12,150
	   200,00
	  2 430,00

	
	
	
	
	dle pol.č. 113326: 6,75*1,8=12,150 [A]
	
	
	
	

	2
	2017_OTSKP-SPK
	02720
	01
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
náklady na přemístění dočasného dopravního značení a zařízení a oplocení v průběhu jednotlivých etap výstavby (dle situací DIO)
	KČ        
	   1,000
	  4 000,00
	  4 000,00

	3
	2017_OTSKP-SPK
	02720
	02
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
řízení dopravy během dne pověřenými pracovníky pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
uchazeč ocení na základě své odbornosti s ohledem na předpokládaný počet pracovníků, použité mechanizace apod.
	KČ        
	   1,000
	  4 000,00
	  4 000,00

	 
	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	  10 430,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	Zemní práce
	
	 
	
	 

	4
	2017_OTSKP-SPK
	11317
	 
	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK
stávající kamenná dlažba
vč. očištění, ponecháno v místě stavby pro zpětné použití
	M3        
	   6,375
	   81,66
	   520,58

	
	
	
	
	planimetrováno z Koor.sit.
dlažba vozovky: 63*0,1=6,300 [A]
mozaiková dlažba: 1,5*0,05=0,075 [B]

Celkem: A+B=6,375 [C]
	
	
	
	

	5
	2017_OTSKP-SPK
	113176
	 
	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM
odvoz na skládku objednatele
	M3        
	   2,700
	   912,00
	  2 462,40

	
	
	
	
	planimetrováno z Koor.sit:
27*0,1=2,700 [A]
	
	
	
	

	6
	2017_OTSKP-SPK
	113326
	 
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM
	M3        
	   6,750
	   649,60
	  4 384,80

	
	
	
	
	odstranění stáv. vrstev do úrovně nové pláně:
dlažba vozovky: (63*0,09)+(27*0,04)=6,750 [A]
	
	
	
	

	7
	2017_OTSKP-SPK
	113534
	 
	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM
odvoz k recyklaci nebo na skládku objednatele
	M         
	   7,000
	   200,00
	  1 400,00

	
	
	
	
	dle Koor. sit: 7=7,000 [A]
	
	
	
	

	8
	2017_OTSKP-SPK
	17120
	 
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3        
	   6,750
	   44,16
	   298,08

	
	
	
	
	dle pol.č. 113326: 6,75=6,750 [A]
	
	
	
	

	9
	2017_OTSKP-SPK
	18110
	 
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2        
	   91,500
	   12,90
	  1 180,35

	
	
	
	
	plocha pod novou dlažbou: 63+27+1,5=91,500 [A]
	
	
	
	

	 
	 
	1
	 
	Zemní práce
	 
	 
	 
	  10 246,21

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	Komunikace
	
	 
	
	 

	10
	2017_OTSKP-SPK
	56330
	 
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
ŠDa Ge 0/32
	M3        
	   7,500
	   800,00
	  6 000,00

	
	
	
	
	v ploše příčného prahu: 0,15*23=3,450 [A]
v ploše vysazené plochy: 0,15*27=4,050 [B]

Celkem: A+B=7,500 [C]
	
	
	
	

	11
	2017_OTSKP-SPK
	58212
	 
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC
kamenné kostky 100x100
betonové lože C20/25nXF3, tl.0,15
spáry vyplněné MC10
	M2        
	   30,000
	   780,00
	  23 400,00

	
	
	
	
	dle Koor.sit: 30=30,000 [A]
	
	
	
	

	12
	2017_OTSKP-SPK
	582311
	 
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA
mozaiková dl. 50mm vč. lože z HDK 4/8 tl. 40mm
	M2        
	   27,000
	   420,00
	  11 340,00

	
	
	
	
	dle pol.č. 56330: 27=27,000 [A]
	
	
	
	

	13
	2017_OTSKP-SPK
	58271
	 
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA
DL I, vč. lože HDK 4/8 tl. 50mm, včetně zapískování spár suchým křemičitým
dlažba z umělého kamene s výstupky na varovné a signální pásy vhodná do
historického centra
	M2        
	   4,800
	  2 580,00
	  12 384,00

	
	
	
	
	nepojížděná dlažba: 6*0,8=4,800 [A]
	
	
	
	

	14
	2017_OTSKP-SPK
	58272
	 
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z MC
DL I, vč. lože z betonu tl. 150mm a vyplnění spár MC
dlažba z umělého kamene s výstupky na varovné a signální pásy vhodná do
historického centra
	M2        
	   4,680
	  4 700,00
	  21 996,00

	
	
	
	
	pojížděná dlažba: (9,5+2,2)*0,4=4,680 [A]
	
	
	
	

	15
	2017_OTSKP-SPK
	587201
	 
	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK
horní hrana příčného prahu
použity budou původní kostky
vč doplnění lože HDK 4/8 tl. 40mm
	M2        
	   23,000
	480,00
	  11 040,00

	
	
	
	
	dle pol.č. 56330: 23=23,000 [A]
	
	
	
	

	 
	 
	5
	 
	Komunikace
	 
	 
	 
	  86 160,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	Potrubí
	
	 
	
	 

	16
	2017_OTSKP-SPK
	89712
	 
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
komletní provedení UV 
vč. zemních prací, přípojky a napojení do kanalizace
	KUS       
	   1,000
	  4 000,00
	  4 000,00

	
	
	
	
	dle Koor. sit: 1=1,000 [A]
	
	
	
	

	17
	2017_OTSKP-SPK
	89923
	 
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ
	KUS       
	   1,000
	   636,00
	   636,00

	
	
	
	
	dle zaměření: 1=1,000 [A]
	
	
	
	

	 
	 
	8
	 
	Potrubí
	 
	 
	 
	  4 636,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9
	
	Ostatní konstrukce a práce
	
	 
	
	 

	18
	2017_OTSKP-SPK
	914124
	 
	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT
	KUS       
	   8,000
	   650,00
	  5 200,00

	
	
	
	
	dle situace DIO:
A15: 4=4,000 [A]
C4b: 1=1,000 [B]
E13: 1=1,000 [C]
P7: 1=1,000 [D]
P8: 1=1,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=8,000 [F]
	
	
	
	

	19
	2017_OTSKP-SPK
	914131
	 
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS       
	   5,000
	   50,00
	   250,00

	
	
	
	
	E7b: 1=1,000 [A]
IZ5a: 2=2,000 [B]
IZ5b: 2=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=5,000 [D]
	
	
	
	

	20
	2017_OTSKP-SPK
	914132
	 
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
vč. dovozu z mezideponie
	KUS       
	   3,000
	   500,00
	  1 500,00

	
	
	
	
	IP12: 1=1,000 [A]
E13:1=1,000 [B]
E8d: 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=3,000 [D]
	
	
	
	

	21
	2017_OTSKP-SPK
	914133
	 
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ
vč. odvozu na mezideponii nebo na místo určené správcem komunikace
	KUS       
	   5,000
	   200,00
	  1 000,00

	
	
	
	
	IP12: 1=1,000 [A]
E13:1=1,000 [B]
E8d: 1=1,000 [C]
P4: 1=1,000 [D]
E2b: 1=1,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=5,000 [F]
	
	
	
	

	22
	2017_OTSKP-SPK
	914913
	 
	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ
vč. odvozu na mezideponii nebo na místo určené správcem komunikace

vč. likvidace betonových patek
	KUS       
	   2,000
	   200,00
	   400,00

	
	
	
	
	dle situace DZ: 2=2,000 [A]
	
	
	
	

	23
	2017_OTSKP-SPK
	914921
	 
	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS       
	   4,000
	   385,00
	  1 540,00

	
	
	
	
	dle situace DZ: 4=4,000 [A]
	
	
	
	

	24
	2017_OTSKP-SPK
	914922
	 
	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM
dovoz z mezideponie

vč. doplnění upevňovacího zařízení, patky,...
	KUS       
	   1,000
	  1 125,00
	  1 125,00

	
	
	
	
	dle situace DZ: 1=1,000 [A]
	
	
	
	

	25
	2017_OTSKP-SPK
	914954
	 
	SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PROFPRO OCEL STOJAN DOD,MONT,DEMON
	KUS       
	   8,000
	   1,00
	   8,00

	
	
	
	
	dle situace DIO: 8=8,000 [A]
	
	
	
	

	26
	2017_OTSKP-SPK
	915111
	 
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
vč. předznačení
	M2        
	   4,000
	   150,00
	   600,00

	
	
	
	
	vyznačení příčného prahu: 0,25*16=4,000 [A]
	
	
	
	

	27
	2017_OTSKP-SPK
	916311
	 
	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ
	KUS       
	   2,000
	   650,00
	  1 300,00

	
	
	
	
	dle situace DIO: 2=2,000 [A]
	
	
	
	

	28
	2017_OTSKP-SPK
	916313
	 
	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ
	KUS       
	   2,000
	   50,00
	   100,00

	
	
	
	
	dle pol.č. 916311: 2=2,000 [A]
	
	
	
	

	29
	2017_OTSKP-SPK
	916341
	 
	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ
	KUS       
	   6,000
	   100,00
	   600,00

	
	
	
	
	dle situace DIO: 6=6,000 [A]
	
	
	
	

	30
	2017_OTSKP-SPK
	916343
	 
	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ
	KUS       
	   6,000
	   50,00
	   300,00

	
	
	
	
	dle pol.č. 916341: 6=6,000 [A]
	
	
	
	

	31
	2017_OTSKP-SPK
	916361
	 
	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ
	KUS       
	   5,000
	   100,00
	   500,00

	
	
	
	
	dle sit. DIO: 5=5,000 [A]
	
	
	
	

	32
	2017_OTSKP-SPK
	916363
	 
	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ
	KUS       
	   5,000
	   50,00
	   250,00

	
	
	
	
	dle pol.č. 916361: 5=5,000 [A]
	
	
	
	

	33
	2017_OTSKP-SPK
	916811
	 
	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ
	M         
	   30,000
	   50,00
	  1 500,00

	
	
	
	
	odhadem: 30=30,000 [A]
	
	
	
	

	34
	2017_OTSKP-SPK
	916813
	 
	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ
	M         
	   30,000
	   50,00
	  1 500,00

	
	
	
	
	dle pol. č 916811: 30=30,000 [A]
	
	
	
	

	35
	2017_OTSKP-SPK
	917424
	 
	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
kamenné obrubníky 1000/200/150 do bet. lože C20/25nXF3 tl. min 0,15m
vč. obloukových prvků, řezání apod.
	M         
	   59,000
	  1 165,00
	  68 735,00

	
	
	
	
	dle Koor. sit:
21+38=59,000 [A]
	
	
	
	

	36
	2017_OTSKP-SPK
	917425
	 
	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM
	M         
	   16,000
	  1 190,00
	  19 040,00

	
	
	
	
	dle Koor.sit: 16=16,000 [A]
	
	
	
	

	37
	2017_OTSKP-SPK
	96687
	 
	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH
kompletní provedení vč zaslepení přípojky
	KUS       
	   1,000
	  2 000,00
	  2 000,00

	
	
	
	
	dle Koor.sit: 1=1,000 [A]
	
	
	
	

	 
	 
	9
	 
	Ostatní konstrukce a práce
	 
	 
	 
	  107 448,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	C e l k e m
	 
	 
	 
	  218 920,21

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Vícepráce
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	Vícepráce celkem
	 
	 
	 
	   0,00

	 
	 
	 
	 
	Méněpráce
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Méněpráce celkem
	 
	 
	 
	   0,00

	 
	 
	 
	 
	Celkem
	 
	 
	 
	   0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	Celkem
	 
	 
	 
	  218 920,21


	HARMONOGRAM
	 
	 
	2021

	ČASOVÝ                                                                                            Rekonstrukce ulice Kostelní-2. etapa, Jindřichův Hradec
	Duben
	Květen 
	Červen 
	CELKEM

	
	13
	14
	15
	16
	17
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	22
	23
	24
	25
	26
	

	Zpomalovací práh 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	002 Požadavky objednatele
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	101 Příčný práh 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Rekonstrukce Kostelní ulice
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	000 Vedlejší náklady 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	101 Obytná zóna
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	111 DIO 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	SO 301 Kanalizace
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	SO 310 Vodovod
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	SO 421 Chráničky metropolitní sítě 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	FINANČNÍ
	                900 000,00    
	                      1 200 000,00    
	                415 179,38    
	      2 515 179,38    
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