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Smlouva o dílo 

Energetická úsporná opatření – stavební a technologická část 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku  podle  ust.  §  2586  a  následujících  a  souvisejících  
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ObčZ) mezi: 

 

1. 
 

Ústav fyziky materiálů AVČR, v. v. i. 
se sídlem: Žižkova 513/22, 616 62 Brno 
IČ: 68081723 
DIČ: CZ68081723 
zastoupená: prof. RNDr. Ludvíkem Kunzem, CSc., dr. h. c., ředitelem 
Osoba zmocněná k jednání ve věcech technických a smluvních: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Brno, č. ú. 772565503/0300 

 
 

a 
 
 

2. 
 

Název: LP staving s.r.o. 

Sídlo: Větrov 160, 664 83 Domašov 

IČ: 29222745 

DIČ: CZ29222745 

Zapsaná: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 66727 

Zastoupená: Ing. Ladislav Pokorný, jednatel 

Bankovní spojení: Raiffeisen bank, 5399165001/5500 

Hlavní stavbyvedoucí:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále také jen „Zhotovitel“) 

takto: 
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I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem  této  smlouvy  je   provedení   díla   „Energetická  úsporná  opatření   –  stavební   

a technologická část” podle projektu, který tvoří Přílohu č. 1 k této Smlouvě, a to zejména 
následující opatření: 

a. zvýšení tepelné ochrany budovy a výměna výplní; 

b. instalace VZT; 

c. instalace LED osvětlení; 

dále také jen „Dílo“. 

2. Dílem se rozumí stavební i technologická část  stavby provedená  dle projektové  dokumentace    
v Příloze  č.  1  k této  Smlouvě.  Jedná  se  o  úplné  a  bezvadné  provedení  všech  stavebních     
a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných 
pro  řádné  dokončení  provozuschopného  Díla,  dále  provedení  všech  činností  souvisejících    
s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení 
Díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

3. Součástí Díla Zhotovitele pro Objednatele podle této Smlouvy je: 

a. zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a technologického 
charakteru potřebných pro řádné provedení díla podle této Smlouvy, to vše na náklad 
Zhotovitele; 

b. splnění ohlašovacích povinností vyplývajících ze stavebního povolení; 

c. veškerá opatření a veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
osob a majetku, požární ochranou a s ochranou životního prostředí; Zhotovitel bere výslovně na 
vědomí, že v místě provádění díla se nachází stroje, přístroje a zařízení vyšší hodnoty, která 
mohou omezovat pohyb na pracovišti pracovníků Zhotovitele při plnění této smlouvy. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s místem plnění dle této smlouvy a je si plně vědom 
možných omezení za účelem ochrany zde nacházejících se strojů, přístrojů a zařízení před jejich 
poškozením; 

d. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla; 

e. zajištění a provedení všech nezbytných revizí a zkoušek podle platných ČSN, případně jiných 
obecně závazných právních nebo technických předpisů platných v době provádění díla podle 
této Smlouvy a v době předání provedeného díla podle této Smlouvy Objednateli, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla Zhotovitele 
podle této Smlouvy; 

f. základní a pokročilé zaškolení obsluhy pro technologickou část (2 osoby – pracovníci 
Objednatele); 

g. zajištění veškeré průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, 
atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků před jejich zabudováním (zejm. dle zák. 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů), prohlášení o shodě a předání této dokumentace ve dvou 
stejnopisech Objednateli při předání díla provedeného podle této Smlouvy; 

h. účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; 

i. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě s tím, že úhradu za 
odběr vody, elektrické energie uhradí Zhotovitel; 
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j. splnění všech podmínek vyplývajících z relevantních právních aktů pro tuto stavbu; 

k. řádné  vedení  stavebního  deníku  po  celou  dobu  provádění  stavby  podle  této  Smlouvy     
s náležitostmi dle čl. VI této Smlouvy; 

l. průběžný odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku na náklady Zhotovitele 
(včetně úhrady poplatku za toto uložení odpadu); 

m. uvedení všech povrchů dotčených komunikací do původního stavu na náklad Zhotovitele; 

n. vypracování dokumentace  skutečného  provedení  stavby  (DSPS)  s náležitostmi  dle  vyhl.  
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (u výkresů obsahujících změnu oproti 
projektu pro provedení této stavby cit. v odst. 1 tohoto článku této Smlouvy bude přiložen 
doklad o projednání a odsouhlasení příslušné změny Objednatelem a Projektantem) a její 
předání Objednateli ve třech vyhotoveních a 1x v digitálním zpracování; 

o. poskytování součinnosti a spolupráce s dodavatelem související instalované technologie 
fotovoltaické elektrárny za účelem řádného splnění díla a celého projektu energetických úspor 
v souladu s příslušným stavebním povolením; 

p. součinnost při zajištění kolaudačního souhlasu vč. účasti na kolaudaci stavby. 

4. Součástí specifikace díla Zhotovitele pro Objednatele v této věci je dále položkový rozpočet – 
oceněné soupisy všech prací, které tvoří součást nabídky Zhotovitele – který je přílohou č. 2 této 
Smlouvy. 

5. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele řádně Dílo podle této Smlouvy   
a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo podle této Smlouvy od Zhotovitele převzít a zaplatit 
Zhotoviteli k jeho řádnému vyúčtování za řádné provedení tohoto Díla cenu sjednanou touto 
Smlouvou. 

6. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že si před uzavřením této Smlouvy místo, kde má být 
dílo podle této Smlouvy provedeno řádně odborně prohlédl, a tak si ověřil neexistenci skrytých 
překážek řádného provedení díla podle této Smlouvy účastníky této Smlouvy dohodnutým 
způsobem ve smyslu § 2627 odst. 1 ObčZ, takže se postup v tomto ustanovení (jeho odst. 1 a 2)   
v této věci neuplatní. 

 
 

II. 
Cena Díla 

 
1. Dohodnutá cena Díla Zhotovitele pro Objednatele podle této Smlouvy odpovídá ocenění podle 

úplného Položkového rozpočtu Zhotovitele, který je přílohou č. 2 této Smlouvy. Tato celková 
nabídková cena za realizaci díla dle čl. I odst. 1 této Smlouvy činí: 

 
Celková cena bez DPH celkem 5.900.000,- Kč. 

 

2. K dohodnuté ceně díla dle této smlouvy bude při fakturaci připočítána daň  z přidané hodnoty      
v zákonné výši. 

3. Dohodnutá cena Díla Zhotovitele pro Objednatele podle této Smlouvy může být změněna jen na 
základě předchozí změny této Smlouvy provedené písemnou dohodou Objednatele se 
Zhotovitelem, a to pouze v těchto případech: 
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a) v případě, že Objednatel požaduje provedení prací, které nejsou předmětem díla podle této 
Smlouvy s dodržením úpravy v ust. § 222 odst. 4, 5, 6 a 7 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), 

b) Objednatel se rozhodl po uzavření této Smlouvy vypustit provedení některých prací 
Zhotovitelem z předmětu díla podle této Smlouvy s dodržením úpravy v ust. § 222 odst. 6 
ZZVZ, 

c) v případě, že při realizaci díla podle této smlouvy bude zjištěna potřeba provedení prací, které 
Zhotovitel nemohl při uzavření této Smlouvy předvídat ani při vynaložení odborné péče, kterou 
na něm bylo možné důvodně požadovat a Zhotovitel potřebu provedení těchto víceprací 
nezavinil, 

d) při provádění díla podle této Smlouvy došlo ke zjištění skutečností, s nimiž autor projektu 
stavby neuvažoval a ani při vynaložení potřebné odborné péče uvažovat nemohl a tyto 
skutečnosti vyvolaly potřebu provedení víceprací. 

4. V návrhu písemné dohody o změně této Smlouvy dle odst. 2 výše Zhotovitel provede ocenění 
víceprací nebo méněprací s použitím stejných jednotkových cen a sazeb, jaké použil ve svém 
položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 této Smlouvy, jinak jej Objednatel není povinen 
potvrdit. V případě  takových  položek, jejichž jednotkové  ceny  nebyly  v položkovém rozpočtu 
v Příloze č. 2 k této Smlouvě sjednány, ocenění nepřekročí cenovou úroveň RTS, a.s. Návrh na 
provedení nezbytných víceprací Zhotovitel rovněž uvede ve stavebním deníku této stavby. 

5. Zhotoviteli zaniká právo na zvýšení ceny díla podle této smlouvy, jestliže včas a řádně Objednateli 
písemně neoznámí nutnost provedení víceprací, což musí v tomto oznámení řádně zdůvodnit, 
neumožní zástupci Objednatele, technickému dozoru Objednatele (dále jen „TDI“) a projektantovi 
(dále také jen „Projektant“) provést v potřebném rozsahu kontrolní prohlídku stavby pro ověření 
opodstatnění návrhu Zhotovitele na provedení potřebných víceprací a v tomto písemném oznámení 
potřeby provedení nezbytných víceprací neuvede návrh jejich řádného ocenění podle odst. 3 tohoto 
článku této Smlouvy. Zvýšení ceny díla podle této smlouvy je možné pouze za podmínek 
stanovených touto Smlouvou a na základě uzavření předchozího písemného dodatku k této 
Smlouvě. 

 

III. 
Fakturační a platební podmínky 

 
1. Veškeré Zhotovitelem řádně provedené práce na Díle podle této Smlouvy a vícepráce odsouhlasené 

předchozí písemnou dohodou Objednatele se Zhotovitelem o změně této Smlouvy Zhotovitel 
Objednateli vyúčtuje daňovým dokladem, který vystaví a objednateli zašle bez zbytečného odkladu 
na e-mailovou adresu xxxx@ipm.cz se splatností alespoň 30 dnů od doručení příslušného 
daňového dokladu Objednateli. 

Zhotovitel řádně provedené práce na díle vyúčtuje Objednateli v těchto stanovených termínech: 

a. První fakturace: Po instalaci výplní – řádném a pevném zabudování všech otvorových prvků   
z plastu dle Přílohy č. 2 k této Smlouvě, SO 01 01, Díl 769, Položky 129 – 142; 

b. Druhá fakturace: Po řádném dokončení a předání a převzetí Díla dle této Smlouvy. 

Povinnou přílohou každého daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem je soupis provedených  
a tímto daňovým dokladem vyúčtovaných prací s uvedením jejich cen dle rozpočtu, který je 
přílohou č. 2 této Smlouvy, odsouhlasený TDI a oprávněnou osobou Objednatele. Objednatel je 
zavázán se k soupisu provedených prací, který bude přílohou příslušného vyúčtování písemně 
vyjádřit nebo jej jako věcně správný potvrdit do 5 dnů po jeho předložení Zhotovitelem. 

mailto:xxxx@ipm.cz
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2. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy. 

3. Veškeré faktury Zhotovitele  musí obsahovat  zákonné náležitosti daňového dokladu  podle zák.  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH). 

4. Veškeré faktury a finanční úhrady budou prováděny v českých korunách. Zhotovitel je povinen 
poskytnout  Objednateli  součinnost při vyhotovení  fakturací v souladu s „Pravidly pro žadatele  
a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí“ v účinném znění. 

5. Veškeré faktury budou dále obsahovat název a registrační číslo projektu, tj. označení „Energetická 
úsporná  opatření  ÚFM  AV  ČR,  v.v.i.,  zejména  budovy  dílen  a  elektronové  mikroskopie“   
a „registrační číslo CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012302“ 

6. Nedojde-li mezi účastníky této Smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část příslušného daňového dokladu 
Zhotovitele, kterou odsouhlasil. Ohledně zbývající fakturované částky Zhotoviteli nenáleží vůči 
Objednateli žádné sankce za prodlení Objednatele, tj. nenáleží mu zákonný úrok z prodlení  podle 
§ 1970 ObčZ. 

7. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele vůči Zhotoviteli se považuje za splněný dnem, kdy je příslušná 
částka odepsána z bankovního účtu Objednatele k úhradě na bankovní účet Zhotovitele. 

8. Jestliže příslušný daňový doklad – faktura Zhotovitele neodpovídá ujednáním v této Smlouvě nebo 
nesplňuje zákonné náležitosti, má Objednatel právo ji vrátit Zhotoviteli k opravě s uvedením 
vytknutých nedostatků s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opraveného daňového 
dokladu Zhotovitele Objednateli. 

 

IV. 
Doba plnění 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této Smlouvy v následujících termínech: 

a. Předání a převzetí staveniště – do 15. 3. 2021, 
b. Zahájení prací – do 7 dnů od předání a převzetí staveniště, 
c. Lhůta pro řádné dokončení Díla nejpozději do 22. 9. 2021 ode dne zahájení stavebních 

prací dle písm. b) výše; 
d. Lhůta pro předání a převzetí Díla: do 7 dnů od dokončení stavebních prací. 
e. Lhůta pro předání vyklizeného a v řádném stavu jsoucího staveniště Objednatelem do 

5 dnů od předání a převzetí dokončených stavebních prací. 

2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 28. 2. 2021 předložit návrh časového harmonogramu 
stavebních prací při plnění Díla dle této Smlouvy, který bude následně činit Přílohu č. 3 k této 
Smlouvě. Smluvní strany se zavazují aktivně spolupracovat na upřesňování časového 
harmonogramu a jeho dodržování s tím, že jakékoliv požadavky na jeho změny jsou smluvní strany 
povinny oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu tak, aby mohly být včas projednány 
a potvrzeny kontaktními osobami obou smluvních stran. 

3. O předání a převzetí díla podle této smlouvy sepíší účastníci této Smlouvy k návrhu Zhotovitele 
písemný protokol. Tento protokol, ve kterém Objednatel výslovně prohlásí, že dílo Zhotovitele 
provedené podle této Smlouvy, jsoucí bez vad a nedodělků a způsobilé k řádnému užívání přejímá, 
oprávnění zástupci Zhotovitele a Objednatele, TDI a Projektant podepíší. Objednatel není povinen 
převzít dílo Zhotovitele podle této Smlouvy se zjevnými vadami, které brání v řádném užívání 
stavby funkčně nebo esteticky nebo které toto řádné užívání stavby omezují. 
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Při předání a převzetí díla Zhotovitele podle této Smlouvy Zhotovitel Objednateli předá ve dvou 
stejnopisech doklady o předepsaných zkouškách a revizích, certifikáty o vlastnostech použitých 
materiálů a projektovou dokumentaci skutečného provedení předmětné stavby a geometrický plán 
pro vytyčení hranic provedené stavby, což bude v předávacím protokolu potvrzeno. 

4. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli při předání staveniště podle odst. 2 písm. a) tohoto článku 
této Smlouvy v jednom vyhotovení projektovou dokumentaci pro provedení stavby citovanou      
v čl. I odst. 1 této smlouvy, a to v listinné podobě a dále v jednom vyhotovení (popř. v úředně 
ověřené kopii) rozhodnutí příslušného stavebního úřadu o povolení této stavby. O předání 
staveniště Zhotoviteli a o předání sjednané dokumentace sepíší účastníci protokol, který jejich 
oprávnění zástupci podepíší. 

5. Nedodržení doby provedení díla Zhotovitelem a doby předání řádně provedeného díla Objednateli 
podle odst. 1 písm. d) tohoto článku této Smlouvy a nedodržení doby vyklizení a předání staveniště 
jsoucího v řádném stavu Objednateli dle odst. 1 písm. e) tohoto článku této smlouvy je závažným 
porušením této Smlouvy ze strany Zhotovitele a Objednatel je v takovém případě oprávněn 
vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení podle čl. X odst. 2 této smlouvy a má právo na 
její zaplacení Zhotovitelem, ledaže Zhotovitel prokáže, že toto jeho prodlení bylo vyvoláno 
skutečností, kterou Zhotovitel nemohl předvídat ani při vynaložení řádné odborné péče, kterou na 
něm lze důvodně s ohledem na jeho odbornost požadovat. 

6. Dílo Zhotovitele podle této Smlouvy bude dokončeno jeho řádným provedením a předáním tohoto 
řádně provedeného díla včetně sjednané dokumentace obstarané podle ujednání v této smlouvě 
Zhotovitelem Objednateli. 

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla podle této Smlouvy umožnit řádný průběžný výkon 
autorského dozoru Projektanta, řádný průběžný výkon funkce TDI a řádnou průběžnou kontrolu 
provádění díla podle této Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele. 

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi po celou dobu provádění díla podle této 
Smlouvy pořádek a čistotu, a to na svůj náklad, dále zajišťovat na svůj náklad průběžné podmínky 
pro bezpečný  výkon  všech  potřebných  prací  k řádnému  provedení  díla  podle  této  Smlouvy  
a zajišťovat na svůj náklad průběžné odstraňování a likvidaci všech vzniklých odpadů, to vše       
v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy. 

9. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací pro provedení stavby a pro 
umístění potřebného zařízení staveniště včetně uložení materiálu pro provádění díla podle této 
Smlouvy. 

10. Při předání a převzetí staveniště se Zhotovitel seznámí s rozmístěním a trasami všech podzemních 
inženýrských sítí, které se na území tohoto staveniště nacházejí a jejichž dokumentaci Objednatel 
Zhotoviteli při předání staveniště předal, dále Zhotovitel provede na svůj náklad potřebné vytyčení 
tras všech těchto podzemních inženýrských sítí a zajistí, aby nebyly při provádění prací k řádnému 
provedení díla podle této  Smlouvy  poškozeny,  včetně  provedení  jejich  potřebného  přeložení  
a ochrany před poškozením. Veškerá přesto vzniklá poškození inženýrských sítí je Zhotovitel 
povinen na svůj náklad zcela a v co nejkratší době odstranit zajištěním provedení potřebných oprav. 

11. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby doba provádění potřebných prací na díle podle této Smlouvy 
byla taková, aby nedocházelo k rušení nočního klidu, dále  aby  nedocházelo  k nikoli  
nezbytnému omezení provozu na veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při 
provádění všech prací potřebných pro zhotovení díla podle této Smlouvy nedošlo k poškození 
nemovitých věcí přilehlých (sousedících) se staveništěm a aby, dojde-li přesto k jejich poškození, 
zajistil urychlené odstranění tohoto poškození řádným provedením potřebných oprav na svůj 
náklad. 
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12. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací na díle podle této Smlouvy pracovníky odborně  
a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v příslušných obecně závazných právních předpisech 
ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v příslušných technických normách. Zhotovitel je 
povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce 
a protipožární ochrany na staveništi. 

13. Zhotovitel nebude bez předchozího písemného souhlasu Objednatele používat zařízení Objednatele 
a naopak. 

14. Zhotovitel není oprávněn ke vstupu do jiných částí objektu Objednatele, než je místo realizace díla 
podle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady pro své pracovníky odpovídající 
zázemí (např. stavební buňka) a mobilní WC, které bude po předchozím souhlasu Objednatele 
umístěno v areálu staveniště – místa realizace. 

15. V případě vzniku pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele nebo poddodavatele při provádění 
díla podle této Smlouvy vyšetří okolnosti případu a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný 
pracovník  Zhotovitele  a  podá  TDI  zprávu  o  výsledku  tohoto  šetření.  Porušení  předpisů       
o bezpečnosti práce, o technických zařízeních a o bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích 
je porušením povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy o dílo a Zhotovitel je povinen je na svůj 
náklad urychleně odstranit (odstranit jeho následky). 

16. Zhotovitel je po provedení díla podle této Smlouvy povinen staveniště uvolnit, řádně vyklidit, 
vyčistit, odstranit z něj svá zařízení a nástroje k provedení díla i zbylý materiál a v řádném stavu 
jsoucí staveniště objednateli předat v termínu dle odst. 2 písm. e) tohoto článku této Smlouvy,     
tj. do 5 kalendářních dnů od protokolárního převzetí řádně provedeného díla podle této Smlouvy 
Objednatelem. O tomto předání a převzetí staveniště bude rovněž sepsán zápis, který bude 
oprávněnými zástupci Zhotovitele a Objednatele podepsán. 

Při nedodržení tohoto termínu Zhotovitelem je Objednatel oprávněn zajistit vyklizení a vyčištění 
staveniště a uvedení staveniště do řádného stavu sám a Zhotovitel je zavázán uhradit Objednateli 
veškeré náklady, které mu v souvislosti s tím vznikly. Přitom Zhotovitel bere na vědomí, že výše 
těchto nákladů Objednatele může být vyšší, nežli by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil 
Zhotovitel. 

V. 
Povinnosti zhotovitele 

 
1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této Smlouvy s maximální odbornou péčí, v obvyklé 

kvalitě. Po dobu provádění díla až do předání řádně provedeného díla podle této Smlouvy 
Objednateli nese odpovědnost za škodu vzniklou na tomto díle, se všemi jejich součástmi a se vším 
příslušenstvím Zhotovitel, který je povinen vzniklou škodu bez zbytečného odkladu na svůj náklad 
odstranit. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo podle této Smlouvy převzít. 

Dnem převzetí řádně provedeného díla podle této Smlouvy, potvrzeném zápisem, přechází na 
Objednatele jako vlastníka předmětné stavby nebezpečí vzniku škody na tomto díle. Objednatel 
není povinen převzít dílo s vadami. Zhotovitel je při realizaci díla podle této Smlouvy povinen 
postupovat tak, aby při provádění potřebných prací nedocházelo k nepřiměřenému obtěžování 
vlastníků okolních nemovitostí. 

Zhotovitel je povinen při realizaci díla podle této Smlouvy dále postupovat tak, aby případná 
nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu 
(zajištění přístupu a příjezdu k objektům, přerušení dodávky vody, elektřiny …). Pokud k těmto 
omezením bude nutno přistoupit, je Zhotovitel povinen všechny vlastníky dotčených nemovitostí 
a Objednatele v dostatečném předstihu o těchto omezeních prokazatelně informovat. 
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2. Při provádění díla podle této Smlouvy postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny Objednatele, TDI a Projektanta. Zjistí-li Zhotovitel, že příslušný pokyn 
je nevhodný, je povinen o této skutečnosti Objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla 
uvedeného v této Smlouvě a vyčkat na jeho stanovisko, jinak odpovídá za vzniklou škodu. 

Objednatel se vyjádří k tomuto vyrozumění Zhotovitele písemně na jeho adresu uvedenou v této 
smlouvě do 48 hodin poté, co mu bylo příslušné vyrozumění Zhotovitele doručeno. 

3. Všechny věci, které jsou potřebné k provedení díla podle této Smlouvy je povinen opatřit vlastním 
nákladem Zhotovitel. 

4. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Pro zajištění řádné kontroly provádění 
díla podle této Smlouvy organizuje Objednatel průběžně kontrolní dny v termínech nezbytných pro 
řádnou kontrolu prováděného díla, zpravidla jedenkrát týdně, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. Kontrolní dny organizuje Objednatel a Zhotovitel je povinen jejich řádné provedení umožnit. 
Opatření dohodnutá při kontrolních dnech budou zapsána ve stavebním deníku vedeném průběžně 
Zhotovitelem a tyto zápisy budou účastníky příslušného kontrolního dne podepsány. 

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel neprodleně odstranil vady vzniklé vadným prováděním 
díla a dílo nadále prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 
mu k tomu Objednatelem poskytnuté, je Objednatel oprávněn z tohoto důvodu písemně od této 
Smlouvy odstoupit. 

5. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele na jeho adresu uvedenou v této Smlouvě na 
nevhodnost pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla podle této Smlouvy, jestliže tato 
nevhodnost existuje a Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče, kterou 
na   něm   lze   důvodně   požadovat.   Tuto    nevhodnost   musí    Zhotovitel   řádně   odůvodnit  
a navrhnout řádný postup řádného provedení příslušných prací. 

6. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole kvality částí díla, které budou dalším 
postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 pracovní dny předem. 

Pokud tak Zhotovitel neučiní, je povinen na žádost Objednatele příslušnou část díla vlastním 
nákladem odkrýt, a to v termínu stanoveném Objednatelem. 

7. Pro případ, že se Objednatel ke kontrole části díla, která má být dalším postupem prací zakryta bez 
řádné omluvy nedostaví ani v náhradním termínu, který mu Zhotovitel písemně oznámí zápisem 
ve stavebním deníku, je Zhotovitel oprávněn předmětnou část díla zakrýt. 

8. V případě, že Zhotovitel Objednatele ke kontrole kvality příslušné části díla včas a řádně nepozve, 
má Objednatel právo na náklady Zhotovitele požadovat odkrytí zakryté části díla v termínu, 
stanoveném Objednatelem v zápisu ve stavebním deníku a Zhotovitel je povinen příslušné práce 
včas a řádně na svůj náklad provést. 

9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami při provádění díla podle této 
Smlouvy. Zhotovitel je povinen v případě, že se na stavbě budou současně pohybovat i pracovníci 
poddodavatelů zajistit  veškeré  úkony  vyplývající  ze  zákona  č.  309/2006  Sb.,  zejména  §  14 
a následujících. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Dále se Zhotovitel zavazuje 
průběžně dodržovat hygienické a další obecně závazné právní předpisy související s realizací díla 
podle této Smlouvy. 

10. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla podle této Smlouvy veškeré podmínky vyplývající 
z příslušného stavebního povolení. Pokud nedodržením (nesplněním) těchto podmínek (příslušné 
podmínky) vznikne objednateli škoda, nahradí ji Zhotovitel Objednateli v plném rozsahu. 
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11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla podle této Smlouvy průběžně dodržovat veškeré platné ČSN 
a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. 
Pokud v důsledku porušení těchto předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré náklady potřebné 
k její náhradě a k jejímu odstranění Zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu provádění díla podle této Smlouvy až do předání 
tohoto díla Objednateli zabezpečit předmětné dílo – předmětnou stavbu a staveniště proti krádeži. 

12. Pokud v souvislosti s činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiné osobě 
především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinnosti vyplývající z obecně 
závazných právních předpisů, ČSN nebo jiných technických norem nebo vyplývajících z této 
smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu na svůj náklad odstranit a není- 
li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

13. Zhotovitel provede dílo podle této Smlouvy na vlastní nebezpečí. Nebezpečí vzniku škody na 
předmětném díle na Objednatele přechází převzetím díla podle této Smlouvy. Dílo podle této 
Smlouvy je po celou dobu realizace ve vlastnictví Objednatele. Jednotlivé komponenty se stávají 
součástí předmětné stavby okamžikem zabudování. 

14. Zhotovitel je povinen provádět dílo podle této Smlouvy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,    
o  územním  plánování  a  stavebním  řádu  (stavebním  zákonem)  ve  znění  pozdějších  zákonů  
a v souladu s prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu. 

15. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla podle této Smlouvy řídit projektovou dokumentací, která 
je součástí přílohy č. 1 této Smlouvy a účastníky této Smlouvy a Projektantem předem písemně 
odsouhlasenými změnami této projektové dokumentace. Zjistí-li však Zhotovitel při realizaci díla 
podle této Smlouvy jakékoli vady či nedostatky této projektové dokumentace, které nemohl 
předvídat, je povinen na tuto skutečnost Objednatele písemně upozornit a přistoupit k řádnému 
projednání této věci s Objednatelem a Projektantem tak, aby příslušný nedostatek byl neprodleně 
napraven. Jinak Zhotovitel nese odpovědnost za v této souvislosti vzniklou škodu v plném rozsahu. 

16. Zhotovitel se zavazuje umožnit poskytovateli dotace pro úhradu části sjednané ceny díla podle této 
Smlouvy nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly své účetní (daňové) evidence, kontroly 
použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace stavby podle příslušných obecně 
závazných právních předpisů. Podle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších zákonů, je Zhotovitel povinen náležitě spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly příslušným orgánem. 

17. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným 
osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace předmětné stavby, zejména 
jim poskytnout na jejich vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující 
informace a umožnit prohlídku na místě. 

18. Za  soulad  nabídnutých  cen  materiálů  a  dodávek  se  stanovenými  uživatelskými  standardy    
v projektové dokumentaci stavby odpovídá Zhotovitel. 

19. Zhotovitel je povinen provádět předepsané zkoušky, kontrolní zkoušky a měření podle plánu 
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré přístroje, asistenci, dokumenty a kvalifikovaný 
personál pro řádné provedení těchto zkoušek. Objednatel, resp. TDI, je oprávněn provádět vlastní 
zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných Zhotovitelem, Zhotovitel je povinen v takovém 
případě poskytnout Objednateli, resp. TDI požadovanou nebo nezbytnou součinnost. Pokud 
Objednatel (resp. TDI) těmito zkouškami zjistí nevyhovující výsledky a Zhotovitel doložil pro 
stejnou zkoušku vyhovující výsledek, je Objednatel (resp. TDI) oprávněn zajistit opakované 
zkoušky na stejný druh zkoušky (např. tlakové zkoušky potrubí) u celého již provedeného díla, to 
vše na náklady Zhotovitele. Současně Objednateli vzniká právo na uplatnění sankce vůči 
Zhotoviteli podle čl. X této smlouvy. 
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20. Hlavní stavbyvedoucí jakožto odpovědná osoba Zhotovitele bude osobou kontaktní, jeho úloha 
bude ve vedení stavby v celém rozsahu a jeho přítomnost je vyžadována každý den provádění 
předmětné stavby a doprovodné činnosti. 

21. Reklamní či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem 
zadavatele, dodavatel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na 
staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících provozem 
stavby, zákazy a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na 
stavbě, udržování této tabule k aktuálnímu stavu. 

 

VI. 

Stavební deník 
1. Zhotovitel je ode dne převzetí staveniště povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 odst. 

1, 2 a 3 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších zákonů a v souladu s § 6      
a s přílohou č. 9 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Do tohoto 
stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro řádné plnění svých 
povinností podle této Smlouvy. Zejména je povinen průběžně zapisovat údaje o časovém postupu 
prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace, o průběhu a výsledku kontrolních dnů apod. Povinnost Zhotovitele vést stavební 
deník končí předáním řádně provedeného díla Objednateli a jeho převzetím. 

2. Ve stavebním deníku musí být uvedeny náležitosti v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., stavebním 
zákonem, v platném znění a v souladu s cit. vyhl. č. 499/2006 Sb. v platném znění, mimo jiné: 

- název, sídlo, IČ, DIČ Zhotovitele, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace, 
- stav staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, 
- časový postup prací, 
- zprávy o výsledku kontroly jakosti provedených prací, 
- zprávy o opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, 
- zprávy o opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního 

prostředí, 
- zprávy o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla, 
- zprávy o výsledku příslušné kontrolní prohlídky stavby, 
- přehled všech provedených zkoušek jakosti a jejich výsledek, 
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby. 

Do stavebního deníku se zapisují také údaje o zápisu o předání staveniště, zápisy o zahájení prací, 
zápisy o zdržení prací a příčinách tohoto zdržení, zápisy o případných technických změnách řešení, 
záměnách materiálů apod. 

3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí Zhotovitele vždy ten den, 
kdy byly příslušné práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu 
účastníků této smlouvy. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, 
případně jím pověřený zástupce, TDI, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány 
státní správy – zejména přísl. pracovník příslušného stavebního úřadu. 
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V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby 
pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane přílohou stavebního deníku (jeho 
příslušného svazku). 

5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil Objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDI 
nebo zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak platí, že tento zápis odsouhlasil. 

6. Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem 
nejpozději  do  pěti   pracovních   dnů   od   předložení   stavebního   deníku   s tímto   zápisem.   
O provedeném zápisu ve stavebním deníku se závažnými skutečnostmi (majícími vliv na cenu díla 
nebo hrozí-li vznik škody) je stavbyvedoucí povinen ihned informovat kontaktní osobu Objednatele 
zprávou podanou elektronickou poštou na adresu xxxxxxxxxx@ipm.cz 

7. Zápisy ve stavebním deníku nejsou změnou Smlouvy o dílo, ale mohou sloužit jako podklad pro 
vypracování návrhu písemné dohody o změně této Smlouvy o dílo nebo návrhu písemného dodatku 
k této Smlouvě. 

 
 

VII. 

1. Dílo Zhotovitele je provedeno, jsou-li řádně provedeny všechny práce Zhotovitele sjednané v čl. I, 
IV a V této Smlouvy, Zhotovitel při prohlídce provedeného díla náležitě Objednateli, která má     
k nemovitým věcem uvedeným v čl. I odst. 5 této Smlouvy právo hospodaření i Projektantovi 
předvedl způsobilost tohoto díla řádně sloužit svému účelu a Zhotovitel předal Objednateli řádně 
provedené dílo a všechny Zhotovitelem zajištěné doklady uvedené v čl. I této Smlouvy. O předání 
Zhotovitelem a převzetí Objednatelem celého řádně provedeného díla podle této Smlouvy sepíše 
Objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné i uvede soupis případných drobných vad a nedodělků, 
které nebrání předání a převzetí díla, tj. které nebrání řádnému užívání díla podle této Smlouvy jak 
z hlediska funkčního, tak estetického, způsob odstranění těchto drobných vad a nedodělků 
Zhotovitelem na jeho náklad a účastníky této Smlouvy sjednaný termín pro odstranění všech těchto 
vad a nedodělků Zhotovitelem (přednostně do účastníky této Smlouvy v čl. IV odst. 2 písm. g) 
sjednaném termínu pro předání vyklizeného staveniště, tj. do 5 dnů od předání a převzetí díla podle 
této smlouvy). Předání a převzetí řádně provedeného díla podle této Smlouvy je řádně provedeno 
(ukončeno) až podepsáním předávacího protokolu zástupci Zhotovitele a Objednatele (vč. TDI)   
a Projektantem stavby. 

2. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí řádně provedeného díla podle této Smlouvy nejméně tři 
pracovní dny před sjednaným termínem předání a převzetí díla podle čl. IV odst. 2 písm. f) této 
Smlouvy. Objednatel na základě této výzvy připraví návrh zápisu o předání a převzetí díla 
provedeného podle této Smlouvy a zajistí účast Objednatele a TDI, Projektanta, při tomto předání 
a převzetí díla. 

3. Objednatel je povinen převzít dílo Zhotovitele podle této Smlouvy, i když toto dílo vykazuje i jen 
ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily 
řádnému užívání díla podle této Smlouvy a řádné funkci tohoto díla. V zápisu o předání a převzetí 
díla podle  této  smlouvy  musí  být  v takovém  případě  uvedena  písemná  dohoda  Objednatele 
a Zhotovitele s uvedením sjednaného termínu odstranění těchto řádně specifikovaných drobných 
vad a nedodělků Zhotovitelem po předání a převzetí díla podle této Smlouvy a s uvedením 
sjednaných podmínek pro provedení těchto oprav a odstranění nedodělků tak, aby řádné užívání 
předmětné stavby bylo co nejméně omezeno. Dostane-li se Zhotovitel s řádným provedením 
odstranění těchto vad a nedodělků do prodlení, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
podle čl. X odst. 3 této smlouvy. 

mailto:bures@ipm.cz
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4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla od stavu stanoveného projektem 
stavby, resp. Zhotovitelem, Objednatelem a Projektantem odsouhlaseného projektu skutečného 
provedení stavby, od stavu stanoveného touto Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy  
a technickými normami. Nedodělkem se rozumí nedokončená nebo neprovedená práce oproti 
projektu stavby anebo oproti projektu skutečného provedení stavby odsouhlasenému Zhotovitelem, 
Objednatelem a Projektantem. 

5. Dílo podle této Smlouvy lze na základě předchozí písemné dohody účastníků této Smlouvy 
předávat i po částech, pokud příslušná část bude tvořit ucelený a samostatně funkční celek a její 
užívání nebude narušováno dalším postupem prací Zhotovitele potřebných k řádnému provedení 
celého díla podle této Smlouvy. Na předání a převzetí části díla podle této Smlouvy se přiměřeně 
použijí ujednání předchozích odstavců tohoto článku této Smlouvy. 

 
 

VIII. 
1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost provedeného stavebního díla podle této Smlouvy 

v délce 60 měsíců (tj. 5 let). Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o řádném předání     
a převzetí díla podle této Smlouvy zástupci Zhotovitele, Objednatele, Projektantem. 

2. U věcí, které se zabudováním staly součástí předmětné stavby a které mají samostatné záruční listy, 
tj. u technologické části stavby je sjednána záruční doba v délce 24 měsíců od předání a převzetí 
díla podle této Smlouvy. 

Zhotovitel nese odpovědnost za všechny vady díla podle této  Smlouvy, které Objednatel zjistil    
a řádně písemně reklamoval u Zhotovitele v průběhu záruční doby uvedené v odst. 1 tohoto článku 
této Smlouvy. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny vadou projektu stavby, na 
kterou Zhotovitel nemohl přijít ani při vynaložení veškeré odborné péče, kterou na něm lze důvodně 
požadovat. 

4. Objednatel je povinen zjištěné vady díla  Zhotovitele podle této Smlouvy písemně reklamovat      
u Zhotovitele (na adresu jeho sídla uvedeného v této Smlouvě, ve znění jejích případných 
písemných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány, resp. musí být uvedeno, jak se projevují. 
Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje na Zhotoviteli provést nápravu. 

Písemná forma reklamace se výjimečně nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co 
nejrychlejšího odstranění této vady a jejích následků. V takovém případě postačí reklamace podaná 
telefonicky nebo elektronickou poštou Zhotoviteli. 

5. Objednatel je oprávněn požadovat především: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) tedy výměnou v přiměřené 
lhůtě (vzhledem k okolnostem případu), kterou určí Objednatel, 

b) odstranění  vady  řádnou  opravou  v přiměřené  lhůtě,  kterou  Objednatel  určí  vzhledem       
k okolnostem případu, je-li vada opravitelná (odstranitelná), v tomto případě je Objednatel 
oprávněn stanovit termín zahájení příslušných potřebných prací Zhotovitelem, 

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla podle této Smlouvy, jde-li o vadu neopravitelnou nebo 
neodstranitelnou výměnou. 

6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady díla bez zbytečného odkladu od 
doručení nebo obdržení reklamace, nejpozději však do 10 dnů, pokud se účastníci této Smlouvy 
nedohodnou předem písemně jinak. V případě havárie a nutnosti okamžitého odstranění vady pro 
zajištění řádného provozování díla podle této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje odstranit příslušnou 
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vadu (vady) bez zbytečného odkladu, aby nedošlo na straně Objednatele ke vzniku škody (v zájmu 
povinné prevence vzniku škody). 

7. Bude-li vada díla zhotovitele zjištěná v záruční době důvodem pro udělení pokuty Objednateli 
příslušným státním orgánem, je Zhotovitel povinen tuto pokutu Objednateli k jeho (jejímu) 
vyúčtování bez zbytečného odkladu v plném rozsahu, tedy se vším příslušenstvím, nahradit. 

8. Reklamaci je Objednatel oprávněn uplatnit nejpozději poslední den záruční doby, přičemž 
reklamace odeslaná (předaná k poštovní přepravě) Objednatelem v poslední den záruční doby nebo 
telefonická či e-mailová reklamace Objednatele podaná v poslední den reklamační doby je včas 
uplatněná. 

9. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady díla ani do 10 dnů po stanoveném nebo 
dohodnutém nástupním termínu, je Objednatel oprávněn zadat odstranění této reklamované vady 
jiné odborné osobě. Veškeré náklady, které Objednateli v této souvislosti vzniknou je povinen 
Objednateli k jeho písemnému vyúčtování uhradit Zhotovitel, a to se splatností do 14 dnů po 
doručení tohoto vyúčtování Zhotoviteli. Za jakost prací potřebných k provedení těchto oprav 
odpovídá Zhotovitel Objednateli tak, jako by je provedl sám. 

10. Záruční doba podle této smlouvy neběží po dobu provádění oprav díla potřebných pro řádné 
odstranění reklamovaných vad, resp. po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho součást 
řádně užívat z důvodu výskytu vad, za které nese odpovědnost Zhotovitel (přerušení běhu záruční 
doby). Po odstranění všech reklamovaných vad potvrzeném zápisem podepsaným zástupci 
Zhotovitele, Objednatele (vč. TDI), Projektantem stavby běží zbývající (dosud neuplynulá) záruční 
doba až do jejího skončení. 

Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opraveny tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží sjednaná záruční doba podle odst. 1 tohoto 
článku této smlouvy od počátku ode dne dokončení a předání příslušné opravené části díla 
Objednateli. 

11. Oznámí-li Zhotovitel bez zbytečného odkladu Objednateli písemnou formou, že reklamovanou 
vadu neuznává, je povinen toto oznámení řádně zdůvodnit. Zhotovitel je i v takovém případě 
zavázán reklamovanou vadu díla ve shora uvedených lhůtách odstranit, a to v zájmu prevence 
vzniku dalších škod na majetku Objednatele. Pokud bude spolehlivě prokázáno, že v takovém 
případě Zhotovitel za reklamovanou vadu neodpovídal, bude Objednatel povinen takto 
zhotovitelem oprávněně vynaložené náklady k řádně doloženému písemnému vyúčtování 
zhotoviteli nahradit  a  Zhotovitel  bude  nadále  odpovídat  za  jakost  díla  podle  této  Smlouvy  
v neomezeném rozsahu. 

12. O odstranění každé reklamované vady účastníci této Smlouvy sepíší zápis, který podepíše 
oprávněný zástupce Zhotovitele a Objednatele. Záruční doba ohledně příslušné části díla podle této 
Smlouvy začne opět běžet dnem následujícím po podpisu zápisu o odstranění příslušné 
reklamované vady. 

 
 
 
 
 
 
 
 

IX. 
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Pojištění a bankovní záruka 
1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou při provádění díla podle této Smlouvy Zhotovitelem třetí osobě, 
a to ve výši pojistného plnění pro každý jednotlivý případ minimálně 1 mil. Kč, a to na svůj náklad. 

2. Zhotovitel je povinen mít do 14 dnů od podpisu této Smlouvy, nejpozději ke dni převzetí staveniště 
podle čl. IV odst. 2 písm. a) této Smlouvy uzavřenu platnou pojistnou smlouvu pro pojištění vzniku 
škod vzniklých činností zhotovitele na díle prováděném zhotovitelem podle této Smlouvy včetně 
škod na zdraví a majetku zaměstnanců Zhotovitele anebo na zdraví a majetku osob se Zhotovitelem 
spolupracujících (podzhotovitelů), s pojistným plněním minimálně ve výši ceny budovaného díla 
podle čl. II této smlouvy, a to na svůj náklad. Doklad o tomto pojištění je Zhotovitel povinen        
v jednom stejnopise předat Objednateli při převzetí staveniště. 

Nepředání dokladu o tomto pojištění Objednateli je podstatným porušením povinnosti Zhotovitele 
podle této Smlouvy, tj. Objednatel má právo z tohoto důvodu od této Smlouvy písemně odstoupit. 

3. Náklady na pojištění podle odst. 3 a odst. 4 tohoto článku této smlouvy nese v plném rozsahu 
Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla podle čl. II této Smlouvy. 

4. Při vzniku pojistné události podle odst. 3 nebo odst. 4 tohoto článku této Smlouvy zabezpečuje 
provedení veškerých potřebných úkonů vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen 
poskytnout v souvislosti s příslušnou pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou potřebnou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

5. Zhotovitel je dále povinen nejpozději 5 dnů před předáním a převzetím staveniště dle čl. IV odst. 1 
písm. a. této Smlouvy předložit Objednateli doklad o sjednání bankovní záruky ve prospěch 
Objednatele pro případ nedodržení povinností Zhotovitele při plnění Díla dle této Smlouvy ve výši 
5 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH dle této Smlouvy s platností po celou dobu trvání záruční 
lhůty dle této Smlouvy (v délce 60 měsíců od předání a převzetí splněného Díla). 

 

X. 
Sankce 

1. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení se zahájením prací na provedení díla podle této Smlouvy, 
zavazuje se uhradit Objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

2. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s řádným dokončením a předáním řádně 
provedeného díla podle této Smlouvy Objednateli, je povinen uhradit Objednateli k jeho písemné 
výzvě smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla podle této Smlouvy za každý i započatý den 
prodlení. 

3. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělku oproti termínu 
dohodnutému Objednatelem a Zhotovitelem při předání a převzetí díla podle této Smlouvy, je 
povinen uhradit Objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každou 
jednotlivou vadu či nedodělek a za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé této vady či 
nedodělku. 

4. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním Objednatelem reklamované vady 
díla podle této smlouvy, je povinen uhradit Objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve 
výši 1.000,--Kč za každou vadu a za každý den prodlení Zhotovitele s jejím řádným odstraněním. 

5. Pokud Zhotovitel nevyklidí zařízení staveniště a toto vyklizené a v řádném stavu jsoucí staveniště 
Objednateli nepředá v termínu podle čl. IV odst. 1 písm. e) této smlouvy, je povinen zaplatit 
Objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu 3.000,--Kč za každý i započatý den prodlení. 
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6. Zhotovitelem Objednateli zaplacená smluvní pokuta se podle § 2050 ObčZ započítává na náhradu 
škody vzniklé Objednateli v důsledku porušení povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy 
sankcionovaného sjednanou smluvní pokutou, tj. Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na 
zaplacení náhrady škody s příslušenstvím v části nekryté Zhotovitelem zaplacenou smluvní 
pokutou. 

7. V případě, že se Objednatel dostane do prodlení se zaplacením příslušného daňového dokladu – 
faktury Zhotovitele oproti termínu splatnosti v ní uvedeném v souladu s ujednáním v čl. III odst. 1 
této smlouvy anebo oproti termínu splatnosti odloženém k žádosti Objednatele, je Objednatel 
povinen zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení podle § 1970 ObčZ v účastníky této Smlouvy 
sjednané výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. 

 
 

XI. 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranným ujednáním podepsaným oprávněnými 
zástupci  Zhotovitele   a   Objednatele,   výslovně   nazvaným   „Dodatek   ke   smlouvě   o   dílo“ 
a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této Smlouvy 
nepovažují. K platnosti a účinnosti příslušného dodatku k této Smlouvě je nutná dohoda obou 
účastníků o celém jeho obsahu, odsouhlasená podpisy zástupců obou účastníků. 

2. Nastanou-li u některé ze stran této smlouvy skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je 
povinna to ihned písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců obou 
účastníků této Smlouvy o dohodě o potřebné změně této Smlouvy. 

 

XII. 

Odstoupení od Smlouvy 
1. Od této Smlouvy je Objednatel oprávněn písemně odstoupit z důvodu podstatného porušení 

povinností zhotovitele podle této Smlouvy, a to s účinností ke dni doručení tohoto odstoupení od 
Smlouvy zhotoviteli. 

2. Objednatel je v případě nezajištění potřebných finančních zdrojů oprávněn jednostranně odstoupit 
od této Smlouvy nebo snížit rozsah požadovaného plnění, a to bez nároku na náhradu škody nebo 
ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu. V případě, že Objednatel bude nucen z důvodu 
nedostatku finančních zdrojů od této Smlouvy odstoupit nebo snížit rozsah požadovaného plnění, 
nemá Zhotovitel vůči Objednateli žádné finanční ani jakékoliv jiné nároky, plynoucí z časového 
prodloužení a/nebo zmenšení rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky. 

3. Za podstatné porušení této Smlouvy Zhotovitelem se považuje zejména 

a) prodlení Zhotovitele se zahájením prací na provedení díla podle této Smlouvy o více než 15 dnů 
oproti termínu sjednanému v čl. IV odst. 2 písm. b) nebo d) této Smlouvy; 

b) vadnost díla podle této Smlouvy již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou 
výzvu Objednatele vytknuté vady neodstraní v Objednatelem v této výzvě stanovené přiměřené 
lhůtě; 

c) prodlení Zhotovitele s řádným provedením – dokončením díla podle této Smlouvy a předáním 
celého řádně provedeného díla  Objednateli  o více jak 30 dnů oproti termínu sjednanému        
v čl. IV odst. 2 písm. f) větě druhé této Smlouvy; 

d) úpadek Zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí příslušného insolvenčního soudu 
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o způsobu řešení úpadku zhotovitele nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek 
majetku Zhotovitele; 

e) neoprávněné zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle podle této 
Smlouvy na více jak 10 kalendářních dnů; 

f) provádění díla podle této Smlouvy Zhotovitelem v rozporu s touto Smlouvou či příslušnými 
obecně závaznými právními předpisy anebo platnými technickými normami; 

g) postoupení práv a povinností (závazků) zhotovitele z této Smlouvy na jinou osobu bez 
písemného souhlasu Objednatele (bez předchozího uzavření písemné postupní smlouvy se 
souhlasem Objednatele); 

h) další porušení povinnosti zhotovitele označené v textu této Smlouvy jako podstatné porušení 
povinnosti Zhotovitele. V dalších případech v této Smlouvě výslovně neuvedených bude 
podstatné porušení této Smlouvy ze strany zhotovitele posuzováno podle § 2002 ObčZ. 

4. Odstoupením se tato Smlouva zrušuje dnem doručení tohoto odstoupení Zhotoviteli. Zrušení této 
Smlouvy odstoupením se netýká nároku Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, na náhradu 
škody v části nekryté zaplacenou smluvní pokutou, práv Objednatele vůči Zhotoviteli z titulu práv 
z odpovědnosti za vady díla  provedeného  před zánikem  této  Smlouvy odstoupením  a  záruky 
za jakost části díla provedeného před odstoupením Objednatele od této smlouvy podle ujednání    
v čl. VIII této smlouvy. 

5. V případě odstoupení od této Smlouvy zůstává dosud Zhotovitelem provedené dílo ve vlastnictví 
Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze cena za řádně provedenou část díla podle této Smlouvy. 

6. V případě odstoupení od této Smlouvy budou smluvní strany postupovat dále uvedeným způsobem 

a. Zhotovitel provede soupis všech řádně provedených prací na díle podle této Smlouvy oceněný 
podle způsobu, kterým byla sjednána cena díla podle čl. II této Smlouvy, 

b. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci 
sjednanou v čl. I této Smlouvy do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění 
na opatření nutná k předejití vzniku škod, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného 
ukončení účinnosti této Smlouvy, to vše pod sankcí smluvní pokuty jako případ prodlení 
Zhotovitele se splněním těchto jeho povinností ve výši 20.000,--Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

c. Zhotovitel vyzve Objednatele písemně k „dílčímu převzetí díla ” bez zbytečného odkladu po 
doručení odstoupení od této Smlouvy a Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení tak, aby 
shora sjednaný termín k předání a převzetí provedené části díla a související dokumentace byl 
dodržen. 

d. Zhotovitel na základě vyčíslení podle písm. a) tohoto odstavce zpracuje „dílčí konečný daňový 
doklad – fakturu ” se zohledněním částek uhrazených Objednatelem na základě daňových 
dokladů vystavených Zhotovitelem do data odstoupení Objednatele od této Smlouvy. 

e. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se účastníci této Smlouvy 
předem písemně nedohodnou jinak. 

7. Strana, která důvodné odstoupení od této Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 
veškeré náklady, které jí v souvislosti s odstoupením od této Smlouvy vznikly. 

 
 
 

XIII. 
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Podzhotovitelé 

Zhotovitel bude provádět dílo s pomocí třetí osoby – poddodavatele (podzhotovitele): 

Název: FSC Elektro s.r.o. 
Sídlo: Soběšická 483/97, Lesná, 614 00 Brno 
IČ: 26249316 
DIČ: CZ26249316 
Zapsaná: KS Brno, oddíl C, vložka 39824 
Zastoupená: Martin Smrž, jednatel 

a to elektroinstalace; 

 
a 

 
Název: HI – SERVIS vzduchotechnika, s.r.o. 
Sídlo: Sejkorova 2127/23, Židenice, 636 00 Brno 
IČ: 26233428 
DIČ: CZ26233428 
Zapsaná: KS Brno, oddíl C, vložka 39074 
Zastoupená: Radim Žůrek, jednatel 

a to vzduchotechnika; 

 
a 

 
Název: A + BX OKNA, s.r.o. 
Sídlo: Vodařská 232/2, Horní Heršpice, 619 00 Brno 
IČ: 49966863 
DIČ: CZ49966863 
Zapsaná: KS Brno, oddíl C, vložka 13252 
Zastoupená: Ing. Josef Gabriel, jednatel 

a to výplně otvorů; 

 
a 

 
Název: A1 servis CZ, s.r.o. 
Sídlo: Glocova 680/39, Tuřany, 620 00 Brno 
IČ: 27702529 
DIČ: CZ27702529 
Zapsaná: KS Brno, oddíl C, vložka 53155 
Zastoupená: Ing. Jiří Boleček, jednatel 

a to foukaná izolace. 

 
Zhotovitel odpovídá za jakost prací provedených svými poddodavateli vůči Objednateli tak, jako by je 
provedl sám. 

 
 

XIV. 
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Povinnost archivace 
1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla podle této 

Smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do roku 2031. Pokud je v obecně závazných právních 
předpisech ČR stanovena lhůta delší, je Zhotovitel (jeho právní nástupce) povinen ji dodržet. 

2. Zhotovitel  je  povinen  minimálně  do  konce  roku  2031  poskytovat  požadované  informace     
a dokumentaci související s provedením díla podle této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů oprávněných ke kontrole a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky  pro  řádné  provedení  kontroly  vztahující  se  k realizaci  díla  podle  této  Smlouvy   
a poskytnout jim při provádění kontroly potřebnou součinnost. 

 

XV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu oběma smluvními stranami 
(jejich oprávněnými zástupci), a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru 
smluv zajistí Objednatel. 

2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé strany   
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k řádnému splnění této Smlouvy. 

Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění a v souladu s obecně závaznými právními předpisy jej 
nahrazujícími. Toto ujednání se také nevztahuje na povinnost zveřejnění dokumentů objednatelem 
plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění, prováděcích předpisů k tomuto zákonu         
a plynoucí ze zákona o registru smluv. 

3. Obě strany prohlašují a podpisy svých zástupců potvrzují, že se seznámily s celým textem této 
smlouvy včetně jejích příloh, že obsahu této Smlouvy a přílohám k této Smlouvě porozuměly,       
s obsahem této Smlouvy a jejích příloh souhlasí a že tato Smlouva nebyla sjednána v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoli z nich. 

4. Není-li konkrétní věc v této smlouvě a jejích přílohách řešena, budou se smluvní strany řídit 
Výzvou Objednatele k podání nabídky na tuto veřejnou zakázku, nabídkou Zhotovitele na tuto 
zakázku a příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky. 

Tento smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí právním řádem České 
republiky a případné spory mezi účastníky této Smlouvy budou projednány a rozhodnuty 
příslušnými soudy České republiky. 

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se některé ujednání této Smlouvy stane oproti důvodnému 
očekávání v důsledku změny obecně závazného právního předpisu neplatným, nezakládá to 
neplatnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že k písemné výzvě 
kterékoli z nich přistoupí druhá smluvní strana k uzavření písemného dodatku k této Smlouvě, 
kterým nahradí ujednání, které se stalo neplatným ujednáním novým, jehož účel a smysl bude co 
nejbližší ujednání původnímu, ale takovým, aby bylo platné a účinné. 

6. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s touto smlouvou Zhotoviteli, nebo pokud 
Zhotovitel doručení takovéto písemnosti zmaří, platí, že taková písemnost se považuje za 
doručenou třetí pracovní den po jejím odeslání s využitím poštovních služeb do místa sídla 
Zhotovitele uvedeného v této Smlouvě (ve znění jejích příslušných dodatků) podle § 573 ObčZ. 
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7. Tato Smlouva o dílo je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu statutárním zástupcem 
Zhotovitele a Objednatele obdrží jedno podepsané vyhotovení Objednatel a jedno podepsané 
vyhotovení Zhotovitel. 

8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Projektová dokumentace 

Příloha č. 2: Položkový rozpočet – oceněné soupisy všech prací 

Příloha č. 3: Harmonogram výstavby 

Příloha č. 4: Vzory protokolů o předání a převzetí 
 
 
 
 

V Brně dne…1.3.2021………. V Brně dne…1.3.2021………. 

 
 

……………………………………… 

 
 

……………………………………… 

Objednatel: 
prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c. 
ředitel 

Zhotovitel: 
Ing. Ladislav Pokorný 
jednatel 



 

 

 
 
 
 

Příloha č. 2: Položkový rozpočet – oceněné soupisy všech prací 



 

 

 
 

Příloha č. 4 

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 
 

sepsaný na základě Smlouvy o dílo ze dne ………….. uzavřené mezi smluvními stranami: 

Objednatelem: 

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i. 
se sídlem Žižkova 22, 616 62 Brno 
IČ 68081723 
DIČ CZ68081723 
zastoupená prof. RNDr. Ludvíkem Kunzem, CSc., dr. h. c., ředitelem ústavu 
kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
a 

Zhotovitelem: 

LP staving s.r.o. 
se sídlem Větrov 160, 664 83 Domašov 
IČ 29222745 
DIČ CZ29222745 
zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl C, vložka 66727 
zastoupeným Ing. Ladislavem Pokorným, jednatelem 
kontaktní osoba xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 

Objednatel tímto předává a Zhotovitel tímto přebírá staveniště k provedení díla dle Smlouvy o dílo 
uzavřené mezi smluvními stranami dne …………… 

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že staveniště je způsobilé k realizaci díla dle této Smlouvy o dílo a že 
nevykazuje vady, které by bránily realizaci díla. 

 
 
 

V Brně dne…………. V Brně dne…………. 

 
 

……………………………………… 

 
 

……………………………………… 

Objednatel: 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
kontaktní osoba ve věcech technických 

Zhotovitel: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
vedoucí obchodního oddělení 



 

 

 
 

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 

sepsaný na základě Smlouvy o dílo ze dne ………….. uzavřené mezi smluvními stranami: 

Objednatelem: 

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i. 
se sídlem Žižkova 22, 616 62 Brno 
IČ 68081723 
DIČ CZ68081723 
zastoupená prof. RNDr. Ludvíkem Kunzem, CSc., dr. h. c., ředitelem ústavu 
kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
a 

Zhotovitelem: 

LP staving s.r.o. 
se sídlem Větrov 160, 664 83 Domašov 
IČ 29222745 
DIČ CZ29222745 
zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl C, vložka 66727 
zastoupeným Ing. Ladislavem Pokorným, jednatelem 
kontaktní osoba xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 

Zhotovitel tímto předává a Objednatel tímto provedené dílo v souladu se Smlouvou o dílo uzavřenou 
mezi smluvními stranami dne ………… s následujícími skutečnostmi: 

1. Odchylky od schválené projektové dokumentace a jejich důvody: ……….................................... 
 

2. Termín dokončení díla: ………………………. 
 

3. Záruka na jakost díla: ………………………… 
a. …… měsíců na: ………………………. 
b. …… měsíců na: ………………………. 

 
4. Soupis vad a nedodělků: 

a. …… ………………………. sjednaný termín odstranění: ………………………. 
b. …… ………………………. sjednaný termín odstranění: ………………………. 

 
5. Seznam předaných dokladů: 

a. …… ………………………. počet vyhotovení: ………………………. 
b. …… ………………………. počet vyhotovení: ………………………. 



 

 

 
 

V Brně dne…………. V Brně dne…………. 

 
 

……………………………………… 

 
 

……………………………………… 

Objednatel: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
kontaktní osoba ve věcech technických 

Zhotovitel: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
vedoucí obchodního oddělení 
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