

SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA (dále jen „smlouva“)

Uzavřena dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika -

**Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský
kraj
Pobočka Kolín**

zastoupený:

vedoucím pobočky Ing. Janou Zajícovou
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj,
pobočka Kolín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Zajícová

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj,
pobočka Kolín

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jitka Málková, Ing. Jitka Kučerová

Adresa:

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj,
pobočka Kolín

Tel.:

+420725950071

E-mail:

kolin.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

AGROPLAN spol. s r.o.

Sídlo:

Jeremenkova 9, 14700 Praha 4

Zápis v obchodním (živnostenském) rejstříku:

Zastoupen ve věcech smluvních:

Ing. Jana Šváblová jednatel, Ing. Petr Kubů
jednatel

Zastoupen ve věcech technických:

Ing. Jana Šváblová jednatel, Ing. Petr Kubů
jednatel



Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
IČO / DIČ: 48110414/ CZ 48110141
Tel / Fax: +420241431672/ +420241431675
E-mail: agroplan@volny.cz
ID DS: pb5jxk5
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 4 (dále jen jako „zhotovitel“)

II. **Předmět díla**

1. Objednatel je stavebníkem stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy, nad jejímž prováděním je nutné dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění zajistit **autorský dozor projektanta** (zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci staveb) nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
2. Předmětem díla je zajištění **autorského dozoru projektanta** při realizaci staveb uvedených v Čl.II. Předmět díla, v rozsahu uvedeném v Čl.III Specifikace díla, na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen “ZZVZ”).

Název stavby: **Polní cesty HPC 3, HPC 6, VPC 2 a protierozní mez č. 6 v k. ú. Dolany u Červených Peček**
Zhotovitel stavby: COLAS CZ a.s.

Místo stavby: **k.ú. Dolany u Červených Peček**

Popis stavby: Polní cesty HPC 3, HPC 6, VPC 2 a protierozní mez č. 6 v k. ú. Dolany u Červených Peček

Polní cesty HPC 3, HPC 6 a VPC 2 a protierozní mez č. 6 v k. ú. Dolany u Červených Peček tvoří tyto stavby:

- Hlavní polní cesta HPC 3 (členěna na dílčí stavební objekty):
 - polní cesta HPC 3 - SO 01
 - příkop k hlavní polní cestě HPC 3 – SO 01a
 - doprovodná zeleň polní cesty HPC 3 - SO 02
 - zajištění zeleně polní cesty (následná péče) HPC 3 - SO 02.1
- Hlavní polní cesta HPC 6 (nečleněna na dílčí stavební objekty)-polní cesta HPC 6 – SO 101
- Vedlejší polní cesta VPC 2 (členěna na dílčí stavební objekty):
 - vedlejší polní cesta VPC 2 - SO 101
 - dosázení zeleně na mezi podél cesty - ozelenění VPC 2 SO -901
 - zajištění zeleně na mezi podél cesty (následná péče) VPC 2 – SO 901.1.
- Protierozní mez č. 6 s příkopem (členěna na dílčí stavební objekty):
 - protierozní mez č. 6 s příkopem PM 6 - SO 1
(s vytyčením a s přeložkou zařízení v majetku CETIN, a. s.)
 - vegetační úpravy meze č. 6 PM 6 - SO 02
 - zajištění zeleně (následná péče) PM 6 - SO 02.1

Hlavní polní cesta HPC3

Polní cesta HPC 3 (HPC 3 - SO 01) a příkop k hlavní polní cestě (HPC 3 – SO 01a)

Polní cesta o délce 1224 m, šířce 4,5m (vozovka 3,5m, 2 x krajnice v šířce 0,5 m ze šterkodrti, na vnitřních stranách směrových oblouků polní cesty budou krajnice provedeny dlažbou z lomového kamene), kryt vozovky z asfaltobetonu bude osazen odvodňovacími žlaby s vyústěním do příkopu. Odvodnění cesty bude provedeno jednostrannými záchytnými příkopy. S ohledem na výrazný podélný sklon příkopů bude pravostranný příkop polní

cesty doplněn o 6 opevněných stupňů zpomalujících průtok a dále stabilizačními betonovými prahy s opevněním dna a šikmých stěn lomovým kamenem. Levostranný příkop polní cesty bude doplněn celkem o 22 opevněných stupňů zpomalujících průtok příkopu, a dále stabilizačními betonovými prahy s opevněním dna a šikmých stěn lomovým kamenem. V místech mimo opevnění zpomalovacími stupni, betonovými prahy a kamennou dlažbou bude příkop opevněn georohoží. Cesta je doplněna propustkem DN400 v km 0,1735 v rámci pravostranného sjezdu na cestu VPC 2. Brod, který je součástí levostranného sjezdu na HPC 6 v km 0,636, řeší převedení povrchových vod z příkopu podél cesty HPC 3 na opačnou stranu sjezdu a její následné vyústění. Bezodtokový retenční prostor na pozemku KN 626 slouží pro zadržení a částečnou akumulaci povrchových vod z povodí nad retenčním prostorem.

Polní cesta je bez výhyben, se 7 sjezdy na přilehlé pozemky, z toho 2 sjezdy přes propustek.

Při stavbě polní cesty dojde ke střetu s nadzemním vedením v majetku ČEZ Distribuce.

Doprovodná zeleň polní cesty HPC3 (HPC 3 - SO 02)

Polní cesta HPC 3 je doplněna doprovodnou zelení-celkem bude vysazováno 18 ks stromů. Budou vysazovány kontejnerované sazenice KTS 150/200 cm ve vzdálenosti minimálně 6 m, ukotveny kůly, opatřeny chráničkami.

Zajištění zeleně polní cesty (následná péče) HPC 3 - SO 02.1

Součástí je i péče o vysázenou zeleň, tzv. zajištění zeleně, která spočívá v sečení trávníku, zalití rostlin, ochraně proti okusu, výchovném řezu, doplnění mulčování, přihnojení, případně dosetí trávníku.

Hlavní polní cesta HPC6 (HPC 6-SO 101)

Novostavba polní cesty o délce 471,7 m, šířce 4,5m (vozovka 3,5m, 2 x krajnice v šířce 0,5 m ze šterkodrti) kryt vozovky z asfaltbetonu. Začátek polní cesty je napojen na HPC 3 a konec na polní cestu v k. ú. Hořany. Polní cesta je odvodněna levostrannou drenáží zakončenou vsakovací jímkou. Polní cesta je navržena s jednou výhybnou a 3 hospodářskými sjezdy. Při stavbě polní cesty dojde ke střetu s nadzemním vedením v majetku ČEZ Distribuce. Cesta se nachází na odvodněném území, proto může při stavbě dojít ke styku s drenážním potrubím.

Vedlejší polní cesta VPC 2

Polní cesta VPC 2 (VPC 2 - SO 101)

Novostavba polní cesty o délce 369,36 m, šířce 3,5m (vozovka 3,5m, bez krajnic) kryt vozovky z asfaltbetonu bude sloužit hlavně jako spojnice polních cest mezi katastry. Začátek polní cesty je napojen na HPC 3 v k. ú. Dolany u Červených Peček a konec na polní cestu VPC 16 v k. ú. Červené Pečky. Polní cesta je odvodněna levostranným neuzpevněným příkopem po celé délce trasy. Polní cesta je navržena bez sjezdů a výhyben. Při stavbě polní cesty dojde ke střetu s nadzemním vedením v majetku ČEZ Distribuce. Cesta se nachází na odvodněném území, proto může při stavbě dojít ke styku s drenážním potrubím.

Dosázení meze podél cesty VPC 2 ozelenění (VPC 2 SO -901)

Mez na pozemku KN 631 podél polní cesty VPC 2 je částečně zarostlá keří. Předmětem tohoto stavebního objektu je dosázení celkem 82 ks keří (druhová skladba keří: trnka, svída krvavá a líska obecná) na mezi ve sponu 1,5 x 1,5 m. Výsadba bude oplocena drátěným pletivem.

Zajištění zeleně na mezi podél cesty (následná péče) VPC 2 – SO 901.1.

Součástí je i péče o vysázenou zeleň, tzv. zajištění zeleně, která spočívá v sečení trávníku, zalití rostlin, ochraně proti okusu, výchovném řezu, přihnojení, případně dosetí trávníku.

U tohoto stavebního objektu zadavatel požaduje udržovat v rámci záruky v bezvadném stavu oplocení a po skončení záruky odstranění tohoto oplocení na náklady zhotovitele.

Protierozní mez č. 6 s příkopem

Protierozní mez č. 6 s příkopem (PM 6 - SO 1)

Protierozní mez s otevřeným příkopem lichoběžníkového tvaru, se šířkou ve dně 0,30m, se sklonem svahů 1:1,5 a s průměrnou hloubkou příkopu 0,6m. Příkop je rozdělený rozšířeným příkopem, který tvoří retenční prostor o objemu 134,5 m³ k akumulaci splavenin, na dva úseky: jeden délky 230 m a druhý délky 175 m. Rozšířený příkop má půdorys dna 49x4,25 m a hloubku 0,6- 1,06 m. Ve staničení km 0,089-0,093 je v ose příkopu zřízena vsakovací jímka šířky 1600mm, hloubky 2000mm pod dnem příkopu a délky 4000mm, která je vyložena filtrační geotextilií a vyplněna drceným kamenivem. Při větším objemu zachycených srážkových vod budou tyto vody odvedeny přes ornou půdu k silničnímu příkopu a silničnímu propustku.

Pročištění silničního příkopu a propustku na silnici III/12554

Pro řádné plnění funkce silničního příkopu a klenutého silničního propustku je nutné jejich pročištění, které je součástí zakázky.

Podél silničního příkopu a propustku, který se bude čistit, je umístěno zařízení společnosti České telekomunikační infrastruktury, a. s. (optický kabel), který bude nutné před zahájením prací vytyčit. Zadavatel zahájil jednání s vlastníkem zařízení CETIN, a. s. o plánované překládce optického kabelu. Příslušná oprávnění na tyto práce nebylo zatím vydáno. Přeložení tohoto zařízení a s tím související práce zajistí zhotovitel zakázky. Zadavatel stanovuje jednotnou cenu za provedení těchto prací pro všechny uchazeče ve výši 600.000,- Kč bez DPH.

Vegetační úpravy na protierozní mezi č. 6 PM 6 - SO 02

V předepsaném odstupu od vnější hrany svahu příkopu, tak aby nebyl omezen průtočný profil příkopů, budou vysázeny do zatravněného pozemku dřeviny: celkem 41 ks solitérních alejových stromů ovocných a okrasných (druhovému složení: dub zimní, dub letní, habr obecný, javor babyka, ořešák královský, slivoň švestka a třešeň ptačí) a 297 ks okrasných keřů (druhovému složení: dřín obecný, hloh obecný, růže šípková a zimolez pýřitý). Vysázené stromy o parametrech: obvod kmínku 8-10 cm se zapěstovanou korunou min. výšky 1,8 m budou ukotveny třemi kůly s příčníky a textilním úvazkem, opatřeny individuální plastovou chráničkou, namulčovány a zality. Sazenice okrasných keřů budou vícevýhonové o výšce 60-80 cm, budou po výsadbě opatřeny ochranným nátěrem repelentu proti okusu, signalizačním kolíkem a budou zality.

Zajištění zeleně (následná péče) PM 6 - SO 02.1

Zajištění zeleně spočívající v: sečení trávníku, zálivce vysázených dřevin, kontrole proti okusu, kontrole a uvolňování úvazků, chrániček a opěrných kůlů, doplnění úhynů a mulčování, případně výchovný řez solitérních stromů.

(dále jen „stavba“)

III.

Specifikace díla

1. Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřeny stavebním úřadem, pokud je takového schválení třeba.
2. Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, bude vykonávat autorský dozor nad souladem zhotovované stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to zejména v rozsahu níže specifikovaných činností:
 - a) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
 - b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci,
 - c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
 - d) účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,
 - e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci,
 - f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci
 - g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu,

- h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
 - i) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
 - j) účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveném ve stavebním povolení
 - k) spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,
 - l) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná,
 - m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,
 - n) aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli,
 - o) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad,
 - p) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby,
 - q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
 - r) Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020. Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.
3. Datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamenává zhotovitel do stavebního deníku.
4. Součástí výkonu autorského dozoru projektanta je provádění drobných úprav v projektové dokumentaci, které musí být schváleny objednatelem.
5. Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být vyvolány různými vlivy, např. podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu a sledu prací na díle, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů.

IV.

Doba plnění

Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její kolaudaci.

V.

Předání a převzetí plnění

Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v čl. II odst. 2 této smlouvy a případně sídlo objednatele či zhotovitele dle určení objednatele. Pisemnosti související s plněním vyhotovené zhotovitelem budou objednateli předávány dle dohody, jinak v sídle objednatele.

VI.

Práva a povinnosti

1. Povinnosti objednatele:

- a) Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této smlouvy, resp. předat neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se zhotovitel nezúčastnil.
- b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na zhotovitele pro nezastupitelnost objednatele.
- c) Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady nezbytné pro poskytování plnění.
- d) Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem řádně a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.

2. Povinnosti zhotovitele:

- a) Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou starostlivostí, odborností a v souladu se zájmy objednatele.
- b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny objednatele a vyjádření orgánů státní správy.
- c) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto vzniklou. Pro případ, že zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit objednateli škodu, která mu tímto jednáním vznikla.
- d) Pravidelně informovat objednatele o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn dle této smlouvy.
- e) Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.
- f) Zhotovitel je povinen poskytovat Služby výhradně svými pověřenými zaměstnanci s dostatečnou kvalifikací.
- g) Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu se zakončením plnění dle této smlouvy předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při poskytování Plnění nezpracoval.

VII.

Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 50.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto

ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.

VIII.

Cena předmětu díla

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši **70180 Kč** včetně DPH (slovy: sedumdesátisícstoosumdesát korun českých.).
Výše ceny díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne **13.2.2017**. Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy
2. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního předmětu díla (včetně hovorného, cestovného atd.).
3. Obě smluvní strany se dohodly, že cena za činnosti prováděné zhotovitelem uvedené v čl. III. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou faktury po ukončení jeho činnosti. Faktura bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci.
4. Objednatel neposkytuje zálohy.
5. Faktura bude objednateli předložena ve třech vyhotoveních. Faktura musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje na faktuře musí být správné, úplné, průkazné a srozumitelné. Tyto doklady musí být průběžně chronologicky vedeny způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Náležitosti faktury – daňového dokladu stanoví § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
6. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka **Kolín, Karlovo náměstí 45, 28030 Kolín**
7. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli.
8. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho platební schopnost závisí na převodu prostředků ze státního rozpočtu určených na financování předmětu díla dle této smlouvy. Doba, po kterou nebude provedena úhrada faktury z důvodu nedostupnosti finančních prostředků určených pro pozemkové úpravy na účtu objednatele, se nepovažuje za prodlení zaviněné objednatelem a nelze z tohoto důvodu vůči němu uplatňovat jakékoliv sankce, úhrada faktury bude v tomto případě provedena až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí: .
 - a. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro

winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014-2020.

- b. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení dotace.

IX.

Smluvní pokuty a sankce

1. Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky, kterou zaplatí objednatel za každý den prodlení, ledaže objednatel není za prodlení odpovědný. Toto právo zhotoviteli nepřísluší, pokud řádně nesplnil zákonné a smluvní povinnosti.
2. Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
3. Smluvní pokuta je splatná do 14dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
4. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

X.

Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude plnění poskytovat v rozporu s platnými předpisy nebo touto smlouvou. Objednatel však nejprve na tento rozpor zhotovitele písemně upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; teprve jejím marným uplynutím pak je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem je však objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit okamžitě.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

3. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započítáním poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k realizaci stavby do 30.12.2018.
4. Ve vztahu k plnění je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli.
5. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.

XI.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena prostřednictvím e-mailu s tím, že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit odesílateli bez zbytečného odkladu poté, co zprávu dostal. V případě, že se tak nestane, nemůže vůči odesílateli namítat, že nebyl seznámen se skutečným obsahem zprávy.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.) i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i zaměstnance zhotovitele a na všechny další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil.
5. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.
6. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZZVZ

8. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
9. Tato smlouva je vypracována v šesti vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
10. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
11. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práva povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.

Příloha č.1 – Plná moc ze dne 27.2.2017

Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.

V Kolíně dne 28.2.2017

V Praze dne 27.2.2017

Ing. Jana Zajícová
vedoucí pobočky

Ing. Petr Kubů
jednatel