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Číslo smlouvy objednatele: S1/2021 

Číslo smlouvy zhotovitele: - 

SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci 

 „Centrum ÁČKO, příspěvková organizace – 

bezbariérová úprava SSL“ 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Objednatel  : Centrum ÁČKO, příspěvková organizace 

Sídlo  : Husova 402/15, 757 01 Valašské Meziříčí 

Zástupce  : Bc. Pavla Vráblová, DiS., ředitelka 

Osoby oprávněné jednat    

ve věcech smluvních  : Bc. Kristýna Šenková  

ve věcech technických  : Petr Navrátil 

   

IČO  : 00851710  

DIČ  :  

Bankovní ústav  : MONETA Money Bank, a.s.  

Číslo účtu  : 174-2003002764/0600 

   

E-mail  : pavla.vrablova@centrum-acko.cz 

ID DS  
: 7n6quqf 

 

Zhotovitel:  SVM VOLNÝ s.r.o. 

Sídlo:  Na Nivách 552, 756 63 Krhová 

Statutární orgán:  Petr Volný – jednatel 

Zapsán v obchodním rejstříku:  u Krajského soudu v Ostravě 

Osoby oprávněné jednat   

a) ve věcech smluvních:  Petr Volný 

b) ve věcech technických:  Antonín Vrábel 

IČO:  27797538 

DIČ:  CZ27797538 

Bankovní ústav:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  35-9221540247/0100 

Telefon:  603839222 

E-mail:  svmvolny@seznam.cz 

ID DS:  d5a5mrg 

  

mailto:pavla.vrablova@centrum-acko.cz
https://rejstrik.penize.cz/petr-volny
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo 
spočívající v úpravě stávajících prostor sociálních služeb na bezbariérové a přestavbě prostor 
bývalé kuchyně pro účely sociální rehabilitace a objednatel se zavazuje uvedené dílo převzít a 
zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu sjednanou v čl. V. této smlouvy. 

Popis předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací, zpracovanou pro objednatele 
společností Projekční kancelář Mořkovský & partneři pod označením Centrum ÁČKO, 
příspěvková organizace – STAVEBNÍ ÚPRAVY. Věcný rozsah díla je specifikován v soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb (s výkazem výměr), zpracovaném paní Irenou Fajfrovou 
(příloha č. 1 této smlouvy) a nabídkou zhotovitele. 

2.2. Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti a pro 
výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o DPH“). 

 

3. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA, PODKLADY A SOUČINNOST OBJEDNATELE 

3.1. Stavba bude provedena na pozemku Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín par. č. 
462 o výměře 434 m2 v katastrálním území Valašské Meziříčí – město (s pozemkem hospodaří 
Centrum ÁČKO, příspěvková organizace, Husova 402/15, 757 01 Valašské Meziříčí). 

3.2. Za podklady předané objednatelem k provedení díla se považují: 

a) sdělení Městského úřadu ve Valašském Meziříčí, odbor územního plánování a 
stavebního řádu, vydané dne 16.9.2020, pod č.j. MeUVM 099699/2020, sdělující, že 
udržovací práce na stavbě „objektu Husova 402/15, Valašské Meziříčí, nevyžadují vydání 
stavebního povolení ani ohlášení.  

b) projektová dokumentace zpracovaná společností Projekční kancelář Mořkovský & 
partneři pod označením Centrum ÁČKO, příspěvková organizace – STAVEBNÍ 
ÚPRAVY. 

c) soupis stavebních prací, dodávek a služeb (s výkazem výměr), zpracovaný paní Irenou 
Fajfrovou  

3.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v souladu s ust. Chyba! Nenalezen zdroj 
odkazů. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany protokol o předání 
a převzetí staveniště. Součástí protokolu o převzetí staveniště bude i záznam o předložení 
pojistných smluv dle odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. a odst. Chyba! Nenalezen zdroj 
odkazů. včetně termínu, kdy tak bylo učiněno. 

 

4. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): 17. 2. 2021 

4.2.  Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního 
předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu o převzetí staveniště bude potvrzení povinnosti 
ze strany zhotovitele předložit originál dokladu o pojištění dle odst. Chyba! Nenalezen zdroj 
odkazů. a Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. této smlouvy. 

4.3. Dílčí termíny: 

4.3.1. Předání dokumentace skutečného provedení stavby:  

4.3.2. Dokončení stavebních prací: 60 dnů od zahájení realizace 

4.3.3. Vyklizení staveniště: 70 dnů od zahájení realizace 

 



 

verze 0verze 28. 05. 2017/v/ strana | 3 

verze 16_06_2020 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních 
ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem 
cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této 
smlouvy. 

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této 
smlouvy, která činí: 

324 553,44 Kč (bez DPH) 

(slovy: tři sta dvacet čtyři tisíc pět set padesát tři korun českých a čtyřicet čtyři haléřů) 

- Kč DPH 15 % 

68 156,22 Kč DPH 21 % 

392 709,66 Kč (včetně DPH) 

(slovy: tři sta devadesát dva tisíc sedm set devět korun českých a šedesát šest haléřů) 

5.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho 
nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, 
přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání 
smluvních stran v této smlouvě.  

5.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, 
resp. uplatnění smluvních pokut.  

5.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou 
dobu realizace díla. 

5.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese 
veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 15 a 21 %. 

5.5. Cena díla podle odst. 5.2 může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů: 

5.5.1. před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv 
na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty 
platných ke dni zdanitelného plnění, 

5.5.2. v případě změny v předmětu a rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci, 
požadované objednatelem 

5.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena 
smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke 
smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky 
a služby. 

5.7. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 
při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou 
tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb dle výkazu výměr. 

 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

6.2. Smluvní strany souhlasně potvrzují, že ze strany zhotovitele byl v rámci poskytnutí součinnosti 
před uzavřením této smlouvy předložen harmonogram v členění na kalendářní týdny a stavební 
objekty. 



 

verze 0verze 28. 05. 2017/v/ strana | 4 

verze 16_06_2020 

6.3. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového 
rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1) pro ocenění dokončených částí díla. Součástí závěrečné 
faktury po dokončení stavby bude i kompletní fotodokumentace  

6.4. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

6.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.  

6.6. Faktura zhotovitele za fakturované období nesmí přesáhnout cenu dle platebního kalendáře. 
Zhotovitel může požádat o změnu platebního kalendáře spočívající v přesunu finančních 
prostředků v rámci měsíců daného kalendářního roku formou odůvodněného návrhu 
předloženého zástupcům objednatele ve věcech technických. Odsouhlasená změna platebního 
kalendáře není důvodem zpracování dodatku ke smlouvě. 

6.7. Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly: 

6.7.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek 
a služeb podepsaný zástupcem objednatele a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury 
pak i protokol o předání a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur. 
Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny zástupcem objednatele. 

6.7.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek 
a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím zástupce 
objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění 
provedené v příslušném fakturačním měsíci. 

6.7.3. Objednatel prostřednictvím zástupce provede kontrolu správnosti každého soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů 
od jejich předložení.  

6.7.4. Pokud objednatel nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli 
neprodleně po provedení kontroly.  

6.7.5. V opačném případě objednatel prostřednictvím zástupce vrátí soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení 
s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.  

6.7.6. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím zástupce objednatele do 3 
kalendářních dnů od jejich vrácení k přepracování.  

6.7.7. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství 
a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých 
nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 13 této smlouvy. 

6.8. Objednatelem schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je 
faktura neúplná. 

6.9.  Fakturace: 

6.9.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány 
zhotovitelem objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli 
provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli zástupcem objednatele 
k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den 
ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata 
a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře. 

6.9.2. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den 
ode dne odeslání.  

6.9.3. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je 
objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit 
nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel 
je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová 
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lhůta splatnosti dle odst. 6.9.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného 
vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 11.9 této smlouvy. 

6.9.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet 
poskytovatele platebních služeb zhotovitele.  

6.9.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány 
v konečné faktuře. 

6.10. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. 
Objednatel uhradí faktury až do výše 90 % celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. Pozastávka 
bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího 
řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla. 

6.11. Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že: 

6.11.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 
smlouvy, 

6.11.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

6.11.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu 

6.11.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 

6.11.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 

6.11.6. nebude nespolehlivým plátcem, 

6.11.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 

6.11.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, 
že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty 
z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

6.11.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 
zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň 
z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

 

7. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

7.1.  Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při tomto 
užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, zejména 
pak nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 

7.2. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i připojení na odběrná místa potřebných médií 
určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná 
měřicí místa a náklady na jím spotřebované energie uhradit. 

7.3.  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze 
staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

7.4. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla dodržet v místě staveniště zákaz kouření. 

7.5.  Ukáže-li se to k provedení díla jako nezbytné, je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady 
případný zábor veřejných prostranství či zvláštní užívání komunikace. 

7.6.  Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 14 dnů ode dne předání 
a převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu 
potřeby ponechání zařízení, nutných pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a 
převzetí díla). 

7.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla: 

7.7.1. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také: 
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7.7.2. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením 
a zničením, 

7.7.3. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění, 

7.7.4. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu, 

7.8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu upozornění 
a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností zhotovitele při 
provádění díla. 

7.9. Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla, 
a platné technické normy, které se vztahují k předmětu díla. Zavazuje se při provádění díla 
dodržovat též veškeré podmínky vyplývající z vydaných rozhodnutí a závazných stanovisek, která 
mu objednatel k provádění díla předal. 

7.10. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární 
ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím na staveništi zdržují, a je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a o požární ochraně. 

7.11. Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou 
povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy. Za dodržování této povinnosti odpovídá 
objednatel. 

7.12. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 
s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani na základě písemného upozornění 
v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele 
k odstoupení od smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření 
prací, které v dalším postupu budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je 
povinen na žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt.  

7.14. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště záznam o stavbě (příp. stavební 
deník), do kterého zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými 
prováděcími předpisy.  

7.15. Zhotovitel odpovídá za poškození nebo zničení prováděné stavby až do převzetí dokončené 
stavby objednatelem. 

7.16. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání 
a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 
Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě jako součást protokolu o předání 
stavby. 

 

8. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ 
A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

8.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat s objednatelem 
a koordinátorem BOZP. 

8.2. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) stavby dle průběhu a potřeb 
stavby, nejméně však 1x za čtrnáct dnů, a to na staveništi. KD organizuje zástupce objednatele, 
který vyhotoví zápis z KD a tento předá oběma stranám. KD se zaměří na kontrolu kvality, 
věcného, finančního a časového postupu provádění prací. Konání KD oznámí zhotovitel 
nejméně 5 dní předem. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně 
ze svého. Požádá-li o to zástupce objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce 
zhotovitele, případně hlavní poddodavatelé zhotovitele. 

8.3. Zástupce objednatele a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad 
dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a 
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jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy 
zejména: 

8.3.1. hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 

8.3.2. je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 

8.3.3. je ohrožena bezpečnost stavby, 

8.3.4. hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby. 

8.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: 

Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění 
(dále jen zákon č. 309/2006 Sb.) a jeho platnými prováděcími předpisy, dále pak platnými 
hygienickými předpisy a bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, zejména 
pak: 

8.4.1. Zhotovitel je povine splnit povinnosti dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb. 

8.4.2. Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. 
koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace 
stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi 
a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora 
BOZP, 

8.4.3. Vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací 
a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro 
zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn, 

8.4.4. Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech 
pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost 
všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní 
nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech 
stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD. 

 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

9.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 
objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího 
řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek, není však povinen tak 
učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno podpisem protokolu 
o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn 
převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

9.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní 
zástupce objednatele. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své 
poddodavatele, zejména technologické části stavby. 

9.2.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně 10 pracovních dnů před koncem lhůty 
plnění písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele 
k převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 
pracovních dnů od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého 
práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. 
Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen 
dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré 
náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. Uložení smluvní sankce za 
prodlení s dokončením díla tímto ustanovením není dotčeno. 

9.2.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla jmenovitý seznam místností, do 
kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých místnostech, 
termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. 
prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam 
se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništi v prostoru pro 
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stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a 
nedodělků. 

9.2.3. Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku 
objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad 
a nedodělků s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není 
objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že 
dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové 
dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě. 

9.2.4. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol 
o předání a převzetí díla zhotovitel. 

9.2.5. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě 
o předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. 
Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně 
zhotovené dílo. 

9.3. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za 
zástupce objednatele. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden 
seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění. 

 

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo při jeho převzetí objednatelem, a rovněž tak za 
vady, které se vyskytnou po jeho převzetí v průběhu záruční doby. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo zhotovené podle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 60 
měsíců. Záruční doba běží ode dne následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí 
díla, resp. po případném odstranění vad či nedodělků, vytčených zhotoviteli při předání díla. 

10.3. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den 
záruční lhůty doručena zhotoviteli. 

10.4. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel 
uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat buď 
odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, odstranění vady dodáním 
náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.), anebo přiměřenou 
slevu z ceny díla. 

10.5. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 7 
dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu podle 11.3 této smlouvy. 

10.6. O odstranění vady sepíší smluvní strany písemný protokol. V něm bude mj. uvedeno, kdy bylo 
příslušné právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jak byla oprava provedena a doba jejího 
trvání. Doba od řádného uplatnění reklamace až do odstranění vady (provedení opravy) se do 
záruční doby nezapočítává a záruční doba se o tuto dobu prodlužuje. 

10.7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad 
a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem 
nastoupení na odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady. 

10.8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny okolnostmi na straně objednatele, 
případně běžným opotřebením. Neodpovídá rovněž za vady způsobené dodržením nevhodných 
pokynů a podkladů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů či 
podkladů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto 
nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 
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11. SMLUVNÍ POKUTY 

11.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy;  

11.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 500,- Kč 
za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady; 

11.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční době ve výši 500,-Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení; 

11.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 
v dohodnuté lhůtě ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od 
dohodnutého termínu odstranění vady; 

11.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po 
celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby 
(stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ ve výši 300,- Kč; 

11.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 1 000,- 
Kč za každý započatý kalendářní den prodlení; 

11.7. Zhotovitel zaplatí objednateli pokutu za porušení povinnosti dodržet v místě staveniště zákaz 
kouření ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ. 

11.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na staveništi 
uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý 
jednotlivý případ ve výši 500,- Kč; 

11.9. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po 
splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

11.10. Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení smluvní 
pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem. 

11.11. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních pokut na 
14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

11.12. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou 
smluvní pokutu. 

 

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo 
před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - 
jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva 
zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit 
kterákoliv ze smluvních stran. 

12.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají 
podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak 
i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho 
povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu 
překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. 
Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana 
o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se 
rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo 
povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana 
nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, 
která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy. 
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12.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného 
oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 dnů ode dne, kdy jedna 
ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

12.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 

12.5. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů 

12.5.1. prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů  

12.5.2. případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou 
dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou 
výzvu objednatele nedostatky neodstraní 

12.5.3. neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, 
autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění 
objednatele 

12.5.4. neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

12.5.5. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku 
zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo 
hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku 
zhotovitele 

12.6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

12.6.1. prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 15 
kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu 

12.6.2. prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě 
delší jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti) 

12.6.3. trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců. 

12.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. 
více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických 
předpisů.  

12.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým 
způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické 
postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.  

12.9. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

12.9.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení 
druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu 
škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto 
smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; 
odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných 
ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze 
mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, 
nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

12.9.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také 
záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv 
odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou 
zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 

12.9.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

12.9.3.1 zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných 
způsobem, kterým je stanovena cena díla; 

12.9.3.2 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh 
a zpracuje "dílčí“ konečnou fakturu; 
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12.9.3.3 zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen 
do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";  

12.9.3.4 objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy 
na základě vystavené faktury. 

12.9.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu 
ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 14 této smlouvy. 

13. SPORY A ROZHODNÉ PRÁVO 

13.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle 
příslušných ustanovení občanského soudního řádu. 

13.2. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice. 

13.3. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním 
vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 

 

14. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

14.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými vzestupně číslovanými 
smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. 
Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 

15. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

15.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, 
budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet 
v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně. 

15.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně 
známé a dostupné.  

15.3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba 
z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání 
vzniklých finančních nároků. 

15.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění 
a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

15.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 
504 občanského zákoníku. 

 

16. VYŠŠÍ MOC 

16.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 
dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy 
a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo 
odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro 
roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se 
jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko 
odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení 
uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky namítá. 

16.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. 
informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  
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16.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup 
provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě. 

 

17. DOLOŽKA SARS-COV-2 

17.1. Strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají a práva a povinnosti dle této smlouvy si ujednávají 
při plném vědomí a znalosti obsahu a dopadů aktuálních opatřeních orgánů veřejné moci 
vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením SARS-CoV-2 
(označovaného jako „koronavirus“), zejména pak s ohledem na mimořádná opatření, ať nařízená 
Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, či nařízená Ministerstvem 
vnitra České republiky podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 
zákonů (krizový zákon), či nařízená příslušnými orgány státní správy v oblasti hygieny, v platném 
znění, platná a účinná ke dni uzavření této smlouvy. 

17.2. S ohledem na skutečnost, že dobu a obsah případných dalších opatření orgánů veřejné moci, 
jakož i rozsah jejich dopadů na splnitelnost povinností stran dle smlouvy, nelze v této chvíli 
předvídat, zavazují se strany pro případ, že dojde k vydání dalších opatření v souvislosti s výše 
uvedeným stavem nebo ke zvýšení rozsahu opatření stávajících tak, že to bude mít za následek 
podstatnou změnu v možnosti kterékoliv ze stran plnit dle smlouvy (dále jen „zpřísnění opatření“), 
a dotčená strana toto vůči druhé straně výslovně prohlásí, učinit následující kroky: 

17.2.1. k žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit 
s prodloužením lhůt k plnění dotčenou stranou, pokud je možnost takového plnění 
zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, nejpozději 
však do ukončení trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany dotčené strany 
o zjevné zneužití tohoto práva. Nelze-li toto posečkání po druhé straně spravedlivě 
požadovat, zůstává druhé straně zachováno právo od smlouvy odstoupit, pokud by tak 
jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé straně zaniká nárok na sankční plnění, 
které by jinak při odstoupení od smlouvy této straně příslušelo; 

17.2.2. k žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s převzetím 
plnění, i když nebude plněno řádně nebo úplně, pokud je možnost takového plnění 
zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, nejpozději 
však do ukončení trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany dotčené strany 
o zjevné zneužití tohoto práva a nejde-li o plnění, které je pro druhou stranu ve vztahu 
k účelu smlouvy zcela nepoužitelné. Nelze-li toto posečkání po druhé straně spravedlivě 
požadovat, zůstává druhé straně zachováno právo od smlouvy odstoupit, pokud by tak 
jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé straně zaniká nárok na sankční plnění, 
které by jinak při odstoupení od smlouvy této straně příslušelo;  

17.3. K žádosti zpřísněním opatření dotčené strany se druhá strana zavazuje souhlasit s obnovením 
jednání o právech a povinnostech dle smlouvy podstatně dotčených zpřísněním opatření 
a v rámci obnovení jednání poskytnout dotčené straně plnou součinnost tak, aby byl co nejlépe 
naplněn cíl rozumného a spravedlivého uspořádání smluvního vztahu. 

17.4. Nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva, smluvní strany se shodly, 
že podstatné dotčení práv a povinností dle smlouvy zpřísněním opatření je podstatnou změnou 
okolností dle ust. §1765 občanského zákoníku, jehož aplikaci pro tento případ nelze vyloučit 

 

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění 
do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

18.2. Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit 
podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se 
netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho 
poddodavateli díla. 
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18.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, 
nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 

18.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

18.5. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání 
smluvních stran vztahující se k dílu. 

18.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení 
novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení 
původního. 

18.7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany 
oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů. 

18.8. Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný soupis prací (položkový rozpočet)  

18.9. Smlouva se vyhotovuje v 2 rovnocenných vyhotoveních, Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 
objednatel obdrží 1 vyhotovení. 

 

 

 

Ve Valašském Meziříčí dne 16.2.2021 Ve Valašském Meziříčí dne 16.2.2021 

____________________________ ____________________________ 
Objednatel Zhotovitel 

 


