
SMLOUVA O DÍLO 

Evid. č. MMJN:    94-2017-OÚaHR/OIV

uzavřená dle § 2586 a následných zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. smluvní strany

Objednatel: 
Statutární  město Jablonec nad Nisou
Zastoupený:
JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, náměstkem primátora a Ing Otakarem Kyptou, vedoucím územního a hospodářského rozvoje 
se sídlem: 
                 Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou 

tel:                                     483 357 111

fax: 
483 357 353

IČ: 
00262340

DIČ:
CZ 00 26 23 40


bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou  

číslo účtu: 
121451/0100








dále jen „objednatel“

Zhotovitel: 
               Projektový ateliér DAVID s.r.o.   


Zastoupený:
Ing. arch. Ladislavem Davidem       


se sídlem:                         Ruprechtická 199, 460 14 Liberec

IČ: 

27277577

DIČ:                            
CZ27277577

bankovní spojení: 

ČSOB a.s. 

číslo účtu: 

198 046 732/0300   

vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22141 








dále jen „zhotovitel“

2. Předmět smlouvy, ROZSAH, PODKLADY

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) a odhad nákladů na akci:
„Navýšení kapacity MŠ v Jablonci nad Nisou -  úpravy  MŠ Montessori – ul. Zámecká č.p. 223/10  Jablonec nad Nisou“(dále jen DSP).

Projektová dokumentace pro stavební povolení bude řešit:
· Dispoziční změny kuchyně a nový způsob zásobování kuchyně  

· Vestavba osobního výtahu do staré části budovy

· Řešení parkování podél ul. Zámecká a zřízení jednoho místa v areálu zahrady

· Přístavbu k objektu za účelem navýšení kapacity o 24 dětí včetně zázemí pro učitelky a ředitelku mateřské školy  

· Stavbu nové čistírny odpadních vod a zasakovací objekt pro likvidaci srážkových vod
· Odhad stavebních nákladů

· IČ není předmětem plnění 

Podkladem pro výše uvedenou projektovou dokumentaci je:
· dokumentace pro územní řízení „Montessori školka Jablonec nad Nisou“ zpracovaná firmou Projektový ateliér David s.r.o. vydaná v čistopise v prosinci 2016.

· Inženýrskogeologický průzkum zpracovaný RNDr. Romanem Vybíralem v dubnu 2016. 

· Geodetické zaměření (výškopis, polohopis ) „Dostavba MŠ Montessori, Zámecká č.p. 223/10, Jablonec nad Nisou zpracované firmou MARTIN, geodetické práce pod zakázkovým číslem 16-30 v březnu 2016     

Radonový průzkum zpracovaný firmou RADIUM, spol. s r.o. v lednu 2017.           
DSP bude vypracována v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném znění. 

Zároveň bude zpracován i odborný odhad nákladů na stupeň dokumentace DSP.

Projektová dokumentace bude předána v tištěné podobě celkem v počtu 8 paré a 2x na CD nosiči v el.podobě ve formátu pdf a dxg.
Odborný odhad nákladů bude předán 1x v tištěné podobě a 1x v el.podobě na CD nosiči.

3. požadavky na zpracování předmětu díla

3.1 Po zhotoviteli projektové dokumentace bude požadována koordinace a zodpovědnost za koordinaci jednotlivých částí projektové dokumentace. 

3.2 Projektová dokumentace bude obsahovat úplné technické řešení. Za úplné technické řešení objednatel nepovažuje zejména:

- použití odkazů na návrh typového řešení či přímo převzetí typového řešení (dokumentace – detailů) výrobců stavebních materiálů, konstrukcí apod. bez konkrétního zapracování do projektové dokumentace stavby

- použití odkazů na dořešení projektové dokumentace během provádění prací na stavbě, pokud objednatel nerozhodne jinak

- použití odkazů ve smyslu „určí investor“ nebo „bude stanoveno architektem/projektantem během provádění prací“ apod.

- použití odkazů na normy, vyhlášky, zákony apod. bez uvedení konkrétního druhu, čísla, roku vydání apod. či odkazů na již neplatné normy, vyhlášky, zákony apod.

- nezkoordinované či špatně zkoordinované jednotlivé části projektové dokumentace

- návrh použití nevhodných materiálů a technologií

- návrhy řešení bez provedení potřebných průzkumů, rozborů, zkoušek apod. pokud to úplnost návrhu vyžaduje a pokud objednatel nerozhodl jinak

- absence řešení vazby stavby na okolí, a to při provádění prací i po jejich provedení

3.3 Navržené řešení stavby musí vést k provedení kvalitní stavby a současně musí být provedení stavby navrženo úsporně, a to jak s ohledem na náklady na výstavbu, tak s ohledem na budoucí provozní náklady. V projektové dokumentaci je nutno upřednostnit použití materiálů a technologií standardní kvality, které jsou běžně dostupné v místě stavby, a jejich správa, údržba či oprava nebude vyžadovat nepřiměřené náklady či nebude vyžadovat pořízení speciální techniky či jiných prostředků. 

3.4 Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci průběžně konzultovat s objednatelem a jím určenými osobami – za objednatele: Ing. Pavel Sluka, Zuzana Bencová.  
3.5 V případě, že pro řádné dokončení předmětu plnění je nezbytné provedení průzkumů, posouzení či zkoušek, které nejsou předmětem plnění této smlouvy, předá zhotovitel písemně požadavek na jejich zpracování objednateli, a to včetně termínu na jejich provedení. V případě, že jejich zpracování objednatel nezajistí do požadovaného termínu, je zhotovitel oprávněn toto uvést do projektové dokumentace. 

4. PODMÍNKY pro PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

4.1 Zhotovitel předá kompletně dokončený předmět smlouvy ve výše uvedeném počtu paré objednateli ke kontrole nejpozději do termínu dokončení díla, který je uveden v článku 5.

4.2 Objednatel si vyhrazuje právo na 21 denní kontrolu dokončeného předmětu smlouvy.

4.3 V případě, že objednatel neshledá na dokončeném předmětu smlouvy žádné vady či nedodělky, vystaví objednatel protokol o předání a převzetí díla. 

4.4 Protokol o předání a převzetí díla musí být podepsán následujícími osobami:

- za objednatele:

Ing. Pavlem Slukou, vedoucí oddělení investiční výstavby

Zuzanou Bencovu, oddělení investiční výstavby

- za zhotovitele: 

 Ing. arch. Ladislavem Davidem, jednatel
Podpisy uvedených osob jsou nezbytné pro platnost protokolu.

Předávací protokol může být zároveň podepsán i dalšími osobami. 

4.5 V případě, že objednatel shledá na dokončeném předmětu smlouvy vady či nedodělky, předá objednatel jejich soupis zhotoviteli vč. stanovení přiměřeného termínu na jejich odstranění. 

4.6 V případě, že zhotovitel v termínech dle odstavce 4.5 uspokojivě neodstraní všechny vady a nedodělky, je objednatel oprávněn poskytnout zhotoviteli přiměřenou lhůtu k nápravě a uplatnit smluvní pokutu nebo odstoupit od smlouvy o dílo.

5. Termín plnění zakázky:

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
                

 do 15.3.2017
6. Cena za dílO

6.1. Cena za dílo bez DPH              
 

560 000,- Kč


DPH 21%



117 600,- Kč
           Cena celkem vč. DPH





677 600,- Kč

7. Platební podmínky, MÍSTO PLNĚNÍ

7.1 Objednatel se zavazuje převzít dokončený předmět smlouvy uvedený v čl. 2 této smlouvy, který bude bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

7.2 Objednatel se zavazuje zaplatit za dokončený předmět smlouvy, který převezme, sjednanou cenu ve výši a za podmínek stanovených v této smlouvě.

7.3 Místem plnění předmětu smlouvy je magistrát města Jablonec nad Nisou v případě, že se obě smluvní strany nedohodnou jinak.

7.4 Účetní doklad (fakturu) za předmět smlouvy je zhotovitel oprávněn vystavit na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla. Splatnost faktury bude 30 dnů od doručení na podatelnu objednatele.

7.5 Platby za realizaci předmětu smlouvy provádí objednatel formou bezhotovostního převodu na účet zhotovitele uvedený v čl. 1. této Smlouvy.

7.6 Objednatel neposkytne zálohu. 

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE

8.1 Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních přepisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru.

8.2 V případě, že se objeví vady dokončeného předmětu smlouvy (projektové dokumentace - výkresové, popisové části) v průběhu tvorby projektové dokumentace pro provádění stavby, resp. při realizaci stavby, je zhotovitel povinen vady neprodleně na svůj náklad odstranit. 

8.3 Zhotovitel prohlašuje, že má autorizaci v rozsahu odpovídajícímu předmětu této smlouvy.

8.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že má sjednané platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené případnou vadou díla ve výši minimálně 1 mil. Kč.

8.5 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní u zhotovitele bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou nebo elektronickou formou (např. datovou schránkou). 

8.6 Záruční doba na předmět smlouvy je 36 měsíců a začíná plynout ode dne převzetí projektové dokumentace objednatelem protokolem o předání a převzetí díla (dle čl. 4 této smlouvy).

9. ustanovení o sankcích a pokutách

9.1 
Zhotovitel se zavazuje odstranit vady dokumentace na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady. 

9.2   Při nesplnění termínu předání dokumentace ke kontrole a termínu předání dokončené dokumentace z viny zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo za každý započatý den prodlení. Maximální sankce při nesplnění termínu dokončení z viny zhotovitele je 10% ceny za dílo. Po dosažení maximální sankce 10% z ceny za dílo je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

9.3 
Při nesplnění termínu na odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla může objednatel sankciovat zhotovitele částkou 0,2% za každý započatý den prodlení.

9.4
Zhotovitel není v prodlení, prokáže-li, že nesplnění termínu je způsobeno orgánem státní správy, nebo jiným účastníkem stavebního řízení, právní vadou podkladů předaných objednatelem nebo vyšší mocí.

9.5
Obě strany se dohodly, že při nesplnění termínovaných závazků úhrady faktur ze strany objednatele může zhotovitel uplatnit u objednatele nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2% z ceny fakturované částky za každý započatý den prodlení.
10. Závěrečná ustanovení

10.1 Zhotovitel vyzve objednatele ke koordinačním schůzkám nad rozpracovanou dokumentací. Výzva bude provedena písemně minimálně 3 dny před konáním koordinační schůzky. Objednatel se zavazuje k účasti na koordinačních schůzkách a to v zastoupení osoby, která má rozhodovací pravomoc ve věci řešení zakázky. Podepsané zápisy z koordinačních schůzek budou součástí předané projektové dokumentace. 

10.2 Nabídkovou cenu je možno překročit pouze při změně rozsahu prací na základě požadavku a se souhlasem objednatele nebo vyskytnou-li se v průběhu plnění zakázky okolnosti, které mají objektivní a prokazatelný vliv na zvýšení nákladů a které nebylo možno v době uzavření smlouvy předvídat (změna daňových předpisů apod.).

10.3 V případě přerušení nebo zastavení prací ze strany objednatele zašle objednatel tento požadavek zhotoviteli písemně. Zhotovitel k datu doručení tohoto požadavku zastaví práce na předmětu smlouvy a na základě společného zápisu o stupni rozpracovanosti objednatel uhradí vzájemně odsouhlasenou část sjednané smluvní ceny.
10.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla bez jakéhokoliv omezení, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených, zveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, na oficiálních webových stránkách Portálu veřejné správy na síti internet (http://portal.gov.cz/portal/), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. V případě, že je jednou ze smluvních stran fyzická osoba nepodnikající, zveřejní se smlouva po znečitelnění osobních údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci této smluvní strany.

10.5 Smluvní strany dále berou na vědomí, že Statutární město Jablonec nad Nisou či jím zřízené/založené  osoby jsou povinnými subjekty dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí, že smlouva může být zveřejněna jako poskytnutá informace v souladu a postupem podle citovaného zákona.
10.6 V případě odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele na základě článku 4, odstavce 4.6 nemá zhotovitel nárok na úhradu ceny za dílo. Objednatel je povinen vrátit veškeré materiály, i rozpracované, zhotoviteli.

10.7 Obě strany se zavazují, že uznají právní platnost písemností a výkresů zasílaných prostřednictvím faxu nebo e-mailu, přitom jednotlivá plnění se zavazují předávat a přebírat osobně nebo poštou.

10.8 Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.

10.9 Otázky, které výslovně neupravuje tato smlouva, se řídí občanským zákoníkem.

10.10 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

10.11 Dílo až do doby zaplacení zůstává majetkem zhotovitele.

10.12 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

11. Osoby zmocněné jednat za smluvní strany, osoby zodpovědné za koordinaci projektové dokumentace

11.1 Za objednatele:


ve věcech smluvních
:  Ing. Otakar Kypta, JUDr. Ing. Lukáš Pleticha

ve věcech technických
: Ing. Pavel Sluka, Zuzana Bencová 
11.2 Za zhotovitele:


ve věcech smluvních                                     :  Ing. arch. Ladislav David 

ve věcech technických                                  :  Ing. arch. Ladislav David
Osoba zhotovitele zodpovědná za koordinaci projektové dokumentace: Ing. arch. Ladislav David

Obě smluvní strany jsou oprávněny v případě nutnosti rozšířit nebo změnit počet oprávněných osob formou písemného sdělení druhé smluvní straně.

Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v této Smlouvě. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z této Smlouvy k ní připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení této Smlouvy.

V Jablonci n.N., dne  17.2.2017
V     Liberci , dne 27.2.2017

        ……………………………………..
……………………………………..


za objednatele
za zhotovitele


 JUDr. Ing. Lukáš Pleticha
 Ing. arch. Ladislav David


         náměstek primátora  
jednatel
 


……………………………………..



za objednatele


 Ing. Otakar Kypta
          vedoucí odboru územního             
 za věcnou správnost:  Ing. Pavel Sluka,

             a hospodářského rozvoje 
vedoucí oddělení investiční výstavby
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