

NABÍDKA

„Labská stezka č. 2 – Etapa 2e, část 1.1“ - TDS

04.01.2017

Bc. Jan Jaša
jednatel společnosti

KRYCÍ LIST

Identifikační údaje uchazeče

Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	V A R I A s.r.o. – inženýrská činnost a provádění staveb
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu)	Rooseveltova 1804/2 400 01 Ústí nad Labem
Právní forma	Společnost s ručením omezeným, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 2361
IČ	46712143
DIČ	CZ46712143
Statutární orgán uchazeče	Bc. Jan Jaša, jednatel společnosti
Bankovní spojení:	██████████ ██████████
Telefon	██████████
e-mail	██████████
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	Bc. Jan Jaša, ██████████

V Ústí nad Labem dne 04.01.2017

Bc. Jan Jaša – jednatel společnosti
VARIA s.r.o. – inženýrská činnost a provádění staveb

Vlastní nabídka vč. cenové nabídky

Předmět nabídky

Předmětem plnění zakázky je zajištění výkonu TDS dle níže uvedených povinností:

- seznámení se s DPS, obsahem smluv a stavebním povolením
- účast na odevzdání a převzetí staveniště a zabezpečení zápisů do stavebního deníku
- protokolární odevzdání směrového a výškového vytýčení stavby
- účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením prací
- kontrola dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby
- péči o systematické doplňování dokumentace stavby a evidence dokumentace dokončených částí stavby
- projednání změn a dodatků dokumentace, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby
- průběžné informování příkazce o všech závažných okolnostech
- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání příkazci
- průběžná kontrola a prokazatelná evidence fakturovaných položek (co do množství) v porovnání s položkami uvedenými v platném soupisu prací zhotovitele tak, aby nemohlo dojít k přefakturování žádné položky soupisu prací a nedofakturování položek se mohlo včas smluvně ošetřit
- kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku
- odevzdání připravených prací dalším zhotovitelům stavby na navazující činnosti
- spolupráce se zhotovitelem projektové dokumentace a zhotoviteli stavby při provádění nebo navrhování opatření k odstranění případných vad dokumentace
- sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.)
- sledování vedení stavebních a montážních deníků
- hlášení archeologických nálezů
- spolupráce na opatřeních na odvrácení nebo omezení živelných událostí
- kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a ustanoveními příslušných norem
- kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí
- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí, účast na přejímkách, účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby, zajištění kolaudačního souhlasu
- kontrola odstraňování vad a nedodělků z přejímacího řízení a ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby
- zajištění fotodokumentace stávajícího stavu a postupu probíhajících prací
- vedení kontrolních dnů a zajišťování zápisů z kontrolních dnů

Předpokládané termíny:

Předání staveniště: 01/2017
Dokončení stavby: do 31.10.2017

Cenová nabídka:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Činnost TDS	165 000,-	34 650,-	199 650,-

Platební podmínky:

Fakturace bude probíhat měsíčně dle prostavěnosti.

V Ústí nad Labem dne 04.01.2017

.....
Bc. Jan Jaša - jednatel společnosti
VARIA s.r.o. – inženýrská činnost a provádění staveb

Čestné prohlášení o počtu listů

Jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem „**Labská stezka č.2 – etapa 2e, část 1.1**“ - TDS
prohlašuji, že předložená nabídka obsahuje stránek.
Všechny stránky jsou řádně očíslovány.

V Ústí nad Labem, dne 04.01.2017

.....
Bc. Jan Jaša - jednatel společnosti
VARIA s.r.o. – inženýrská činnost a provádění staveb