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SMLOUVA O DÍLO 
č. S943/2021/021

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném K/rajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 
zastoupený: lne. Františkem Holenkou, ředitelem Oblastního ředitelství Vysočina, na základě pověření 
ze dne 21.12.2020
ve věcech technických jedná:  , technik stavebních investic Oblastního ředitelství 
Vysočina, tel.: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 19-4632580267/0100

(dále jako „ objednatel ‘j na straně jedné 

a

J.D.P. stavby s.r.o.
se sídlem Polanka 1060, Stařečka, 674 01 Třebíč 
IČO: 090 77 286 
DIČ: CZ09077286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 117101 
zastoupená: , prolcuristou

ve věcech technických jedná:
tel.: 

bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
číslo účtu: 2901798071/2010

(dále jako „ zhotovitel‘j na straně drahé

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost dílo LC Na kobylí hlavu, evidenční číslo zakázky S943/2021/021, a to za podmínek 
stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.



2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné lc řádné realizaci díla.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto 
smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné 
pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné 
jen na základě písemného dodatku této smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani 
při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, 
jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.
Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla: 1.3.2021

2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. 
odst. 2 této smlouvy, nejpozději 22.3.2021. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo 
k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, 
nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a 
nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo 
vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se nepoužije.

3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny 
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu 
přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV.
Cena z a dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 124.897,60 Kč bez 
DPH, slovy stodvacetčtyřitisíceosmsetdevadesátsedm korun českých, šedesát haléřů bez DPH. DPH 
bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 
smlouvy.
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2. Y případě změn díla (méněprací či víceprací) se lc jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou 
této smlouvy (dále jen „rozpočet14), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník11). Pro výpočet 
jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu 
obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných
prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena 
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací 
uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se
jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) 
úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek.

V.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně 
vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli

2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.
Provádění prací

1. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, 
hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky 
projednat a přizvat lc jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny 
prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen 
uzavřením dodatku lc této smlouvě.
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2. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako 
by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat 
identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

3. Obj ednatel j e oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, 
zejména zda jsou práce prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných 
předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout 
objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, zejména potřebné písemnosti 
k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně 
upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a 
žádat odstranění zjištěných vad.

4. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení 
provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným 
zajištěním staveniště zhotoviteli.

5. V případě, že si to charakter stavebních prací nebo jiné okolnosti vyžádají, zřídí zhotovitel na 
staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových 
prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané 
energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.
Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy a v souladu se specifdcací materiálů a 
výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém 
rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je 
si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření lc ochraně díla a 
podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, 
prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se 
v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
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6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat 
na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení 
odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu 
ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem 
stanovené přiměřené lhůtě.

8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 
provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je 
povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy 
nebo normami, vyžaduje-li to charakter prováděných prací. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí 
ceny za dílo.

11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 
součástí díla podle této smlouvy.

12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, plně odpovídající této smlouvě. Pokud 
bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před jejich zabudováním.

13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, 
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

14. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu 
je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný lc odstranění vad a 
nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.
Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který 
bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených 
prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách lc jejich odstranění, 
případně nedošlo-li lc dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, 
zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy 
oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.

2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a 
nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není 
povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen 
zhotovené dílo převzít.
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4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, 
předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.

5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v 
užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti z a vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka 
začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada 
musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel 
zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno 
vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 
V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní 
pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozpora s touto 
smlouvou (např. nekvalitně nebo v rozpora se zadávací dokumentací — výkazem výměr) je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. 
ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, 
jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení 
s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 
% z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle 
čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto 
v prodlení, povinna zaplatit drahé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za 
každý, byť i započatý den prodlení.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den 
prodlení.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na 
vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
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6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném 
smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až 
v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 
zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však 
povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 
anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
- prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registra smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona 
účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana j e povimia upozornit drahou smluvní stranu na takové informace a údaj e ve smlouvě, 
které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací 
a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Smlouva o dílo c. S943/2021/021
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5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly 
a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

6. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či lc samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně 
zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně 
aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců 
podle platných a účinných právních předpisů.

7. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. 
(viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a 
neetickému jednání a nastavil postupy lc prevenci a odhalování takového jednání.

8. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

9. Součástí této smlouvy je příloha - rozpočet.

V Jihlavě, dne: ...á£:..l:.ff>Ž/|
V Třebíči, dne:

Ing. František Holenka 
ředitel Oblastního ředitelství Vysočina 

Lesy České republiky, s.p.
prolcurista 

J.D.P. stavby s.r.o.

Smlouva o dilo č. S943/2021/021
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LC Na Kobylí hlavu

LC inv. č. kat. Realizace RTS/ÚRS Druh

Na Kobylí hlavu - oprava 603302 85 651,28 97 692,04

OÚ

Na Kobylí hlavu - TZ do 40 tis 603302 14 39 246,32 46 193,80

Celkem: 124 897,60 143 885,84 86,80





REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2021_002
Stavba: LC Na Kobylí hlavu

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27.1.2021

Zadavatel: IĎ: 42196451

Lesy České republiky, s.p, DIČ: CZ42196451

Uchazeó: IĎ: 09077286
J.D.P.slavby s.r.o. DIČ: CZ 09077286

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 124 897,60

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 124 897,60 26 228,60

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 151 126,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeě

Datum a podpis: % •'i \/\ Razítko
Datum a podpis: J.7.20?/ 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_002

Stavba: LC Na Kobyl! hlavu

Místo:

Zadavatel; Lesy České republiky, s.p.
Uchazeó: J.D.P .stavby s.r.o.

Datum; 27.1.2021

Projektant;
Zpracovatel; 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 124 897,60 161 126,10

2021_002_ LC Na Kobyl! hlavu - oprava 85 651,28 103 638,05

2021_002_ LC Na Kobylí hlavu - technické zhodnocen! 39 246,32 47 488,05

•• ? « ;.ai

», *■ ■ \ i -
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Stavba:
LC Na Kobylí hlavu 

Objekt:
2021_002_01 - LC Na Kobylí hlavu - oprava

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27.1,2021

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 09077286
J.D.P.stavby s.r.o. DIČ: CZ 09077286

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 85 651,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 85 651,28 21,00% 17 986,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 103 638,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
LC Na Kobylí hlavu

Objekt:
2021_002_01 - LC Na Kobylí hlavu - oprava

Místo: Datum: 27.1.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: J.D.P,stavby s.r.o. Zpracovatel: I

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 85 651,28

1 - Zemní práce 5 706,40

HSV - Práce a dodávky HSV 79 944,88
3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 862,32

5 - Komunikace pozemní 18 767,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 54 215,60

998 - Přesun hmot 3 109,76
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' Stavba:
LC Na Kobylí hlavu

Objekt:

SOUPIS PRACÍ

2021_002_01 - LC Na Kobylí hlavu - oprava

Místo: Datum: 27.1.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: J.D.P.stavby s.r.o,

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 85 651,28

D 1 Zemní práce 5 706,40
1 K 113108441

Rozryti krytu z kameniva bez zhutněni bez živičného 
oollva

m2 120,000 22,00 2 640,00

PP
Rozryti vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutněni, bez 
vyrovnáni rozrytého materiálu, pro Jakékoliv lloušfky bez živičného pojivá

2 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnostl I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 7,750 176,00 1 364,00

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těiltelnosll
I skuplnv 3 do 20 m3

3 K 132151701
Hloubení rýh š do 800 mm v hornině třídy těžitelnostl I, 
skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 pro LTM

m3 1,450 520,00 754,00

pp
Hloubení rýh šířky do 800 mm pro íesnícko-íechnlcké melíorace slrojně 
zapasených I nezapaženýcb, s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině třídy těžllelnosti I skupiny i a 2 do 20 m3

4 K 171251101 Uloženi sypanlny do násypů nezhuíněných m3 7,750 62,00 480,50

PP
Uloženi sypanln do násypů s rozprostřením sypanlny ve vrstvách a s 
hrubým urovnáním nezhutněných lakékoliv třldv těžitelnostl

5 K 171251101 Uloženi sypanlny do násypů nezhutněných m3 1,450 62,00 89,90

pp
Uloženi sypanln do násypů s rozprostřením sypanlny ve vrstvách a s 
hrubým urovnáním nezhutněných lakékoliv třldv těžitelnostl

6 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnostl II, skupiny 4 a
5 se zhutněním

m2 18,000 21,00 378,00

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů slrojně v hornině třídy 
těžitelnostl II, skupiny 4 a 5 se zhutněním

D HSV Práce a dodávky HSV 79 944,88

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 862,32

7 K 352368211
Výztuž horní části stok otevřený výkop ze svařovaných 
slil Karl t 0,152 25 410,00 3 862,32

pp
Výztuž ěásll slok homl v olevřeném výkopu ze svařovaných sltl z drátů 
typu Kari

D 5 Komunikace pozemní 18 767,20

6 K 566501111
Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s 
doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2

m2 102,000 79,00 8 058,00

PP

Oprava dosavadního krytu z kameniva drceného Jako podklad pro nový 
kryt s vyrovnáním profilu v příčném I podélném směni, s vlhčením a 
zhulněnlm, s doplněním kamenivem drceným, Jeho rozprostřením a 
zhutněním, v množslvl přes 0.08 do 0.10 m3/m2

9 K 572211111
Vyspraveni výtluků na krajnicích a komunikacích 
kamenivem hrubVm drceným

m3 14,860 720,00 10 699,20

pp
Vyspraveni výtluků a propadlých misi na krajnicích a komunikacích s 
rozprostřením a zhulněnlm kamenivem hrubým drceným

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 54 215,60

10 K 919535555
Obetonováni trubního propustku betonem prostým tř. C 
12/15

m3 2,480 3 145,00 7 799,60

PP
Obelonovánl trubního propustku betonem prostým bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 12/15

11 K 919551012 Zřízeni propustků z trub plastových DN 400 m 12,000 1 640,00 19 680,00

pp
Zřízeni propustků a hospodářských přejezdů z trub plastových do DN 
400

12 M 28614386
trubka kanalizační PP korugované DN 400x6000mrn s 
hrdlem SN8

m 12,000 698,00 7 176,00

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm s hrdlem SN8

13 K 938902112
Čištěni příkopů komunikaci příkopovým rypadlem
obiem nánosu do 0.3 m3/m

m 10,000 62,00 620,00

pp

Profilace a ělšlěnl příkopů komunikaci příkopovým rypadlem s 
odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů 
do předepsaného profilu a s naložením na dopravní proslředek nebo s 
přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo 
zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m

14 K 938909611 Odstraněni nánosu na krajnicích tl do 100 mm m2 25,000 22,00 550,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) 
naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek ala bez 
složeni průměrné tloušťkv do 100 mm

15 K 938909612 Odslraněnl nánosu na krajnicích II do 200 mm m2 15,000 42,00 630,00

PP

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) 
naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 60 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez 
složeni průměrné lloušťkv přes 100 do 200 mm

16 K 966008112 Bouráni trubního propustku do DN 500 m 12,000 1 480,00 17 760,00

PP
Bouráni trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného 
materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 600 mm

D 998 Přesun hmot 3 109,76

17 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 56,541 55,00 3 109,76

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
PP betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m Jakékoliv délky

objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

LC Na Kobyl! hlavu 
Objekt:

2021_002_02 - LC Na Kobylí hlavu - technické zhodnocení

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27,1.2021

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 09077286
J.D.P.stavby s.r.o, DIČ: CZ 09077286

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 39 246,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 39 246,32 21,00% 8 241,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 47 488,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 3



Stavba:
LC Na Kobylí hlavu

Objekt:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2021_002_02 - LC Na Kobylí hlavu - technické zhodnocení
Místo: Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p, Projektant:

Uchazeč: J.D.P.stavby s.r.o. Zpracovatel:

27.1.2021

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 39 246,32

1 - Zemní práce 6 949,86

HSV - Práce a dodávky HSV 32 296,46
3 - Svislé a kompletní konstrukce 635,25

5 - Komunikace pozemní 12 284,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 327,80

998 - Přesun hmot 2 049,41
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Stavba:
LC Na Kobylí hlavu

Objekt:
2021_002_02 - LC Na Kobylí hlavu - technické zhodnocení

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: J.D.P.stavby s.r.o.

SOUPIS PRACÍ

Datum: 27.1.2021

Projektant:
Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 39 246,32

D 1 Zemní práce 6 949,86
1 K 112251101 Odstraněni pařezů D do 300 mm kus 7,000 279,00 1 953,00

PP
Odslraněnl pařezů strojně s Jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením průměru přes 100 do 300 mm

2 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžltelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 14,700 176,00 2 587,20

pp Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžltelnosll
I skupiny 3 do 20 m3

3 K 132151701 Hloubeni rýh š do 800 mm v hornině třídy těžltelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 pro LTM m3 1,430 520,00 743,60

PP
Hloubení rýh šířky do 800 mm pro lesnlcko-technické mellorace strojně 
zapažených I nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině třídy těžltelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

4 K 171251101 Uloženi sypaninydo násypů nezhutněných m3 14,700 62,00 911,40

PP
Uložení sypanln do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 
hrubým urovnáním nezhutněných Jakékoliv třídy lěžitelnosl!

5 K 171251101 Uloženi sypaniny do násypů nezhutněných m3 1,430 62,00 88,66

PP
Uloženi sypanln do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 
hrubím urovnáním nezhutněných lakékollv třídy těžltelnosti

6 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžltelnosti I, skupiny 1 až
3 se zhutněním strolně m2 37,000 18,00 666,00

pp Oprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžltelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

D HSV Práce a dodávky HSV 32 296,46

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 635,25

7 K 352368211 Výztuž horní části stok otevřený výkop ze svařovaných 
sltl Kari t 0,025 25 410,00 635,25

PP
Výztuž část! stok homl v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí z drátů 
typu Kari

D 5 Komunikace pozemní 12 284,00

8 K 564671111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm 
tl 250 mm m2 37,000 196,00 7 252,00

PP
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

9 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 37,000 136,00 5 032,00

pp
Podklad ze štěrkodrt! SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 
150 mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 17 327,80

10 K 919535555 Obetonováni trubního propustku betonem prostým tř. C 
12/15 m3 1,240 3 145,00 3 899,80

pp Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených 
nároků na prostředí Iř. C 12/16

11 K 919551012 Zřízeni propustků z trub plastových DN 400 m 6,000 1 640,00 9 840,00

PP
Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub plastových do DN
400

12 M 28614386 trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm s 
hrdlem SN8 m 6,000 698,00 3 688,00

PP , trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm s hrdlem SN8

D 998 Přesun hmot 2 049,41

13 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 37,262 55,00 2 049,41

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
balonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m Jakékoliv délky
obleklo
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