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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5620055010
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 21010

(ORG 3126)

I. Smluvní strany

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, Bmo-město, 602 00 Brno
449 92 785
CZ44992785

Česká spořitelna, a.s.
111246222/0800
na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1 a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
463 47 275
CZ46347275
zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva

Objednatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:
číslo účtu:
Zastoupený:
Název:
Sídlo:

IČO:
DIČ:

e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(„objednatel**)

PROKAN smart, s.r.o.
Písková 585/4, Bystrc, 635 00 Brno

Zhotovitel:

doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D., jednatel
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 119312
095 07 680
CZ09507680
Komerční banka
123-2643640297/0100

Zastoupený:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

(„zhotovitel**)



II. Předmět smlouvy

1. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:

A. vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (,,DÚR“),
B. vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (,,DSP“) a prováděcí 

dokumentace stavby („PS"), která bude sloužit současně k zajištění stavebního povolení 
i pro výběr zhotovitele stavby

C. autorský dozor v průběhu realizace stavby.

2. Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí:

„Brno, Západní - výstavba vodovodu11.

3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo uvedené včl. II odst. 1, této smlouvy v rozsahu 

za podmínek dále ujednaných v této smlouvě a v souladu s nabídkou ze dne 15.1.2021.

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za podmínek dále uvedených.

a

III. Podrobné vymezení předmětu smlouvy

1. Stavba, pro jejíž realizaci zpracuje zhotovitel projektovou dokumentaci, je tvořena 
následujícími stavebními objekty:

Vodovod:
- bude provedena výstavba vodovodního řadu DN 80, který propojí stávající vodovodní řady DN 

100 (ul. Ernsta Macha) a DN 150 (ul. Ctiradova),
- v ul. Západní bude nahrazen vodovod DN 90 PE vodovodním řadem DN 80,
- profil vodovodního řadu bude v délce 119 m DN 80, ’
- stávající vodovodní přípojka pro ul. Západní bude zrušena a nahrazena novou vodovodní 

přípojkou,
- trasa navrhovaného vodovodu bude vedena v nové trase,
- spotřební řady: DN 80 v délce 119 m, přípojky HD-PE v délce 18 m,
- při budování vodovodu v blízkosti nemovitostí může dojít k porušení jejich statiky, zajištění 

statiky budov při výstavbě je třeba věnovat zvýšenou pozornost,
- v ul. Západní jsou zřejmě položeny další sítě, které je nutné respektovat, případně počítat 

s jejich přeložkou,
- upozornění - nutnost použití malé mechanizace a ručních výkopových prací,
- poloha nové trasy vodovodu je v záměru uváděna pouze orientačně a musí být v projektové 

dokumentaci upřesněna,
- nutné zajištění zásobování vodou a provádění stavby za příznivých klimatických podmínek.

Vodovodní přípojky:
- HD-PE v délce 18 m.

Komunikace:
- povrchy vozovky a chodníku budou zapraveny nad rýhou 

celoplošně.

Přeložky inženýrských sítí: (bude-li v projektu obsaženo)
- projektová dokumentace upřesní trasu vodovodu s ohledem na ostatní inženýrské sítě a 

v případě potřeby vyřeší vyvolané přeložky podzemních sítí.

chodníky budou předlážděny
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Mu^né podmínky realizace stavby isou dále podrobně uvedeny v záměru č. 153 073.

Projektová dokumentace DÚR

2.1. Projektovou dokumentaci DÚR zhotovitel vypracuje a projedná v rozsahu nutném pro vydání 
povolení příslušným správním orgánem.

2.2. Projektová dokumentace DÚR bude obsahovat Části dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.44), 
přičemž označení stavebních objektů bude provedeno dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu 

a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vyhláška č. 146/2008 Sb.44)

2.3. Projektová dokumentace DÚR bude rovněž obsahovat následující objednatelem požadované 

přílohy s požadovaným označením, jež budou zahrnovat níže uvedené listiny:

H. Pozemky

H.l Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem trasv stavby.
Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem trasy stavby bude vyhotovena nejdříve dva 

měsíce před termínem požadovaného plnění díla. V termínu 6 týdnů před odevzdáním 

díla bude aktuální kopie katastrální mapy předaná objednateli k odsouhlasení. Obsahem 

této mapy bude vyznačení trasy a rozsahu stavby (včetně zařízení staveniště apod.) 
a parcelních čísel všech dotčených a sousedních pozemků, včetně barevného rozlišení.

H.2 Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou.

Zhotovitel obdrží formulář „Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí44 v digitální formě 

při předávání podkladů objednatelem.
Zhotovitel předá vyplněnou souhrnnou tabulku pozemků jako součást projektové 

dokumentace (v písemné podobě) a současně ve formě datového souboru (lx na CD).

H.3 Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, leiichž 

vlastnické právo může byt prováděním stavby dotčeno.
Zhotovitel obdrží formulář „Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí44 (A - 

do celkového počtu 30 vlastníků nebo spoluvlastníků pozemků, B - nad celkový počet 
30 vlastníků nebo spoluvlastníků pozemků) v digitální formě při předávání podkladů 

objednatelem. Zhotovitel předá vyplněnou souhrnnou tabulku pozemků jako součást 
projektové dokumentace (v písemné podobě) a současně ve founě datového souboru (lx 

na CD).

H.4 Souhlasná stanoviska všech vlastníků dotčených nemovitostí.
Zhotovitel v předstihu předloží objednateli seznam všech sousedních nemovitostí 
a společně s objednatelem projedná a dohodne, u které nemovitosti mohou být vlastnická 

práva dotčena stavbou, a je proto nutno zajistit stanovisko jejich vlastníků ke stavbě. 
Pokud zhotovitel při přípravě podkladů pro projektovou dokumentaci DÚR zjistí 
u sousedních nemovitostí vizuálně rozeznatelné statické závady na budově, které by 

mohly vést v budoucnu k vzniku škod nebo navýšení ceny stavby, je povinen neprodleně 

upozornit objednatele. Objednatel rozhodne o dalším postupu projekčních prací 
ve spolupráci se zhotovitelem a přizvaným znalcem,

H.5 Souhlasná stanoviska vlastníků dotčených přípojek
Zhotovitel předloží objednateli návrh trasy vodovodu a vodovodních přípojek a společně 

dohodnou rozsah a způsob nutného projednání stavby s vlastníky přípojek. Součástí 
projektové dokumentace je tabulka takto vybraných vlastníků dotčených přípojek a jejich 

vyjádření ke stavbě. Zhotovitel obdrží formulář „Seznam vodovodních přípojek44 
v digitální formě při předávání podkladů objednatelem.
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V případě,^ že zhotovitel nebude schopen získat souhlasná stanoviska účastníku 

územního řízení a vlastníků nemovitostí a staveb na nich (tj. stanovisko bez jakýchkoliv 

připomínek) s navrhovaným řešením stavby, ihned upozorní objednatele zasláním kopie 
tohoto stanoviska faxem nebo mailem na adresu technického zástupce (útvar 
inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s,) a vyžádá sijeho účast 
při dalším jednání. Na základě vzájemného projednání se zástupcem objednatele 

zhotovitel navrhne technické řešení, které respektuje předložené požadavky nebo jiným 

způsobem umožní dokončit projektovou dokumentaci 
rozhodnutí.

a následně vydat územní

H.6 Aktuální kopie katastrálníu se zákresem ochranného pásma navrhované inženýrů
sítě, včetne seznamu pozemků, na kterých vznikne ochranné pásmo
Zhotovitel předá kopii katastrální mapy s vyznačením ochranného pásma navrhované 

inženýrské site a seznam pozemků jako součást projektové dokumentace (v písemné 

podobě) a současně ve formě datového souboru (lx na CD).

H-7 Výřezy situačního výkresu včetně tabulky vlastníků pozemků

Zhotovitel po dohodě s objednatelem vyhotoví výřezy situace z katastrální mapy 

u pozemku, ktere nebudou ve vlastnictví investora stavby, pro získání územního a 

stavebního povolení stavby. Zhotovitel předá objednateli výřezy v digitální formě.

mapy

I. Inženýrskogeologický průzkum

s vy hodnocením. Součásti pruzkumu bude vyhodnocení vhodnosti a únosnosti zeminy 

na úrovni plane vozovky včetně případného návrhu úprav pláně pro zajištění normových 

parametru obnovované vozovky. Součástí vyhodnocení inženýrskogeologického průzkumu 
bude i určeni skladby stávající vozovky.

J. Geodetické zaměření (tachymetrie území)

«o°SLPTde jakrk!"á‘ní. P°dklad proc,e,ailní Patové dokumentace
geodetické záměrem v čelem rešenem prostoru, tj. v rozsahu celé šířky ulice.

K. Posouzení stávající zeleně 
Zhotovitel zajistí:

- inventarizaci zeleně na staveništi,
- soupis rozsahu kácení stromů a křovin nezbytného pro realizaci stavby,
- pasport zeleně na staveništi včetně ocenění, ’
- projekt nahradili výsadby zeleně (včetně propočtu ceny a projednání návrhu přesného

umístěni stromu nahradili výsadby s příslušným Úřadem městské Části a Veřejnou zelení 
mcstři rirn&j

2.4. Projektovou dokumentaci DÚR zhotovitel odevzdá 
vyhotovení:

• 4 x vyhotovení v tištěné podobě,
• 1 x vyhotovení digitálně na CD/DVD (textová Část v podobě souborů * doc * docx * 

pro MS Word; tabulky, seznamy, propočet nákladů soubory *.xls,*.xlsx pro MS Excel- 
podklady a výkresy v podobě souborů *.dwg nebo *.dgn; dokladová část v podobě souborů

Kazde CD/DVD bude řádně označeno názvem Stavby a zhotovitelem projektové 

dokumentace včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta.

objednateli v následujícím počtu
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• 1 x vyhotovení digitálně na CD/DVD (textová část v podobě souborů *.doc, *.docx,* 

pro MS Word; tabulky, seznamy a propočet nákladů soubory *.xls,*.xlsx pro MS 

Excel; podklady a výkresy a ostatní doklady *.pdf.
Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem Stavby a zhotovitelem projektové 

dokumentace včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta.

3. Projektová dokumentace DSP a prováděcí dokumentace stavby PS

3.1. Projektovou dokumentaci DSP a PS zhotovitel zpracuje a projedná v rozsahu nutném 

pro projednání a vydání stavebního povolení příslušným stavebním úřadem (obecným 

nebo speciálním).

3.2. Projektová dokumentace DSP a prováděcí dokumentace stavby PS bude obsahovat Části 
dle příslušné prováděcí vyhlášky (tj. pro objekty vodovodu, vodovodních přípojek bude 

zpracována samostatná projektová dokumentace ve skladbě příloh dle vyhlášky č. 499/2006 

Sb., včetně příloh požadovaných objednatelem).

3.3. Projektovou dokumentaci zhotovitel současně dopracuje do podrobnosti odpovídající 
projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Dokladová část bude obsahovat:

• seznam dokladů o jednání s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení,
• stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané

zapracování jejich připomínek a rozhodnutí do projektovézvláštními předpisy 

dokumentace,
• požárně-bezpečnostní řešení (PBR).

Souhlasná stanoviska vlastníků všech dotčených nemovitostí a staveb na nich a obj ednatelem 

odsouhlasených sousedních nemovitostí a staveb na 

dokumentace „Pozemky11.

3.5. Projektová dokumentace DSP a prováděcí dokumentace stavby PS bude obsahovat mj. 
následující přílohy:

nich budou zařazena v příloze projektové

F. Zásady organizace výstavby _
- technická zpráva organizace výstavby (včetně návrhu příp. etap výstavby),
- situace organizace výstavby 1 : 500, ^ _
- projektantem navržený harmonogram stavby projednaný s objednatelem a ostatními 

koordinujícími investory ve stejném staveništi (harmonogram bude členěn 

podle jednotlivých objektů stavby, bude zahrnovat všechny koordinované stavby 

na staveništi se zohledněním jejich návaznosti - změny polohy a vzájemného prostorového
pořádání sítí podzemních sítí, nemožnost provádění některých prací v zimním období, 

atd., případně návrh etapizace stavby atd.),
- koordinace technického řešení stavby se souběžně zpracovávanou dokumentací pro další 

koordinované stavby jiných investorů,
- dopravní řešení - dopravní značení uzavírky i objízdné trasy, včetně projednání 

a odsouhlasení s příslušnými orgány (Odbor dopravy Magistrátu města Brna nebo příslušný 
silniční správní úřad daného Úřadu městské Části, Dopravní inspektorát Policie České 

republiky, Brněnské komunikace a.s., a další dotčení účastníci),
- návrh „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi11 včetně zohlednění všech

" v souladu

us

předpokládaných rizik a nutných opatření pro zajištění jejich prevence 
se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti
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I

o zaiištěm'ZdaRídfh ainrL0Stj i:fbo Poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
nřpHnr d Podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších

fdy č-591/2006 Sb-’ 0bUŽŠÍch -inimálních 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

G. Výkaz výměr a položkový rozpočet 

a služeb s výkazem výměr.

v členění
, # . o stanovení

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávekna

H. Pozemky

R1 Katastrální mapa (kopie podkladu katastrálního

Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem trasy stavby bude vyhotovena nejdříve dva 

mesice před terminem požadovaného plnění díla. V termínu 6 týdnů před odevzdáním
SnííÍÍk0PÍe kaíaStťáIní maPy °bjednateIi k odsouhlasení.
Obsahem teto mapy bude vyznačeni trasy a rozsahu stavby (včetně zařízení staveniště
ro7lišLaPvCeÍniCh C1Sf VSCCh dotóenych asousedních pozemků, včetně barevného 

, l. J? n0m Vyhotovení katastrální mapy bude vyznačena trasa stavby včetně 
ochranného pasma, tento výkres nebude součástí projektové dokumentace.

H-2 Souhrnná tabulka vlastnili nemovitosti nebo staveb na nich dotčených stavb 
Zhotovitel obdrží formulář „Souhrnná tabulka vlastníků nemovitosti" v digitální formě
pozemkůViakoPsouě Zh°,0vi,el Předá vyplněnou souhrnnou tabuli

Lovto foubom (lLPaCD) (V **** P°dobč> a ve formě

H.3gguhmnž tabulka vlastníků sousedních nemovitostí nebo staveb na nl^h iejichŽ
vlastnické právo může byt prováděním stavby dotčeno" ' ' -----

vdSní Wínřfi°nrHIář-”S0Ullm"Ž.,abUlka vlastniků sousednlch nemovitosti" 
V digitální formě pn předávám podkladu objednatelem. Zhotovitel předá vyplněnou
souhrnnou tabulku pozemků jako součást projektové dokumentace (v písemné podobě)
a současně ve formě datového souboru (Ix na CD). P

H-4 Souhlasná stanoviska vlastníků .' 
obiednatelem odsouhlaseních sousedních

ou

dotčených nemovitostí. Souhlasná stanoví skři
nemovitostí

případě, ^ze zhotovitel nebude schopen získat souhlasná stanoviska účastníků 

stavebního nzem a vlastníků nemovitostí a staveb na nich (tj. stanovisko bez jakýchkoliv
tPrTininfk) S Thraným řeŠením Stavby’ ilmed upozorní objednatele zasláním kopie 
tohoto stanoviska faxem (nebo e-mailem) na adresu technického zástupce S
inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.) a vyžádTsijeho úěasí
zhofovheí vzáJemného projednání se zástupcem objednatele
znůsnh navrh"e te^lcké rešení’ které respektuje předložené požadavky nebo jiným 

po3em Um°Zm Projektovou dokumentaci a následně vydat stavební

H'5 ^-llálnf k°Pie katastrální mapy se zákresem ochranného oásnra navrhovaná
shě, včetně seznamu pozemku, na kterých vznikne ochranné pásmn ' 1
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Zhotovitel předá kopii katastrální mapy s vyznačením ochranného pásma navrhované 

inženýrské sítě a seznam pozemků jako součást projektové dokumentace (v písemné 

podobě) a současně ve formě datového souboru (lx na CD).

H.6 Vvřezy situačního výkresu včetně tabulky vlastníků pozemků

Zhotovitel po dohodě s objednatelem vyhotoví výřezy situace z katastrální mapy 

u pozemků, které nebudou ve vlastnictví investora stavby, pro získání 
územního/stavebního povolení stavby. Zhotovitel předá objednateli výřezy v digitální 
formě.

I. Inženýrskogeologický průzkum
Bude převzato z DÚR. '

J. Geodetické zaměření (tachymetrie území)
Bude převzato z DUR.

K. Posouzení stávající zeleně a projekt náhradní výsadby
Zhotovitel zajistí:

- projekt náhradní výsadby zeleně, včetně propočtu ceny a projednání návrhu přesného 
umístění stromů náhradní výsadby s příslušným Úřadem městské Části a Veřejnou zelení 
města Brna (bude označen číselnou řadou SO 800), pokud nebyl zpracován již v rámci 
projektové dokumentace DÚR.

- ostatní dokumenty budou převzaty z DÚR.
L

3.6. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení - požadovaný rozsah části 
dokumentace objektů vodohospodářských dle vyhlášky Č. 499/2006 Sb. (číselná řada objektů 

SO 300):

SO 330 Stavební Část - vodovodní řady
- technická zpráva
- situace vodovodů včetně zákresu přípojek 1:500 

1:500 

1:500/100 

1:25 

1:100 
1:25

- kladečské schéma včetně výpisu trubního materiálu, tvarovek a armatur vodovodních řadů

- vytyčovací výkres
- podélné profily vodovodů
- vzorové příčné řezy uložením vodovodních řadů
- charakteristické příčné řezy
- výkresy objektů

- detail křížení kabelů
- betonové zajišťovací bloky

SO 340 Stavební část - vodovodní přípojky
- technická zpráva
- doklady o provedeném průzkumu stávajících přípojek v nemovitostech (podepsané 

vlastníkem nemovitosti, popř. jeho zástupcem), zákresy se zjištěnými polohopisnými 
a výškovými údaji, informace o stávajících přípojkách

- situace přípojek
- seznam vodovodních přípojek - typová tabulka
- vzorový příčný řez uložením vodovodní přípojky
- vzorový podélný řez uložením vodovodní přípojky
- napojení přípojky na hlavní řad, navrtávací pas
- listy vodovodních přípojek (situace 1:200, podélný řez, výpis materiálu přípojky, informace 

o vlastníkovi)

1:500

1:25
1:25
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SO 100 Obnova povrchů ’

’ celoployšně°ZOVky & Ch°dn'ku budoL1 zaPraveny nad rýhou a chodníky budou předlážděny

- rozebrání a obnova komunikace, chodníku - nad rýhou 151 m2,
- rozebrání a obnova komunikace, chodníku - celoplošně 90 m2.’

3.7. Požadovaný rozsah části dokumentace 

č. 146/2008 Sb. (číselná řada SO 100):
pro úpravy pozemních komunikací dle vyhlášky

3‘8‘ IŤkr°ZS.ab č.ásti dokumentace pro objekty úpravy území (např. náhradní výsadba 

za kácené stromy), budou-h v projektu obsaženy (číselná řada SO 800):

3.9. Požadovaný rozsah Části dokumentace 
(Číselná řada SO 900):

Projektové řešení všech dalších vyvolaných investic, zejména přeložek dalších inženýrských sítí 
bude odsouhlaseno s jejich správci a projednáno s objednatelem. 5

3.10. Projektovou dokumentaci DSP a PS zhotovitel odevzdá 
vyhotovení:

• 4 x vyhotovení v tištěné podobě (bez výkazu výměr)
* 1 x vyhotovení digitálně na CD/DVD
“ řl y°,i0bě Tb0rŮ *'d0C’ *-d0CX'* Pro MS Word; tabulky, seznamy, výkaz výměr
dokiZváěi ?^Z^X'aiy a ^v podobě souborů ‘,dW8 neb0 ‘'dgn; 

v^XJová^^^

vyhotovení digitálně na CD/DVD (pro výběr zhotovitele stavby)
WnÍrVltSt 7odobě1SOUborŮ *'doCi *‘docx’* PťoMS Word; tabulky, seznamy a výkaz
Každé ritvnu 'S*-?1*0 M$ EXCel; podklady a vykre$y a ostaínť úklady *.pdf) 
větrné C?/ bl'de ádn °ZnaČeno názvem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace 
včetně autorizovaní správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta

pro objekty přeložek sítí, budou-li v projektu obsaženy

objednateli v následujícím počtu

• 1 x

Dokumentace pro stavební úřady navíc:

• samostatně zkompletovaná dokumentace v členění objektů podle příslušných povolujících 

správních organu (dokumentace bude sloužit jako podklad pro podáni žádosti o vydáni 
stavebního povoleni na příslušném obecném nebo speciálním stavebním úřadu)

• skladba příloh dle příslušné vyhlášky včetně dokladové Části ......
který vyžaduje předpis a příslušný stavební úřad 
stavební objekt

• 2 x vyhotovení v tištěné podobě - vodohospodářské objekty stavby

’ souěástTstavbyV P°d°bé ' °bjekty přd°Žek inženWch s,,f' budou-li přeložky sltf

a příloh pozemků v rozsahu, 
vydávající stavební povolení pro konkrétní

Dílčí části dokumentace samostatně / navíc- 
• 3 x výkres koordinační situace (v tištěné podobě)
• 1 x výkaz výměr (v tištěné podobě)
• 1 x kontrolní položkový rozpočet (v tištěné podobě)
• 1 x kontrolní položkový rozpočet samostatně digitálně ... 

xls,*.xlsx, a ve formátu zdrojového souboru (např. ,,KROS“).
na CD/DVD v podobě souborů
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' Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace 

včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta.

3.11. Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení projektové dokumentace 

budou objednatelem objednány samostatně a samostatně budou rovněž uhrazeny.

4. Autorský dozor

4.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude vykonávat autorský dozor nad souladem stavby uvedené v čl. II 
odst. 2, této smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací podobu realizace stavby, a to 

v rozsahu povinností upravených v sazebníku UNIKA a touto smlouvou.

4.2. Datum a Čas výkonu autorského dozoru na stavbě zaznamenává zhotovitel projektové 

dokumentace do stavebního deníku.

5. Další podmínky realizace díla

5.1. Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci podle následujících podkladů, které objednatel 
předal zhotoviteli:

• 1 záměr akce zhotovený objednatelem č. 153 073; záměr byl předán zhotoviteli současně 

s výzvou k podání nabídky.

5.2. Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci podle následujících podkladů:

• formulář „Standardní tabulka vlastníků nemovitostí14 v digitální formě
• formulář „Standardní tabulka vlastníků sousedních nemovitostí11 v digitální formě
• formulář „Seznam vodovodních přípojek“ v digitální formě, který je určen pro vypracování 

výpisu vodovodních přípojek
• ověřené podklady o prostorové poloze sítí zpracované útvarem GIS, které provozují 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Objednatel se zavazuje předat shora uvedené podklady zhotoviteli do 7 dnů po podpisu smlouvy.

5.3. Zhotovitel je povinen koordinovat projekční řešení s následujícími akcemi:

• rekonstrukcí ostatních inženýrských sítí (zejména V. O., CETIN).

5.4. Zhotovitel zajistí provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí 
(ŽP); dále zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pomůckami a jejich proškolení příslušnými právními předpisy.

5.5. Zhotovitel se zavazuje, že bude v místech plnění jednat v souladu s pokyny objednatele, 
se kterými bude prokazatelně seznámen.
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IV. Čas a místo plnění

1. Projektová dokumentace

1.1. Projektová dokumentace DÚR

1.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na projektové dokumentaci DÚR:

do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo

1.1.2. Termín předložení technického návrhu projektové dokumentace DÚR ke kontrole 
objednateli:

do 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo

V daném termínu zhotovitel předloží též následující doklady:
• zpracovaný inženýrskogeologický průzkum včetně vyhodnocení
• zpracované podklady geodetického zaměření (tachymetríe) zájmového území
• zpracovaný znalecký posudek uličního stromořadí za účelem zhodnocení aktuálního stavu 

a provozní bezpečnosti stromů
• výsledky průzkumů nemovitostí pro návrh vodovodních přípojek
• návrh koordinace prostorového uložení sítí
• harmonogram prací projednaný v návaznosti na prostorové uspořádání jednotlivých sítí 

a stavby jiných investorů
• kopii katastrální mapy sezákresem trasy stavby včetně „Souhrnné tabulky vlastníků 

nemovitostí11
• návrh výkresové části DÚR (pracovní verze, tj. bez dokladové části, propočtu atd.)
• doklady z projednávání, záznamy z dílčích jednání. '

Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k předaným podkladům 
dokumentace DÚR v termínu do 10 dnů od obdržení tohoto návrhu.

a návrhu projektové

1.1.3. Termín předložení kompletní projektové dokumentace DÚR včetně 

propočtu a kladného stanoviska Brněnských vodáren a kanalizací, 
vodohospodářského rozvoje, kanalizačního a vodárenského provozu ke kontrole:

nejpozději 4 týdnů před odevzdáním projektové dokumentace

Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k předaným podkladům a návrhu projektové 

dokumentace DUR v termínu do 10 dnů od obdržení tohoto návrhu.

dokladové Části, 
útvarua.s.

.Termín dokončení a předání kompletní nroiektové dokumentace DÚR:

do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo

1.2. Projektová dokumentace DSP a PS

1.2.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na projektové dokumentaci DSP a PS:

do 7 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na DSP a PS
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;2.2. Termín předložení kompletní projektové dokumentace DSP a PS včetně dokladové části 
a kladného stanoviska Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. - útvaru vodohospodářského 

rozvoje, kanalizačního a vodárenského provozu ke kontrole:

nej později 4 týdnů před odevzdáním projektové dokumentace

Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci v termínu do 14 dnů 

ode dne obdržení návrhu projektové dokumentace DSP a PS.

1.2.3. Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace DSP a PS:

do 4 měsíců ode dne doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na DSP a PS

1.3. Zhotovitel je povinen svolat dle potřeby v průběhu zpracování projektové dokumentace 

jednání, povinně však při předložení technických návrhů projektové dokumentace a rovněž 

v termínu předání kompletní projektové dokumentace objednateli.

1.4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky, 
které se odchylují od navrženého technického řešení, nebo mají přímý vliv na zvýšení 
předpokládané ceny stavby. Objednatel nemá povinnost uhradit neodsouhlasené vícepráce 

a neodsouhlasené technická řešení, která se odchylují od navrženého technického řešení, může 
považovat za vadu díla. K platnosti odsouhlasení je vyžadována písemná fonna a podpisy 

oprávněných zástupců obou smluvních stran.

1.5. Místem předání projektové dokumentace DÚR, DSP a PS je Útvar inženýrských služeb 

Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Pisárecká 277/1, Brno.

1.6. Část díla spočívající ve zhotovení

- projektové dokumentace DÚR,
- projektové dokumentace DSP a PS,
je splněna řádným vypracováním a odevzdáním těchto částí díla objednateli. Odevzdáním 

projektové dokumentace DÚR a projektové dokumentace DSP a PS se rozumí její předání 
a převzetí na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí této části díla. 
Den předání a převzetí této části díla je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Autorský dozor

Zhotovitel se zavazuje k realizaci autorského dozoru v rozsahu a obsahu dle smlouvy o dílo 

v následujících termínech:

2.1. Termín zahájení autorského dozoru v průběhu realizace stavby je stanoven na:

den zahájení vlastních stavebních prací zhotovitele stavby na stavbě

Objednatel předem informuje zhotovitele o datu zahájení vlastních stavebních prací 
zhotovitelem stavby.

2.2. Místem výkonu autorského dozoru bude především místo stavby a případně sídlo objednatele, 
zástupce objednatele či zhotovitele projektové dokumentace dle určení objednatele. Písemnosti 
související s výkonem autorského dozoru vyhotovené zhotovitelem budou objednateli 
předávány dle dohody, jinak na adrese Útvaru inženýrských služeb Brněnských vodáren a 

kanalizací, a.s., Pisárecká 277/1, Brno.
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2.3. Autorský dozor bude ukončen ke dni, kdy dojde k předání a převzetí dokončeného díla 

mezi zhotovitelem stavby a objednatelem. O ukončení autorského dozoru bude sepsán zápis 

mezí objednatelem a zhotovitelem projektové dokumentace. Zápis o ukončení autorského 

dozoru vypracuje objednatel ke dni, kdy dojde k předání a převzetí dokončeného díla (stavby)
zhotovitelem stavby a objednatelem, a zhotovitel projektové dokumentace mu ktomu 

poskytne potřebnou součinnost. Den podpisu zápisu je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

2.4. Dílo jako celek je splněno dnem podpisu zápisu o ukončení autorského dozoru, pokud se 
smluvní strany nedohodnou j inak.

mezi

V. Cena díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisuje dohodnuta jako nejvýše přípustná a činí:

cena vypracované projektové dokumentace DÚR bez DPH...
DPH 21%.....................................................................................
cena vypracované projektové dokumentace DSP, PS bez DPH...
DPH 21%......................................................................................
cena výkonu autorského dozoru bez DPH.............................
DPH 21%......................................................................

212 870,00 ,-Kč 

44 702,70 ,-KČ 

91 020,00 ,-Kč 

19 114,20 ,-Kč 
15 170,00 

3 185,70 ,-Kč
,- Kč

cena celkem bez DPH
DPH 21% celkem.....

319 060,00 ,-KČ 

67 002,60 ,-KČ
cena celkem s DPH 386 062,60 ,-Kč

VI. Platební podmínky

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě níže uvedených daňových dokladů (dále jen 
„dílčí faktura" nebo „faktura"):

1.1. Dílčí faktura (projektová dokumentace DÚR)

Dílčí fakturu k úhradě projektové dokumentace DÚR zhotovitel vystaví v zákonné lhůtě ode 

dne uskutečnění zdanitelného plnění. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí datum 

podpisu protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace DÚR smluvními stranami. 
Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává na 21 dnů ode dne doručení faktury na adresu Útvaru 
inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Pisárecká 277/1, Brno.

1.2. Dílčí faktura (projektová dokumentace DSP, PS)

Dílčí fakturu k úhradě projektové dokumentace DSP, PS zhotovitel vystaví v zákonné lhůtě 

ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí 
datum podpisu protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace DSP, PS smluvními 
stranami. Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává na 21 dnů ode dne doručení faktury 
adresu Útvaru inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Pisárecká 277/1, 
Brno.

na

1.3. Dílčí faktura (autorský dozor)

Dílčí faktura k úhradě výkonu autorského dozoru zhotovitel vystaví v zákonné lhůtě ode dne 

uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den podpisu zápisu o ukončení autorského dozoru. 
Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává na 21 dnů ode dne jejího doručení na adresu Útvaru 
inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Pisárecká 277/1, Brno.
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Mpktury budou obsahovat tyto údaje:
Wr , označení objednatele, sídlo, IČO, DIČ (Statutární město Brno, Dominikánské náměstí
W 196/1, 602 00 Brno, IČO 449^92 785, DIČ CZ44992785),
f - označení zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,

- číslo faktury,
- den vystavení a splatnosti faktury,
- den uskutečnění zdanitelného plnění,
- označení banky a Číslo účtu, na který se má platit,
- označení díla,
- číslo smlouvy objednatele,
- fakturovanou částku, výši a sazbu DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

3. Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený na faktuře. Zhotovitel odpovídá 

za uvedení čísla účtu, které je řádně zveřejněno v registru plátců DPH.

4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli faktum do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat 
nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 

splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.

5. V případě, že zhotovitel získá v době průběhu zdanitelného plnění rozhodnutím správce daně 
status nespolehlivého plátce v souladu s ustanovením § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“), uhradí objednatel DPH 

z poskytnutého plnění dle § 109a zákona o DPH přímo příslušnému správci daně namísto 

zhotovitele a následně uhradí zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnění poníženou o takto 

zaplacenou daň.
Objednatel tuto skutečnost využití „zvláštního způsobu zajištění daně“ písemně oznámí 
zhotoviteli do pěti dnů od úhrady a zároveň připojí kopii dokladu o uhrazení DPH včetně 

identifikace úhrady podle § 109a zákona o DPH. Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře účet 
zveřejněný správcem daně způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Je-li na faktuře vystavené 

zhotovitelem uvedený jiný účet, než je účet uvedený v předchozí větě, je objednatel oprávněn 

zaslat fakturu zpět zhotoviteli k opravě. V takovém případě se lhůta splatnosti zastavuje a nová 

lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury s uvedením správného účtu 

zhotovitele, tj. účtu zveřejněného správcem daně.

VII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje, že se v době zpracovávání projektové dokumentace bude zúčastňovat 
všech jednání týkajících se tohoto díla, na která bude zhotovitelem pozván, a to na základě výzvy 

doručené objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem.

2. Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a které mohou 

ovlivnit výsledek prací na díle.

3. Objednatel, prostřednictvím zástupce objednatele na základě mandátní smlouvy Č. 56019271 ze 

dne 4. 6. 2001, zmocňuje zhotovitele k zastupování objednatele před správními orgány (orgány 

státní správy a samosprávy) za účelem vyřízení rozhodnutí potřebných k realizaci díla a 

týkajících se např. udělení souhlasu se stavbou, vydání závazných stanovisek, vyjádření 
správních orgánů či rozhodnutí předcházejících stavebnímu řízení. Platnost plné moci začíná 

dnem podpisu této smlouvy o dílo a končí dnem nabytí právní moci uvedených rozhodnutí.
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I

VIII. Licenční ujednání '

sí'obí“,skíautorským a o změně nítetých zá’ko„rZ,„ k -T’ ?PráVeCh S°U™jfcfch 'P**n 

“veškerými mezinárodními pozdějších předpisů,
součástí českého právního řádu. ^lav ^ duševnímu vlastnictví, které j

L

sou

2' aU,0rStVÍ Ci “ 2ákladí “ -tahu s autorem

veškerá .ilLvaSS^ Z.S’^ ^va< svým jménem a „a svůj 5

zachycení výsledků činnosti zeimlYr 7 Wurc‘CI^osti dle této smlouvy včetně hmotného 

užít ke všem známým způsobům užití 7ěliT obi edn 17 7' plnění Jako autorské dílo
tohoto práva v souladu s podmimi této sndou^ " ^ °prá^' k ^k

3' “ S tStrotmi^e1 ^ “ŽÍVat dil° V~ sm'ouvou
doplňovat a vystavovat (dále jen licence^ za nndnTÍ"■ 1°™? 9 zároveň díl° upravovat, 
objednatele užívat dílo vymezené touto smliivní k SJednanych v téí0 smlouvě. Právem 

čimiosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného  ̂7 |VyUŽÍvání VysIedků tvůrčí
všemi známými způsoby, zejména jdich další znracnván hyCem Vysledku čimiosd zhotovitele

ůi třetí osobou. Objednatel licenci udělenou“ roZn!íí0Ž0Vlíní obJedn^Iem 
dle této smlouvy. adě tet0 smlouvy přijímá převzetím plnění

onu

“fmž se roa,mí'že zh°'™teitřetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívaT/n * 0t?ednateI‘ dle ,et0 sml',L|vy
uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl licenci objedlatdí"1626”6 Sml°UV011 ve ^

objednateli cd~»<*>» *»» ***-

nesmí

majetkových

6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této 

ve stejnem Či menším rozsahu, v jakém je objednatel

7. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou
nástupce. 5

smlouvy poskytnout třetí osobě, a to 
oprávněn užívat práv z licence.

přecházejí při zániku objednatele na jeho právního

8. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně 

smlouvy je již zahrnuta prohlašuje, že odměna 
v ceně za poskytování plnění dle smlouvy.

za licenci dle tohoto článku

IX. Vady díla a záruka za jakost

bude ke dni jejího převzet,
jestliže jejich zpracováni neodpovídá smlouvě^ot" U‘° í"110™ D,'° má

požadavkům, připomínkám nebopokynům uplatněnvm oble^TT” 77”1 předpisům’ 
Plnění zhotovitelem dle této smlouw tak že “ důStiinh “7”"- " prŮb6hu poskytování 
ke spěšní účelu této smlouvy. Za vli díla fe^ovlvTo 7 P ^ ^ ^ pokračo 

řešení, které je vzhledem k objektivním ski.77c* 7 *7 opomenutl takového techn.........
poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného cha 77^ techmckym a ekon°mickým 
stavby a jehož opomenutí bude mít za následeklndatí ' ^ křádnému hotovení

předpokládanému v projektové dokumentaci. 116 Změny rozsaíul stavby proti stavu

vat
ického
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^Hgiotovitel poskytuje objednateli na část díla (projektová dokumentace) záruku podobu 60 
H^ésíců ode dne převzetí části díla dle této smlouvy. Výluka ze záruky se vztahuje pouze 

nedostatečnosti projektové dokumentace vzniklé v důsledku změny technických norem 
V čí obecně závazných právních předpisů (např. přísnější parametiy) a rozpory se skutečným 

M stavem pozemků Či budov, který se změnil po předání a převzetí díla.

f 3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje v rozporu 

se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé 

vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu činností dle této smlouvy 

postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě 
poskytnuté mu objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy 

ze strany zhotovitele.

4. Objednatel je oprávněn uplatnit vady díla u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy 

je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby dle čl. IX odst. 2 v reklamaci je objednatel 
povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují.

5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 dnů 

ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.

6. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
reklamované vady nebo uvede důvody zamítnutí reklamované vady zhotovitelem.

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení o vadách 

či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 

reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 

vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele 

k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou 

osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty dle čl. X této smlouvy.

8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou v příčinné 

souvislosti s vadami díla nebo s porušením povinností daných zhotoviteli touto smlouvou. 
Škodou se přitom rozumí také škoda vzniklá objednateli ve formě nákladů vynaložených 

na zhotovení stavby nepředpokládaných soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, jež jsou 

součástí projektové dokumentace v příčinné souvislosti s vadami díla nebo v příčinné souvislosti 
s porušením povimiostí zhotovitele daných zhotoviteli touto smlouvou.

9. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 

poskytnutých mu objednatelem k realizaci díla dle této smlouvy nebo plnění povinností 
uložených zhotoviteli touto smlouvou v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 

nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně 

upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá za vady 

způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu objednatelem 

k plnění této smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost 
objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval.

10. Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení zákona Č. 89/2012 Sb,, občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník).

11. Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku 

jeho převzetí objednatelem.
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X. Smluvní pokuta ’

o/'0Kdíení Spř"d,án™ ^Je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
vysi °;2 /o Kc z ceny dlla bez DPH za každý (i započatý) den prodlení až do doby předání díla 

a zhotovitel seji zavazuje zaplatit. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se

1.

neuplatní.

způsobilou osobu. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní.

3’nK^HPařdi' nfpklfní Jklé Povinnosti uložené zhotoviteli touto smlouvou je zhotovitel povinen
nrodÍnTV'ť^ V^™1 P°^tu ve ^ °’2 % z ceny dda bez DPH za každý (i započatý) den 

p odlem, a to zvlašt za každou nesplněnou povinnost až do jejich úplného odstranění. 
Ustanoveni § 2050 občanského zákoníku se neuplatní.

4. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok 

Z prodleni ve vysi 0,2 /o z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení.

5. Zhotovitei je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové anemajetkové újmy, vzniklé
7Pt‘ífU H°’ 26 íJw,TTatC neThI Předměí Plnění Sml0uvy užívat řádně a nerušeně, a to
ZaSnéVvTvnST 1 íet° I"" UVy' JeStHŽe sejakékoliv Prohlášení či ujištění zhotovitele 
bsazene v cl VIII smlouvy úkaze nepravdivým nebo zhotovitel poruší jinou povinnost

nhtHh°t rC anikU SmI°,UVy! Jde 0 podstatné porušení smlouvy a zhotovitel je povinen uhladit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) 
jednotil ve porušení povinnosti. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku

6. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě je splatná do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy 

k zaplaceni smluvní pokuty zhotoviteli. Písemná výzva obsahuje objednatelem vyúčtovanou

n£vn7 P “ TetVrfPUS?blU jejíh° v*pofitu’ Případná Platba smklvní P^uty bude provedena 
převodem na učet objednatele uvedený včl. I této smlouvy. Objednatel prohlašuje, že uvedené 
číslo učtu je radne zveřejněno v registru plátců DPH.

7. Objednatel je oprávněn započíst si jakékoliv své neuhrazené pohledávky vůči zhotoviteli 
z této smlouvy, zejména pohledávky ve fomiě smluvní pokuty.

za každé
se neuplatní.

vzniklé

XI. Ukončení smluvního vztahu

1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních 
strany od smlouvy.

2. Dohoda o

stran, nebo odstoupením některé smluvní

ukončení smluvního vztahu musí mít písemnou formu, jinak je neplatná.

3'«™nřUvni?dSml“U7 m,USl m“ písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní 
straně. V odstoupen, od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje,
vcetne popisu skutečnosti, ve kterých je tento důvod spatřován.

ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.

5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy 
zejména: ze strany zhotovitele považují
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• prodlení zhotovitele s předáním projektové dokumentace delším než 30 dnů,
• nedodržení některé povinnosti zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle ČI. VIII 

smlouvy,
• ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele výslovně v této smlouvě 

označené jako podstatného porušení smlouvy.

6. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením od smlouvy se smluvní strany 

zavazují k následujícím úkonům:

• zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud objednatel neurčí jinak,
• zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných čimiostí a úkonů vedoucích ke splnění jeho 

závazků dle této smlouvy, a to od začátku zahájení prací na díle do doby ukončení smlouvy, 
oceněných stejným způsobem, jako byla sjednána cena dle této smlouvy (dále jen „soupis 

provedených prací“),
• zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí plnění dle shora 

uvedených soupisů na základě protokolu podepsaného smluvními stranami,
• jestliže bude soupis provedených prací obsahovat nesprávné údaje, objednatel jej pro účely 

předání a převzetí plnění nebude akceptovat - vtom případě je zhotovitel povinen 

vypracovat nový soupis provedených prací, v němž budou obsaženy správné údaje,
• zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu o předání a převzetí plnění a vystaví 

daňový doklad.

7. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisů se i po ukončení této 

smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti 
za vady, smluvní pokuty a náhrady Škody za vadné plnění k objednatelem převzaté části plnění 
na základě soupisů.

XII. Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem a uzavírá smlouvu při svém podnikání a 

na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 odst. 1 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky 

vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

3. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení 
zákona ě. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím věznění pozdějších předpisů 

(zejména § 9 odst. 2 tohoto zákona).

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

2. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže později jako neplatné, nezpůsobuje neplatnost 
tohoto ustanovení neplatnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit 
bez prodlení neplatné ustanovení ustanovením novým, jež nejblíže odpovídá smyslu smlouvy.

3. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a stanou se její integrální
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součástí.

4. Smluvní strany neakceptují právní jednání
technickými prostředky.

5. Smluvní strany prohlašují, Že údaje uvedené
ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené
tajemství.

9' Bmo'Vní Stra,ly “ d°',0dly’ ^ ,U'° smlouvu zašle k uveřejnění

1°. Tato smlouvaje vyhotovena v šesti stejnopisech
objednatel čtyři vyhotovení.

11. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 Práva
osobních údajů“.

protistrany učiněné elektronicky nebo jinými

v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími

v této smlouvě nejsou předmětem obchodního

8.

v registru smluv statutární město

ze kterých zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a

a povinnosti stran při zpracování

že si smiouvu pfeíe,iy a že sw,m —« «
, což

Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č.
R8/131 dne 10. 2. 2021.

V Brně dne 1 7 -02- 2021 V dne
Za objednatele

Za zhotovitele

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s
rno

PROKAN smart, s.r.o.
PlSkova 585/4, 635 00 Brno

wwwpfokansmartot
za statutární město
na základě plné moci

ace, a.s.,
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5620055010 

mř Práva a povinnosti stran při zpracování osobních údajů

Kvitel jako zpracovatel osobních údajů je podpisem smlouvy o dílo oprávněn pro objednatele 

f0 správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje, k nimž získá přístup při poskytování služeb

raodle této smlouvy o dílo.
Zpracováním osobních údajů se rozumí i prosté vedení osobních údajů v systémech dodaných a
spravovaných zpracovatelem.

i.

Prohlášení správce
Správce prohlašuje, že je správcem osobních údajů podle příslušných právních předpisů.

2. Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou správcem získávány a zpracovávány v souladu 

splatnými právními předpisy, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu

nezbytném pro naplnění stanoveného účelu. . __
3. Správce dále prohlašuje, že je oprávněn pověřit zpracovatele ke zpracování osobních údajů ve 

smluvně stanoveném rozsahu, za smluvně stanoveným účelem a na dobu ve smlouvě 

stanovenou.

1.

II.

Oprávnění ke zpracování údajů
1. Správce opravňuje zpracovatele po dobu účinnosti smlouvy o dílo ke zpracování osobních 

údajů v souvislosti s plněním povinností uvedených ve smlouvy o dílo, a to v rozsahu 

obstarání souhlasných stanovisek vlastníků nemovitostí a . . .vodovodních čia. pro
kanalizačních přípojek dotčených stavbou,

b. pro evidenci údajů o vlastnících nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou,
vlastnících sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichžc. pro evidenci údajů o

vlastnické právo může být prováděním stavby dotčeno.

2. Osobní údaje specifikované v odstavci 1. tohoto článkuje zpracovatel oprávněn zpracovávat za 

úěelem plnění povinností podle smlouvy o dílo.
3. Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje zejména tím, že pří provádění prací podle smlouvy 

o dílo, bude mít k těmto osobním údajům přístup v elektronické i v papírové podobě.

III.

Práva a povinnosti stran
_ Správce se zavazuje poskytnout zpracovateli součinnost nezbytnou pro plnění smlouvy o dílo.
2. V případě, že subjekt údajů podá správci žádost, v níž uplatňuje některé z práv subjektů údajů, 

se správce zavazuje takovou žádost vyřídit bez zbytečného odkladu.
3. Nastane-li z jakéhokoli důvodu nutnost změny dohodnutých, zavazuje se správce neprodleně o

této skutečnosti zpracovatele informovat. _
4. Zpracovatel je povinen postupovat při plnění smlouvy o dílo v souladu s platnými právními 

předpisy, s odbornou péčí, řídit se pokyny správce a jednat v souladu se zájmy správce.

1.
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Zpracovatel je povinen upozornit správce písemně, bez zbytečného odkladu na případnou
nevhodnost pokynů správce či na jejich rozpor s platnými právními předpisy či povinnostmi
vyplývajícími pro správce z platných právních předpisů nebo rozhodnutí soudů, rozhodčích

orgánů či správních orgánů.
5. Zpracovatel se zavazuje:

a. zpracovávat osobní údaje v podobě přesně tak, jak je získá od správce,
b. zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a v rozsahu

nezbytném pro naplnění stanoveného účelu,
c. zpracovávat osobní údaje v souladu s účelem, ke kterému byly shromážděny,
d. nesdružovat osobní údaje, které byly získány, k rozdílným účelům,
e. uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich

zpracování.
6. Zpracovatel je dále povinen zajistit přiměřené/odpovídající technické a organizační

zabezpečení ochrany osobních údajů a přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či
ztrátě, neoprávněným přenosům, zpracováním, jakož i k jinému zneužití těchto osobních údajů.

7. Zpracovatel se zavazuje chránit osobní údaje před přístupem neoprávněných osob zamezením
přístupu neoprávněných osob do prostor, v nichž zpracovatel poskytuje své služby v souladu se

smlouvou.
8. Zpracovatel se zavazuje neposkytnout bez předchozího písemného souhlasu správce třetím

osobám osobní údaje, které obdržel od správce, ani je jinak nezneužít.
9. Zpracovatel se zavazuje zajistit mlčenlivost svých zaměstnanců, kteří při výkonu své činnosti

přicházejí do styku s osobními údaji podle této smlouvy.
10. Zpracovatel se zavazuje, že ochrana osobních údajů poskytnutých správcem bude zajištěna

v souladu s platnými právními předpisy.
11. Informační povinnost správce ve vztahu k subjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou

zpracovávány, bude plněna zpracovatelem. Za tímto účelem si zpracovatel nechá potvrdit
subjektem osobních údajů skutečnost, že tento subjekt byl v okamžiku získání osobních
údajů zpracovatelem seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů pro účely
splnění práv a povinností dle smlouvy o dílo s tím, že bližší informace o zpracování
osobních údajů lze získat na internetových stránkách statutárního města Brna
(www.brno.cz).

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pi PROKAN smart, s.r.o.

Piškova 585/4, 635 00 Brno
www prokansmart,ca

zpracovatel (zhotovitel)správce (objednatel)
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