

Smlouva o vzájemné spolupráci

ev. č. MMJN: SD/2021/0072

uzavřená ve vzájemné shodě mezi smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou

se sídlem: Mírové nám. 3100/19, 467 51, Jablonec nad Nisou
zastoupené: RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem města a Mgr. Davidem Mánkem,
náměstkem primátora města
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č. ú. 121451/0100
IČ: 00262340

dále jen "**SMJN**"

a

Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z. s.

se sídlem: Mlýnská 4394/32a, 466 02 Jablonec nad Nisou
zastoupená: Ivanem Šenkýřem, předsedou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 962996339/0800
IČ: 27056937
registrovaná: Spolkovým rejstříkem vedeným u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
spisová značka L 5945

dále jen "**Rychlostní kanoistika**"

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) tuto smlouvu o vzájemné spolupráci (dále jen „**Smlouva**“).

I. Úvod

1. Smluvní strany se tímto dohodly, že budou za podmínek níže stanovených touto Smlouvou navzájem spolupracovat za účelem realizace společného cíle výstavby sportovního areálu, jehož prostřednictvím dojde k rozvoji sportovní infrastruktury na území města.

II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o vzájemné spolupráci na Projektu:

„Výstavba loděnice“

(dále jen „Projekt“)

2. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při

zajištění vlastního finančního podílu Rychlostní kanoistiky k Projektu, který bude realizovat Rychlostní kanoistika pokud obdrží dotaci ze státního rozpočtu.

3. Rychlostní kanoistika je žadatelem o dotaci u Národní sportovní agentury v investičním programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024.
4. Celkové způsobilé výdaje projektu, o jehož podporu ze státního rozpočtu žádá Rychlostní kanoistika, činí 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých).
5. V případě, že Rychlostní kanoistika obdrží dotaci ze státního rozpočtu na výše uvedený Projekt, poskytne SMJN spoluúčast ve výši požadované Rychlostní kanoistikou, která činí 3.750.000,- Kč (slovy: tři miliony sedm set padesát tisíc korun českých) a odpovídá výši spoluúčasti deklarované platným Plánem rozvoje sportu, která činí max. 15% z celkových způsobilých nákladů Projektu. Termíny poskytnutí spoluúčasti a podmínky vyúčtování budou upraveny formou dodatku ke smlouvě.
6. V případě, že Rychlostní kanoistika neobdrží dotaci ze státního rozpočtu do 31. 12. 2024, smluvní závazek finanční spoluúčasti SMJN zaniká k 31. 12. 2024.

III. Práva a povinnosti smluvních stran

1. SMJN se zavazuje uhradit částku uvedenou v odstavci II. článku 5, a to za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Rychlostní kanoistika je povinna informovat SMJN o všech náležitostech, které se týkají dotace ze státního rozpočtu na příslušný projekt, tj.: o každém jednotlivém podání žádosti o dotaci; o stavu podání žádosti o dotaci; o stanovisku NSA a to i v případě nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace.
3. Rychlostní kanoistika je povinna před vyplacením spoluúčasti ze strany SMJN prokazatelně doložit rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Bez jeho doložení nelze spolufinancování ze strany SMJN nárokovat.
4. Rychlostní kanoistika se zavazuje využívat sportoviště co nejefektivněji ve prospěch rozvoje vlastní činnosti, ale i ve prospěch veřejnosti a ostatních klubů a tím přispět ke zkvalitnění sportovního prostředí na území města.
5. Rychlostní kanoistika se zavazuje prezentovat, že sportoviště bylo vystavěno za podpory SMJN.
6. Rychlostní kanoistika se zavazuje spolupracovat se SMJN při případném využití sportoviště při konání významných sportovních akcí na území města.
7. Rychlostní kanoistika se zavazuje hradit veškeré vícenáklady z prostředků Rychlostní kanoistiky.
8. Kontaktní osoby pro potřebu smlouvy:
 - Za SMJN: Mgr. Miroslav Šourek; msourek@mestojablonec.cz
 - Za Rychlostní kanoistiku: Ivan Šenkýř; elektrosenkyr@centrum.cz
9. Rychlostní kanoistika bude postupovat v souladu s informacemi, které prostřednictvím příslušného formuláře poskytlo SMJN a který je přílohou č. 1 této smlouvy.

IV. Ostatní ustanovení

1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy. V případě vzniku sporů budou tyto řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran.
2. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se stává platnou dnem podpisu oběma smluvními stranami. SMJN obdrží 3 vyhotovení této smlouvy a příjemce dotace obdrží 1 vyhotovení; všechna 4 vyhotovení mají stejnou právní relevanci.
4. Tato smlouva se stává účinnou dnem jejího zveřejnění v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, na oficiálních webových stránkách Portálu veřejné správy na síti internet (<http://portal.gov.cz/portal/>) v příslušném registru smluv. Obě smluvní strany se výslovně dohodly, že smlouvu včetně jejích všech případných dodatků zveřejní v příslušném registru smluv poskytovatel.
5. Podpisem této smlouvy o spolupráci se ruší Memorandum o spolupráci uzavřené mezi SMJN a Rychlostní kanoistika ze dne 10. 5. 2017. Smluvní strany prohlašují, že veškeré závazky vyplývající z předmětného Memoranda jsou mezi smluvními stranami vyrovnány nebo nenastala skutečnost k jejich plnění, popř. jsou nahrazeny smluvními závazky dle této smlouvy.
6. Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se výhradně řídí českým právním řádem.
7. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou usnesením č. ZM/29/2021/ ze dne 18. 02. 2021.
8. Obě smluvní strany si řádně přečetly obsah této smlouvy a souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a v této smlouvě uvedenými podmínkami.

V Jablonci nad Nisou dne: 2. 3. 2021

V Jablonci nad Nisou dne: 25. 2. 2021

za SMJN:

za Rychlostní kanoistiku:

.....

.....

.....

Za věcnou správnost: Mgr. Miroslav Šourek, odd. kultury a sportu

INFORMACE O INVESTIČNÍM PROJEKTU KLUBU/ TJ



INFORMACE O KLUBU/TJ

Název (přesný název dle registrace)	Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou , z.s.			
IČ	27056937			
Sídlo / adresa	Ulice	Mlýnská	Č. orient./pop.	4394/32a
	Obec	Jablonec nad Nisou	PSČ	466 02
Statutární zástupce	Jméno	Ivan Šenkýř		
	Telefon	420 602 482 893	E-mail	elektrosenkyr@centrum.cz

INFORMACE O INVESTIČNÍM PROJEKTU

Místo plánované investice:	Loděnice RK Jablonec nad Nisou, přehrada Mšeno
Termín realizace projektu:	2022-2024, termín je závislý na přidělení dotace. Realizace stavby je naplánovaná na dvě stavební sezóny
Název výzvy u NSA:	NSA21 - Regionální infrastruktura nad 10 mil. Kč
Zdůvodnění potřeby investice:	Oddíl rychlostní kanoistiky na jablonecké přehradě byl založen v padesátých letech minulého století, je orientován na rychlostní kanoistiku žactva a dorostu a dračí lodě v kategorii mládež a dospělí. Je jediným sportovním subjektem na jablonecké přehradě, který aktivně a celoročně pracuje se všemi dětskými a mládežnickými kategoriemi a úspěšně se účastní pravidelných pohárových a republikových mistrovství. Má dlouhou a úspěšnou tradici, z jeho řad vyšla řada reprezentantů a přeborníků republiky, v soutěžích českého poháru se umísťuje do desátého místa a je na prvním místě v libereckém kraji. Oddíl dračích lodí, založený v roce 2009, je také pravidelným účastníkem pohárových soutěží, patří mezi nejúspěšnější oddíly v republice a jeho posádky dosahují medailových umístění na evropských a světových soutěžích. Zázemí oddílu historicky tvořily dva objekty loděnice na jihozápadním břehu přehrady (u Jablonexu). Původně se jednalo o dvě oddělené stavby. Jedna z nich – zděná musela být v osmdesátých letech stržena kvůli nevyhovující statické. Na jejím místě posléze vznikl dřevěný objekt sloužící pro potřeby nově vzniklého oddílu dračích lodí. Objekty jsou připojeny pouze na elektřinu, chybí připojení na vodu a kanalizaci. Oddíl rychlostní kanoistiky je tak jediným mládežnickým sportovním subjektem v Jablonci, jehož středověké hygienické zázemí tvoří jeden suchý záchod s vyvážecí jímkou. Přitom zájem mladých sportovců v žákovských kategoriích mnohonásobně překračuje současné prostorové možnosti oddílu. Stávající dřevostavby nevyhovují požadavku dnešních sportovců v žádném směru. Ani prostorově (není místo pro lodě a zázemí) ani hygienicky. Z těchto důvodů nejsme schopni uspokojit poptávku v dětských kategoriích a jsme nuceni odmítnout zájemce o náš sport. Technický stav původního dřevěného objektu je poplatný době, ve které vznikl. Přitom objekty jsou umístěny na urbanisticky velmi exponovaném místě s vysokou četností pohybu obyvatel města a návštěvníků přehrady.
Název a stručná specifikace investice:	Vzhledem k výše uvedeným argumentům plánujeme demolici stávajících objektů a stavbu objektu nového v prostorové dispozici historicky původních objektů. Návrh nové loděnice naplňuje požadované funkce objektu: uskladnění kánoí, kajaků a dračích lodí, dílnu, klubovnu s kuchyní, kancelář, sklad a šatny se sociálním zázemím. Vzhledem k významu území, ve které se loděnice nachází, byl projekt svěřen renomované architektonické kanceláři a konzultován s architektem města. Vzhled objektu vychází z původního stylu. Finální vzhled loděnice může být přizpůsoben parametrům vycházejícím z architektonické soutěže pořádané městem Jablonec v roce 2020.

Popis budoucího využití sportovního zařízení:	Stavba nové loděnice je existenční podmínkou další činnosti a rozvoje vodácké sportu na jablonecké přehradě. Umožní výrazným způsobem zvýšit počet dětí, které se budou rychlostní kanoistice věnovat. Současně nové zázemí umožní rozšířit nabídku vodáckých aktivit pro občany města.
Další oddíly využívající sportovní zařízení po realizaci projektu:	Kromě sesterského oddílu dračích lodí využívají, navzdory stávajícím nedůstojným a prostorově nevyhovujícím podmínkám, loděnici také členové jiných sportovních družstev pro zvýšení své sportovní výkonnosti a pro zpestření tréninku. Pravidelně například studenti jabloneckého sportovního gymnasia Dr. Randy a členové lyžařského a baseballového klubu. Spolupracujeme také se školami, pořádáme závody pro žáky 7-9 tříd na konci školního roku. Dále volné svezení, v rámci tělesné výchovy, na ZŠ a MŠ a akce pro tělesně postižené. Pro TUL zajišťujeme zázemí pro získávání zápočtu v technice pádlování. Vybudování nové loděnice umožní zkvalitnit podmínky a rozšířit počet spolupracujících subjektů. Molo pro lodě je v zimním období využíváno jako zázemí pro otužilce.
Využití sportovního zařízení veřejností po realizaci projektu:	Jablonecká přehrada je především v létě jedním z nejexponovanějších míst ve městě. Hlavní poptávkou veřejnosti je kultivace tohoto velmi důležitého místa a vybudování důstojného objektu, který nahradí stávající loděnice. Nové zázemí také umožní rozšířit nabídku akcí, které oddíl na vodní hladině pro naše občany pravidelně pořádá – stávající akce jsou Jablonecký trojúhelník a Dračí den. Především během dračího dne organizujeme tréninky a závody pro týmy složené z jabloneckých firem, spolků i skupin občanů. Veškeré závody a aktivity dračích lodí byly zatím pořádány na místní úrovni. Tato disciplína však dokáže, na úrovni závodů Českého poháru, přitáhnou stovky organizovaných i amatérských účastníků a tisíce diváků. Velký potenciál je systémová nabídka zapojení kanoistiky jako doplněk sportovního vyžití jabloneckých základních a středních škol. Ve spolupráci s městem lze využít venkovní inventář v zimních měsících jako zázemí pro otužilce a bruslaře. Pohyb trenérů a závodníků po ploše přehrady je i preventivní dohledovou činností, především v měsících, kdy na přehradě nefunguje vodní záchranná služba. Historicky dobrou spolupráci má oddíl i s Povodím Labe, s. p. a Českým rybářským svazem v Jablonci nad Nisou. Synergickým efektem pro město by mohlo být zřízení nové kanalizační přípojky, která by mohla být využita pro zřízení sociálního zázemí pláže u západního konce hráze.

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU		
Celkové náklady projektu	25 000 000 Kč (bude upřesněno dle výběrového řízení na dodavatele stavby)	
Požadovaná výše dotace NSA	17 500 000 Kč	
Požadovaná výše spoluúčasti SMJN	3 750 000 Kč	
Celková výše nákladů hrazených z vlastních zdrojů klubů/TJ	3 750 000 Kč (1 000 000 , 00 Kč (výkup pozemku pro stavbu a příprava dokumentace stavební povolení - není zahrnuto v dotaci)	
Rozložení případné spoluúčasti SMJN do let	rok 2022: 2 000 000 Kč; rok - 2023: 1 750 000 Kč	
Zajištění financování provozu a údržby po realizaci projektu	Provoz a údržbu je oddíl RK schopen zajistit ve své režii za pomoci města a NSA dle stávajících dotačních pravidel.	
ČLENSKÁ ZÁKLADNA		
Rok	Mládež do 18 let (včetně) v daném roce (+ v závorce oddíl dračích lodí)	Celková členská základna v daném roce (+ v závorce oddíl dračích lodí)
2017	37	79(+48)
2018	40(+26)	99(+52)
2019	44(+31)	100(+56)
2020	40(+28)	104(+67)
2021	0	0
<u>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE PROHLAŠUJE, ŽE JÍM UVEDENÉ ÚDAJE JSOU ÚPLNÉ A PRAVDIVÉ</u> V Jablonec nad Nisou dne 22.01.2021 Podpis statutárního zástupce..... (razítko)		
Dokument je třeba otevřít pouze v programu Microsoft Excel, při otevření v jiném software (např. Open Office) se ztratí některé funkční vlastnosti.		