

evidenční značka smlouvy objednatele: 875/OÚR/20

evidenční značka smlouvy zhotovitele: 76/2020

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Článek I Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem Svornosti 86/2
736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice
a chytré město

- ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje
xxx, vedoucí oddělení investic OÚR
xxx, referent oddělení investic OÚR
xxx, vedoucí oddělení odpadového
hospodářství

ID datové schránky: 7zhh6tn

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze

Číslo účtu: 27-1721604319/0800

Identifikační číslo: 00 29 74 88

DIČ: CZ00297488

2. Zhotovitel: **Technické služby Havířov a.s.**
se sídlem: Karvinská 1461/66
736 01 Havířov-Město

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1664

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: xxx, ředitel na základě pověření
ze dne 11.2.2019

- ve věcech technických: xxx, VPÚ 232

e-mail: tsh@tsh.cz

ID datové schránky: dyjtrwn

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Havířov

Číslo účtu: 18332791/0100

Identifikační číslo: 25 37 56 01

DIČ: CZ25375601

dále také obecně „smluvní strany“.

Článek II Základní ustanovení

1. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v článku I této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy,
 - b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu,
 - c) že k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu,
 - d) že ze strany objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy na realizaci části stavby č. 19019 – „Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním městě Havířov“ Rada města Havířova dne 30.11.2020, číslo usnesení 2635/59RM/2020.

2. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.

Písemné oznámení o změně bankovního spojení smluvní strana doloží kopií smlouvy o zřízení daného účtu.

Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.

V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na evidenční značku smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.

3. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
 - 3.1. že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy a po celou dobu trvání této smlouvy zajistí platnost veškerých příslušných oprávnění, koncesí, licencí, atestů a certifikátů, jež jsou nezbytné pro provádění díla,
 - 3.2. že mu před uzavřením této smlouvy bylo objednatelem poskytnuto 1 paré projektové dokumentace stavby, přičemž za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá objednatel,
 - 3.3. že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby (výkresová, textová a dokladová část, výkaz výměr) i s místem realizace díla,
 - 3.4. že odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této smlouvy.

4. Objednatel výslovně prohlašuje:
 - 4.1. že není v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy osobou povinnou k dani z přidané hodnoty,
 - 4.2. že nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 - 4.3. že zhotovené dílo nebude využito pro ekonomickou činnost objednatele ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb.

5. Objednatel dále prohlašuje, že dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vede zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním městě Havířov“, a že na základě tohoto zadávacího řízení uzavře smlouvu o dílo na realizaci projektu „Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním městě Havířov“ (dále jen „projekt“). Projekt bude spolufinancován prostřednictvím Evropské unie, Evropských strukturálních a investičních fondů, Operačního

programu Doprava, a to v rámci výzvy č. 34 Nositele ITI ostravské aglomerace „Telematika pro IAD II“ pro výzvu č. 40 Řídícího orgánu Operačního programu Doprava“. Projekt bude realizován v letech 2021-2022.

Článek III Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést samostatně, s potřebnou péčí, v požadované kvalitě, na svůj náklad a nebezpečí realizaci části stavby „Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním městě Havířov“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:
 - a) projektové dokumentace, zpracované Ing. Luděkem Obrdlíkem, se sídlem Ečerova 3, 635 00 Brno, IČO: 63367271 (dále jen „projektová dokumentace“), včetně dokladové části (územní souhlas, stanoviska dotčených orgánů státní správy atd.),
 - b) položkového rozpočtu, v němž je stanovena položka „Realizaci zajistí zadavatel“, včetně koordinační činnosti; položkový rozpočet tvoří přílohu této smlouvy,
 - c) podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným územním rozhodnutím a pravomocným stavebním povolením,
 - d) obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo.
2. Zhotovitel, jako součást dodávky stavby, zajistí a provede na svůj náklad realizaci dodávek a prací spočívající v doplnění nebo úpravě software a hardware stávajícího řadiče světelného signalizačního zařízení typu CROSS RS 4 (dále jen „SSZ“). Zhotovitel dle požadavku objednatele provede doplnění nebo úpravu software a hardware v rozsahu projektové dokumentace a naprogramování dotčených řadičů níže uvedených SSZ podle objednatelem předaného dopravního řešení u jednotlivých provozních souborů (dále jen „PS“):
 - PS 451 SSZ Hlavní třída x U Stromovky x Na Nábřeží
 - PS 452 SSZ Hlavní třída x Svornosti x Gorkého
 - PS453 SSZ Hlavní třída x Dělnická x Dlouhá třída
 - PS 454 SSZ Dlouhá třída x Národní třída
 - PS 455 SSZ Dlouhá třída x 17. listopadu
 - PS 456 SSZ Těšínská x Národní třída x 17. listopadu x Na Nábřeží
 - PS 457 SSZ Těšínská x U Stadionu
 - PS 458 SSZ Těšínská x Okrajová x Frýdecká
3. Případné změny oproti předané projektové dokumentaci nesmí zhotovitel provést bez předchozího povolení objednatele.
4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu díla.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Článek IV Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště díla, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez ohledu na zavinění.

3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku zahájení provádění díla, do dne jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

Článek V Místo plnění a předání díla

1. Místem plnění jsou místa vymezená a určená objednatelem dle článku III odst. 2 této smlouvy a sídlo zhotovitele.
2. Místem předání díla jsou místa vymezená a určená objednatelem dle článku III odst. 2 této smlouvy.

Článek VI Termín plnění

1. Zhotovitel bere na vědomí, že konečný termín plnění provedení celého díla je objednatelem stanoven nejpozději do 31.10.2022.
2. Zhotovitel se zavazuje dodat, tj. dokončit a předat řádně provedené jednotlivé dílčí plnění díla dle článku VII odst. 2 této smlouvy v termínu do 6 týdnů ode dne písemné výzvy objednatele k zahájení prací na jednotlivém dílčím plnění díla.
3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na jednotlivém dílčím plnění díla ihned od písemné výzvy objednatele k zahájení prací na jednotlivém dílčím plnění díla, přičemž je zhotovitel povinen potvrdit převzetí této výzvy písemně s uvedením data zahájení prací na jednotlivém dílčím plnění díla.
4. Zhotovitel je povinen zahájit, provádět a dokončit práce na díle tak, aby se nedostal do prodlení s provedením celého díla v termínu dle článku VI odst. 1 této smlouvy.
5. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
6. Pokud v průběhu provádění díla dojde k nepředvídatelné změně rozsahu prací oproti projektové dokumentaci stavby, lze termín dokončení díla dle odst. 1 tohoto článku přiměřeně změnit, a to pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, uzavřeného smluvními stranami před uplynutím termínu uvedeného v odst. 1 tohoto článku.
O změnu termínu zhotovitel požádá nejméně 3 pracovní dny před uplynutím termínu uvedeného v odst. 1 tohoto článku.

Článek VII Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.
2. Na předmět díla se sjednává dílčí plnění díla rozdělené dle provedených prací u jednotlivých PS SSZ:
 - PS 451 SSZ Hlavní třída x U Stromovky x Na Nábřeží
 - PS 452 SSZ Hlavní třída x Svornosti x Gorkého
 - PS453 SSZ Hlavní třída x Dělnická x Dlouhá třída

- PS 454 SSZ Dlouhá třída x Národní třída
- PS 455 SSZ Dlouhá třída x 17. listopadu
- PS 456 SSZ Těšínská x Národní třída x 17. listopadu x Na Nábřeží
- PS 457 SSZ Těšínská x U Stadionu
- PS 458 SSZ Těšínská x Okrajová x Frýdecká

3. Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivá dílčí plnění díla dle článku VII odst. 2 této smlouvy.
4. Projektovou dokumentaci díla, předal objednatel zhotoviteli před uzavřením této smlouvy v počtu 1 paré. Zhotovitel je povinen řádně se seznámit s obsahem projektové dokumentace díla.
5. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla jinou osobu (poddodavatele) s tím, že zhotovitel má v tomto případě odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Seznam poddodavatelů se zhotovitel zavazuje předložit objednateli před podpisem této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla pouze poddodavatelům vyjmenovanými v seznamu poddodavatelů a v rozsahu dle tohoto seznamu poddodavatelů, který předložil objednateli před podpisem této smlouvy nebo který byl upraven v souladu s článkem VII odst. 7 této smlouvy. Poddodavatel musí mít potřebné vybavení k vysoce odborným pracím na technologii CROSS a příslušná oprávnění k provedení těchto úprav. Zhotovitel se zavazuje zajistit organizaci a koordinaci prací jednotlivých poddodavatelů a to vč. věcné a kvalitativní kontroly jejich činnosti.
7. Smluvní strany se dohodly, že změna poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů nebo doplnění poddodavatele do seznamu poddodavatelů je možná pouze za kumulativního splnění těchto podmínek:
 - a) původní poddodavatel nebude moci z vážných důvodů plnění poskytnout nebo zhotovitel není schopen bez poddodavatele řádně plnit předmět smlouvy,
 - b) zhotovitel bezodkladně objednatele písemně požádá o změnu seznamu poddodavatelů, včetně uvedení důvodů,
 - c) zhotovitel předloží aktuální seznam poddodavatelů,
 - d) objednatel zhotoviteli písemně odsouhlasí změnu seznamu poddodavatelů.
 Objednatel je povinen zhotoviteli písemně sdělit stanovisko k předloženému novému seznamu poddodavatelů nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti zhotovitele o změnu poddodavatele. Za objednatele je oprávněn sdělit stanovisko k předloženému seznamu poddodavatelů zástupce objednatele ve věcech technických. Pokud nebude objednatel v prodlení se sdělením stanoviska ke změně seznamu poddodavatelů, není schvalovací proces změny seznamu poddodavatelů důvodem pro prodloužení termínů plnění.
8. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
9. Zhotovitel provede dílo kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za chování osob provádějících dílo a za to, že bude mít pro své zaměstnance či jiné osoby, které k plnění díla použije, veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění díla. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

10. Oprávněný zástupce objednatele ve věcech technických uvedený v článku I této smlouvy má právo provádět kontrolu plnění kdykoliv v průběhu provádění díla a zhotovitel je povinen mu to umožnit. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se tohoto, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě 1 týdne, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení odstranění vady provést sám, pověřit jejím odstraněním jiný subjekt nebo odstoupit od smlouvy.
11. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se plnění, které znemožňují dílo provést dohodnutým způsobem, je povinen tuto skutečnost písemně nejpozději do 3 pracovních dnů oznámit zástupci objednatele ve věcech technických. Zhotovitel je povinen v tomto oznámení navrhnout i změnu díla.
12. Podle § 13 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u objednatele orgánem finanční kontroly.

Článek VIII Cena díla podle závazného rozpočtu

1. Cena smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí celkem:
- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Cena za provedené dílo bez DPH | 3 691 170,00 Kč |
| DPH 21% | 775 145,73 Kč |
| Cena za provedené dílo celkem vč. DPH | 4 466 315,70 Kč |

Sjednává se dílčí cena plnění rozdělená dle provedených prací u jednotlivých PS SSZ:

Číslo provozního souboru	Název provozního souboru	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
PS 451	SSZ Hlavní třída x U Stromovky x Na Nábřeží	1 253 630,- Kč	1 516 892,30 Kč
PS 452	SSZ Hlavní třída x Svornosti x Gorkého	290 670,- Kč	351 710,70 Kč
PS 453	SSZ Hlavní třída x Dělnická x Dlouhá třída	1 060 190,- Kč	1 282 829,90 Kč
PS 454	SSZ Dlouhá třída x Národní třída	263 120,- Kč	318 375,20 Kč
PS 455	SSZ Dlouhá třída x 17. listopadu	130 040,- Kč	157 348,40 Kč
PS 456	SSZ Těšínská x Národní třída x 17. listopadu x Na Nábřeží	130 040,- Kč	157 348,40 Kč
PS 457	SSZ Těšínská x U Stadionu	293 530,- Kč	355 171,30 Kč
PS 458	Těšínská x Okrajová x Frýdecká	269 950,- Kč	326 639,50 Kč
	Celkem	3 691 170,- Kč	4 466 315,70 Kč

2. Zhotovitel prohlašuje, že cena je pevná a nepřekročitelná podle závazného rozpočtu a nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou dobu realizace díla, nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o změně rozsahu díla dle článku X této smlouvy.
3. Cena je stanovena dle projektové dokumentace stavby a dle položkového rozpočtu stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaného zhotovitelem v souladu s výkazy výměr a projektovou dokumentací stavby.
4. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady a výdaje zhotovitele nutné pro řádné a úplné zhotovení díla a to vč. souvisejících poplatků. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je v této smlouvě v době jejího uzavření stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
6. Sjednaná cena dohodnutého rozsahu díla touto smlouvou může být změněna pouze tehdy, pokud po podpisu této smlouvy a před zdanitelným plněním dojde ke změně sazby DPH. V tomto případě zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude na daňovém dokladu stanovena v souladu s platnými právními předpisy, tzn., že zhotovitel k ceně bez DPH vyúčtuje DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

Článek IX Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění smlouvy nárok na zálohy ze strany objednatele.
2. Na předmět díla se sjednává dílčí fakturační plnění rozdělené dle provedených prací u jednotlivých PS SSZ:
 - PS 451 SSZ Hlavní třída x U Stromovky x Na Nábřeží
 - PS 452 SSZ Hlavní třída x Svornosti x Gorkého
 - PS453 SSZ Hlavní třída x Dělnická x Dlouhá třída
 - PS 454 SSZ Dlouhá třída x Národní třída
 - PS 455 SSZ Dlouhá třída x 17. listopadu
 - PS 456 SSZ Těšínská x Národní třída x 17. listopadu x Na Nábřeží
 - PS 457 SSZ Těšínská x U Stadionu
 - PS 458 SSZ Těšínská x Okrajová x Frýdecká
3. Do patnácti dnů po řádném předání a převzetí díla dle článku XIV odst. 3 této smlouvy, bude zhotovitelem vystaven konečný daňový doklad (dále jen „konečná faktura“), tj. vyúčtování ceny za provedení celého díla.
4. Zhotovitel je oprávněn po předání a převzetí jednotlivého dílčího plnění díla dle článku XIV odst. 1 této smlouvy vystavit daňový doklad (dále jen „dílčí faktura“), kterou vyúčtuje provedené práce max. do výše 90% z jednotlivého dílčího plnění díla vč. DPH.
5. Objednatel proplatí na základě dílčí faktury zhotoviteli v dohodnuté lhůtě 90% z jednotlivého dílčího plnění díla včetně 100% DPH. Zbývajících 10% z jednotlivého dílčího plnění díla bez DPH (pozastávku) objednatel proplatí bezodkladně (nejpozději do 15

kalendářních dnů) po odstranění všech případných drobných vad zjištěných v době předání díla, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání díla a ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Soupis zjištěných drobných vad bude součástí Předávacího protokolu, a to včetně termínu k jejich odstranění zhotovitelem. V případě, že dílo bude provedeno a objednatelem převzato bez vad, proplatí objednatel na základě konečné faktury zhotoviteli celou částku. Objednatel má právo započíst na pozastávku částku odpovídající výši vynaložených nákladů objednatele v případě, že zhotovitel neodstraní ve sjednaném termínu vady, se kterými bylo dílo objednatelem převzato, nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vady, se kterými bylo dílo objednatelem převzato, nebo odpovídající výši škody, která objednateli vznikne v souvislosti s porušením smluvních povinností zhotovitele týkajících se odstraňování těchto vad.

6. Lhůta splatnosti dílčí faktury a konečné faktury je dohodou smluvních stran stanovena 30 dnů od doručení faktury objednateli.
7. Doručení dílčí i konečné faktury zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty.
8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby dílčí i konečná faktura, kromě náležitostí stanovených platnými právní předpisy, obsahovala i tyto údaje:
 - 8.1. označení plátce:
statutární město Havířov
Odbor územního rozvoje, oddělení investic
Svornosti 86/2
736 01 Havířov-Město
 - 8.2. rozsah a předmět plnění:
 - a) přesný název stavby dle článku III, odst. 1, této smlouvy,
 - b) odkaz na evidenční značku uzavřené smlouvy o dílo (evidenční značka objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy),
 - 8.3. bankovní spojení: dle článku I této smlouvy,
 - 8.4. označení zhotovitele:
 - a) přesný název zhotovitele,
 - b) čitelné jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis.
 - 8.5. Nedílnou součástí dílčí faktury budou tyto přílohy:
 - a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou a objednatelem odsouhlasenou specifikaci provedených prací a dodávek,
 - b) „Předávací protokol“ dle Článku XIV odst. 2 této smlouvy.
 - 8.6. Nedílnou součástí konečné faktury budou tyto přílohy:
 - a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou a objednatelem odsouhlasenou specifikaci provedených prací a dodávek,
 - b) „Zápis o předání a převzetí díla“ dle Článku XIV odst. 5 této smlouvy.
9. Nebude-li dílčí i konečná faktura obsahovat některou náležitost dle článku IX odst. 8., této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, nebo bude-li chybně provedeno členění položek podle článku IX odst. 8., této smlouvy, objednatel vadnou fakturu vrátí před uplynutím lhůty splatnosti druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené fakturě (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráti-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (dodavatelem opravené) faktury.

10. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele, uvedený v článku I, této smlouvy, vyjma případu uvedeného v článku IX odst. 11 této smlouvy. Změnu účtu zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v článku II odst. 2, této smlouvy.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel:
 - 11.1. provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců DPH, a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu, a to u úplat, kdy celková cena díla bude vyšší než dvojnásobek částky podle zákona upravujícího provádění plateb v hotovosti (§ 4 z.č. 254/2004 Sb.).
 - 11.2. bez jakékoliv sankce pozastaví vyplacení části úhrady ve výši vyúčtované DPH uvedené na daňovém dokladu v případě, že se zhotovitel stane po podpisu smlouvy nespolehlivým plátcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivý plátec,
 - 11.3. provede úhradu pozastavené části DPH podle bodu 11.2. přímo příslušnému správci daně (finančnímu úřadu).
12. Po provedení úhrady DPH podle bodu 11.3. je úhrada zdanitelného plnění bez DPH (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

Článek X Změny rozsahu díla

1. Změny rozsahu díla mohou být požadovány pouze formou Změnového listu. Změnový list na základě požadavku objednatele vystaví zhotovitel do 4 dnů a uvede v něm:
 - 1.1 původní dohodnuté plnění oceněné zhotovitelem dle položkového rozpočtu,
 - 1.2 nové požadované plnění oceněné zhotovitelem za shodného použití jednotkových cen uvedených v rozpočtu. V případě, že se bude jednat o jiné práce a dodávky, které se v rozpočtu nenacházejí a u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu, předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení novou cenovou nabídku na toto plnění, které provede dle Cenové soustavy Ústavu racionalizace ve stavebnictví (ÚRS Praha), platné v době uzavírání dodatku k této smlouvě,
 - 1.3 výslednou změnu rozsahu díla (vícepráce, méněpráce).Změnový list musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech technických.
2. Veškeré změny musí být písemně dohodnuty v dodatku k této smlouvě podepsaného smluvními stranami před zahájením realizace víceprací. V případě, že zhotovitel provede vícepráce bez předchozího řádně uzavřeného písemného dodatku, nemá nárok na jejich úhradu.
3. Smluvní strany sjednávají, že za vícepráce budou považovat pouze plnění nad rámec této smlouvy, které však s prováděním díla souvisí. Dále sjednávají, že růst cen materiálů a prací během provádění díla není považován za vícepráce, ale je rizikem zhotovitele, které jde k jeho tíži.

4. Smluvní strany sjednávají, že za méněpráce budou považovat plnění touto smlouvou předvídané, avšak neuskutečněné nebo plnění sice uskutečněné, avšak v menším rozsahu, než se předpokládalo.
5. Zhotovitel je povinen vést veškerou evidenci navrhovaných, odmítnutých a odsouhlasených změn rozsahu díla po celou dobu realizace díla.

Článek XI Jakost díla

1. Zhotovitel je povinen provést a dokončit dílo v souladu s projektovou dokumentací, právními předpisy, touto smlouvou, pokyny objednatele a řádnou praxí, vždy ve vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu díla. Dílo musí splňovat kvalitativní požadavky definované příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN) a respektovat stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů). Doporučené normy ČSN se pro dílo považují za normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních norem platí ustanovení normy výhodnější pro objednatele.
2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností díla uspokojí stanovené potřeby objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí.
3. Jakost dodávaného hardware do řadičů SSZ bude kontrolována při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
4. Objednatel má právo kontrolovat způsob provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje své povinnosti, zástupce objednatele zjištěné skutečnosti zapíše do stavebního deníku včetně svých požadavků na nápravu zjištěných vad a termínu pro jejich odstranění.

Článek XII Staveniště

1. Prostor staveniště je vymezen zadáním díla a projektovou dokumentací. Staveniště je objednatelem řádně předáno dnem doručení výzvy objednatele k zahájení prací na jednotlivém dílčím plnění díla dle Článku VI odst. 2 a 3 této smlouvy.
2. Zhotovitel odpovídá za dodržení hranic staveniště a za provedení díla na místech vymezených a určených objednatelem. Vznikne-li porušením závazku provést dílo na určených místech objednateli škoda či vícenáklady, zavazuje se zhotovitel nahradit je v plné výši do 15 - ti dnů od obdržení jejich vyúčtování.
3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5-ti dnů od předání jednotlivého dílčího plnění díla dle článku XIV odst. 1 této smlouvy. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.
4. Zhotovitel zodpovídá za:
 - 4.1 bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,
 - 4.2 dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů v prostoru staveniště,
 - 4.3 bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.

Článek XIII Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště dle článku XII stavební deník.
2. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace stavby a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska.
4. Přílohy ke stavebnímu deníku budou číslovány a opatřeny seznamem.
5. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět záznamy zhotovitel (jeho zástupce), pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby a odpovědný projektant.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel (jeho zástupce) se záznamem ve stavebním deníku provedeným orgány nebo osobami uvedenými v předchozím odstavci, připojí k jejich záznamu do dvou pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu ve stavebním deníku souhlasí a bere ho na vědomí.
7. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku na nejbližším kontrolním dni. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu ve stavebním deníku souhlasí a bere ho na vědomí.
8. Zhotovitel předá originál stavebního deníku objednateli nejpozději při předání a převzetí dokončeného díla.
9. Zápisy ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

Článek XIV Předání díla

1. Objednatel převezme dílo po dokončení dílčích plnění díla dle článku VI odst. 2 této smlouvy na základě písemné výzvy zhotovitele.
2. O předání jednotlivých dílčích plnění díla bude sepsán mezi smluvními stranami Předávací protokol. Tento Předávací protokol sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
 - a) označení díla,
 - b) označení dílčího plnění díla,
 - c) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - d) evidenční značku a datum uzavření smlouvy o dílo vč. evidenčních značek a dat uzavření jejich dodatků,
 - e) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném jednotlivém dílčím plnění,
 - f) výhradu (soupis) vad a termín jejich odstranění,
 - g) prohlášení objednatele, že dílčí plnění přejímá,
 - h) datum a místo sepsání zápisu,
 - i) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

- j) seznam předané dokumentace,
 - k) soupis nákladů od zahájení po dokončení jednotlivého dílčího plnění,
 - l) termín vyklizení staveniště.
3. Objednatel převezme dílo po jeho celkovém dokončení, tj. po realizaci všech jednotlivých dílčích plnění díla týkajících se úprav řadičů SSZ dle čl. III odst. 2 této smlouvy.
 4. K předání dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno.
 5. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis o předání a převzetí díla sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
 - a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) evidenční značku a datum uzavření smlouvy o dílo vč. evidenčních značek a dat uzavření jejich dodatků,
 - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - e) výhradu (soupis) vad a termín jejich odstranění,
 - f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
 - g) datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - h) seznam předané dokumentace,
 - i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - j) datum ukončení záruky na dílo.
 6. Nejpozději při podpisu zápisu o předání a převzetí díla zhotovitel je povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy.
 7. Nejpozději při podpisu zápisu o předání a převzetí díla zhotovitel je povinen informovat objednatele o podmínkách údržby a plnění dalších podmínek vyžadovaných pro platnost záruk poskytnutých podle této smlouvy a po dobu záruční doby.
 8. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí díla cokoli, co budou považovat za nutné.

Článek XV

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla a za jeho kvalitu, která bude odpovídat:
 - 1.1. realizační projektové dokumentaci,
 - 1.2. platným normám vztahujícím se k danému předmětu plnění,
 - 1.3. standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

3. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, neobsahuje-li tato smlouva odchylnou úpravu práv a povinností smluvních stran.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla 60 měsíců.
5. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla dle článku XIV odst. 3 této smlouvy.
6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady opravou věci. Požaduje-li objednatel jiný způsob nápravy vady podle § 2106 občanského zákoníku, musí konkrétně tuto skutečnost uvést v písemném oznámení vady.
7. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 1 pracovního dne ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie zhotovitel povinen započít s odstraněním vady nejpozději do 12 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
8. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 2 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
10. O odstranění vady je zhotovitel povinen sepsat zápis o odstranění vady s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami.
11. Objednatel má právo nechat odstranit vady na náklady zhotovitele v případě, že zhotovitel sám vady neodstraní, a to v termínu podle čl. XV, odst. 8, této smlouvy nebo v jiném dohodnutém termínu.

Článek XVI Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle, nebo jeho části, nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad.
2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-li to možné, nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, prokazatelně z viny zhotovitele. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku a sjednávají, že zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady díla způsobené chybou v projektové dokumentaci nebo selháním dozoru nad dílem.

Článek XVII Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele se zahájením prací na jednotlivém dílčím plnění díla, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, celkem vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení na jednotlivém dílčím plnění díla, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla celkem vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s termínem provedení celého díla, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla celkem vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště u jednotlivého dílčího plnění díla, objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vady, se kterou bylo dílo převzato a která je uvedena v zápise o předání a převzetí díla, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla, celkem vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Pokud objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou nebo zápisem do stavebního deníku zhotovitele, že nedodrží povinnosti sjednané touto smlouvou a zhotovitel v termínu stanoveném objednatelem nesjedná nápravu, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takto zjištěné porušení a za každý den, ve kterém bude porušení trvat.
8. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 18,25% ročně z dlužné částky, tj. 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od této smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností zhotovitelem.
10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

12. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.
14. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 kalendářních dnů od doručení výzvy k zaplacení.

Článek XVIII

Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami jako např. živelné pohromy, stávky, války, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran, dané touto smlouvou o dílo, se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením, zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně, odstoupit od této smlouvy.

Článek XIX

Autorské právo

Zhotovitel se zavazuje, že prováděním díla dle této smlouvy nezasáhne neoprávněně do autorských práv ani jiných práv třetích osob. Odpovědnost za případný neoprávněný zásah do autorských i jiných práv třetích osob nese výlučně zhotovitel.

Článek XX

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může od této smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení této smlouvy zhotovitelem:
 - a) zhotovitel bude z vlastního zavinění v prodlení se zahájením prací na jednotlivém dílčím plnění díla po dobu více jak 10 dnů,
 - b) zhotovitel neučiní nápravu dle článku XI odst. 4. a VII odst. 10 této smlouvy,
 - c) zhotovitel bude z vlastního zavinění v prodlení s dokončením díla po dobu více jak 10 dnů,
 - e) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z této smlouvy,
 - f) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje připomínky autorského dozoru, zástupců objednatele ve věcech stavby,

- g) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude prohlášen úpadek dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
2. Objednatel může od této smlouvy odstoupit v případě, že projekt nebude realizován.
 3. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, že nedojde k dohodě dle článku XVIII odst. 4 této smlouvy.
 4. Odstoupením tato smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.
 5. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je v případě odstoupení kterékoli smluvní strany od této smlouvy zhotovitel povinen:
 - a) objednatele vyzvat do 5 dnů po účinnosti odstoupení k předání díla, přičemž objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit přijímací řízení,
 - b) písemně do 5 dnů po účinnosti odstoupení upozornit objednatele na opatření nutná k předejití škodám,
 - c) vyúčtovat provedené dílo do 15 dnů po účinnosti odstoupení,
 - d) odvézt do 10 dnů po účinnosti odstoupení veškerý svůj nezabudovaný materiál.
 6. V případě odstoupení od této smlouvy zůstávají nadále v platnosti ujednání týkající se volby práva, dohody o způsobu řešení sporů a nároky na zaplacení smluvních sankcí, na jejichž zaplacení vznikl smluvní straně nárok dle této smlouvy.
 7. Strana, která důvodné odstoupení od této smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně škodu jí vzniklou z důvodů odstoupení od této smlouvy.

Článek XXI Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud není dohodnuto jinak, se řídí ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy.
3. Odpověď na nabídku s pozměňovacím dodatkem nebo odchylkou (§ 1740, odst. 3, občanského zákoníku) není přijata, pokud druhá smluvní strana tuto odpověď výslovně písemně nepotvrdí jako přijetí nabídky na uzavření smlouvy.
4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
5. Ustanovení odst. 4. tohoto článku neplatí pro identifikační údaje obsažené v článku I této smlouvy, u kterých při jejich změně postačí oznámení způsobem upraveným v článku II odst. 2 této smlouvy.

6. Smluvní strany se odchýlně od ustanovení občanského zákoníku, která obecně upravují uzavření smlouvy, dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh dodatku podepsaný a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní stranou ve znění předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen navrhující smluvní straně. Za přijetí návrhu dodatku se nebude považovat případ, kdy smluvní strana, které byl návrh adresován, se fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-li plnění, aniž by zároveň návrh dodatku podepsala.
7. Smluvní strany odchýlně od ustanovení § 582, odst. 2, občanského zákoníku sjednávají, že mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i v případě, že již bylo plněno.
8. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
9. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
10. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu.
11. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy, nebo její část, třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
12. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 1987, odst. 2, občanského zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
13. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
14. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
15. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude vedena v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
16. Tato smlouva, její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu budou uveřejněny v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů od uzavření smlouvy. Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru smluv.
17. Veškeré písemnosti podle této smlouvy se doručují smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, a to osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence doporučeně s dodejkou. Jestliže se prostřednictvím držitele poštovní licence nepodaří doručit písemnost smluvní straně, považuje se pro účely této smlouvy poslední den úložní doby za den jejího doručení, i když se adresát o jejím doručování nedozvěděl.

18. Všechny písemnosti vztahující se k plnění této smlouvy budou vyhotoveny v českém jazyce a jednacím jazykem pro všechna ústní jednání vztahující se k plnění dle této smlouvy bude čeština nebo slovenština.
19. Smluvní strany se dohodly, že vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českým právním řádem a věcně a místně příslušný bude obecný soud v České republice.
20. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
21. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
22. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
23. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
24. Příloha: Položkový rozpočet

Havířov 3.12. 2020

Havířov 2.3. 2021

za objednatele:

za zhotovitele:

v. r.

v. r.

.....
Ing. Bohuslav Niemiec
náměstek primátora pro investice a chytré město

.....
xxx
ředitel společnosti