
Dětský diagnostický ústav, sthdisko výchovné péče,
základní škola a školníjídelna, Brno, Hlinky 140

SMLOUVA O DÍLO
DLE § 2586 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU,

Dětský diagno8tický ústav, středisko výchovné péče, základní Škola a Školní jídelna, Brno,
Hlinky 140
Hlinky 55/140, 603 69 Bmo
IČO 00567256, neplátce DPH
bankovní spcjení: ČNB Brno, číslo účtu: 198235621/0710
státní příspěvková organizace zřízená MŠMT
(dále jen ,,objednatel")
zastoupen* Mgr. Norbertem Tomkem, ředitelem

a

DMG obchodní a stavební s.r.o.
Josefy Faimonové 2476/1a, 628 00 Brno
IČO 26947501 DIČ CZ26947501
podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47569
bankovní spcýeni: Česká spořitelny a.s., číslo účtu: 2051275329/0800
(dále jen ,,zhotovitel")
zastoupen Luďkem Holíkem, jednatelem

uzavírají následující smlouvu

I.
Účel smlouvy

(l) Objednatel pořizuje předmět díla dle této smlouvy za účelem odstranění
havarijního stavu kanalizace v areálu Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné
péče, základní Školy a školní jídelny, Brno, Hlinky 140.

(2) Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatelem s oprávněním, znalostmi a zkušenostmi
potřebnými k profesionálnímu splnění svých závazků z této smlouvy v ngvyšší kvalitě a
zavazuje se tak učinit.

.
II.

Předmět díla
(l) Dílo, jež má být podle této smlouvy provedeno zhotovitelem, je vymezeno

projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele s názvem ,,DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Brno Hlinky
140 - Odstranění havarijního stavu kanalizace" zpracované projektantem Ing. Jaroslavem
RakuŠanem, Staňkova 340/8d, 602 (X) Brno, IČ 40451747 v listopadu 2017, která je nedílnou
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součástí smlouvy jako její příloha č. 1 a rozumí se jím provedeni stavby ,,Odstranění
havarijního stavu vnitroareálové kanalizace", a to v souladu se zadávací dokumentací a
nabídkou zhotovitele jako účastníka výběrového řízení s názvem ,,Odstranění havarijního
stavu vnitroareálové kanalizace" a v souladu s účelem uvedeným v článku I. odst. (l) této
smlouvy (dále jen ,,dílo").

(2) VŠechny výkony zhotovitele budou provedeny v rozsahu a podle položkového
rozpoČtu prací a dodávek zpracovaného zhotovitelem v rámci nabídky, kte'ý je nedílnou
souČástí této smlouvy jako její příloha č. 2.

(3) Stavba bude provedena v souladu s Rozhodnutím vydaným MMB, Odborem
vodního a lesního hospodářství a zemědělství, oddělením státní správy vodního hospodářství,
vodoprávním úřadem dne 1. 8. 2018 pod č.j. MMB/0296682/2018.

(4) Součástí díla jsou související vedlejší a ostatní náklady, které jsou zahrnuty
v soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem výměr samostatnými položkami:

a. přípravné a průzkumné práce či služby;
b. zřízení a odstranění zařízení staveniště, náklady na jeho provoz, tj. mj·

Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staueniště učetně doprauního značení
a potřebných souhlasů a rozhodnutí $ uybudouáním zařízení staueniŠtě, oplocení
a zabezpečení prostoru staueniště proti neopráuněnému ustupu. Náklady a poplatky
spojené s užíuáním ueřejných ploch a prostranstuí učetně užíuání ploch o souuislosti
s uložením stauebního mate7iálu nebo stauebního odpadu. Náklady na uybauení zařízení
staueniště, náklady na spotřebouané energie prouoze7n zařízení staueniště, náklady na
úklid u prostoru staueniště a příjezdooých komunikací ke staueništi, opatření k zabránění
nadměrného zatěžouání zařízení staoeniště a jeho okolí prachem, náklady na odstranění
zařízení staueniště, uvedení staobou dotčených ploch a ploch zařízení staueniště do
půuodního stauu;

c. ztížené podmínky souvisgící s realizací díla za plného provozu investora nebo
stávající dopravy;

d. vytýčení stavby a vytýčení podzemního vedení, tj. mj·
Polohopisné a uýškopisné uytýčenístauby učetně íyhotouení protokolu o uytýčenístauby
se seznamem souřadnic tytýčených bodů, stabilizace uytýčených bodů a zřízení lauiček.
Vytýčení podzemního uedení od spráuců sítí;

e. doČasná dopravní opatření, tj. mj·
Náurh a projednání dočasného doprauniho značenís dotčenými orgány a organizacemi,
dodání, umístění a údržba doprauních značek a suětelné signalizace a jejich následné
odstranění po dokončení stauebních prací;

(5) Součástí díla jsou dále činností, které musí být zahrnuty do nabídkové ceny, přesto
Že nejsou uvedeny v soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem výměr samostatnými
položkami. Dodavatel zahrne ocenění těchto souvisejících položek do jednotkových cen
soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem výměr:

a. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle
požadavků stanovených v § 15 odst. 2 zákona Č. 309/2006 Sb. a jeho předání
objednateli, pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován;

b. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve
3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD ROM), tzn. mj.
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Dokumentace skutečného prouedení bude obsahouat zakreslení skutečného stauu
konstrukcí, instalací a přípojek na unější inženýrské sítě podle stauu prouedeného díla.
Tato dokumentace musí mít takouou podrobnost a uypouídací schopnost, aby umožnila
budoucímu užiuateli zjistit jednoznačně pouahu stauebních konstrukcí, polohu a trasy
instalací a průběhy inženýrských sítí uč. domouních přípojek, u případě potřely
prouádění případných rekonstrukcí a oprau;

c. provedení veškerých předepsaných zkouŠek včetně vystaveni dokladů o jejich
provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. ' jgicti předání
objednateli ve 2 vyhotoveních. Doklady o provedení předepsaných zkoušek,
atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude zhotovitel dokládat v průběhu
realizace díla. Doklady bude archivovat technický dozor stavebníka (TDS), který
provede jgicŕi kompletaci před předáním a převzetím díla;

d. vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla,
resp. jeho dílčích částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údrŽbu díla, resp.
jeho dílčích částí a dokumentace údrŽby, vše v Českém jazyce ve 3 vyhotoveních
z toho 1 v datové formě (na CD rom). N'gpozději k termínu předání a převzetí
díla zpracuje Zhotovitel návod na provoz a údržbu díla, který bude zahrnovat
manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla.
V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při jgictiž
dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno;

e. celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím. Celkový
úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyČistění stavby,
staveniště a okolí před předáním a převzetím díla. Součástí úklidu je i úklid
okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu
(pokud je okolí stavby p'ojektem řešeno) nebo do stavu před zahájením
realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny);

(6) Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky oFjednatele uvedenými v této
smlouvě a dále v souladu se všemi relevantními právními předpisy a příslušnými ČSN v
Částech závazných i směrných. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené
technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, pokud jsou součástí zadávací
dokumentace, jinak nejméně ve střední jakosti. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci
díla s odbornou péčí.

(7) Zhotovitel díla prohlašuje, že se seznámil s požadavky objednatele, a že tyto nemají
povahu nevhodných pokynů a žádná věc, kterou mu objednatel případně předal či předá
k použití, nemá povahu věci nevhodné, ledaže na to písemně upozornil v rámci veřejné
zakázky před uzavřením smlouvy.

III. -
Závazky smluvních stran

(l) Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele dílo podle této
smlouvy.

(2) Objednatel se zavazuje, Že řádně provedené dílo převezme a zaplatí zhotoviteli
sjednanou cenu v souladu s ustanoveními této smlouvy.
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IV.
Místo a termín plnění díla

(l) Místem plnění díla jsou projektovou dokumentací vymezené plochy v areálu
Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné péče, základní školy a Školní jídelny,
Brno, Hlinky 140.

(2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
a. předáni staveniště do 3 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele
b. zahájení provádění díla do 3 pracovních dnů od předáni staveniště
c. řádné ukončení a předání díla (bez vad a nedodělků bránících v užíváni) do 60

dnů ode dne předání staveniště
d. odstranění veškerých vad a nedodělků do 7 pracovních dnů od řádného

dokončení a předání díla
(3) Úplné vyklizení staveniště bude zhotovitelem provedeno nejpozději ke dni

dokončení a předání díla.
(4) Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto

smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně
objednatele.

V.
Cena díla

(l) Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou ve
výběrovém řízeni, na základě jehož výsledků byla tato smlouva uzavřena. Sjednaná cena díla
je smluvní cenou ve smyslu platných právních předpisů. Smluvní strany sjednávají cenu díla
jako cenu pevnou, nepřekroČitelnou, která nebude valorizována. Cena díla činí:

Sjednaná cena 2 228 285,00 KČ
DPH sazba 21 % 467 940,00 KČ
Cena vC. DPH 2 696 225,00 KČ
Slovy: dvamiliónyksWtdevadesátšesttisícdvěstědvacetpět korun českých.

(2) Sjednaná cena představuje výši zdanitelného plnění, k němuž bude zhotovitelem
připočtena DPH podle právních předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění;
výše uvedené vyčíslení DPH je pouze informativní. Jakékoliv jiné daně, poplatky, cla a
podobné platby jdou k tíži zhotovitele.

(3) Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veŠkeré práce a dodávky nezbytné pro
kvalitní provedení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a
dokonČením díla vČetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla, včetně (nikoliv vŠak
pouze) nákladů na zařízeni staveniště a jeho provoz, na odvoz a likvidaci odpadů, poplatků
za skládky, úklidu staveniště a přilehlých ploch, nákladů na přepravu materiálů a dodávek,
pojištění, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a
atestů všech materiálů a prvků a jakýchkoliv dalších výdajů spoj"ných s realizací stavby.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolnosti' spočívající v inflaci, změnách daní a
kurzů měn a změně cen práce a věcí.

(4) Výkony, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou
souČástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny.
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VI.
Změna ceny díla

(l) Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto
případech:

a. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané
hodnoty, přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni
uskutečněného zdanitelného plnění;

b. za podmínek stanovených touto smlouvou.
(2) Při vzniku jakýchkoliv změn díla budou smluvní strany postupovat v souladu se

zákonem Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Cena, termín případně ostatní
ustanoveni této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě.

(3) Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného
pokynu objednatele a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude
platný, nebude-h k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato
změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou. Evidence změn bude prováděna
formou změnových listů.

(4) Cena změny díla bude stanovena podle položek, které jsou obsaženy v
položkovém rozpočtu prací a dodávek Zhotovitele dle přílohy Č. 2 této smlouvy. V případě, že
v poloŽkovém rozpočtu takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky
z ceníků stavebních prad v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky zhotovitele. Pokud
ceníky takové poloŽky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a
předloŽením cenových nabídek podle situace na trhu.

(S) Změna díla bude neodkladně po zjištění její nutnosti písemně sdělena druhé
smluvní straně, a to úpisem do stavebního deníku, případně do deníku zrněn. Zápis bude
obsahovat konkrétní popis změny. Na základě zápisu a projednání změny zpracuje zhotovitel
změnový list, který podepíše a doloží jej položkovým rozpočtem změny díla. Změnový list
bude po odsouhlasení a podepsáni TDS a projektantem předložen objednateli.

(6) Změna díla je schválena, pokud objednatel a zhotovitel uzavřou dodatek k této
smlouvě, jéhož přílohou je změnový list. AŽ následně bude změna zhotovitelem realizována
a musí být fakturována vŽdy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem
provedených prací a dodávek.

VII.
Platební podmínky

(l) Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky
provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystaveni faktury je soupis
skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný
zhotovitelem a potvrzený technickým dozorem stavebníka a objednatelem. "Dnem
zdanitelného plněni je poslední den měsíce, za který je fakturováno plnění díla. Veškeré
doklady prokazující oprávněnost fakturace zhotovitele v daném měsíci budou předány vždy
ve dvou vyhotoveníCh, a to vždy nejpozději do 10. dne následující ho měsíce.

(2) Objednatel zaplatí fakturu s náležitostmi daňového a účetního dokladu do 30 dnů
ode dne, kdy mu zhotovitel fakturu doručí. Dnem zaplacení je den, kdy byla částka poukázána
objednatelem na účet zhotovitele. Bez ohledu na ustanovení předchozí platí, že dokud
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nebudou odstraněny případné vady díla u provedenýCh pracia dodávek uvedených v soupise
skutečně provedených prací a dodávek, nedostane se objednatel do prodlení s úhradou ceny
díla, dokud nebudou vady zhotovitelem odstraněny.

(3) Objednatel je oprávněn vznést-písemně námitky proti fakturaci do 10 dnů ode dne,
kdy mu je faktura doručena; podáním námitek se přetrhne běh lhůty k zaplacení ceny díla.
Zhotovitel písemně vyrozumí objednatele o vyřízení námitek do 10 dnů ode dne, kdy je
obdržel.

(4) Pokud zhotovitel námitky uzná jako oprávněné, bude přílohou vyrozumění
opravená faktura; nevyjádří-li se zhotovitel v ujednané lhůtě, platí, že námitky jako oprávněné
uznává. V těchto případech běží k zaplacení ceny díla nová lhůta v délce 30 dnů od doručení
opravené faktury objednateli.

(5) Pokud zhotovitel námitky neuzná, uvede ve vyrozumění přiléhavé odůvodnění,
proč s námitkami nesouhlasí; cena díla je v takovém případě splatná do 15 dnů od doručení
vyrozuměni se všemi náležitostmi objednateli.

(6) Zhotovitel bude vystavovat faktury do výše 90% ceny díla. zbývajících 10% ceny
díla bude účtováno konečnou fakturou. Konečnou fakturu je oprávněn zhotovitel vystavit po
úplném dokončení, předání a převzetí poslední části díla bez vad a nedodělků. Objednatel
uhradí konečnou fakturu až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na
vyznačenou splatnost konečné faktury.

(7) Cenu díla zaplatí objednatel bankovním převodem na úČet zhotovitele uvedený
v záhlaví této smlouvy; nebude-li tento účet ke dni zadání příkazu k úhradě úČtem, kte'ý j"
zveřejněn správcem daně dle zákona o DPH, pak na takový účet. Bude-li takových účtů více,
pak na ten z nich, který zhotovitel písemně urČil, jinak na kterýkoliv z nich dle volby
objednatele. Není-li Žádné bankovní spojení úČtu správcem daně zveřejněno, je objednatel
oprávněn pozdržet platby až do 30. dne poté, kdy jej zhotovitel písemně upozorní na
zveřejnění nového Čísla úČtu.

(B) OpoŽděné uvolnění finanČních prostředků ze státního rozpoČtu vylučuje prodlení
objednatele s platbami ceny díla.

(9) Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu zákona o DPH:
a. je povinen to objednateli neprodleně, nejpozději však při poskytnutí prvního

poté následujícího zdanitelného plnění oznámit a sdělit mu potřebné údaje pro
úhradu DPH z daného plnění přímo příslušnému správci daně.

b. má objednatel právo snížit jakékoliv další úhrady zhotoviteli o DPH a odvést
DPH z daného plnění za zhotovitele.

(IQ) Zhotovitel, který je nebo se stane plátcem DPH je povinen objednateli neprodleně
po uzavření smlouvy nebo poté, co se stane plátcem DPH, písemně sdělit bankovní spojení
jeho úČtu, které zveřejnil správce daně, neuvedl-li jej již v záhlaví smlouvy, a dále písemně
objednateli neprodleně oznamovat jakékoliv zrněny tohoto údaje. '

VIII.
Technické podmínky

(l) Technické podmínky díla jsou dány prcýektovou dokumentací zpracovanou ve
stupni projektové dokumentace pro provádění stavby, která současně spLňuje poŽadavky na
zadávací dokumentaci veř©é zakázky na stavební práce, v níŽ jsou prvky, materiály a
výrobky specifikovány obecně pomocí technických parametrů. Dodavatel při zpracování
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nabídky musí při oceňováni' konkrétních výrobků respektovat dispoziČní a prostorové
uspořádání a pouŽít takové výrobky, které budou v daném prostoru realizovatelné s ohledem
na požadovanou technickou úroveň a kvalitu provedení. Při zpracování nabídky i při vlastní
realizaci stavby je dodavatel povinen reSpektovat technické, materiálové a estetické řešení
podle projektové dokumentace a navrhnout pro realizaci takové prvky a materiály, které
odpovídají technickým parametrům stanoveným v projektu.

(2) Nedílnou souČástí projektové dokumentace je soupis stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr zpracovaný podle ceníků stavebních prad. U jednotlivých poloŽek
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou uvedena číselná označení
položek ceníku, a to proto, Že jsou jimi určeny druhy a kvalita stavebních prací s odkazem na
úvodní části ceníku, ve kterých je popsán způsob měření, obsah cen a podstatné dodací a
kvalitativní podmínky, které jsou nutné pro jednoznačné vymezení druhu a kvality stavební
práce. Pokud je pod konkrétní položkou v daném ceníku v popisu položky uveden odkaz na
konkrétní výrobek či výrobce, může uchazeč při stanovení nabídkové ceny pouŽít jakýkoliv
rovnocenný výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní
parametry dané projektovou dokumentací.

IX.
StaveniŠtě

(l) O předání staveniště bude pořízen protokol o předáni a převzetí staveniště
podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných
osob objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních poŽadavků objednatele.

(2) Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniŠtě v souladu se svými potřebami,
dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele.

(3) Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění
odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět
řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebyteČné překážky, manipulovat se svými
prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při prováděni prací
a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné
konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je
zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona Č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy.
Zhotovitel je povinen předávat objednateli doklady o zajištěni likvidace odpadů vzniklých
stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

(4) Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit, jinak
je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

(5) Veškeré výkony při prováděni díla musí být prováděny v souladu s touto
smlouvou tak, aby nenarušily provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících
budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost jak na staveništi, tak i v okolí místa předmětu
plnění díla v rozsahu určeném relevantními právními předpisy o ochraně životního prostředí
a příslušnými hygienickými normami a přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních
komunikací.

(6) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon
funkce TDS a AD, případně Činnost koordinátora BOZI? při práci na staveništi, a to
v přiměřeném rozsahu.
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(7) Zhotovitel je povinen plně odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady,
které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob činnosti' zhotovitele nebo
v souvislosti s ním.

(B) Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění
a poškození pozemních komunikací vedoucích ke staveništi dopravou prováděnou
v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru
tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a
rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poŠkozeni pozemních komunikací
v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

(9) Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za všechny nároky z titulu škod na
pozemních komunikacích způsobenýCh touto dopravou i v případě, Že budou vzneseny přímo
proti objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného
titulu.

(10) Dojde-li přes splnění veškerých povinností uloženýCh touto smlouvou
zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti
s dopravou při provádění díla, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli,
jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu
poškození pozemní komunikace.

X.
Stavební deník

(l) Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební
deník, a to až do dne odstraněni veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat
stavební deník objednateli.

(2) Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák.
č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Stavební deník bude přístupný na stavbě objednateli
v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkqíd
se stavby a skutečnosti rozhodné pro plněni této smlouvy.

(3) Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli denně nebo kdykoliv
na vyzvání ke kontrole a k provádění zápisů a souČasně mu bez zbytečného odkladu vydat
průpisy uzavřených stran stavebního deníku.

XI.
Práva a povinnosti objednatele

(l) Objednatel předá nejpozdgi ke dni uzavření této smlouvy zhotoviteli ve dvou
vyhotoveních projektovou dokumentaci díla. Za správnost a úplnost předané projektové
dokumentace díla splňující ustanovení vyhláŠky Č. 169/2016 Sb. je odpovědný objednatel.

(2) Oprávněná osoba objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony
funkce technického dozoru stavebníka dle této smlouvy (TDS) tyto osoby:

Ing. Jan Polášek, Neumannova 530/55, 602 (X) Brno, IČ 12179931.
Objednabel dále pověřuje výkonem autorského dozoru projektanta (AD) tyto osoby:
Ing. Jaroslava Rakušana, Staňkova 340/8d, 602 (X) Brno, IČ 40451747
(3) Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou

mít právo kontrolovat průběžné provádění díla a zhotovitel se zavazuje jim za tím účelem
kdykoli umožnit přístup na místo plnění dle této smlouvy. Případně zjištěné nedostatky či
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vady objednatel omámí zhotoviteli a ten se zavazuje je bez zbytečného odkladu odstranit.
Jestliže zhotovitel vady ani v přiměřené lhůtě neodstraní a postup zhotovitele by mohl vést
k podstamému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

(4) Objednatel nebo jím řádně zmppěné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat
části díla připravované na místě jiném, než je místo díla a budou mít kdykoliv přistup k těmto
částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.

(5) Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části
díla, dojde-li k závěru, Že tato Část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho
závěry, bude zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto Část díla opravit a uhradit zároveň
náklady spojené s vykonáním zkouŠky. V opačném případě uhradí náklady spojené s
vykonáním takovéto zkoušky objednatel.

(6) Objednatel bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat
této smlouvě, popřípadě dát zhotoviteli pokyn k zastaveni takových prací a dodávek v jejich
průběhu a upozornit zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky
nebudou převzaty.

(ň Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli předloŽení vzorků u těch
výrobků a dodávek, u nichž si to objednatel předem písemně vyhradí, a to v dostatečné lhůtě
před předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na stavbě. Zhotovitel je
povinen objednatelem požadované vzorky předložit.

(B) Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště jedno odběrné místo elektrické
energie 230/380V 50 Hz a vody.

XII.
Povinnosti zhotovitele

(l) Zhotovitel se před zahájením prováděni díla podrobně seznámí s projektovou
dokumentací díla a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v projektové
dokumentaci díla upozorní na ně bez zbytečného odkladu objednatele a nebude pokraČovat v
práci či dodávkách, dokud objednatel o äištěných vadách a nedostatcích nerozhodne.

(2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon tds a součinnost osob pověřených výkonem
funkce TDS při operativních kontrolách stavby. Stgné povinnosti zhotovitele platí i pro výkon
AD a koordinátora stavby.

(3) Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí.
Zavazuje se dodrŽovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele,
rozhodnutími příslušných správních orgánů.

(4) Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí.
Zhotovitel je oprávněn zajistit prováděni Částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu
odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím
osobám jako celek.

(5) Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a
dalších účastníků tak, aby nedoŠlo k narušení plynulého prováděni díla.

(6) Zhotovitel je povinen výkonem dozoru nad provedením díla pověřit osobu
oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona. Osoba vykonávající dozor zhotovitele bude
zastupovat zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí budou předány, budou platit stejně,
jako by byly předány přímo zhotoviteli.
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(7) Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu provádění díla bude mít
k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků. U pracovních
postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány
speciální odborné malosti či dovednosti pro jgia aplikaci, bude zhotovitel na žádost
objednatele předkládat před započetím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti
pracovníků (kopii o zaškoleni pracovníků u autorizované organizace).

(B) Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů,
hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro provádění díla dle této smlouvy a vyžadovat od
výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody
k obsluze podle této smlouvy.

(9) Zhotovitel je povinen dodrŽet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu
provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných
dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; takto nelze změnit termíny
uvedené v této smlouvě.

(10) Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu objednatele písemně upozornit na
skutečnosti, jež mohou mít vliv na řádné a včasné zhotovení díla, nebo na dosažení účelu
sledovaného touto smlouvou, a jež vyplývají či naopak nevyplývají z dokumentů či informad
jinak zpřístupněných zhotoviteli objednatelem za účelem plnění této smlouvy.

(11) Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu
nezbytné doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením
díla.

(12) Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat
zákon Č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů a nařízeni vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších minimálníCh
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveniŠtích, ve znění pozdějších
předpisů.

(13) Zhotovitel je povinen plně odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady,
které mu vznikly narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) Činností
zhotovitele nebo v souvislosti s nim.

(14) Bude-h muset dílo projít zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním,
bude-li to požadovat objednatel nebo vyplývá-li takový požadavek z relevantních právních
předpisů nebo příslušných ČSN předá zhotovitel objednateli včas informaci o jejich vykonání.
Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schváleni příslušnými orgány či úřady a
včas písemně otjednatele vyrozumět o místě a čase jgia konáni.

(15) Zhotovitel oznámí objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek
a seznámí objednatele písemně s jgi'n výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla.
Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkouŠek vyjádřit a v případě pochybnosti o
jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdQµ k tíži
zhotovitele v případě, že jgicŕi výsledky prokáŽí oprávněnost pochybnosti objednatele, v
opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.

(16) Skryje-li nebo zatají-li zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho Část díla,
která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválenĹ nebo nezabrání-li skrytí
či zatajení takové části díla jinou osobou, před jgich provedením, zadáním nebo dokončeníw
je Zhotovitel na pokyn objednatele povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a
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umožnit ji podrobit určeným zkouŠkám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je
uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést Část díla do řádného stavu.

(17) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebné spolupůsobení při
výkonu finanČní kontroly podle § 2 písm e) a § 13 zákona Č. 320/2001 Sb., o finartčni kontrole
ve veřejné správě, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací,
zboží a služeb hrazených z veřejný'h výdajů nebo z veřejné finanČní podpory v rozsahu
nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit
spolupůsobení při výkonu finanční kontroly i u svých subdodavatelů.

(18) Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž
prostřednictvím v nabídce prokazoval způsobilost. V případě, že to není možné, je povinen
objednateli předložit návrh na změnu poddodavatelů, k nimž musí doložit doklady o
způsobilosti, z nichŽ bude patrné, že nově navrhovaní poddodavatelé splňují požadavky na
způsobilost stejně jako původní poddodavatelé, jejichž prostřednicMm zhotovitd způsobilost
prokazoval ve své nabídce.

XIII.
Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

(l) Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku
objednatel. Po předání staveniště zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy nese
zhotovitel odpovědnost za Škodu způsobenou na staveniŠti nebo díle, a za Škodu způsobenou
činnosti' zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí objednatelem.

XIV.
Předání díla

(l) Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je Šetření o skuteČném stavu
dokončeného díla, případně jeho částí, na staveništi za úČasti TDS, případně také AD,
objednatele a zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

(2) Dílo se považuje za řádně provedené jeho řádným dokončením a předáním
objednateli bez vad a nedodělků ve stavu umožňujícím jeho řádné uŽívání objednatelem.
Objednatel je povinen převzít dílo v případě, Že nemá žádné vady a nedodělky a zhotovitel
nahradil případné Škody vzniklé při provádění díla, za něž odpovídá. Objednatel může
převzít dílo s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla. V takovém případě smluvní
strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků. Do
odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla není dílo
dokončeno.

(3) O předáni díla dle této smlouvy se smluvní strany zavazují sepsat zápis o předání
a převzetí díla, který musí být oběma smluvními stranami podepsán. Zhotovitel nejpozdgi 3
dny předem omámi písemně objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. ZhotÍvitel
s objednatelem dohodnou harmonogram přgímky a objednatel svolá předávací a přgímací
V V r

rlzenl.
(4) Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení sepsat protokol o předání a převzetí díla

včetně soupisu vad a nedodělků s termínem jejich odstranění a předat objednateli minimálně
ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady včetně (nikoliv však pouze) zápisů a
protokolů o provedených zkouŠkách, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě použitých
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materiálů a výrobků, záručníCh listů a návodů k obsluze dodaných zařízení, manipulačních a
provozních řádů, návodů na provoz a údržbu díla a dokumentace údržby.

. . XV.
Práva z vadného plnění

(l) Bez ohledu na to, je-li vadné plněni podstatným nebo nepodstatným porušením
smlouvy, má objednatel dle své volby právo:

a. na odstranění vady opravou díla,
b. na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo
c. odstoupit od smlouvy zcela nebo jen ohledně vadného plnění.

(2) Objednatel omámí zhotoviteli vady písemně neprodleně poté, kdy ji qistí,
ngpozději však do 1 měsíce od qištění vady. Práva dle odstavce 1 a právo k volbě mezi nimi
má objednatel i tehdy, jestliže je neuplatnil včas, ledaže volbu po uplynutí lhůty neučiní ani
do 1 týdne od doruČeni písemné výzvy zhotovitele.

(3) Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání Dále odpovídá za
vady, zjištěné objednatelem po předání v záruČní době, jestliže tyto vady byly způsobeny
porušením povinnosti' zhotovitele.

(4) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže vady byly způsobeny pouŽitím věcí
předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné
péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na
jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných
pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil
a objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

XVI.
Záruka za jakost

(l) Zhotovitel poskytuje objednateli za jírn provedené dílo, jakož lna veškeré jeho části
či součásti, a jejich odpovídající kvalitu záruku za jakost se záruční dobou v délce 60 měsíců
ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle ustanoveni Článku XIV. této
smlouvy.

(2) Vyskytne-li se v záruČní době vada, má objednatel bez ohledu na povahu vady dle
své volby právo:

a. na odstranění vady opravou díla,
b. na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo
c. odstoupit od smlouvy zcela nebo jen ohledně vadného plnění.

(3) Objednatel omámí Zhotoviteli vadu neprodleně poté, kdy ji qistí, nejpozději však
do 1 měsíce od zjištění vady. Práva dle odstavce 2 a právo k volbě mezi nimi má objednatel
i tehdy, jestliže je neuplatnil včas, ledaže volbu po uplynutí lhůty neučiní ani do 1 týdn"e od
doručení písemné výzvy zhotovitele.
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XVII.
Odstranění vad

(l) Zhotovitel je povinen práva objednatele z vad díla při převzetí nebo v záruČní době
uspokojit ngpozději do 14 dnů od jejich uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou
písemně v předávacím protokolu jinak.

(2) Neodstraní-li vady díla včas, je objednatel oprávněn nechat vady díla odstranit třetí
osobou na náklady zhotovitele. Tím není dotčeno právo na smluvní pokutu do doby, kdy se
tak stane.

XVIII.
Od8toupení od smlouvy

(l) Od této smlouvy může kterákoli strana písemně odstoupit, pokud dojde
k podstatnému porušení smlouvy druhou stranou. Účinky odstoupení od smlouvy nastanou
dnem, kdy odstoupení dojde druhé smluvní straně.

(2) Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:
a. nezahájením prací na díle ze strany zhotovitele ani ve lhůtě 3 dnů po termínu

sjednaném touto smlouvou,
b. je-li druhá smluvní strana déle neŽ 7 dnů v prodlení s plněním své povinnosti

dle ČI. IV. této smlouvy, vyjma termínu zahájení provádění díla,
c. zastaveni či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 3

kalendářní dny,
d. prováděním díla v rozporu s touto smlouvou,
e. opakované nedodržení ČSN, EN a technologických předpisů i přes upozornění

ze strany objednatele
(3) Objednatel má právo od smlouvy odstoupit také tehdy, stane-li se zhotovitel

nespolehlivým plátcem DPH nebo bylo-li vydáno rozhodnutí, že byl qištěn úpadek nebo
hrozící úpadek zhotovitele.

(4) Možnost odstoupit od smlouvy z důvodu stanoveného zákonem není dotčena.
(5) V případě ukonČeni smlouvy před řádným splněním předmětu díla je Zhotovitel

povinen neprodleně předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou
součástí díla a uhradit případně vzniklou Škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli
rozpracovanou Část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla, je-li
rozpracovaná část díla použitelná ke sjednanému účelu.

XIX.
Smluvní pokuty

(l) PoruŠí-li zhotovitel svou povinnost plnit řádně a včas v termínech uvedených p ČI.
IV. odst. (2) písm. a., b., c. smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2
% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

(2) V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniŠtě je zhotovitel povinen
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení

(3) PoruŠí-li zhotovitel svou povinnost odstranit vady díla, které jsou obsaženy
v soupisu vad a nedodělků, který je součásti' protokolu o předání a převzetí díla, a jejichž
termín odstranění je uveden v ČI. IV. odst. (2) písm. d. této smlouvy, je povinen uhradit
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objednateli smluvní pokutu ve výši 1 (XX),- KČ za každou vadu a započatý den prodlení.
Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele vady řádně odstranit.

(4) Poruší-h zhotovitel svou povinnost odstranit reklamované vady díla v záruční době
ve sjednané lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- KČ za kaŽdou
vadu a započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele
vady řádně odstranit.

(5) PoruŠí-li zhotovitel svou povinnost informovat objednatele, Že se stal
nespolehlivým plátcem DPH nebo oznámit mu svůj účet, který je správcem daně zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši dph z ceny díla.

(6) Poruší-li objednatel svou povinnost zaplatit cenu díla včas, je povinen uhradit
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné Částky za každý započatý den prodlení.

(7) Smluvní strany se dohodly, Že závazek zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
nevylučuje právo objednatde na náhradu Škody a smluvní pokuta je splatná i bez vyzvání
první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž na smluvní pokutu vzniklo
právo.

(B) Nárok na smluvní pokutu trvá i po skončení této smlouvy jakož ipoté co dojde
k odstoupeni od ní některou ze smluvních stran.

XX.
Závěrečná ujednáni

(l) Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichŽ po dvou obdrŽí kaŽdá ze
smluvních stran, není závislá na jiné smlouvě a nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu
poslední smluvní stranou.

(2) Vztahy mezi stranami ze smlouvy vzniklé a smlouvu neupravené se řídí právem
České republiky. Je-li smlouva vyhotovena ve více jazykových znění, je rozhodné české znění.

(3) V případě poChybností o povinnosteCh plynoucíCh z této smlouvy smluvním
stranám bude tato smlouva vykládána tak, aby bylo dosaženo jejího účelu, je-li toho potřeba,
pak také s přihlédnutím k zadávací dokumentaci a nabídce zhotovitele jako úČastníka veřejné
zakázky s názvem ,,Odstranění hauarijního stám mitroareáloué kanalizace".

(4) Tuto smlouvu lze měnit a vztah z ní vzniklý skončit pouze právním jednáním
v písemné formě na listině nebo prostřednictvím zpráv dodaných do datové schránky; jiná
forma je vyloučena, není-li v této smlouvě ujednáno jinak. Kontakty (tel., e-mail) a adresy
uvedené v této smlouvě je kaŽdá ze stran oprávněna změnit doruČením písemného oznámení
druhé smluvní straně, ve kterém uvede, který z kontaktů je měněn a jak.

(5) přijetí nabídky smluvní stranou této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, není
přijetím nabídky na uzavření této smlouvy nebo její změnu, ani když podstatně nemění
podmínky nabídky.

(6) Pokud mezi smluvními stranami vznikne spor ohledně způsobu interpretace
některého smluvního ustanovení nebo způsobu provádění díla, jsou strany povinny najít
ohledně sporných otázek konsens, na jehož základě bude zvoleno řešení, které v maximálni
možné míře odpovídá účelu sledovanému touto smlouvou, tj. účelu uvedenému v äánku I.
odst. (l) této smlouvy.

(7) Žádná ze smluvních stran není oprávněna pohledávky, které jí případně z tohoto
vztahu nebo v souvislosti s ním vůči druhé smluvní straně vzniknou, ani tuto smlouvu
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postoupit třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany. Zhotovitel není oprávněn
zapoČíst pohledávku proti pohledávce objednatele.

(B) Tato smlouva je smlouvou o plněni věřgňé zakázky, při jejímž uskutečňování měl
zhotovitel příležitost ovlivnit její základni podmínky prostřednictvím žádosti o vysvětlení
zadávací dokumentace nebo námitek proti stanovení zadávacích podmínek. Zhotovitel se
zavazuje respektovat veškeré povinností které z toho jemu i objednateli jako zadavateli
plynou a souhlasí s jejich plněním. V případě, že v souvislosti s věd vyvstane potřeba dalŠíCh
dodávek, služeb nebo stavebních prací, se zhotovitel zavazuje na ně podat nabídku při
zadáváni takové veřejné zakázky, je-li způsobilý být jejich dodavatelem.

(9) Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů
uvedených v této smlouvě nebo takových, které se objednatel dozvěděl ze vztahu smlouvou
založeného nebo v souvislosti s ním; jde-li o smlouvu v rámci projektu, zhotovitel souhlasí se
zpracováním a předáváním uvedených osobních údajům třetím osObám pro účely evidence,
monitorování a kontroly projektu či k obdobným účelům.

(10) Objednatel má právo omezit rozsah plnění zhotovitele, má-li k tomu vážný důvod,
zqména neobdržel-li prostředky ze státního rozpoČtu; cena díla se v takovém případě
odpovídajícím způsobem sníŽí. Zhotovitel nemá právo domáhat se plněni v původním
rozsahu a účtovat objednateli jakékoliv sankce, pokud objednatel tohoto práva využije.

(11) Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřgnění prostřednictvím registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že na objednatele
přechází povinnost zveřejnit smlouvu v registru smluv. Tato smlouva nabývá účinnosti
okamžikem uveřejnění v rejstříku smluv.

(12) Smluvní strany prohlašují, Že si smlouvu důkladně přečetly, souhlasí s jejím
obsahem a jsou si vědomy povinností jim z této smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, že tato
smlouva zachycuje jejich skuteČnou, svobodnou a vážnou vůli, že byla uzavřena nikoliv v tísni
ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

$eznam Ukh'

Příloha Č. 1 - Vymezení díla - projektová dokumentace stavby
Příloha Č. 2 - položkový rozpoČet prad a dodávek zhotovitele

V Brně dne 13. 9. 2018
V Bmědn,k ,äiV

,
Ĺ
L/

Zhotovitel ' Objednatel
.' Dětský dlagnosNcký ústav, (DP

, středisko výchcvné péče,základMškola a SK(d;li jídelna,
Brno, Hlinky 140, PSČ 603 69

Tel.: 543 420 75i. Fax: 543 213 543
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