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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, v platném
znění na zhotovení stavby S názvem:

„Oprava pavilonových teras v areálu ZŠ Rudná u Prahy“ H _
I Mšs±sıq;‹ úrau Rudná“ "

|.SMLUVN| STRANY DOŠIOÁQMQUQŰ

_ zhøťøviteı: 45011, s.r.ø. Z°"a°°“'°*°' Í
sídlo: Tanvald, Šumburk nad Desnou, Krkonošská 625, PSČ 468 41
zastoupen:
ve věcech smluvních: Mgr. Michalem Kubínem a Mgr. Dušanem Šmídem, jednateli
ve věcech technických: Mgr. Dušanem Šmídem, jednatelem společnosti
ıčoz 287 O3 324
Dıčz cz287 03 324
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústi nad Labem, oddíl C, vložka 27601
e-mail: info@4soít.cZ
bankovní spojeni: Komerční banka, a.s., pobočka Tanvald
č. účtu: 43-4960250267/0100

dále jen jako „zhotovitel“

Objednatel: Město Rudná
sídlo: Masaıykova 94/53, Rudná, PSČ: 252 19
zastoupen:
ve věcech smluvních: Lubomír Kocman, starosta
ve věcech technických: Miroslav Kotouč
ıčoz 00233773
Dıčz cz00233773
Tel: 311652332, 724564308
e-mail: spravce@rudnamesto.cz

objednatel je plátce DPH
dále jen jako ,,objednatel“

objednatel a zhotovitel dále společně jen jako ,,smluvní strany“

_ Il. Předmět smlouvy a místo plnění

§95

2.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže specifikované dílo na svůj
náklad a nebezpečí a Závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v realizaci Zakázky „Oprava
pavilonových teras vareálu ZŠ Rudná u Prahy“ zpovrchu SmartSott, dle nabídkového rozpočtu a
grafického návrhu, které tvoří přílohu č. 1 a č. 2 této smlouvy.
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2.3 (dále též jen jako ,,dílo“).

2.4

2.5

v \Dílo bude provedeno V areálu ZS Rudná u Prahy, ul. V Aleji, GPS: 50.0296228N, 14.2232583E, dále
též jen jako ,,staveniště“). Staveniště je místem plnění díla dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání. Zhotovitel je oprávněn
provést dílo i s pomocí jiných osob.

lll. Lhůty provádění díla a předání staveniště

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v těchto teıminech:

3.2

3.3

3.4

3.5.

(iil).

(i). předpokládaný termin zahájení praci na díle: 1. 7. 2021 - dle aktuálních klimatických
podmínek. Termín bude upřesněn zástupcem 4soı't - lng. Radkem Prouzou - tel. 737 154
150.

(ii). předpokládaný termin dokončení praci na díle: 31. 8. 2021

Termín dokončení dila dle odst. 3.1 tohoto článku platí pouze za předpokladu provádění díla bez
přerušení způsobeného objednatelem.

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení praci na díle.

Smluvní strany sjednávají, že veškeré termíny dle odst. lll. se prodlužuji o dobu, kdy nebylo možné Z
důvodu vyšší moci a/nebo Z důvodu nevhodných klimatických podmínek (trvalý déšť, teplota během
instalace povrchu nesmi klesnout pod 8°C a během vyzráváni pod 5°C po celý den) realizovat dílo,
jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Za vyšší moc smluvní strany uznávaji všechny
nepředvídatelné okolnosti stojící mimo dispozici zhotovitele, které nebylo možno odvrátit ani s
vynaloženim úsilí k zabránění nebo zmírnění následků, které lze na zhotoviteli spravedlivé požadovat.

Podmínkou splnění termínů dle odst. 3.1 této smlouvy ze strany zhotovitele je součinnost ze strany
objednatele. Součinnosti objednatele se rozumi zejména:
(i). včasné a řádné předání staveniště,
(ii). řádná a včasná úhrada jednotlivých daňových dokladů vystavených zhotovitelem objednateli za

provádění dila dle této smlouvy,
předání všech vyjádření a dokladů potřebných pro řádné provedeni dila, a to zejména všech
rozhodnuti či souhlasů vydaných příslušným správním orgánem (stavebním úřadem) s
vyznačenou doložkou právní moci nejpozději v den předání staveniště.

IV. Cena díla

4 1 Cena díla dle nabídkové rozpočtu zhotovitele, která je přílohou č. 2 této smlouvy:

Cena bez DPH: 826 803,70 Kč
DPH 21%: 173 628,78 Kč
Cena s DPH: 1 000 432,48 Kč
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4.2 Konečná cena dila bude vypočitána jako součet součinů množství skutečně provedených praci a
dodávek (tj. použitých věcí) ajednotkových cen uvedených vcenové nabídce zhotovitele. V této
souvislosti se smluvní strany dohodly, že ustanovení § 2620 až 2622 občanského zákoníku se
nepoužije.

4.3 Objednatel je oprávněn požadovat před započetím s prováděním dila nebo v průběhu provádění díla
změny díla (tj. zejména rozšíření rozsahu díla, změnu standardu výrobků a materiálů), tato změna však
musí být v rámci příslušným orgánem vydaného územního rozhodnutí či souhlasu a/nebo stavebního
povolení či souhlasu stavebního úřadu s provedením stavby, jinak je objednatel povinen si sám na
vlastni náklady zařídit změnu těchto dokumentů. Požadavek na jakoukoli výše uvedenou Změnu bude
zhotovitelem ještě před započetím těchto prací či dodávek oceněn dle jednotkových cen uvedených v
cenové nabídce zhotovitele, a není-li taková práce či dodávka uvedena v cenové nabídce zhotovitele,
pak dle jednotkových cen v místě a čase obvyklých. Změnu díla si objednatel se zhotovitelem
odsouhlasí ve formě písemného dodatku k této smlouvě nebo uzavřením samostatné smlouvy O dílo.

4.4 Smluvní strany sjednávají, že jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele, a tedy nabidkovou cenu
je možno po uzavření této smlouvy zvýšit/snížit v těchto případech:

(i). změna daňových předpisů, které maji vliv na cenu díla;

(ii). objednatelem dodatečně požadované práce ve vyšší kvalitě/kvantitě;
VV!(iii). objednatelem dodatečně požadované dodávky materiálu a/nebo vybaveni ve vyssı

kvalitě/kvantitě;

(iv). podstatná změna terminu realizace dila z důvodu na straně objednatele;

(v). nepředvídané náklady související s prováděním předmětu dle této smlouvy, které vznikly nikoliv
na straně zhotovitele, např. opatření vyplývající z dodatečného průzkumu staveniště,
nebezpečné nálezy, archeologické nálezy a další vlivy a skutečnosti, které nebylo možno ke dni
pod pisu této smlouvy zhotovitelem předpokládat.

V. Platební podmínky

5.1 Objednatel timto prohlašuje, že disponuje dostatečnými finančními prostředky kúhradě všech Svých
závazků Z vyplývajících z této smlouvy.

5.2 Konečné vyúčtování ceny dila bude provedeno zhotovitelem po předání dila, a to konečným daňovým
dokladem - fakturou po předání díla objednateli se splatností 14 dnů.

5.3 Dílo spadá do režimu přenesené daňové povinnosti pň poskytnutí stavebních nebo montážních prací ve
smyslu ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Daň z přidané
hodnoty proto nebude účtována a příslušnou daň z pňdané hodnoty je povinen přiznat a vyúčtovat
objednatel.

5.4 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu předávacího protokolu.

5.5 Každý daňový doklad - faktura (zálohový, dílčí nebo konečný) vystavený zhotovitelem musí mit
náležitosti dle zákona o DPH~v platném znění. Navic musí obsahovat:
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- číslo této smlouvy a den jejího uzavření
- název díla,
- lhůtu splatnosti
- bankovní spojení zhotovitele,
-- razítko a podpis zhotovitele.

VI. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

6.1 Objednatel prohlašuje, že jsou splněny všechny podminky dané závaznými právními předpisy pro
realizaci díla, a to zejména zhlediska dodıžení ustanovení zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.

6.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění dila zhotovitelem prostřednictvím technického dozoru
objednatele.

6.3 Zhotovitel se zavazuje, že bude na staveništi udıžovat pořádek a zajistí označení stavby.

6.4 Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení díla vyklidí a předá staveniště zpět objednateli. Pozemky,
jejichž úpravy nejsou součástí této smlouvy, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po
ukončení prací do původního stavu bez zazelenění.

6.5 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat podmínky stanovené příslušným stavebním úřadem
pro stavebníka, tj. objednatele předmětného dila. Vyžaduje-li provádění díla pravomocně územní
rozhodnutí (přip. územní souhlas), a/nebo stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného
stavebního záměru předá objednatel zhotoviteli tyto dokumenty nejpozději v den zahájení prací na díle.

6.6 Smluvní strany sjednávají, že dílo přechází do vlastnictví objednatele až dnem úplného zaplacení ceny
díla dle této smlouvy.

Vll. Dokončení díla, předání a převzetí díla

7.1 Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme
dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

7.2 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli dokončení díla a vyzvat jej k jeho převzetí. Objednatel se
zavazuje převzít dílo od zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí
dokončení díla a vyzve jej k jeho převzetí, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Jestliže
objednatel neposkytne zhotoviteli součinnost při předání a převzetí díla, tj. zejména nereaguje-li na
oznámení zhotovitele o dokončení díla a výzvu kjeho předání, či nedostaví-li se ve sjednaném termínu
k převzetí díla, platí, že dílo je objednateli předáno bez vad a nedodělků uplynutím 5 pracovních dnů
ode dne, kdy zhotovitel oznámil objednateli, že dílo je dokončeno a vyzval jej kjeho převzetí.

7.3 Zhotovitel předá a objednatel převezme dokončené dílo, či případně jeho jednotlivé ucelené části, na
základě písemného předávacího protokolu sepsaného oběma smluvními stranami, kteıý bude
obsahovat zejména prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejimá. Převezme-li objednatel dílo
svadami (s výhradou), bude součástí zápisu o předání a převzetí soupis těchto vad, s uvedením
termínů jejich odstranění. Objednatel však není oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, ani užívání díla podstatným
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způsobem neomezují (dále jen jako "drobné vady"). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede vždy
písemně důvody pro odmítnutí. Odmítne-li však objednatel převzít dílo bez uvedení důvodů nebo
odmítne-li dílo převzít z důvodu existence drobných vad, platí, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy
objednatel takto odmítl dílo převzít.

Zhotovitel připraví a předá objednateli při přejímacim řízení prohlášení o shodě na daný typ povrchu dle
čsN EN 1177.

Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem jeho dokončení, a objednatel je v
takovém případě povinen od zhotovitele dílo převzít výše specifikovaným způsobem i před timto
termínem.

Smluvní strany se zprošťují odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků dle této
smlouvy, jestliže by se tak stalo vdůsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které
vznikly po uzavření této smlouvy vdůsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí,
mimořádné a neodvratitelné povahy, mající bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná
se především O živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na
území České republiky. Nastanou-li okolnosti vyšší moci, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou
budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě,
nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

Vlll. Odpovědnost za vady a záruka za jakost

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání objednateli.

Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dílo záruční dobu v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná
běžet dnem převzetí díla nebo jednotlivých ucelených části dila.

Zhotovitel zaručuje, že po záruční dobu bude mit dílo vlastnosti stanovené platnými ČSN a ČSN EN
1177 a touto smlouvou, s přihlédnutím k běžnému opotřebení.

V případě, že se objednatel nedostaví k předání dila, a/nebo neposkytne-li objednatel potřebnou
součinnost k předání díla, a/nebo jeho převzetí neoprávněné odmítne, počne běh záruční doby ode dne
následujícího po dni, ve kterém mělo dojit k předání díla.

Zhotovitel stanoví tyto podminky platnosti záruky za jakost a odpovědnosti za vady a způsob uplatnění
záruky a odpovědnosti za vady dila:

(i). Záruka na jakost ani odpovědnost za vady dila se nevztahuje na zjevné vady a nedodělky dila,
které jsou zřejmé již při jeho převzetí objednatelem, pakliže objednatel tyto zjevné vady a

. nedodělky neuvedl v protokolu o předání a převzetí dila.
(ii). Záruka za jakost ani odpovědnost za vady díla se nevztahuje a zhotovitel neodpovídá za

zhoršení vlastnosti díla nebo za poškození díla, které po jeho převzetí způsobil objednatel,
provozovatel nebo vlastník díla (např. nedostatečnou údržbou), popřípadě jakákoli třetí osoba,
nebo které byly způsobeny neodvratitelnými událostmi (např. živelní pohromy atd.).
Záruka za jakost ani odpovědnost za vady díla se nevztahuje a zhotovitel neodpovídá za vady
díla způsobené vadami částí stavby, které nejsou předmětem dila dle této smlouvy (např. vady
podloží, ochrannévrstvy, podkladu, atd.).

(rri).
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(iv). Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. V reklamaci musí být vady podrobně popsány a dále musi být uvedeno, jakým
způsobem se projevují. Objednatel rovněž uvede své požadavky na způsob odstranění vady a
připojí též vhodné důkazní prostředky (zejména fotografie či videozáznam), lze-li je vzhledem k
charakteru vad připojit.

(v). Reklamací může objednatel u zhotovitele uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.

8.6 Podminky odstraňování vad:
(i). Zhotovitel se zavazuje, že nastoupí na odstranění běžných záručních vad, za které odpovídá,

nejpozději do 10-ti pracovních dni od doručení oznámení (reklamace) objednatele, a to za
předpokladu, že v dané době nebude existovat překážka, která by odstranění vady bránila, tj.
zejména nebudou-li v dané době např. natolik nepříznivé klimatické podmínky, při kterých nelze
dle ustanovení příslušných ČSN a ČSN EN práce na díle provádět atd. V takovém případě by
zhotovitel nastoupil k odstranění běžné vady dila nejpozději do 10-ti pracovnich dní ode dne,
kdy překážka odpadla. Poté, kdy zhotovitel nastoupí k odstranění vady dila, sjednani smluvní
strany termin, do kdy bude vada odstraněna.

(ii). V případě záručních vad havarijního charakteru (tj. vad, které zcela brání užívání dila jako
celku), za které zhotovitel odpovídá, zahájí zhotovitel jejich odstraňování bez zbytečného
odkladu, a to za předpokladu, že v dané době nebude existovat překážka, která by odstranění
vady bránila, tj. zejména nebudou-li v dané době např. natolik nepříznivé klimatické podmínky,
při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN a ČSN EN práce na díle provádět atd. V
takovém případě by zhotovitel nastoupil k odstranění běžné vady dila bezodkladně poté, kdy
překážka odpadla. Poté, kdy zhotovitel nastoupí k odstranění vady díla, sjednaní smluvní
strany termin, do kdy bude vada odstraněna.

8.7 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněné, tzn. že jim reklamovaná
vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, popř. že vadu způsobil
nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady a škody
prokazatelně zhotoviteli vzniklé při odstraňování takovéto vady.

IX. Smluvní sankce

9.1 Pokud se zhotovitel z důvodu, za který odpovídá, dostane do prodlení s tennínem dokončení díla dle
článku Ill. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z
celkové ceny dila dle odst. 4.1 této smlouvy za každý den prodlení s dokončením dila.

9.2 Pro případ prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem dle této smlouvy vystaveného daňového
dokladu, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky
za každý den prodlení s úhradou.

9.3 Smluvní pokuty dle tohoto článku této smlouvy se stávají splatné ve lhůtě stanovené v písemné výzvě
druhé smluvní strany k jejich úhradě, která však nesmí být kratší než 10 dnů od doručení této výzvy na
adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.



_ g Smlouva o dílo č. 548320-2021

X. Odstoupení od smlouvy

10.1 Objednatel je oprávněn, vedle dalších případů uvedených na jiných místech této smlouvy, od této
smlouvy odstoupit v případech, kdy zhotovitel:

(I). přes opakované písemné upozorněni objednatele provádí dílo vrozporu stouto smlouvou a
jejími přílohami,

(ii). bylo-li se zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnuti o úpadku
nebo insolvenční návrh byl zamitnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačujíoí nebo
byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

10.2 Zhotovitel je oprávněn, vedle dalších případů uvedených na jiných místech této smlouvy, od této
smlouvy odstoupit v případech, kdy objednatel:

(i). nepředá zhotoviteli ani po písemné výzvě řádně a včas staveniště,
(ii). se dostane do prodlení s úhradou jednotlivých daňových dokladů vystavených

zhotovitelem objednateli za provádění díla dle této smlouvy,
(iii). nepředá ani po písemné výzvě zhotoviteli všechna vyjádření a doklady potřebné pro řádné

provedeni díla, a to zejména všechna rozhodnuti či souhlasy vydané příslušným správním
orgánem (stavebním úřadem) s vyznačenou doložkou právní moci,

(iv). vstoupí do likvidace nebo je s objednatelem zahájeno insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo v němž byl insolvenční návrh zamitnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že
majetek byl zcela nepostačujíoí nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů.

10.3 Odstoupení od této smlouvy lze učinit pouze písemně a zaslat na adresu druhé smluvní strany
doporučeným dopisem svyužitím provozovatele poštovních služeb. Odstoupení od smlouvy nabývá
právního účinku dnem písemného doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní
straně. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do jednoho měsíce od nabytí účinnosti odstoupení
vyrovnat písemnou dohodou vzájemně poskytnutá plnění (tj. provedené práce) na základě této smlouvy.

10.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této
smlouvy týkající se smluvních pokut, úroků a ustanovení o vlastnictví dila, náhradě škody a cenová
ujednání obsažená v této smlouvě a v jejich přílohách.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1.Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

11.2.Tato smlouva obsahuje úplné ujednání O předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považuji za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev
stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmi být vykládán
v rozporu s výslovným ustanovením této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

11.3.0bjednatel v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí
změny okolností, jež by mohly v budoucnu nastat, a nevznikne mu tak právo vyvolat obnovení jednání o
smlouvě.
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11.4.0bjednatel a zhotovitel souhlasně prohlašuji, že plnění jedné ze smluvních stran není v hrubém
nepoměru k tomu, co poskytuje druhá smluvní strana a pokud jsou některá plnění v hrubém nepoměru,
vyplývá důvod tohoto nepoměru ze zvláštního vztahu mezi smluvními stranami.

11.5.Tato smlouva může být měněna pouze pisemnými vzestupně očislovanými dodatky ke smlouvě
podepsanými oběma smluvními stranami. Forma ústních dodatků je tímto smluvními stranami
vyloučena. Za písemnou fonnu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných
elektronických zpráv.

11.6.Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, Z nichž každá strana obdrží jeden výtisk. Smlouva
nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran.

11.7.Sm|uvní strany shodně prohlašuji, že jsou si vědomy všech právních důsledků touto smlouvou
vyvolaných, souhlasí se všemi jejími ustanoveními, s nimiž se podrobně seznámily, a na důkaz své
svobodně a pravé vůle připojuji vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců

11.8.V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné,
nezpůsobuje neplatnost/neúčinnost ostatnich části smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po
vzájemné dohodě toto ustanovení jiným, odpovídajícím svým obsahem účelu neplatného/neúčinného
ustanovení.

11.9.0bjednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv kuveřejněni prostřednictvím registru smluv bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona O registru smluv).

V Tanvaldu dne 23. 2. 2021 V Rudné, dne ..................... _.

Mgr. Dušan Šmíd, jednatel Lubomir Kocman, starosta
Mgr. Michal Kubín, jednatel

znam příloh:
Pří oI`a č.1 grafický návrh" Oprava pavilonových teras v areálu ZŠ Rudná u Prahy“

oha č.2 položkový rozpočet- "Oprava pavilonových teras v areálu ZŠ Rudná u Prahy“
Př' ota č.3 'tečhnický popis a specifikace '

oha č.4 Výpis z obchodního rejstříku - 4soft, s.r.o. V ,
oha č.5 Výpis z obchodního rejstříku - 4soft, s.r.o. Rëdv/3)Ť‰řiˇÉl`5*“7a mesta Rudna 4%

Tento doI<ur`nent byl schválen usnesenım -.Rh

c........ .. ze dne ...................................... ..
_Zán“rěrˇ ....................................................................
viz čl. ...... ........ .. tohoto dokumentu, ĎVI ZVÉVÉIPÉP
na úřední desce Městského úřadu Rudná
dne ......... ................. .. z z úřenrnr desky byl Seimvf
zrn‹.._z ............"“““““......................... . .. v téže době byl f0\““ëŽ
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový IÍJŤÍŠÍUP
na irrtemetové stránce města (v Sel<ci „Úřední deSka"l-

l\
\"-n
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.ožkovy rozpočet
Jprava pavilonových teras v areálu ZŠ Rudná u Prahy ózrnvnz

.ı Název Položky p.j. mj. cene za jednotku bez DPH

,vygçıurání stávající keramické dlažby + důkladné očištění od lepidla vč_._likvidace suti (225 ,._rn2 I 103,00 Kč __ _23 175,00 Kč 4 866,75 Kč

27.01.2021

cena celkem bez DPH DPH 21% cena celkem včetně DPH

28 041,75 Kč
5*' Nakládka suti na kontejner -i-żodvoz v_Č.SkIádI<ovněho I _ 7 .4,5 _t __ T7 ___ 1 510,00Kč _ 6 795.00 Kč 1 426,95 Kč 8 221,957KĚ
5*“ Oprava p0šk0Zen_ych__rhíst terasy - vč. betonu a m_a_nip_u_Iace _ __ I _ _ _ _1 kpl. 6 7 É_775,Q0 1š*775,o0 Kčj 2 892, 75 Kč 16 667,75 Kg
P Ruičrıí výkop rýhy po obvodu plochy pro val 0,4×O,4m ___ _ 7 7 _ 6,1 _ m3 155-'EMU 'fi 9 747, 60 Kč 2 047,04 Kč 11 794.§Éł Kč
U1

P"
Štěrková podkladní vrstva pod betonový val - 15cm - vč. rovnáni a hutněni (150mm 7

__ _(_l4_akIád_ka drnu a výkopkg na kontg_j_ner + odvoz vč.skIádk0v_hého _ _ 6,1__ m3_ ł_4i_5fł,f_>__CI IŠŠ

422,00 Kč

8 869,40 Kč

16 036,00 Kč

1 _86_2,57ŤKč

3 367,56 Kč

10 731,97 Kč

19 403,56 KČ
2*'

Šłërkedíü-32mm) __ _ (38 __“g2___ ___
____I_E_}etonážatvarovánišlgvalů do_p_ožadovanéhOtva_ruf_vč. bet0hı_ı_a manipulace _ jì1_0,5 (m3 _ 4 973,00 Kč

'Tui
52 216,50 Kč , 10 965,57 Kč 63 181,97 Kč

55° ~Důkladrıé_očiš_._těnlplochy od nečistot_ ___ _ _ 254 _r~n2_ _ i_* Hšćščč 13 462,00 Kč 1 2 827,02 Kč 16 269,02 Kč
F* Penetraíe podkladu PU Prlmerem __ _ 254 m2 19,00 Kč 12 446.00_i<ć 2 613,66 Kč 15059.66 Kč

10.
Bezpečný polyuretanovy povrch EPDM 35mm (25mm SBR + 10mm EPĎM)- HIC 1,6m v dané 7
barevnosti ___ ___ _ _ 254 m2_ 1 657.40 mi 428 498,00 KČ. 89 004,58 Kč 518 482,58 IĹČ

11. ___Rozměřenígraficky1:h_m0tiv0_na ploše W ___ _ ___ 7 __ _ 1 kpl. 14 175,00 KČ Í 14 175,00 Kč! __2 976,75 KČI ˇ“ 17 151,75 Kč
12.

Práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy dle grafického návrhu
. (Zahrnuje i speciální polyuretanovou hmotu pro lepení grafických motivů) __ __ 1 kpl. 1Eı_23_9_,00 ÍICČĚ 16 239,00 Kč 3 410,19 Kč 19 649,19 Kč

13. j Příplatek za pokládku pov_r_chu na 3D valy - Zvýšená pracnost a___'ća_sová náročnost _ 1 kpl. 15 718.09 IŠČÍ 15 718,00 Kč 3 300,78 Kč _ _ __ 19 018,7§_l_(_Č_

14___ (G_rafi_k_a Z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - přechod pro chodce - 80×80cm___ 1 _LIRS 1514.00 či __ 1 518,00 Kč I _§ł8.73 KČ 1 83S.7§_!_<É_
15.

Grafika Z celoprobarveněho EPDM (nejedná se o nástřik) - START - CÍL - min. rozměr:
fl0×_5_5_‹=rn 1 ks

I-'_

1 499,00 Kč ___ _ 1499,00 KČ 314,79 Kč 1 813,79 Kč

16.
I 'Grafika Z celoprobarveného EPDM (nejedná se O nástřik) - sk07k Z mista se zvířátky- V

245×80cm_ __ __ _ 1 ks

Jr

4 418,00 Kč 4 418,00 Kč ___ 927,78 Kč _ __5_345,78 Kč

17.
Grafika Z celoprolšiarveněho EPDM (nejedná se ożnástřik) - Člověče nezlob se - malé -żmin.
rozmě r:_2_30×230cm _ __ 1

I

I

ks 7 881,00 Kč 7881,00 KČ] 1 655,01 Kč ___9_536,01 Kč

18.
Grafika Z celoprobarveného EPDM (nejedná se O nástřik) - housenka s/píšmeny A-J - min.
rozměr_:30_0_cm _ 1 ks

._1 __

5051,00 Kč 5 051.00 Kč 1 060,71 Kč _ __ _ _6_J_11,71 Kč

19.
Grafika Z celoprolšarveného EPDM (nejedná se Öflnástřik) - skákací panák maly -flkluk- min.
rozměr: 250x85cm _ _ _ _ __ _ ___ 1 ks

I _

4 łÉL_.._.?›°° 'ŠÉ

I
I

4 107,00 Kč 662,47 Kč) 4 969,47 KČ

20. Grafika Z ceIoprobarverıeho_EPDM (nejedná se O nástřik) ;_l_i_s_t Javor - min. rozměr: _65×70cm_ _1 ks _1355_›9°I'<Š 1 365,00 Kč 286,65 Kč 1 651,65 Kč

21. 1 ks 1 365,00 l'-'IČ _ 1365.00 Kč 286,65 Kč 1 651,65 Kč

22.

___ 1Grafika Z celoprobarverıěho EPDM (nejedná se 0 nástřik) - list Lípa - min. rozměr: 90x70cm
I) 7 7 7 77 Ý 7 7777

łi
__ (Grafika Z celoprobarveného EPDM (hçjedná se O nástřik) - list Buk - min. rozměr: 65×1ODcm 1 55 _ 1 365,00 Kč 1 365,00 Kč 286,65 Kč 1 651,65 Kč

23.
Grafika Z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - lilstfliaštan- min. rozměr: 7

1__1
I

Iks 1 4:v'6,00_ Kč _ 1 476,00 Kč 309,96 Kč 1 785,96 Kč

24.

____.55×190_°“' _____- _ __
_ rafika Z celoprobarveného EPDM (rjejedná se 0 nástřik) - list Dub - min rozměr' 45K95cm 1 ks_ 1 365,00 Kč __ _1__2,65,0O Kč 286,65 Kč 1 651,65 Kč

25.

6 _ _. .
_ I Grafika Z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - list čtyřlístek ~ min. rozměr:

65×7Qç[n _ ___ 1 ks _ _ı_443,00 Kč 1 443,00 Kč 303,03 Kč 1 746,03 Kč

26.
Grafika Z celopro6ařveného EPDM (nejedná se o nástřik) - stopa hroch min. rozměr: 19cm
1ks _ 4 ks 203,00 Kč

I
1 132,00 Kč _ 237.72 Kč 1 369,72 Kč

27. Grafika Z celoprobarveného EPDM (nejedná se 0 nástřik) - stopa lev m_i_[ı. rozměr: 19cm 1ks 4 ks _ 283,00 Kč 1_ 132.00 IŠÉ 237,72 Kč 369,72 Kč

28.
Grafika Z celoprobarveného EPDM (nejednáżse o nástřik) - stopa Zebra min. rozměr: 24cm

_ 1ks __ _ _ _ 4 ks
4

283,00 Kč _ _ 1 132,00 Kč 237,72__K§_ 1 369,72 Kč
29.___ Grafika Z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - stopa ovce 4 ks 193,00Kč 1 132,00 KČ 297,72 Kč 1 369,72 Kč

30.
Grafika Z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - stopa velbloud min. rozměr:
22cm 1ks 4 ks 253.00 'ŠĚ _ __ 1192,00 Kč 237,7; Kč 1 369,72 Kč

31.

32.

Grafika Z ceI0pro_ba_rveněh0 EPDM (nejedná se _o_nástřik)__- stopa slon min. rozměr:__1_9cm 1_k_S
Grafika Z celoprobarveného EPDM (nejedná se O nástřik) - Značka - přechod pro chodce -
(min. rozměr: 100›‹100cm

4

1

ks

ks _ 1 190,00 Kç_. _ _ ___ 2 198,00 Kč

283,00 KČ! 1 132,00 Kč. 237,72 Kč

461,58 Kč

1969,72 Kč

2 659,58 Kč

33. I_Gr_a_fjka Z celoprobarveného EPDM (ngjedná se O nástřik) - šachovnice-realizovaná na místě 1 ks _ _ 15 051,00 Kč; ___ _ 16_0s1,00 Kč 3 370,71_Kč_ 19 421,71 KČ

34.

,_ __

Grafika Z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - sluneční soustava - planety 8ks -
set min. rozměr: 3×30cm; 1×min. rozměr: 40cm;1×min. rozměr: 6cm, lxmin. rozměr: 80cm,

_ lxmin. rozměr: 70cm;2xmin_. rozměr: 50cm vč.popisu __ __ __ 1 k$_

I:_

16 017,00 Kč 16 017,00 Kč 3 363,57 Kč L ___ 19 380,57 KČ

35. (35 x 25 čnn, 115 x 85 :mj _ ___ _
Grafika Z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) -meteority - Set 3ks min. rozměr: (I

1 ks 1 086.00 ı<č_ 3 086,00_ı_‹č 648,06 Kč _ 3 734,06 Kč
36 Grąfik_a_z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřikjiiżzżrcadlo 2 (hvězdy) N I I 77 1 ks 5 694,00 Kč §__69_4_,00 Kč 1195,74 Kč 6 889,74 Kč
37. Grafika Z celoprobaweného EPDM (nejedná Še o nástřik) - skákací panák - raketa 1 ks "ší 194,00 Kč' 6 194,00 Kč 1300,74 Kč 7 494,7_4_KŠ
38. Grafika z__ceIojgobaı'veného EPDM (nejedná se o nástřik) - hvězda veIká__ _ _ 6 ks

I-
_ ___ 466,00 Kč 2 796,00 Kč 587,16 Kč 3 L-003,16 Kč

39. Grafika Z_5eloprobarveného EPDM (nejedná se O nástřik) - hvězda malá __ 21 '<í_, 282,00 Kč, 5 922,0_0__Kč_ 1 243,62 Kč _ 7165,62 Kč

40.

41.
,Grafıka Z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástrık) - pısmeno v kruhu A-Z min. rozměr:
(průměr 30cm - celý s_et(2§l_‹s) _ __ _ _ _ _

Grafika Z celoprobarveného EPDM_(n_ejedná se O nástřik) - Sluníčko rnin. rozměr: 100x100cm
1 n 7 j n Vı j 7 77; 7 77'

1

1

ks j' i

I
sada) 13 986,00 liší

2 575,00 50- 2 575,00 KčI
I

13 986,00 Kč

540,75 Kč

2 937,06 I_(č

3 115,75 Kč

16 923,06 Kč

42.
(Grafika Z celoprobarveného EPDM,(nejedná se O nástřik) - symbol V kruhu min. rozměr:
průměr 30cm_ks.1. _ __ __ ___ _______ _ _ 20 (IKS 655,00 Kč 13 100,00 Kč 2 751,00 Kč 15 §§1.Q0 KČ

43.
Grafika Z celoprobarveněho EPDM (nejedná se o nástřik) - lidské stopy min. rozměr: 30cm
1D_à_r_ __ _ __ 3 (Där __ _ 213,45 Kč 699,00 Kč 146,79 KČ! _ 845,79 Kč

44. Grafika Z ceIOprobarven_éh_o EPDlv_l_(ri_ejedná se o nástřik) - hodiny 24_koIeček 1 .K5 __ 17 460,00 Kč 17 460,00 KČ_ _3_666,60 Kč 21 126,60 Kč
Grafika Z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Twister malý - min. rozrněršlz Ů

_4§.__ 140x140cm (pr.18cm) __ ___ ___ I'-I ks 4 551,00 I'-'IČ 4 551,00 Kč 955,71 Kč 5 506,71 Kč
46. I Ďoprava a režie spodni stavba 7 7 |"' KBIÍ 7 15 169,00 Kč 15 163,00 KČ , _____ 3 184,23 Kč I 18 347,53 Kg
4? Doprava a režie umělý povrch__ _____ J-I kpl. 30 514,00 KČ 30 514,00 Kč 6 407,94 KČ 36 921,94 Kč

"I I
Cena celkem ` 826 803,70 KČQ 173 628,78 Kč 1 000 432,48 Kč

Nabídku vypracoval l4S0fI:. s.r.o. /' Mgr. Dušan Šmíd, led natel společnosti, tel.: +420 733 533 528 email: info@4soft.cz)
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Technický popis a specifikace

Oprava pavilonových teras V areálu ZŠ Rudná u Prahy

Záměr:

Bude se jednat O Oprava pavilonových teras v areálu ZŠ Rudná u Prahy. Stávající celkem 3 terasy jsou
pokryté kachlìčkami, které jsou nalepené na betonovou desku, většina kachliček je však uvolněných a
prasklých - z tohoto důvodu je Zde potřeba všechny kachličky demontovat a zlikvidovat vč. odvozu a
skládkovného. Zároveň jsou na vodorovných plochách místa, které je potřeba vyspravit i ve Spodní části
stavby (betonová deska), tyto místa je potřeba vyspravit i v bocích a po celém obvodu teras přetažením
povrchu EPDM, kde spodní skladba bude vybetonována.

Požadavky na grafické zpracování:

Požadavky na grafiku jsou vyobrazené v příloze. Všechna grafika bude vyrobena Z celoprobarveného
granulátu EPDM v celém průřezu, nebude se tedy jednat o nástřik v žádné jeho části. Obecně je požadavek
navrhnout grafiku pro děti l.supně ZŠ. 3 terasy budou rozděleny na témata: terasa I. - volnočasováz skákací
panák, člověče nezlob se, šachy, a další volnočasové hry S naukou listů stromů a stop zvířat; terasa II. -
naučno-herní tématika vesmír a země; terasa III. - „didakticko-naučná dráha“ s naukou hodin a abecedy,
doplněné hrou twister.

Zemní práce:

Nejprve bude provedeno vybourání stávající keramické dlažby + důkladné očištění od lepidla vč. likvidace
suti, nakládka suti na kontejner + odvoz vč. skládkovného. Dále bude provedena oprava poškozených míst
terasy - vč. betonu a manipulace. Bude proveden ruční výkop rýhy po obvodu plochy pro val O,4x0,4m vč.
nakládka drnu a výkopku na kontej ner + odvoz vč. skládkovného. Bude dovezena a rozprostřena štérková
podkladní vrstva pod betonový val - 15cm - vč. rovnání a hutnění (l50mm štěrkodrť 0-32mm). Poté bude
provedena betonáž a tvarování 3D valů do požadovaného tvaru - vč. betonu a manipulace. Na stávajících
terasách dojde k důkladnému očištění plochy od nečistot, penetrace podkladu PU Primerem.

Litý bezpečnostní povrch EPDM 35mm (25mm SBR + 10mm EPDM) je vyráběn vždy přímo na místě
instalace a pokládán na stávající nebo nově připravený podklad. Nejprve dojde k pokládce spodní vrstvy
SBR granulátu a rozměření a instalaci grafiky EPDM, poté dojde k pokládce vrchní vrstvy EPDM
granulátu.

Skladba:

- litý polyuretan EPDM tl. 11 mm
- SBR granulát tl. 24 mm
- PU pojivo
- stávající betonový podklad

Oprava pavilonových teras v areálu ZŠ Rudná u Prahy
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Technický popis a specifikace

Specifikace polyuretanového povrchu;

Specifikace pro bezpečnostní povrch v síle 35 mm

Vrchní vrstva plochy nového materiálu je navržena Z jednovrstvého litého pıyžového polyuretanového
povrchu Z plnobarevného EPDM granulátu a PU pojiva. Polyuretanový EPDM povrch bude vodopropustný,
monolitický s rovnou porézní vrstvou, nejedná se O prefabrikovaný povrch (dlaždice) v žádné jeho části.
Pryžové vrchní vrstvy budou tvořeny monoliticky jednotnou plochu bez viditelných spojů, povrch bude
stálobarevný, bez rozdílnosti odstínů barev. Granuláty budou kvalitně promíchané s dostatečným
množstvím polyuretanového pojiva a po vysychání se nesmi drolit. Povrch musí mít atest o zdravotní
nezávadnosti povrchu, certifikace povrchu dle aktuálně platné normy ČSN EN 1176-1 (2018) a ČSN EN
1177 (2018), atest o vodopropustnosti povrchu. Je doporuěen protokol o klasifikaci reakce na oheň.

Povrch se pokládá ve dvou vrstvách:

Základní vyrovnávací vrstva - SBR 24-25 mm

Spodní vysoce elastická vrstva je vyrobena z tzv. SBR granulátu (Styrene Butadene Rubber - recyklovaná
technická guma) smíchána se speciálním polyuretanovým pojivem ve vrstvě 25mm.

Specifikace Vrchní vrstvy - EPDM 10-11 mm

Povrch bude vyroben z extrémně trvanlivé, nášlapné vrstvy, vyrobené z celoprobarveného EPDM
gumového granulátu (Ethylen Propilen Diene Monomer), což je uměle vyrobený kaučuk. Bude vyroben v
různých barvách mixů tak, aby esteticky zapadal do dané plochy. EPDM granulát bude smíchán se
speciálním polyuretanovým pojivem. Pokládá se ve vrstvě 10-llmm opět jako monolitická vrstva beze
spojů. Součástí jsou grafické motivy pro aktivní využití plochy. Tyto grafické motivy budou vyrobeny
Z celoprobarveného granulátu a nejedná se o nástřik. Požadavky na grafiku jsou vyobrazené v příloze.

Výhody Polyuretanových EPDM povrchů:

- je vysoce bezpečný, extrémně trvanlivý povrch beze spojů,
- v celém průřezu 11 mm je 100% EPDM
- má Z dlouhodobého hlediska nejnižší náklady na údržbu,
- je vyráběn přímo na stavbě a je litý (nejedná se O prefabrikovaný výrobek).

Může se tak tvarově a graficky přizpůsobit danému podkladu, Vybavení a dalším specifickým
faktorům,

- je vodopropustný, a tudíž vždy bez louží, rychle vysychá, I

- může být realizován V různých tvarech i barevných provedeních, Í
- je možné realizovat V jakémkoliv designu a grafice,
- je možné tvarovat i ve 3D,
- je velmi odolný proti vandalismu a jednoduše opravitelný,
- má zdravotní atest o nezávadnosti a vodopropustnosti povrchu!

V IOprava pavilonových teras v areálu ZS Rudná u Prahy

xi-1-_nn.ì_,,,1;


