



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

OBJEDNÁVKA č. 1100019203/23

Adresa příjemce faktury:

ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-127001/0710

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar: Oddělení centrálních nákupů a správy tis

Tel.: [REDACTED]

Fax:

E-mail: [REDACTED]

Adresa příjemce zboží/služby:

ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

Ing. Miroslav Návara
Jankov 27
373 84 Jankov

IČ: 42377293

DIČ:

datum objednávky: 01.03.2021

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 30.11.2021

Vaše číslo dodavatele u nás: 531482

Plat.podm.: Splatnost faktur činí 21 dnů ode dne doručení.

Vyřizuje: [REDACTED] tel [REDACTED]

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1,000	Technický dozor stavebníka (TDS) Jedn.výk.	99.946,00	99.946,00

Objednáváme u Vás technický dozor stavebníka (TDS) na stavbě "OSSZ Český Krumlov - opravy střechy - stavební práce", budova OSSZ, stavba stojí na pozemku p.č. st. 379, k.ú. Český Krumlov, adrese místa Plešivec č.p. 268, 381 01 Český Krumlov 1.

Nedílnou součástí objednávky je Příloha č. 1 Plnění spočívající ve výkonu TDS.

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **99.946,00 Kč vč. DPH**,

a to tak, že tato nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném a účinném znění.

Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, bude včetně akceptace objednatelem uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.

Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, nabyde účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, přičemž veškeré plnění dle této objednávky lze poskytnout až po nabytí její účinnosti.

Dodavatel je povinen uvést, jaké části objednávky a z jakého právního důvodu není možno uveřejnit. Pokud dodavatel žádnou část objednávky či právní důvod neuvede, bude objednatel oprávněn uveřejnit objednávku jako

Pokračování na další straně...

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
------	--------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------

celek včetně akceptace a všech příloh.

Schvaluje: [redacted]
[redacted] ředitel odboru

Požadavek na dodavatele.

Žádáme o vrácení jednoho vyhotovení objednávky s fakturou. Na přepravním nebo dodacím listě a faktuře uvádějte vždy číslo objednávky. **Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky bude faktura vrácena k doplnění. Zároveň dojde k prodloužení doby splatnosti.**

Potvrzení objednávky:

Tuto objednávku potvrzují a zavazují se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne: 1.3.2024

Ing. MIROSLAV NÁVARA
.....
Jméno, funkce

Ing. MIROSLAV NÁVARA
Inženýrská činnost, dozorování staveb
Jankov 27, 373 84 Dubné
IČ: 423 77 293, Tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
Razítko, podpis [redacted]



Příloha č. 1 **Plnění spočívající ve výkonu TDS**

Plnění spočívající ve výkonu **TDS** zahrnuje zejména tyto činnosti:

- seznámení se s dokumentací pro provádění stavby a obsahem uzavřené smlouvy o dílo na realizaci stavby mezi příkazcem a zhotovitelem stavby;
- předání staveniště zhotoviteli stavby, včetně vypracování zápisu o předání a převzetí staveniště;
- kontrolu časového, věcného a finančního harmonogramu stavby;
- kontrolu stavebního deníku (dále jen „SD“) zhotovitele stavby a provádění zápisů do SD;
- organizaci a účast na kontrolních dnech (dále jen „KD“) a provádění zápisů z KD (1x za 7 dní);
- kontrolu věcné a cenové správnosti daňových dokladů/faktur vystavovaných zhotovitelem stavby;
- sledování a vyhodnocování předepsaných zkoušek materiálu, konstrukcí a prací prováděných zhotovitelem stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných prací a dodávek;
- přejímku provedených prací a konstrukcí, které mají být v průběhu realizace stavby zakryty, zápis do SD;
- připomínkování dodatků a změn dokumentace, které nezvyšují náklady, neprodłużují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby;
- kontrolu odstranění vad a nedodělků stavby;
- přejímku hotového díla (realizované stavby) od zhotovitele stavby;
- předání veškerých písemností objednateli (příkazci);
- vypracování zápisu (protokolu) o předání a převzetí stavby;
- zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby;
- pořizování vypovídající a podrobné fotodokumentace v průběhu realizace stavby, ze které bude jasně patrná poloha a způsob provedení zejména u zakrývaných konstrukcí;
- zajištění příp. dalších činností souvisejících s výstavbou, které se v průběhu realizace stavby vyskytnou a mají přímou souvislost s výkonem TDS při provádění stavby.

Zhotovitel je oprávněn vystavovat každý kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu), znějící vždy na částku, jejíž výše bude paritně odpovídat součtu cen za reálně provedené práce v příslušném kalendářním měsíci, a to na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací a oboustranně odsouhlaseného dílčího předávacího protokolu, který je přílohou dílčího daňového dokladu (faktury).

Ing. MIROSLAV NÁVARA
inženýrská činnost, dozorování staveb
Jankov 27, 373 84 Dubné
IČ: 423 77 293, Tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]