
SMLOUVA 
uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v 

platném znění

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Město Domažlice
Sídlo:  Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20 
IČ: 00253316, DIČ: 00253316,
jednající: -     ve věcech smluvních Ing. Miroslavem Machem, starostou, tel.: 379719144,

      379719111, fax: 379 722 763, e-mail: miroslav.mach@mesto-domazlice.cz
- ve věcech technických xxx

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., číslo účtu 109782851/0300
na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

MEPRO s.r.o.
Sídlo:  Praha 6, nám. Před bateriemi 912/6, PSČ 162 00
IČ: 48025721 DIČ: CZ48025721
xxx
jednající: -   ve  věcech  smluvních  Ing.arch.  Ivanem  Březinou,  jednatelem,  tel.,  fax: 

xxx 
- ve věcech technických xxx

Bankovní spojení: xxx
na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

tuto 
smlouvu 

I.
Úvodní ustanovení

1. Objednatel má v úmyslu realizovat stavbu „Kulturní centrum Pivovar Domažlice“ (dále 
též „stavba“), proto dne 6.4.2012 vyhlásil jednokolovou veřejnou architektonickou soutěž 
(dále též „architektonická soutěž“) s cílem vybrat nejvhodnější návrh projektového řešení 
stavby.  Areál  bývalého  pivovaru  v Domažlicích  (dále  též  „areál“)  je  tvořen  níže 
uvedenými  nemovitostmi  zapsanými  v katastru  nemovitostí  vedeném  Katastrálním 
úřadem pro Plzeňský kraj, KP Domažlice na LV č. 1 pro k.ú., obec a okres Domažlice, 
část obce Týnské předměstí:
a) budovou  bez  č.p./č.e.  (stavba  pro  výrobu  a  skladování)  umístěnou  na  pozemku  – 

stavební parcele č.st. 498/11, zastavěná plocha a nádvoří,
b) pozemkem -  stavební parcelou č.st. 498/11, zastavěná plocha a nádvoří,
c) budovou č.p. 10 (stavba pro výrobu a skladování) umístěnou na pozemku – stavební 

parcele č.st. 498/10, zastavěná plocha a nádvoří,
d) pozemkem – stavební parcelou č.st. 498/10, zastavěná plocha a nádvoří,

e) pozemkem – pozemkovou parcelou č. 5408/1, ostatní plocha, jiná plocha,
f) pozemkem – pozemkovou parcelou č. 5408/2, ostatní plocha, jiná plocha.
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2. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků architektonické soutěže. 
3. Vítězem architektonické soutěže byly ex equo vyhlášeny návrh zhotovitele MEPRO s.r.o. 

a návrh autorského kolektivu xxx (dále jen „autorský kolektiv R2W“), které měly být pro 
účely realizace stavby synergicky propojeny. 

4. Na základě pokynu objednatele a dohody autorů obou vítězných návrhů bude zhotovitel 
generálním zhotovitelem díla. Dílo (výsledný projekt) bude provedeno jako kombinace 
projektu  dispozičního  řešení  dle  návrhu  zhotovitele  a  projektu  na  část  opláštění  dle 
návrhu autorského kolektivu R2W. 

5. Autorský kolektiv R2W udělil zhotoviteli výhradní licenci k užití a zpracování vítězného 
návrhu  autorského  kolektivu  R2W.  Kopie  licenční  smlouvy  mezi  zhotovitelem  a 
autorským kolektivem R2W tvoří přílohu k této smlouvě. 

II.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo spočívající ve vypracování níže 
specifikovaných  projektových  dokumentací  a  provedení  s nimi  související  a  níže 
specifikované inženýrské činnosti a závazek objednatele ukončené dílo převzít a zaplatit za 
něj  zhotoviteli  sjednanou  cenu,  jakož  i  závazek  zaplatit  odměnu  za  inženýrskou  činnost. 
Projektové dokumentace budou zpracovány  na základě výsledků architektonické soutěže a 
v souladu  se zadávací  dokumentací  architektonické  soutěže.  Podrobná  specifikace  díla  i 
sjednané inženýrské činnosti je uvedena níže.

III.
Specifikace díla a inženýrské činnosti

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo a vykonat inženýrskou činnost spočívající 
v:
1. Provedení veškerých přípravných prací a opatření podkladů potřebných k tomu, aby bylo 

možné vyhotovit níže uvedené projektové dokumentace, a to zejména:
a) geodetické zaměření pozemků tvořících areál včetně výškopisu a polohopisu, stavební

zaměření  budov  v  areálu  vše  v  digitální  podobě,  prohlídka,  fotodokumentace  – 
sjednanou část geodetického zaměření pozemků zajistil objednatel a předal zhotoviteli 
před uzavřením této smlouvy, ostatní plnění dle tohoto ustanovení provede zhotovitel 
a bude zahrnuto do projektové dokumentace pro získání stavebního povolení,

b) stavební průzkum budov v areálu - mykologie, prohlídka statika (bude zahrnuto do 
projektové dokumentace pro získání stavebního povolení),

c) dokumentace  vedení  a  stavu  inženýrských  sítí  v  okolí  areálu  (bude  zahrnuto  do 
projektové dokumentace pro získání stavebního povolení),

d) průzkum  vedení  sítí  a  hydrogeologické  a  geologické  posouzení  staveniště  (bude 
zahrnuto do projektové dokumentace pro získání stavebního povolení),

e) předjednání  obsahu  díla  (projektových  dokumentací)  s Národním  památkovým 
ústavem, pracoviště Plzeň,

f) obstarání podkladů  pro technologické soubory „pivovar“ a „tavení skla,“ a to v účinné 
součinnosti  s objednatelem.   Podklady,  které  objednatel  předal  zhotoviteli  před 
uzavřením této smlouvy, jsou dostatečné pouze pro plnění dle článku III. Bodu 2, 

 
2. Vypracování   projektové dokumentace potřebné k získání územního rozhodnutí   na stavbu 

v souladu se všemi platnými právními předpisy, zejména stavebním zákonem, vyhláškou 
č.  503/2006  Sb.,  v platném  znění,  technickými  normami  a  požadavky  objednatele, 
zejména  požadavkem  na  úpravu  jižního  křídla  -  staré  sladovny  se  zohledněním 



požadavků NPÚ Plzeň, vše dle zápisu z jednání smluvních stran ze dne 12.10.2012, který 
tvoří  přílohu č.  1  této  smlouvy. Uvedená  projektová  dokumentace  bude obsahovat  i 
odhad celkových nákladů na realizaci  stavby.  Uvedená projektová  dokumentace  bude 
zhotovitelem objednateli předána v listinné podobě v 8 paré a v elektronické podobě v 1 
paré na nosiči CD ve formátu DWG, PDF, DOC. Odhad celkových nákladů na realizaci 
stavby bude zhotovitelem objednateli předán v listinné podobě v 1 paré a v elektronické 
podobě v 1 paré na nosiči CD ve formátu XLS a DOC.

3. Vypracování  položkového  rozpočtu  stavby členěného  podle  jednotlivých  stavebních 
objektů, který bude objednatel moci použít pro podání žádosti o dotaci na realizaci stavby 
příslušnému poskytovateli dotace.

4. Zastupování objednatele v územním řízení o vydání územního rozhodnutí pro stavbu před 
příslušným  stavebním  úřadem,  pokud  o  takové  zastupování  objednatel  zhotovitele 
požádá.  V takovém  případě  udělí  objednatel  zhotoviteli  potřebnou  plnou  moc  pro 
zastupování. 

5. Vypracování    projektové dokumentace potřebné k získání stavebního povolení   na stavbu 
v souladu se všemi platnými právními předpisy, zejména stavebním zákonem, vyhláškou 
č.  499/2006  Sb.,  v platném  znění,  technickými  normami  a  požadavky  objednatele. 
Uvedená  projektová  dokumentace  k žádosti  o  stavební  povolení  bude  vycházet 
z projektové dokumentace předložené v územním řízení týkajícím se stavby, tzn. budou 
v ní zahrnuty požadavky objednatele zejména na úpravu jižního křídla - staré sladovny a 
dále  i  podmínky  uvedené  v územním  rozhodnutí  na  stavbu.  Uvedená  projektová 
dokumentace bude obsahovat i odhad celkových nákladů na realizaci stavby. Uvedená 
projektová  dokumentace  bude zhotovitelem objednateli  předána v listinné  podobě v 8 
paré a v elektronické podobě v 1 paré na nosiči CD ve formátu DWG, PDF, DOC. Odhad 
celkových nákladů na realizaci stavby bude zhotovitelem objednateli  předán v listinné 
podobě v 1 paré a v elektronické podobě v 1 paré na nosiči CD ve formátu XLS a DOC.

6. Zpracování žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu ve smyslu § ve smyslu § 110 
stavebního  zákona  spolu  se  všemi  přílohami  (žádost  bude  vycházet  z  projektové 
dokumentace uvedené výše v odstavci 5), projednání příslušné projektové dokumentace 
se všemi dotčenými subjekty (zejm. účastníky řízení),  orgány a příslušným stavebním 
úřadem, zajištění všech potřebných vyjádření a stanovisek dotčených subjektů a orgánů 
nutných pro vydání příslušného stavebního povolení, podání žádosti o stavební povolení 
u příslušného stavebního úřadu a zastupování objednatele v řízení o této žádosti včetně 
ústních jednání a případných ohledání na místě.

7. Vypracování  projektové  dokumentace  pro  provedení  stavby,  která  bude objednatelem 
použita pro výběr zhotovitele stavby a pro vlastní provedení stavby v souladu se všemi 
platnými právními předpisy, zejména stavebním zákonem, vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
v platném  znění,  technickými  normami,  řešením  interiéru  a  požadavky  objednatele. 
Součástí  této  projektové  dokumentace  bude též  specifikace  prací  a  dodávek  a  výkaz 
výměr.  Dále  bude  s touto  projektovou  dokumentací  objednateli  předán  položkový 
rozpočet  nákladů stavby (oceněný i  neoceněný),  členěný dle jednotlivých členěný dle 
jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů (ocenění dle platného aktuálního 
ceníku  stavebních  prací  URS  –  KROS  2012),  a  návrh  časového  a  finančního 
harmonogramu stavby. Uvedená projektová dokumentace bude zhotovitelem objednateli

    předána v listinné podobě v 6 paré a v elektronické podobě v 1 paré na nosiči  CD ve 
formátu DWG, PDF, DOC. Položkový rozpočet nákladů stavby (oceněný i neoceněný) 
bude zhotovitelem objednateli předán v listinné podobě v 1 paré a v elektronické podobě 
v 1 paré na nosiči CD ve formátu XLS a DOC. 



8. Spolupráci  s     objednatelem  při  výběru  zhotovitele  stavby   (v  zadávacím  řízení  podle 
předpisů  o  veřejných  zakázkách)  v rozsahu  přípravy  odpovědí  na  dotazy  uchazečů 
týkající se technických záležitostí.

9. Provádění  činností  autorského  dozoru  objednatele v  rozsahu  dle  Sazebníku  pro 
navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrské činnosti  UNIKA 2012 - 
jako  autorský  dozor  občasný  v  rozsahu  cca  16  hodin  týdně. Autorský  dozor  bude 
zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat.

10. Vypracování  dokumentace  skutečného  provedení  stavby v souladu  se  všemi  platnými 
právními předpisy, zejména stavebním zákonem, vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném 
znění, technickými normami a požadavky objednatele. Uvedená projektová dokumentace 
bude zhotovitelem objednateli předána v listinné podobě v 4 paré a v elektronické podobě 
v 1 paré na nosiči CD ve formátu DWG, PDF, DOC.

11. Zpracování žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavby ve smyslu § ve smyslu § 110 
stavebního zákona v souladu s platnými předpisy, zejména vyhláškou č. 526/2006 Sb., a 
to spolu se všemi přílohami (žádost bude vycházet z projektové dokumentace uvedené 
výše  v odstavci  10),  podání  žádosti  o  vydání  kolaudačního  souhlasu  u  příslušného 
stavebního úřadu a zastupování objednatele v řízení o této žádosti včetně ústních jednání 
a  případných  ohledání  na  místě.  V rámci  činností  uvedených  v tomto  odstavci  se 
zhotovitel  zavazuje spolupracovat  s objednatelem při  kontrole závěrečného vyúčtování 
ceny stavby jejím dodavatelem, tzn. provést kontrolu fakturace z hlediska její věcné a 
cenové správnosti, formálních náležitostí.

Návrh a projektová dokumentace pro výběr dodavatelů interiérů výše uvedené stavby bude 
předmětem samostatné smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem.

Objednatel  je  oprávněn  v průběhu  provádění  díla  omezit  rozsah  předmětu  plnění  (díla  i 
inženýrské činnosti). V takovém případě se podle dohody smluvních stran snižuje sjednaná 
cena díla a odměna za inženýrskou činnost o cenu toho plnění, které zhotovitel na základě 
tohoto omezení neprovedl. Toto ustanovení se nevztahuje na již provedené částečné plnění. 

Objednatel je povinen oznámit omezení předmětu plnění dle předchozího odstavce nejpozději 
1 měsíc před termínem pro částečné plnění sjednaným v ustanovení článku IV., na které se 
omezení vztahuje. 

IV.
Doba plnění, místo plnění, předání a převzetí plnění

Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel je povinen provést dílo (včetně předání objednateli) a 
vykonat inženýrskou činnost, jak je sjednáno dále:

1. Plnění dle čl. III. odst. 1 této smlouvy – do 31. 1. 2013
2. Plnění  dle  čl.  III.  odst.  2  této  smlouvy – zhotovitel  předal  a  objednatel  převzal  před 

uzavřením této smlouvy.
3. Plnění  dle  čl.  III.  odst.  3  této  smlouvy – zhotovitel  předal  a  objednatel  převzal  před 

uzavřením této smlouvy.

4. Plnění dle čl.  III.  odst. 4 této smlouvy – podle potřeby objednatele  v  celém průběhu 
územního řízení. 

5. Plnění dle čl. III. odst. 5 této smlouvy – deset týdnů od vydání pravomocného územního 
rozhodnutí ke stavbě, předpoklad do 31.1.2013. 



6. Plnění  dle  čl.  III.  odst.  6  této  smlouvy – podat  žádost  o  vydání  stavebního povolení 
stavby do 15.2.2013 a zastupovat objednatele v celém průběhu stavebního řízení.

7. Plnění dle čl. III. odst. 7 této smlouvy – osm  týdnů od vydání pravomocného stavebního 
povolení, předpoklad  31.3.2013.

8. Plnění dle čl. III. odst. 8 této smlouvy – na výzvu objednatele po dobu trvání zadávacího 
řízení na výběr zhotovitele stavby.

9. Plnění dle čl. III. odst. 9 této smlouvy – po dobu realizace stavby až do doby vydání 
kolaudačního souhlasu.

10. Plnění dle čl. III. odst. 10 této smlouvy – na výzvu objednatele nejpozději do 2 týdnů ode 
dne,  kdy objednatel  převezme stavbu (hotové dílo)  od zhotovitele  stavby,  o  takovém 
převzetí bude objednatel zhotovitele neprodleně informovat. 

11. Plnění dle čl. III. odst. 11 této smlouvy – podat žádost o vydání kolaudačního souhlasu 
stavby  na  výzvu  objednatele  a  zastupovat  objednatele  v celém průběhu  kolaudačního 
řízení.

12. Pokud nebude dohodnuto jinak, je místem plnění pro předání jednotlivých částí díla sídlo 
objednatele a místem výkonu inženýrské činnosti areál, případně jiné místo vyplývající 
z povahy závazku zhotovitele.

14. Objednatel se zavazuje každou jednotlivou část díla převzít v případě, že bude provedena 
bez  vad  a nedodělků.  Přejímací  řízení  bude  zahájeno  s dostatečným  předstihem  před 
termíny stanovenými pro dokončení a předání jednotlivých částí díla tak, aby objednateli 
byla přinejmenším zachována lhůta pěti pracovních dnů pro vyjádření,  zda příslušnou 
část díla přejímá či nikoliv. 

15. O předání  a převzetí  díla  (jeho části)  bude sepsán protokol,  ve kterém bude uvedeno 
zejména označení smluvních stran, označení části díla, která je předmětem předání, den 
předložení příslušné části díla objednateli za účelem převzetí a prohlášení objednatele, 
zda příslušnou část díla přejímá či nikoli. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím 
protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli  do pěti pracovních dnů od předložení 
příslušné části díla objednateli v rámci přejímacího řízení. V případě, že objednatel dílo 
(jeho část) nepřevezme, je povinen v předávacím protokolu uvést důvody, pro které tak 
činí. 

V.
Součinnost objednatele

1. Objednatel  je  povinen  poskytnout  zhotoviteli  k provedení  díla  nezbytnou  součinnost. 
Zejména je povinen předat mu zhotovitelem požadované informace.

2. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli následující doklady:
a) zaměření budov v areálu v měřítku 1 : 100,
b) fotodokumentace areálu,
c) podklady od vedení inženýrských sítí v okolí areálu,
d) podklady pro vyhotovení projektových dokumentací technologické soubory „pivovar“ 

a „tavení skla“.
3. Objednatel před uzavřením této smlouvy umožnil zhotoviteli prohlídku areálu a doměření 

na místě.

VI.
Cena a platební podmínky

1. Cena  za  veškerá  plnění  zhotovitele  dle  této  smlouvy  byla  stanovena  dohodou  obou 
smluvních stran jako nejvýše přípustná a činí za veškerá plnění specifikovaná v čl. II. 



4.241.667,-  Kč bez  daně  z přidané  hodnoty  (DPH), která  k ní  bude připočtena  podle 
platných právních předpisů. 

2. Do částky ceny plnění uvedené v odstavci 1 je zahrnuta i výhra pro zhotovitele a autorský 
kolektiv  R2W jakožto  vítěze  architektonické  soutěže.  Výhra  pro  každého  vítěze  činí 
175.000,-Kč včetně  DPH.  Zhotoviteli  a  autorskému kolektivu  R2W již  byla  uvedená 
výhra  objednatelem  vyplacena  před  uzavřením  této  smlouvy. Cena  za  plnění  podle 
odstavce  1  bude  proto  ponížena  o  veškerá  plnění  zaplacená  z titulu  výhry 
v architektonické soutěži.

3. Sjednaná cena je splatná po níže specifikovaných částech na základě faktur vystavených 
zhotovitelem po řádném dokončení níže uvedených částí díla a jejich předání objednateli, 
resp. po řádném vykonání jednotlivých plnění v rámci inženýrské činnosti:
a) 39.500,-Kč + DPH – po provedení přípravných prací dle čl. III. odst. 1,
b) 1.200.500,-  Kč  +  DPH  –  po  předání  projektové  dokumentace  dle  čl.  III.  odst.  2 

objednateli,
c) 32.000,- Kč + DPH – po předání pravomocného územního rozhodnutí dle čl. III. odst. 

4 objednateli,
d) 920.100,-  Kč  +  DPH  –  po  předání  projektové  dokumentace  dle  čl.  III.  odst.  5 

objednateli,
e) 36.000,- Kč + DPH – po předání pravomocného stavebního povolení dle čl. III. odst. 6 

objednateli,
f) 1.125.200,-  Kč + DPH – po předání  projektové dokumentace dle čl.  III.  odst.  7 a 

položkového rozpočtu dle čl. III. odst. 3 objednateli,
g) 36.000,- Kč + DPH – po ukončení zadávacího řízení na zhotovitele stavby zmíněného 

v čl. III. odst. 8 objednatelem,
h) 499.200,-  Kč  +  DPH  –  po  převzetí  dokončené  stavby  od  jejího  zhotovitele 

objednatelem, tzn. po ukončení výkonu činností autorského dozoru dle čl. III. odst. 9 
i) 37.500,-  Kč  +  DPH  –  po  předání  projektové  dokumentace  dle  čl.  III.  odst.  10 

objednateli,
j) 24.000,-Kč + DPH – po předání kolaudačního souhlasu stavby dle čl.  III.  odst. 11 

objednateli,
4. Faktury  zhotovitele  musí  mít  všechny  náležitosti  daňových  dokladů  podle  platných 

právních  předpisů.  Pokud některá z faktur  objednatele  nebude mít  všechny náležitosti 
stanovené platnými právními přepisy nebo nebude vystavena v souladu s touto smlouvou, 
není  objednatel  povinen  platit  částku,  která  mu byla  takovou  fakturou  vyúčtována  a 
nedostává se do prodlení s plněním příslušného závazku. Na tuto skutečnost je objednatel 
povinen zhotovitele  bezodkladně upozornit  a zhotovitel  je  v takovém případě povinen 
zjednat bezodkladně nápravu (např. vystavit novou řádnou fakturu).

5. Závazek objednatele k úhradě částí ceny díla se považuje za splněný v okamžiku připsání 
příslušné částky na účet zhotovitele.

6. Splatnost faktur zhotovitele se sjednává na 21 dnů ode dne doručení příslušné oprávněně 
vystavené faktury objednateli.

7.  V případě  prodlení  objednatele  s úhradou  splatné  faktury  se  sjednává  smluvní  úrok 
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

8. V případě  prodlení  zhotovitele  s předáním  kterékoli  části  díla  objednateli  nebo 
s provedením sjednané inženýrské činnosti dle této smlouvy se sjednává smluvní úrok 
z prodlení  ve  výši  0,05% z ceny  plnění,  s jehož  provedením (předáním)  je  zhotovitel 
prodlení, a to za každý den prodlení.



VII.
Ostatní ujednání

1. Objednatel udělí zhotoviteli plnou moc v rozsahu, který je potřebný ke splnění závazků 
zhotovitele k výkonu inženýrské činnosti podle této smlouvy.

2. Zhotovitel  se  zavazuje  při  plnění  svých  závazků  podle  této  smlouvy  postupovat 
s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami a tak, 
aby objednateli nevznikly žádné zbytečné ani neúčelné výdaje.

3. Zhotovitel  je  povinen  zachovat  mlčenlivost  o  skutečnostech,  které  se  dozvěděl 
v souvislosti  s uzavřením nebo plněním této smlouvy, jejichž vyzrazení třetí  osobě by 
mohlo  objednateli  způsobit  přímo či  nepřímo jakoukoliv  újmu.  Zhotovitel  je  povinen 
zdržet se po dobu plnění svých povinností podle této smlouvy veškerých aktivit, jimiž by 
mohl ohrozit  oprávněné zájmy objednatele  nebo které by mohly způsobit  vznik střetu 
zájmů zhotovitele se zájmy objednatele.

4. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 
mohly  objednateli  způsobit  finanční  nebo jinou újmu,  o  překážkách,  které  by  mohly 
ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o případných vadách, nekompletnosti nebo 
jiných nedostatcích podkladů předaných mu objednatelem. Zhotovitel  je vždy povinen 
upozornit  objednatele  na následky takových rozhodnutí  nebo úkonů objednatele,  které 
jsou zjevně neúčelné, rozporné se zákonem nebo objednatele mohou poškodit.

5. Pokud zhotovitel zjistí, že nemůže dílo podle této smlouvy provést za podmínek závazně 
plynoucích  z  platných právních předpisů,  nebo požadovaných výslovně objednatelem, 
popřípadě za dalších podmínek dohodnutých touto smlouvou, nebo nebude-li  schopen 
splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně objednatele s uvedením 
důvodů.  To  platí  obdobně  i  pro  plnění  závazků  zhotovitele  k provádění  inženýrské 
činnosti podle této smlouvy.

6. Zhotovitel zastaví další projekční práce a jiná plnění dle této smlouvy a okamžitě o tom 
vyrozumí objednatele, pokud zjistí, že provedení stavby je technicky či jinak (s ohledem 
na zadání objednatele) neproveditelné. Smluvní strany poté bezodkladně projednají další 
postup. Nesplnění oznamovací povinnosti dle tohoto odstavce zakládá nárok objednatele 
na úhradu vzniklé škody.

7. Zhotovitel  nenese  žádnou  odpovědnost  z následků  změn  a  oprav  prováděných 
objednatelem  nebo  třetími  osobami.  Toto  se  však  nevztahuje  na  opravy  prováděné 
objednatelem nebo třetími stranami na žádost nebo se souhlasem zhotovitele a v souladu 
s jeho pokyny resp. pod jeho dozorem.

VIII.
Pojištění zhotovitele

Zhotovitel  je  povinen  být  řádně  pojištěn  pro  případ  vzniku  své  odpovědnosti  za  škodu 
v souvislosti se svojí činností na základě této smlouvy, a to v rozsahu odpovídajícím povaze 
díla a další  činnosti zhotovitele podle této smlouvy. Škodami, které mají  být pojištěny, se 
rozumí škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v 
rámci této smlouvy.

IX.
Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky. 
2. V případě, že jedno nebo více ustanovení této smlouvy bude považováno za neplatné, 

nezákonné  nebo  nevynutitelné,  nebude  se  taková  neplatnost,  nezákonnost  nebo 



nevynutitelnost  dotýkat  jejích  ostatních  ustanovení,  která  budou  vykládána  tak,  jako 
kdyby neplatná,  nezákonná nebo nevynutitelná ustanovení neexistovala,  a tak, aby byl 
zachován jejich smysl a principy. V takovém případě se smluvní strany zavazují v rámci 
jejich  právního vztahu  vadné ustanovení  neodkladně nahradit  ustanovením platným a 
vynutitelným,  a  to  tak,  aby  byl  co  nejlépe  zachován  smysl  a  význam  původního 
ustanovení.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 

stejnopisy.
5. Smluvní  strany  prohlašují,  že  si  smlouvu  řádně  přečetly  a  souhlasí  s celým 

jejím obsahem. Na důkaz toho připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Domažlicích dne 15. 11. 2012 V Domažlicích dne 15. 11..2012

---------------------------------- ----------------------------------------
Město Domažlice MEPRO s.r.o. Praha 
Ing. Miroslav Mach, starosta Ing. Arch. Ivan Březina, jednatel



DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  
tímto potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Města 
Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými 
předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění,  schválení  či  odsouhlasení 
zastupitelstvem města,  které  jsou obligatorní  pro platnost tohoto právního úkonu, zejména 
podmínky pro ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 

Uzavření smlouvy mezi  městem Domažlice a společností  MEPRO s. r.  o.,  Před bateriemi 
912/6, PSČ 162 00 schválila rada města Domažlice usnesením číslo 3104 a) z 52. schůze 
konané dne 6. 11. 2012.                                

                                             ……………………………………
                                                                                                     Město Domažlice

     Ing. Miroslav Mach
       starosta 

Doložka

 o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce  operace  svým podpisem stvrzuje,  že  provedl  předběžnou kontrolu před vznikem 
závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice. 

V Domažlicích dne :  15. 11. 2012   Jméno a příjmení příkazce operace: xxx
                       

           Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje,  že provedl předběžnou kontrolu před vznikem 
závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice. 

V Domažlicích dne :  15. 11. 2012    Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx           

            Podpis:


