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Číslo smlouvy Zhotovitele: 07/07/2016
Číslo smlouvy objednatele:

SMLOUVA O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Zřízení nového oddělení následné intenzivní péče (NIP) a dlouhodobé intenzivní

ošetřovatelská néče [DIOP] v Krajské Zdravotní. a. s. - Nemocnice Most, o. z.“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v Souladu S § 2586 a následujících ustanovení Zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský Zákoník“) mezi:

Článek I.
Smluvní strany

Krajská Zdravotní, a.s.
se Sídlern: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
zastoupená: Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B,
vložka č. 1550.
Osoba oprávněná ve věcech Smluvních: Ing. Petr Fiala, generální ředitel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Bankovní Spojení:
Číslo účtu:
Identifıkační číslo: 25488627
DIČ; cz 25488627
(dále jen „Objednatel“ nebo i „KZ, a. s.“)

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
se Sídlem: 435 21 Obrnice 10
Zastoupená: Romanem Kotlanem, jednatelem
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Ústí nad Labem, Oddíl C, vložka
1 1573
Osoba oprávněná ve věcech Smluvních: Roman Kotlan, jednatel
Osoba oprávněná ve věcech technických: Ing. Petr Augusta, jednatele, Stavbyvedoucí
Osoba oprávněná ve věcech stavby: Ing. Petr Augusta, jednatele, Stavbyvedoucí
Bankovní Spojení: Komerční banka, as, pobočka Most
Číslo účtu: 338 171 0287 / 0100
Identifikační číslo: 250 14 111
DIČ: CZ25014111
(dále jen „Zhotovitel“)



Dál: také uhccrıčjuko „Smluvní strany"
Čıánøk II.

Základní ustanovení

l. Smluvní Strany Se dohodly, že tento Závazkový Vztah a vztahy Z něj vyplývající Se řídí
Zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským Zákoníkem, ve Znění pozdějších předpisů, a to
ustanovením § 2586 a následujících tohoto Zákona.

2. Zástupci smluvních Stran podepisující tuto Smlouvu prohlašují:
a) že údaje uvedené V čl. I. této Smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění

k podnikání jsou v Souladu S právní Skutečností V době uzavření smlouvy,
b) Že Zhotovitel byl vybrán na Základě Zadávacího řízení na Veřejnou Zakázku Objednatele

Snázvem „Zřízení nového oddělení následné intenzivní péče (NIP) a dlouhodobé
intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP) v Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most,
o. z.“,

c) že podle vnitřních předpisů nebo jiného Obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou
oprávněni podepsat tuto Smlouvu a k platnosti Smlouvy ze Strany Zhotovitele není
potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.

3. Smluvní Strany Se Zavazují, že Zástupci Smluvních Stran, podepisující tuto Smlouvu, Změny
Svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé
Smluvní straně.

a) Písemné oznámení o Změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního
Spojení Smluvní Strana Zašle k rukám Osoby pověřené Zastupováním druhe' Smluvní
Strany ve věcech technických.

b) Písemné oznámení 0 Změně Zástupce Smluvní strany, podepisujícího tuto Smlouvu,
Smluvní Strana doloží dokladem o Volbě nebo jmenování.

c) V písemném oznámení Smluvní Strana vždy uvede odkaz na číslo Smlouvy a datum
účinnosti oznamované Změny.

4. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám Způsobeným jeho činností včetně možných
škod pracovníků Zhotovitele (pojištění Odpovědnosti Za škodu způsobenou dodavatelem), a
to nejméně ve výši 10 000 000,-- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Pojistná
smlouva je nedílnou Součástí této Smlouvy jakožto její Příloha č. 5, další doklady 0
pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná Smlouva, jejímž
předmětem je platné a účinné pojištění Odpovědnosti Za škodu Způsobenou Zhotovitelem
třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na
pojištění nese Zhotovitel a má je Zahrnuty ve Sj ednané ceně.

5. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
6.1. že je odborně Způsobilý k Zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
6.2. že Se řádně Seznámil s projektovou dokumentací Stavby a výkazem výměr,

přičemž svým podpisem na této Smlouvě Stvrzuje, že provedl řádné ocenění všech
položek Obsažených ve Výkazu výměr, tyto položky jsou mu Zcela jasné a



l.

2.1.

Srozumitelné a neshledal vnich žádné rozdíly, na které by musel Objednatele

upozornit,
6.3. že Se řádně Seznámil Smístem realizace díla a se všemi dalšími požadavky

Objednatele uvedenými v Zadávacích podmínkách,
6.4. odvede na výstupu daň Z přidané hodnoty Z plnění dle této Smlouvy.

_ Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude provádět Za plného provozu Objednatele
(Zhotovitel Zároveň bere na vědomí, Že objednatel významný poskytovatel Zdravotních
Služeb) a Zavazuje Se ho provádět takovým způsobem, aby nedošlo k omezení či přerušení
běžného provozu, S výjimkou přerušení nebo Omezení běžného provozu po dobu nezbytně
nutnou pro provádění díla, tato Situace však vždy musí být písemně Odsouhlasena
objednatelem. Pokud není ve Smlouvě výslovně Stanoveno jinak, Zhotovitel je povinen na
Své náklady provést veškeré práce a/nebO dodat veškeré věci a materiál, přestože nejsou
výslovně stanoveny ve Smlouvě jako Součást díla, ale které je s ohledem na kompletní a
řádné dokončení díla nutno Za Součást díla považovat, a to Za Stejných podmínek jako u
prací, věcí a materiálů, které jsou jako součást díla výslovně Ve smlouvě Stanovený.

Článek III.
Předmět smlouvy

Předmětem této Smlouvy je Závazek Zhotovitele provést na Svůj náklad a nebezpečí pro
Objednatele dílo na Základě výsledku Zadávacího řízení k veřejné Zakázce S názvem
„Zřízení nového oddělení následné intenzivní péče (NIP) a dlouhodobé intenzivní
ošetřovatelská péče (DIOP) v Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z.“, a to Za
podmínek této smlouvy a v rozsahu specifikovaném v této Smlouvě a v jejich přílohách.

Zhotovitel Se zavazuje ke Zhotovení díla „Zřízení nového oddělení následné intenzivní
péěe (NIP) a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP) v Krajské zdravotni,
a. s. - Nemocnice Most, o. z.“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:

projektové dokumentace pro provedení Stavby Zpracované Společnosti ARTECH spol. S r.O.
Z X/2015 ve Stupni dokumentace pro stavební povolení, pod názvem „Zřízení nového
oddělení následné intenzivní péče (NIP) a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelská péče
(DIOP) v Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z.“, a tO všech jejich částí, které
byly součástí Zadávacích podmínek;

2.2. podmínek pro provedení Stavby Stanovených Souhlasy S provedením Stavebního Záměru

2.3.

S právními účinky, vydanými Stavebním Odborem Magistrátu města Ústí nad Labem.,

Obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, Zadávací dokumentací a
nabídkou Zhotovitele podanou do výběrového řízení;



3.4_ podmínek pro realizaci Stavby, vyplývajících Z Vyjádření správců Stávajicich inženýrských

sítí a zařízení dotčených Stavbou, Závazných Stanovisek dotčených orgánů Státní správy a
z ujednání podle uzavřených Smluvních vztahů, které jsou Součástí Složky „Dokladová část
Stavby“, která je Součástí projektové dokumentace

2.5. časového harmonogramu postupu prací (dále jen „HMG“), který Zhotovitel přiložil do Své
nabídky v rámci Zadávacího řízení a který je přílohou č. 2. Časový harmonogram postupu
prací Zpracuje Zhotovitel v týdnech (ve dnech), přičemž maximální doba realizace díla je
16 týdnů (dnů) Od podpisu Smlouvy.

3. Zhotovitel jako Součást realizace díla Zajistí a provede na Svůj náklad Zejména následující
práce a činnosti:

3.1. lid zahájením realizace Stavbı:

3.1.1. označení Staveniště ve SmySlu § 152 odSt. 3 písm. b) Zákona č. 183/2006 Sb.,
Stavebního Zákona, ve znění pozdějších předpisů, tj. Zřídí a VyVěSí na Viditelnérn
místě u vstupu na Staveniště štítek S údaji:
I* o povolení Stavby (Stavební povolení - čj., datum a povolující orgán), O názvu

Stavby, O názvu Zhotovitele, o názvu investora a o terminu dokončení Stavby;
štítek musi být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené
Zůstaly čitelné po celou dobu výstavby S ponecháním údajů uvedených Výše do
doby kolaudace stavby;

. provedeni všech opatření organizačního a Stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla;

. vytyčení prostorové polohy Stavby Subjektem k tomu Oprávněným;

. Zpracování a prokazatelně projednání Zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) se
zástupcem Objednatele a dotčenými třetími Osobami;

. Zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich
projednání a Odsouhlasení koordinátorern BOZP;

. Zpracování a Odsouhlasení kontrolního a Zkušebniho plánu;

.pořízení fotodokumentace Stávajícího Stavu Všech Stavebních Objektů e částí
výstavby, přilehlých komunikací, před zahájením prací a jeji předání Objednateli na
el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení Snímku -
viz Příloha č. 4 této Smlouvy;

.předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni Zahájení realizace stavby,
doklady v rozsahu ujednání dle této smlouvy O dílo, a to:



a) protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení
v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotlivých
správců sítí obdrží,

b) protokol o vytyčení prostorové polohy stavby,
c) stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a

odsouhlasení ZOV,
d) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem

BOZP,
e) kontrolní a zkušební plán (KZP).

3.2. V průběhu realizace stavby:

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

zřízení napojení na odběmá místa vody a elektrické energie s podružnýıni měřidly
včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel Zhotovitel zapíše
do stavebního deníku;

zřízení zařízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného
vybavııi pro výkon Zhotovitele, technického dozoru investora, autorského dozoru,
koordinátora BOZP atd. (kancelářský nábytek, věšák, elektrické připojení pro PC,
stálé připojení k internetu, rozmnožovací technika, WC, trvalý přístup k pitné vodě,
atd.);

zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení
po celou dobu výstavby;

zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých
k místu staveniště;

pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na elektronickém nosiči (především
zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inženýrských sítí, přípojek a chrániček před
zakrytím, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem,
aktuálním datem;

zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního
materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;

zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně
uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá Objednateli doklady
o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad
o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti,
jako podklad pro uznání fakturace;

kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;



3.2.9. průběžná řešení a Schvalování změn Oproti projektové dokumentaci stavby navržené
Objednatelem a ověřené ve stavebním řízení, s odpovědnými iektanľy a Osobami
pověřenýmì výkonem autorského dozoru;

3.2.10. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských
objektů v rozsahu eeıkovćho čıenčni stavby dıe HMG n Zov tak, aby byla zajištěna
plynulost výstavby a aby nedošlo kpoškození již realizovaných inženýrských
objektů;

3.2.11. znjištčni a provedeni všeeh nezbytnýeh průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a
revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem
vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u
akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace
Zakázky,

3.2.12. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, Přičemž každý
snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem.

3.3. K přejímce stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k přejímacímu řízení dokončené Stavby následující:

3.3.1. seznam všech předaných dokladů;

3.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (tlášeni 0
shodč) dıe zákonu čtsıo 22/1997 Sb., o teehrúoıtýoh požednvoieh na výrobky. ve
znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení ttcvìtclc 0 5h0dě
výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;

3.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizi Pcđlc ČSN,
právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a Plamých
vdobč provádèni s předání dfle, kterými bude prokázáno dosažení předepsané
kvality a předepsaných technických parametrů díla;

3.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve čtyřech VYhOÍWeIIÍGh V
grafické podobě a jednom vyhotovení velektronické podobě, při đcđIŽenÍ těchto
požadavků Objednatele:
a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel

zřetelně vyznačí všechny změny, knímž došlo vprůběhu zhotovení díla, a
všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem ne kcnkľémí
zrnčnový ıist, ze ktereho bude vypıývnt projednání zmeny s odpověđm“ 05°b0“
objednatele a její souhlasné stanovisko,

b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným Změflám,
Zhotovitel označí nápisem „beze změn",



c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby Zhotovitel opatří
jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila
změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,

d) na každý výkres obsahujíci změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené
ve stavebním řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu
odpovědného projektanta a pověřené osoby Objednatele odpovědné za realizaci
stavby,

e) Zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako
„dokumentace skutečného provedení stavby.“

Nedílnou součástí dokumentace skutečného provedení stavby, (dále jen „DSPS“) bude:

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

3.3.9.

a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o
shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění
pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a
materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce,

b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle
ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících Se kpředmětu díla a
platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

c) protokol o zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatelem nejpozději 1
kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o
zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie
instalované nebo dotčené vrámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných
povrchů, které jsou součásti díla nebo dflern dotčené, a zaškolení personálu
Objednatele ve věci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých
proškolení budou vdostatečněm předstihu dohodnuty s Objednatelem. Všechny
návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již
ve fázi proškolování.

doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad
o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;

fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude
opatřen číslem, aktuálním datem;

kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich
seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;

prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;

návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy
jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;

3.3.10. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou,
stavebním povolením a projektovou dokumentací pro provádění stavby;
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3.3.11. originál stavebního deníku,

3.3.12. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.

4. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadně provedení všech
stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a
zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností Souvisejících
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla
nezbytné (např: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost
zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, dokumentace skutečného provedení
stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení
díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

5. Nedílnou součástí předmětu díla je i účast Zhotovitele na kolaudačním řízení a případném
zkušebním provozu. Po vyhodnocení zkušebního provozu odstraní Zhotovitel případné
provozní nedostatky a dílo bude uvedeno do trvalého provozu.

6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli
dohodnutou cenu.

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a
že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

8. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného
díla.

Článek Iv.
Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaněho díla je od počátku Objednatel.

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších
věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto
věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný
materiál, výrobky a zařízení.

3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání
díla a jeho převzetí Objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

4. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho
vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je
povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.



Článek V.
Místo plnění

. Místo realizace díla je: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z., budova B -
monoblok ve 4. nadzemním podlaží objektu sekce 5/4 pro oddělení NIP a 3. nadzemním
podlaží objektu sekce 5/3 nemocnice v Mostě pro oddělení DIOP stojící na pozemku p.č.
4336 k.ú. Most II, zapsáno na LV 1015, vedené Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj,
pracoviště Most, ulice J.E.Purkyně 270, 434 64 Most blíže viz projektová dokumentace
(dále jen „staveniště“).

Článek VI.
Termín plnění

. Zhotovitel se zavazuje dokončení stavebních prací a k řádnému provedení a předání díla
nejpozději do 16 týdnů od podpiıu smlouvy o dílo (doplní uchazeč, nejpozději však do
16 týdnů ode dne podpisu smlouvy)

. Objednatel spolu spodpisem této smlouvy předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci ve
smyslu § 4 odst. 1 vyhl. č. 231/2012 Sb.

. K předání a převzetí staveniště dojde do 5 pracovních dnů po podpisu Smlouvy.

. Stavební práce budou zahájeny ihned po řádném předání a převzetí staveniště.

. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a
organizační potřeby a vybranému Zhotoviteli z takového posunu za žádných okohıostí
nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad
škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek
prodlužuje termín pro ukončení realizace zakázky.

. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit stavební práce na díle v termínu sjednaném v této
smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 k této
smlouvě.

. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel
je povinen dříve dokončené dílo převzít.

. Objednatel má právo vyzvat Zhotovitele kpřerušení provádění díla, přičemž o tomto je
povinen Objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění
díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na
straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží
vůči Objednatcli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, zdůvodu
takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli
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již realizované práce v plné výši.

9. Vpřlpadě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by
ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel
k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotovitelí lhůtu k vyrovnání
prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky kurychlení prací, je Objednatel
oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených
fakturačních dokladů. Smluvní strany se dohodly, že za zřejmé prodlení ve smyslu tohoto
odstavce se rozumí, prodlení zhotovitele svykonáváním prací delším než IO dní od
termínů uvedených v předloženém harmonogramu postupu prací.

Článek VII.
Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku
zadávacího řízení Objednatele a činí:

11 699 619,90 bez DPH, tj. 14 156 540,08 včetně DPH

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. l této smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a
platí po celou dobu realizace díla ve vztahu k předmětu plnění dle článku HI. této smlouvy.
Cena díla zahrnuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby
ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.

3. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumıtace stavby
a vrozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými
Objednatelem Zhotovitelí v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále
zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení
staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena
obsahuje ì případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do
doby ukončení díla.

4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů
stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupiseın stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotovitelí v rámci zadávacího řízení
na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy,
neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv
na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, v
důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za
provedení těchto prací.

5. V případě, že z rozhodnuti Objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke
snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. l. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou
odečteny z ceny podle čl. VII. odst. I. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých
odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla
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6.

8.

10.

11.

dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude
použito menší množství materiálů, než je stanoveno vpoložkovém rozpočtu stavby, ěi
nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny
vpoložkovém rozpočtu stavby. 0 této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této
smlouvě.

V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši
ceny díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových
cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich
neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ
pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulaěním vzorci položky nebo položek,
která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není
možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro Ocenění nových položek
ceny uvedené v kalkulaěním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny
položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku RTS, a.s. plamého v době,
kdy bude dohodnuto provedení změn a ponížené o 10% své hodnoty. Smluvní strany se
dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede Zhotovitel jejich ocenění stejným
kalkulaěním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny, tj. agregovanými položkami
a na žádost Objednatele tvorbou kalkulaěního vzorce cenu prokáže. Použití jiného ceníku
není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny
vpísemném dodatku ktéto smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla,
popř. změny ceny díla ěi termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprácí, které
Zhotovitel provedl bez (či před) uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

Cenu podle ěl. VII. odst. 1. této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací
nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v
Příloze ě. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v ust. § 23 odst. 7 písm.
a) zákona ě. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém
mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově
navržené plnění a výslednou změnu ceny.

Sjednaná cena může být také změněna vpřípadě, že po podpisu této smlouvy a před
termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.

Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnými právníıni předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých
fakturačních dokladů.

Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady ěi nedodělky ke dni převzetí
díla, případně zhotovitel nevyklidil staveniště, je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli
platbu ve výši 30 % celkové smluvní ceny díla. Zádržné vyplatí objednatel zhotoviteli do
15 dnů ode dne, kdy bylo protokolárně stvrzeno
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Článek VIII.
Platební podmínky

Objednatel neposkytuje Zhotovitelì na provedení díla žádné zálohy.

V souladu s ustanovením § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v
platném znění, Sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě
měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasenýeh prací.
Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených fakturačních dokladů bude soupis
provedených prací a zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený
technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) a Objednatelem. Bez tohoto soupisu je
daňový doklad neplatný.

Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele se splatnosti
do 60 dnů po předání faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání
peněžních prostředků z účtu Objednatele.

Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena po předání díla bez vad a nedodělků
vyplývajícího ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla.

Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených
prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele
provedení kontroly umožnit.

Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis
provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je
povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení
(nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení
Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce.
Doručení faktury Zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty.
Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují
práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělky, je
Objednatel oprávněn fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup
Objednatele vylučuje jeho prodlení.

V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu Se
schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této
smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli, i
splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodlení.

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o
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dam' z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených
právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo

Smlouvy);
c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ Zhotovitele;
a) název, siđıø IČ a DIČ ohjeánaıeıe;
e) číslo a datum vystavení faktury;
t) lhůtu splamosti faktury;
g) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
h) Označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno;
i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

0 Nedílnou součástí faktmy budou tyto přílohy:
a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve

slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na
položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na
položky neinvestičního charakteru, a to vtištěně podobě ve čtyřech vyhotoveních a
jednou v elektronické podobě ve formám Excel,

b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěný (přesné členění soupisu bude
nastaveno po dohodě s dotčeným odborem Objednatele) na:

I technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby,
0 dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou

movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou,
0 dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč/ks),
0 drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
0 dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,
c) „Zjišťovací protokol", z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.

9. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:
a) výslovný název „konečná faktura“
b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH
c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH
d) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH

10. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně
vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez
zaplacení k provedení opravy. Ve vrácená faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel
důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li
Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené)
faktury.

11. Veškeré položky z položkového rozpočtu stavby, které jsou ve formátu , pl“ nebo
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12.

13.

„souboru“ musí zhotovitel při fakturaci rozčlenit do jednotlivých dílčích položek a tyto
ocenit a doplnit kvantifıkovatelnými jednotkami, jinak mu nebude fakturace položky
Objednatelem uznána.

Fakturace položek z položkového rozpočtu stavby musí být Zhotovitelem provedena tak,
aby bylo jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost.

U fakturace položek z položkového rozpočtu stavby, které jsou vyjádřeny jednotkami
hodin, musí Zhotovitel v rámci jejich fakturace předložit hodinové vyjádření skutečného
provádění jednotlivých činností v rámci realizace a profesí. Tato Specifikace musí být
potvrzená technickým dozorem investora.

14. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) ciframi s

1.

přesností minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.

Článek IX.
Jakost díla

Zárukou za jakost díla přejímá Zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností
provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost,
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto
vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům,
uživatelským standardům a projektové dokumentaci Stavby.
K tomu Se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující
požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude
dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí
dila.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními
předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými
technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u
používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodıžel smluvenou
kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou
povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své
náklady.

Článek X.
Staveniště
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Objednatel předá Zhotoviteli protokolámě staveniště. Zápis o předání a převzetí staveniště
se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je
vymezen projektovou dokumentací.

Zhotovitel zabezpečí na Své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně
dalších médií odehraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou Součástí
smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.

Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,
dodržování bezpečnostních, hygienických a protipožárních předpisů, včetně prostorů
zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se
zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.

Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných Osob a na
své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu
nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí
celého díla Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků,
strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty
vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci
odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací,
pokud dojde k jejich znečištění provozem Stavby.

. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést Závěrečný úklid a vyčištění
staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se
stavbou, dále Odstranit zařízení staveniště a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o
předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli
mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náldady a škody, které mu tím vznikly.

Čıánek xı.
Provádění díla

. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že
pověři provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl
sám. Zhotovitel je Oprávněn pověřit provedením části díla pouze subdodavatele (dále také
jako „poddodavatel“) uvedené v Seznamu předpokládaných subdodavatelů (Příloha č. 3
této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn požádat Objednatele o změnu v Se-amu
předpokládaných subdodavatelů. Vpřípadě, že Zhotovitel o změnu v Seznamu
předpokládaných subdodavatelů požádá, je právem Objednatele rozhodnout o tom, zda
žádost c změnu v Seznamu předpokládaných subdodavatelů akceptuje nebo odmítne,
přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodně. Akceptací Objednatele o změně Seznamu
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předpokládaných subdodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci
obou smluvních stran.

Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění
kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem
Objednatele, přičemž nový subdodavatel, dosazený za původního, musí disponovat
minimálně stejnými kvalifikačnírni předpoklady, které původní subdodavatel prokazoval za
uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený
subdodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí Souhlas se změnou
subdodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty
předloženy.

Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc
provádění stavby, který doručí Objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního
měsíce.

Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit
všechny povinnosti z nich vyplývající.

. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel vyzve Objednatcle prokazatelně - zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3
pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při
zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací
zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen
před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si
písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu
Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v
provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění
však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud
Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých
konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele
i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v teehnologickém postupu. Neprovedení
sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté
změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci
potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatelem, předá Zhotovitel
Objednateli ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jedno vyhotovení v elektronické
při předání a převzetí dokončené stavby.

16



funkci technického a autorského dozoru a koordinátora BOZP, a stanovení případných
nápravných opatření, úkolů a stanovení termínu dalšího kontrolního dne.
Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících
funkci Technického dozoru investora, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci
Zhotovitele.
Objednatel pořizuje zKontı-olního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem
osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastñovat.
Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku a zápisy
z Kontrolních dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku.

15. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace
dila po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.

16. Zhotovitel je povinen nechat Si odsouhlasit Objednatelem obvod staveniště.

17. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných
výrobků a materiálů, a to S dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých
materiálů. Bez doložení těchto atestů není Zhotovitel oprávněn započít s osazováním
příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí Zhotovitel předkládat v českém
Jazyce.

18. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu Smlouvy společné
koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického
dozoru investora, koordinátora BOZP a provozovatele zařízení. Na tomto jednání předloží
Zhotovitel časový harmonogram a zpracované zásady organizace výstavby kvyjádření
dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty sı-ámeny s formou
identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami
dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele,
včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím,
že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele.

19. Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovnflšů na
staveništì. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovnflrů se vztahuje na všechny
pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky subdodavatelů.

20. Zhotovitel musí během realizace díla plně a bezvýhradně respektovat a dodržovat
„Požadavky Objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky“ uvedené v příloze č. 4
této Smlouvy.

21. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a
před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost
odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami
či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení.
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22. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a
materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto
článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu
díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být
realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny.

Článek XII.
Stavební deník

l. Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude
zápis o předání a převzetí staveniště.

2. Do stavebního denflšu Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této
smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém
postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje
potřebné pro posouzení prací orgány Státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební
denflc končí předáním a převzetím díla nebo jeho čásfi, případně Odstraněnim poslední vady
či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební denflš kontrolovat a
k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební denfl‹
pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.

4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři
hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího Zhotovitele, musí obsahovat:
- základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto

údajů,
- identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
- Seznam předpokládaných subdodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku,
- přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
- seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
- seznam dokumentace stavby, jej ich změn a doplnění,
- zápis o předání a převzetí staveniště.

5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně
s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních
záznamů.
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. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (jeho zástupce)
v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu
(např. provádění prací na stavbě jiným subdodavatelem, než je uvedený v Seznamu
předpokládaných subdodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku). Při denních
záznamech nesmi být vynechána volná místa.

. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné
za realizaci stavby také zástupce Státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.

. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím
ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní,
má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním
deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen
přerušit práce a činnosti vrozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto
námitky Objednatele Zhotovitelem odstraněny.

10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít
pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

Článek xıII.
Předání dfla

Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem
ve stavebním denflcu, s předpokládaným termínem předání a převzetí díla, který musí být
stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním denfltu.

O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše Zhotovitel a bude obsahovat:
- označení díla,
- označení Objednatele a Zhotovitele dfla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně

celkové ceny díla včetně dodatků,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich

odstranění,
- prohlášení Objednatele, že dílo přejímá,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
- seznam předané dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení dfla,
- termín vyklizení staveniště,
- datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).
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3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikovaně v čl. III.
odst. 2.3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.

4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise.
Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.

5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených vzápise o předání díla bude stranami
sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků

6. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků vč.
dokladů pro kolaudaci díla. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že
je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při
odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí,
Objednatel dílo může převzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí díla“ budou
stanoveny termíny odstranění těchto vad.

Článek XIV.
Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel Odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude
odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k
danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a
výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR
v době realizace díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za
vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud
jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku.

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla ĚQ měsíctj. Na
dodávky technologického charakteru _se samostatným záručním listem plati záruka
poskytnutá výrobcem, min. však v ,délgg 24 měgpfl.

4= Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a
nedodělků dle čl. XIII. odst. 6.

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně
oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel
odeslal toto písemně oznámení, má se za to, že požaduje bezplatně odstranění vady.

6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí
Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla [io ŽZ hodin v pragpvnj dpyę od
oznámení vad a vadu odstraní §51) 5 pmgvgäh dnů od nastoupení (je-li to technologicky
možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).
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V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na
odstranění vady ihned Wide-Ě 519 i_ż ijggà) po oznámení havarijní vady n práce
provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.
Nenastoupí-li Zhotovitel kodstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob
uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady
včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel,
práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na
uplatnění náhrady škody není dotčeno.

7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro
odstranění reklamované vady.

8. 0 odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout
Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba
běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je
povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude
Objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro Objednatele).

9. V případě neodstranitelných vad nebránících v užívání díla smluveným a obvyklým
způsobem je zhotovitel povinen poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z ceny ve lhůtě
10 dnů od uplatnění tohoto nároku. Výše slevy z ceny odpovídá rozdílu mezi hodnotou,
kterou vy měly stavební práce bez vad, a hodnotou, kterou mají stavební práce s vadami,
přičemž pro určení hodnot je rozhodující doba předá stavebních prací Objednateli. Za
každý den prodlení Zhotovitele s úhradou slevy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky.

Článek XV.
Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném
rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho
subdodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním
prostředí ztitulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek
vyplývajících zprávních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to
možné, tak poškozenému finaněně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu
vyměřenou příslušným správním orgánem.
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4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich
zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření
potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

Čıánøk XVI.
Sankění ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla má Objednatel nárok na smluvní pokutu
ve výši 0,1 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat
Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,005% z celkově ceny bez DPH za každý započatý
den prodlení.

3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním Staveniště, má Objednatel nárok
na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v
záruční době, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla
bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.

5. Vpřípadě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků
sepsaných vzápise o předání stavby má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši
0,02% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za
každou vadu či nedodělek.

6. Vpřípadě změny subdodavatele oproti Seznamu předpokládaných subdodavatelů dle
nabídky Zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3 této smlouvy) provedených bez souhlasu
Objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý
jednotlivý případ porušení této povinnosti.

7. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povirmostí či poruší jakoukoli povinnost
vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto
článku, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotovitelì smluvní pokutu ve výši 5000,-Kč za
každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.

8. Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve
fakturaci Zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či
služeb, tj. prací, dodávek a služeb, která nebyly realizovány v obj-u, ve kterém byla
provedena fakturace, má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotovitelì smluvní pokutu ve výši
50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
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9. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od
smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením
povinností Zhotovitelem.

10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

ll.

12.

13.

s plněním.

Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec
sjednané výše smluvní pokuty.

Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.

Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

Článek XVII.
Vyšší moc

Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín
dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelně okolnosti, znemožňující
splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být
Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání
nebo jiné nepředvídaně a neodvratitelnć události.

Smluvní snana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat
v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně
doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o
jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů
od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se
okolnosti vyšší moci.

Povinnosti smluvních stran dané touto Smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší
moci dočasně přerušují.

Pokud se plnění této smlouvy o dflo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní
strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu kpředmětu, ceně a
době plnění díla dodatkem ktéto smlouvě. Nedojde-li kdohodě, je kterákoliv smluvní
strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé
smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

Článek vII.
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1.

10.

11.

Ostatní ujednání

Objednatel může Od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení
smlouvy, tj.: _
I Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v či. VI odst. 1 této smlouvy, pokud

se Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na prodloužení termínu,
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové

dokumentace a stavebního povolení,
' Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského

dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP,
I Zhotovitel provádí práce na díle vrozporu stouto smlouvou o dílo či nekvalitně a

nesjedná nápravu ani vpřiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně
upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.

Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy
její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena
nebo v případě zásahu vyšší moci.

Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno
druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení
písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo,
včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu.
Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své
pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.

Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran
vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené
Objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského
dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem
investora a koordinátorem BOZP.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a
podepsány oprávněnými zástupci smluvních Stran před zahájením plnění.

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným,
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanovení.

Písemnosti se považují za doručené i vpřípadě, že kterákoliv ze smluvních stran její
doručení odmítne či jinak znemožní.

Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy ai po předání a
převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako
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důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami
označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěmé“
anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účasmíkovi této
smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných
informací. Za důvěrné se nepovažují jedině takové informace, které jsou veřejně přístupné
nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže
být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke
škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně
vzniklou škodu nahradit. Toto se nevztahuje na informace, které je Objednatel povinen
poskytnout dle platných právních předpisů. Zhotovitel bere na vědomí povinnosti
Objednatele vyplývající z obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím a zákona č. 137/2006 Sb. vplatněm
znění.

12. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor
investora nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice
zákona o veřejných zakázkách.

13. Zhotovitel je povinen předložit seznam subdodavatelů dodavatele veřejně zakázky

N

4.

.U'

v souladu s § 147a odst. 4, 5 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Článek xIX.
Závěrečná ujednání

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Smlouva je vyhotovııa v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních
stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Nedflnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. l - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby
Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací
Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných subdodavatelů
Příloha č. 4 - Požadavky Objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky
Příloha č. 5 - Pojistná smlouva
Příloha č. 6 - Sazebník smluvních pokut za porušování přepisů BOZP

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že
byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a
srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Osoby podepisujíci tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k
zastoupııí.

v Úsfl nad Labem, dne: _ ohnúøiøh dne:

za Objednatele: za Zhotovitele:
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