

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: **Město Cheb**  
se sídlem: **Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**  
IČO: **00253979**  
DIČO: **CZ 00253979**  
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 528331/0100**  
zastoupený: **Ing. Petrem Navrátilem, starostou města**

dále jen „objednatel“

a

2. zhotovitelem: **TERRIGENA Art s.r.o.**  
místem podnikání: **Třemošná, Družstevní 873, PSČ 330 11**  
IČO: **29105293**  
DIČO: **CZ29105293**  
jednající: **Mgr. Marcelem Hronem, jednatelem**

dále jen „zhotovitel“

objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“

## Článek I Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle Článku II této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

## Článek II Specifikace díla

1. Předmětem smlouvy je provedení díla: „**Restaurátorské ošetření poničené sochy Krista na kříži na chebském kostele Zvěstování Panny Marie**“, jenž bude realizováno v rozsahu a za podmínek závazné nabídky zhotovitele, učiněné dne 3. 6. 2016 a za konečnou cenu díla, kterou zhotovitel nabídl ve své nabídce. Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v nabídce zhotovitele obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba.

## Článek III Doba plnění a dodací podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli ve lhůtě nejpozději do **9. června 2017.**

smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Zahájení díla</b>                                  | <b>- 6. března 2017</b> |
| <b>Dokončení díla a jeho<br/>protokolární předání</b> | <b>- 9. června 2017</b> |

Dokončením díla a jeho předání objednateli se rozumí úplné kompletní dokončení předmětu díla bez vad a nedodělků a jeho předání zástupci objednatele s předávacím protokolem.

- Lhůta dokončení a protokolárního předání díla může být na základě dohody smluvních stran upravena dodatkem k této smlouvě v případě nemožnosti plnění díla z důvodu okolností, které mají bezprostřední vliv na provádění díla, tj. neplnění závazků objednatele dle této smlouvy, vyšší moc, nevhodných meteorologických podmínek pro nutnou technologii zhotovení díla apod., s výjimkou vadného plnění díla a neplnění smluvních podmínek této smlouvy ze strany zhotovitele díla. Za vyšší moc se považují události, ke kterým dojde po podpisu smlouvy a jedná se zejména o stávky, blokády, hrozbu válečného konfliktu, přírodní pohromy, archeologický průzkum a archeologické nálezy. Po dobu trvání okolností vyšší moci se povinnosti smluvních stran dočasně přerušují a automaticky se obnovují po jejím zániku.

#### **Článek IV Cena díla**

- Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla je stanovena na základě rozpočtu nabídnutém zhotovitelem ve své nabídce (příloha č. 1 této smlouvy) a činí **243 210 Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tři tisíc dvě stě deset korun českých)**, včetně daně z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši, z toho:

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Cena za provedení díla bez DPH</b> | <b>- 201 000 Kč</b> |
| <b>DPH 21%</b>                        | <b>- 42 210 Kč</b>  |
| <b>Cena celkem za provedení</b>       | <b>- 243 210 Kč</b> |

- Cena díla dle Článku IV., odst. 1 této smlouvy je cena pevná a konečná a není možno ji ze strany zhotovitele bez souhlasu objednatele jednostranně zvyšovat (dále jen „cena díla“). Cena díla může být zvýšena pouze, pokud dojde ke změně rozsahu díla dle této smlouvy na základě písemného dodatku k této smlouvě předem podepsaného a odsouhlaseného oběma smluvními stranami.
- V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku na zhotovení díla dle této smlouvy vynaloží. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky zhotovení díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.
- Veškeré práce nad rámec této smlouvy, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně objednány a odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného ujednání provedeného formou dodatku k této smlouvě, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení se stává součástí sjednané ceny za provedení díla uvedené v Článku IV, odst. 1.
- Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za provedení díla, budou peněžní prostředky odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- Daňový doklad (faktura) bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu (faktury) stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad (faktura)

nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit ve lhůtě do data splatnosti. Zhotovitel je povinen takový doklad opravit, aby splňoval náležitosti dané zákonem. Lhůta pro zaplacení začíná běžet dnem doručení opraveného dokladu.

### **Článek V Platební podmínky**

1. Objednatel uhradí zhotoviteli zálohu ve výši 40 000 Kč bez DPH (slovy: čtyřicet tisíc korun českých), a to ve lhůtě stanovené v článku V. odst. 3 této smlouvy.
2. Objednatel je povinen doplatit zhotoviteli cenu díla po jeho řádném kompletním dokončení a protokolárním předání, a to ve lhůtě stanovené v Článku V. odst. 3 této smlouvy.
3. Úhrada za dílo podle této smlouvy dle ustanovení článku V. odst. 1 této smlouvy bude realizována na základě vystaveného zálohového daňového dokladu (faktury). Doplatek úhrady za dílo dle ustanovení článku V. odst. 2 této smlouvy bude proveden na základě daňového dokladu (faktury), a to po protokolárním předání předmětu díla bez zjevných vad a nedodělků, ve které bude rovněž provedeno vyúčtování případných smluvních pokut a úroků z prodlení. Splátnost zálohového daňového dokladu (faktury) bude 14 dní. Splátnost daňového dokladu (faktury) na doplatek úhrady ceny díla bude 30 dní. V případě, že do termínu splatnosti daňového dokladu (faktury) nebudou odstraněny případné závady, prodlužuje se splátnost daňového dokladu (faktury) o dalších 30 dnů od termínu odstranění poslední závady, uvedené v předávacím protokolu.
4. Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele uvedeným zhotovitelem na daňovém dokladu (faktuře).

### **Článek VI Obchodní podmínky**

1. Zhotovitel se zavazuje provést objednané dílo svým jménem bez vad a nedodělků ve stanoveném termínu na své náklady a nebezpečí. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky a že dílo může být dokončeno způsobem a v termínu stanovenými touto smlouvou.
2. Objednatel bude provádět kontrolu provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které budou stanoveny dohodou smluvních stran v časovém harmonogramu postupu provedení díla. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění.

### **Článek VII Smluvní pokuty**

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla a jeho protokolárního předání zástupci objednatele.
  - **Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu a) činí 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.**
2. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení:

- **ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla, smluvní pokuta činí 1000 Kč za každé porušení, uvedená částka nenahrazuje eventuelní postih ze zavedeného správního řízení,**
- 3. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud odstoupil od této smlouvy z důvodu uvedených v ustanovení článku VIII. této smlouvy. Výše smluvní pokuty činí v takovém případě 5 % z celkové hodnoty díla.
- 4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zaviněného prodlení se zaplacením daňového dokladu (faktury) zhotovitele objednatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
- 5. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení ze strany oprávněné, a to na účet uvedený ve výzvě. Zhotovitel dává výslovný souhlas objednateli k eventuelnímu provedení vzájemného zápočtu v případě vyměřené smluvní pokuty proti uplatnění úhrady za provedení díla zhotovitelem. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši.

### **Článek VIII Odstoupení od smlouvy**

Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon či tato smlouva, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy objednatelem ruší. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla a jeho protokolárního předání zástupci objednatele.

### **Článek IX. Kontaktní osoby a doručování**

1. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou pro realizaci a převzetí díla je:
  - a/ na straně objednatele: **PhDr. Tomáš Dostál, správce památkových objektů**
  - b/ na straně zhotovitele: **Mgr. Marcel Hron, jednatel**
2. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech smlouvy, dodatků, plateb a faktur je:
  - a/ na straně objednatele: **Ing. Pavol Vančo, vedoucí odboru správy majetku**
  - b/ na straně zhotovitele: **Mgr. Marcel Hron, jednatel**
3. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručování:
  - Poštou – daňový doklad (faktura) a dodatky ke smlouvě – adresa objednatele i adresa zhotovitele jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.
  - Osobně – veškeré technické doklady, zápisy atd., vyplývající z vlastní technické realizace díla. Za objednatele i zhotovitele potvrdí převzetí kontaktní osoby, nebo jejich zástupci.
  - V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty doručené prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl

dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Takovéto doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro doručování, budou neprodleně informovat druhou stranu.

## **Článek X Obchodní tajemství**

Zhotovitel se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které mu při plnění úkolů podle této smlouvy budou svěřeny objednatelem, nebo které v rámci plnění této smlouvy zjistí. Povinnost mlčenlivosti trvá i po zrušení či ukončení této smlouvy a zhotovitel jí může být zproštěn pouze objednatelem nebo způsobem stanoveným v zákoně.

## **Článek XI Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.
2. Smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě podání odvolání jiného uchazeče o zakázku, se platnost smlouvy odkládá do vyřešení odvolání dle platných lhůt. V případě, že odvolání jiného uchazeče bude úspěšné, pozbývá smlouva platnosti bez jakékoliv náhrady. O případném podání odvolání bude zhotovitel neprodleně vyrozuměn.
5. Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty k uplatnění práv smluvní strany z této smlouvy vyplývajících bude deset let od doby, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
6. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány.
7. Účastníci smlouvy ujednali v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je místně příslušným soudem místně příslušný soud objednatele.
8. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že si smlouvu přečetly a souhlasí s jejím obsahem. Dále potvrzují, že ustanovení této smlouvy považují za určitá, srozumitelná, a že tato smlouva nebyla podepsána v tísní ani žádnou z jejích podmínek nepovažují za nevýhodnou.

Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením článku IV. odst. 1 písm. c) směrnice č. 7/2015 o zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právníckými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb, schválené usnesením Rady města Chebu č. RM 79/4/2015.

11. Součástí této smlouvy tvoří příloha:

- Příloha č. 1 – Cenová nabídka na realizaci ze dne 3. 6. 2016
- Příloha č. 2 – Zdůvodnění zadání VZMR I. kategorie bez zadávacího řízení ze dne 14. 2. 2017

V Chebu, dne

V Třemošné, dne *23.2.2017*



za objednatele  
**Ing. Petr Navrátil, starosta**



**TERRICENA art s.r.o.**  
1 Třemošná  
Z29105293

za zhotovitele  
**Mgr. Marcel Hron, jednatel**

TERRIGENA Art s.r.o.  
Družstevní 873, 330 11 Třemošná  
IČO: 29105293  
DIČ: CZ29105293

## Cenová nabídka

### Oprava po vandalském zákroku - dřevěný kříž s Korpusem na kostele Zvěstování Panny Marie v Chebu

| pol. | popis položky  | množství | jednotka | jednotková cena | cena celkem bez DPH | sazba DPH 21 %   | cena celkem vč. DPH  |
|------|--|----------|----------|-----------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 1.   | Detailní restaurátorský průzkum a záměr                          | 1        | kpl      | 8 000,00        | 8 000,00            | 1 680,00         | 9 680,00 Kč          |
| 2.   | Deinstalace  | 1        | kpl      | 9 500,00        | 9 500,00            | 1 995,00         | 11 495,00 Kč         |
| 3.   | Restaurování ohořelých kamenných částí kostela v blízkosti Kříže | 1        | kpl      | 24 000,00       | 24 000,00           | 5 040,00         | 29 040,00 Kč         |
| 4.   | <b>Restaurování ohořelého dřevěného kříže s Korpusem</b>         |          |          |                 |                     |                  |                      |
|      | Sejmutí depositů z hoření  | 1        | kpl      | 35 000,00       | 35 000,00           | 7 350,00         | 42 350,00 Kč         |
|      | Celková konsolidace dřevěného materiálu                          | 1        | kpl      | 25 000,00       | 25 000,00           | 5 250,00         | 30 250,00 Kč         |
|      | Lokální plastická retuš  | 1        | kpl      | 6 000,00        | 6 000,00            | 1 260,00         | 7 260,00 Kč          |
|      | Lokální barevná retuš dle osnímaných depositů hoření             | 1        | kpl      | 40 000,00       | 40 000,00           | 8 400,00         | 48 400,00 Kč         |
|      | Závěrečná fixace a konzervace povrchu                            | 1        | kpl      | 19 000,00       | 19 000,00           | 3 990,00         | 22 990,00 Kč         |
| 5.   | Kovové spojovací prvky   | 1        | kpl      | 2 000,00        | 2 000,00            | 420,00           | 2 420,00 Kč          |
| 6.   | Kovová stříška   | 1        | kpl      | 14 000,00       | 14 000,00           | 2 940,00         | 16 940,00 Kč         |
| 7.   | Zpětná instalace   | 1        | kpl      | 10 500,00       | 10 500,00           | 2 205,00         | 12 705,00 Kč         |
| 8.   | Závěrečná restaurátorská zpráva                                  | 1        | kpl      | 8 000,00        | 8 000,00            | 1 680,00         | 9 680,00 Kč          |
|      | <b>celkem</b>  |          |          |                 | <b>201 000,00</b>   | <b>42 210,00</b> | <b>243 210,00 Kč</b> |

Záruka: 60 měsíců

Ceny jsou uvedeny jako maximální a konečné a obsahují veškeré náklady nutné pro provedení prací včetně dopravy.

Jsem plátcem DPH

V Rokycanech

Mgr. [redacted]

Art s.r.o.

Družstevní 873, 330 11 Třemošná

IČO: 29105293

DIČ: CZ29105293



# M Ě S T O C H E B

ODBOR SPRÁVY MAJETKU  
MĚSTKÉHO ÚŘADU CHEB

VÁŠ DOPIS ZN. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ

VYŘIZUJE / LINKA

V CHEBU DNE

Ing. P. Vančo/186

14. 2. 2017

## Zdůvodnění zadání zakázky VZMR I. kategorie bez zadávacího řízení

Zakázka na restaurátorské ošetření poničené sochy Krista na kříži na chebském kostele Zvěstování Panny Marie je zadávána bez zadávacího řízení z důvodu, že její níže uvedený zpracovatel je ve svém oboru vysoce uznávaným expertem, problematice restaurování se s vynikajícími výsledky dlouhodobě věnuje a byl nám přímo doporučen pracovníky Národního památkového ústavu, Územního odborného pracoviště v Lokti.

Toto zdůvodnění je vydáno v souladu s článkem IV., odst. 1, písmeno C, Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právníckými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb (směrnice 7/2015 platná a účinná ode dne 20. 2. 2015).

Toto zdůvodnění je přílohou ke Smlouvě o dílo č. SM/2779/2017

Realizátor zakázky:  
Mgr. Marcel Hron  
TERRIGENA Art s.r.o.  
Družstevní 873  
330 11 Třemošná  
IČ: 29105293  
DIČ: CZ29105293

Ing. Pavol Vančo  
Vedoucí odboru

Schvaluji:  
Mgr. Zdeněk Hrkal  
Místostarosta