
 

SMLOUVA O DÍLO 

 

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), a to níže uvedeného dne, měsíce 

a roku mezi: 

(1) Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., 

se sídlem:  Na Slovance 2, Praha 8, PSČ: 182 21 

IČO:   683 78 271 

zastoupen: RNDr. Michaelem Prouzou, Ph.D., ředitelem 

 (dále jen „Objednatel“); 

 a 

(2) Jensovsky, s.r.o, 

se sídlem:  Kolínská 1959/14, Vinohrady, 130 00 Praha 3 

IČO:   041 24 863 

zastoupen: Ing. arch. Jakub Jenšovským, jednatelem 

(dále jen „Zhotovitel“). 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „Strany“ a každý samostatně též jako „Strana“.) 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Objednatel je příjemcem dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

na projekt v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Projekty“). 

(B) Objednatel chce zajistit provedení Díla (jak je tento pojem definován níže) a Zhotovitel má zájem 

Dílo za úplatu provést. 

(C) Nabídka Zhotovitele byla vyhodnocena Objednatelem jako ekonomicky nejvýhodnější. 

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ: 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele 

stavební práce, a to v souladu s dokumenty, které tvoří Přílohu 1 (Dokumentace pro provedení 

stavby) této Smlouvy, Přílohu 2 (Výkaz výměr) a Přílohu 3 (Pravidla chování v čistých 

prostorách), této Smlouvy (dále jen „Dílo“), v souladu s požadavky Objednatele a platnými 

právními předpisy, Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu Díla, a to vše za 

podmínek stanovených v této Smlouvě. Nedílnou součástí provedení Díla a ceny za provedení 

Díla dále je: 
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(a) zpracování a předání dokumentace pro provoz, údržbu a opravy provedeného díla 

(zejména režimy údržby a preventivních prohlídek) ve třech vyhotoveních, a to v 

jednom vyhotovení s originálními listinami a ve dvou vyhotoveních s kopiemi, včetně 

kompletace veškerých potřebných dokladů od všech zařízení, které jsou předmětem 

Díla dle této Smlouvy, 

(b) odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění skládky, 

(c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení Díla, 

(d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 

majetku, 

(e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, potrubního materiálu a stavební suti na 

skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech, 

(f) uvedení všech povrchů a prostor dotčených stavbou do původního stavu, 

(g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

(h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

(i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými 

bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 

Díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

(j) fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením prací, 

(k) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady 

dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, 

předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních, 

(l) zajištění koordinace prací svých subdodavatelů a nezbytná spolupráce s ostatními 

dodavateli, případně pracovníky Objednatele, 

1.2 Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít 

prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude 

dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla. 

1.3 Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen před zabudováním předložit vzorky materiálů, 

výrobků a zařízení, příp. částí stavby pro odsouhlasení Objednatelem, resp. technickým 

dozorem investora (dále jen „TDI“) a autorským dozorem. Tímto schválením Objednatele 

není nijak dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady Díla ani záruka za jakost Díla sjednaná 

v této Smlouvě. 
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1.4 Ke všem druhům vzorků Zhotovitel doloží potřebná osvědčení, certifikáty, protokoly, 

prohlášení o shodě, výsledky zkoušek a měření prokazující původ, vlastnosti a vhodnost pro 

danou aplikaci. 

1.5 Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této Smlouvy prověřil projektovou dokumentaci 

a výkaz výměr a že tyto odpovídají skutečnosti, že se v plném rozsahu seznámil s povahou 

Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 

díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla 

nezbytné. 

2. MÍSTO PLNĚNÍ 

Místem plnění je budova Centra HiLASE nacházející se na adrese Za Radnicí 828, 252 41, obec 

Dolní Břežany, místnost: 0.06, 0.07, 0.14, 0.15 a 0.16 (1. NP).   

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Objednatel předá staveniště Zhotoviteli do čtrnácti (14) dnů od účinnosti této Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v předchozí větě staveniště převzít. O dobu prodlení 

s předáním staveniště z důvodů na straně Objednatele se prodlužuje doba plnění uvedená v čl. 

3 odst. 3.3 Smlouvy.  

3.2 Zhotovitel zahájí stavební práce (provádění Díla) ihned po převzetí staveniště.  

3.3 Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a předat nejpozději do čtyřiceti pěti (45) kalendářních 

dnů od předání staveniště. Objednatel je oprávněn dobu plnění prodloužit až o další dva (2) 

týdny, a to bez udání důvodu. Objednatel je oprávněn dobu plnění prodloužit až o další dva 

(2) týdny, a to pouze z vážných důvodů, kterými jsou zejména, nikoli však výlučně, 

probíhající experiment, nepřipravenost prostor, kulturní akce či návštěva, aj.  

4. CENA DÍLA 

4.1 Položkový rozpočet s jednotkovými nabídkovými cenami tvoří Přílohu 2 (Výkaz výměr) této 

Smlouvy. Příloha č. 2 (Výkaz výměr) tvoří nedílnou součást této Smlouvy.  

4.2 Cena za Dílo a plnění podle této Smlouvy je 433 389,81 Kč bez DPH (slovy: čtyři sta třicet 

tři tisíc tři sta osmdesát devět korun českých a osmdesát jedna haléřů bez DPH) (dále jen 

„Cena“). K Ceně bude připočteno DPH dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 

4.3 Cena uvedená v bodě 4.2 Smlouvy je maximální, nejvýše přípustná a obsahuje veškeré 

náklady Zhotovitele nutné k úplnému a řádnému provedení Díla a k poskytnutí plnění podle 

této Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že při stanovení Ceny vzal v 

úvahu předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví a rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj 

kurzů české koruny k zahraničním měnám, popř. další okolnosti, které jsou pro stanovení 

Ceny důležité.  

4.4 Cena může být měněna pouze v případě: 

• změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,  
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• bude-li Objednatel písemně požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy v 

zadávací dokumentaci nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z 

předmětu Díla, jedná se tedy vždy o pouze Objednatelem písemně požadované 

vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací 

dokumentaci, 

• dojde-li ke změně předmětu Díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze 

zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu této 

Smlouvy, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu této 

Smlouvy. 

V případě, že z uvedených důvodů, které Objednatel nemohl ovlivnit ani předvídat, bude 

nutné změnit rozsah předmětu plnění, se Strany zavazují uzavřít dodatek k této Smlouvě.  

Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být Cena Díla měněna. 

4.5 Ukáže-li se v průběhu provádění Díla, že je nezbytné provést další práce, které nejsou 

uvedeny v této Smlouvě (dále jen „Vícepráce“), Zhotovitel se zavazuje o Vícepracích 

Objednatele předem písemně informovat. Zhotovitel je oprávněn provádět Vícepráce pouze 

na základě písemného dodatku k této smlouvě. Veškeré vícepráce musí být zapsány do 

stavebního deníku a předem odsouhlaseny včetně jejich ceny Objednatelem. Pokud 

Zhotovitel provede Vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku k této Smlouvě, 

nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, neboť se má dle dohody Stran za to, 

že takové práce a materiály byly součástí Ceny Díla. Tato okolnost však nezbavuje 

Zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části Díla. 

4.6  V případě, že se některé práce podle této Smlouvy nebudou realizovat (dále jen 

„Méněpráce“), sníží se Cena Díla o neprovedené práce oceněné jednotkovými cenami 

uvedenými v Příloze č. 2 (Výkaz výměr) této Smlouvy a Cena Díla bude upravena dodatkem 

k této Smlouvě. 

4.7 Provedené Vícepráce či Méněpráce budou fakturovány vždy samostatným daňovým 

dokladem – fakturou.  

4.8 Součástí Ceny Díla je zajištění Kolaudačního souhlasu.  

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Cena dle čl. 4.1 Smlouvy bude Objednatelem uhrazena na základě faktur - daňových dokladů, 

a to následovně: 

i. Zhotovitel vystaví a zašle Objednateli fakturu – daňový doklad na 50 % Ceny po 

kompletním dokončení prací v místnostech č. 0.14, 0.15 a 0.16 a po kontrole a 

odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací ze strany TDI Objednatele, bez 

zohlednění případných víceprací či méněprací dle čl. 4.5 a 4.6 Smlouvy.  

ii. Zhotovitel vystaví a zašle Objednateli fakturu – daňový doklad na 50 % Ceny po řádném 

dokončení, předání a převzetí Díla Objednatelem a po podpisu předávacího protokolu. 

Případné vícepráce či méněpráce dle čl. 4.5 a 4.6 Smlouvy budou řešeny samostatným 

daňovým dokladem - fakturou.  
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5.2 Z každé části Ceny dle čl. 5.1 odst. i. a ii. bude Objednatelem odečteno zádržné dle čl. 5.6 

Smlouvy.  Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 

podle aplikovatelných právních předpisů. Daňový doklad - faktura vystavená Zhotovitelem 

podle této Smlouvy bude obsahovat zejména tyto údaje: 

a) firma (název) a sídlo Objednatele, 

b) daňové identifikační číslo Objednatele, 

c) firma (název) a sídlo Zhotovitele, 

d) daňové identifikační číslo Zhotovitele, 

e) evidenční číslo daňového dokladu, 

f) rozsah a předmět plnění (včetně odkazu na tuto Smlouvu), 

g) den vystavení daňového dokladu, 

h) datum uskutečnění plnění, 

i) Cena Díla, 

j) základ DPH, 

k) sazbu DPH, 

l) výši DPH v české měně (pokud nepůjde o přenesenou daňovou povinnost), 

m) evidenční číslo této Smlouvy, které Objednatel sdělí na žádost Zhotoviteli před 

vystavením daňového dokladu - faktury, 

n) prohlášení, že plnění je poskytováno pro účely Projektu. Přesné detaily Projektu včetně 

názvu a registračního čísla Projektu budou sděleny Zhotoviteli na základě požadavku 

Zhotovitele, který bude zaslán Objednateli na e-mailovou adresu xxxxxxxxxx a 

xxxxxxxxxx před tím, než Zhotovitel vystaví fakturu,  

a dále musí být v souladu s dohodami o zamezení dvojího zdanění, budou-li se tyto dohody na 

konkrétní případ vztahovat.  

5.3 Zhotovitel vystaví a zašle elektronickou fakturu – daňový doklad k předběžné kontrole na e-

mailovou adresu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Finální elektronickou fakturu – daňový doklad 

zašle Zhotovitel na e-mailovou adresu xxxxxxxxxx.  

5.4 V případě, že daňový doklad - faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel 

oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení. Lhůta 

splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného 

daňového dokladu - faktury Objednateli. 

5.5 Objednatel je povinen řádně vystavené daňové doklady - faktury uhradit do třiceti (30) dnů 

ode dne jejich doručení Objednateli. K odchylné lhůtě splatnosti vyznačené ve faktuře oproti 

lhůtě stanovené zde v čl. 5 odst. 5.5 Smlouvy se nepřihlíží. Daňový doklad - faktura se 
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považuje za uhrazenou dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch 

účtu Zhotovitele. 

5.6 Objednatel si vyhrazuje právo na zádržné ve výši 10% z Ceny Díla bez DPH uvedené v čl. 

4.2 Smlouvy (dále jen „Zádržné“) s tím, že Zádržné bude Objednatelem uhrazeno po podpisu 

Protokolu o odstranění vad a nedodělků Díla vyhotoveného dle čl. 8.2 Smlouvy (je-li Dílo 

převzato s vadami či nedodělky) V případě, že bude v této lhůtě uplatněna reklamace, není 

Objednatel povinen vyplatit tuto část zádržného dříve, než bude splněn předmětný nárok z 

vady či záruční vady. 

5.7 Objednatel má právo použít Zádržné na odstranění těch vad a nedodělků, k jejichž odstranění 

ani na základě opakované výzvy Objednatele Zhotovitel nepřistoupí. Zádržné vyplatí 

Objednatel Zhotoviteli do patnácti (15) dnů od odstranění vad a nedodělků uvedených 

v Předávacím protokolu.  

5.8 Objednatel je oprávněn započíst vůči nároku Zhotovitele na vrácení Zádržného jakoukoliv 

svou pohledávku za Zhotovitelem. Učiní-li tak, je Zhotovitel povinen neprodleně po vyzvání 

doplnit Zádržné do původní výše. 

5.9 Poslední daňový doklad - faktura každého kalendářního roku musí být Zhotovitelem doručena 

Objednateli nejpozději do 15. prosince daného kalendářního roku.  

6. STAVENIŠTĚ 

6.1 Objednatel předá staveniště na základě předávacího protokolu. Spolu s předáním staveniště 

jsou Strany povinny si vzájemně předat Seznam pracovních rizik (elektronickou formou). 

6.2 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, 

zajišťovat denní úklid, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s aplikovatelnými obecně 

závaznými právními předpisy. Při provádění Díla vyvine Zhotovitel potřebné úsilí k tomu, 

aby běžný provoz v místě plnění byl co nejméně rušen. 

6.3 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární 

ochrany apod.  

6.4 Objednatel se zavazuje proškolit vedoucího pracovní skupiny na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci a požární ochranu ve vztahu k místu plnění. Zhotovitel je povinen na základě školení 

dle věty první proškolit všechny své pracovníky, kteří se budou podílet na provádění Díla a 

vyhotovit o tomto proškolení záznam, který ihned předá Objednateli.  

6.5 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a 

řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na 

pracovišti. 

6.7 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak. 
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6.8 V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele či subdodavatele vyšetří a sepíše 

záznam o pracovním úrazu stavbyvedoucí nebo jiný oprávněný zástupce Zhotovitele a 

seznámí bezpečnostního technika Objednatele s výsledky šetření. 

6.9 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se 

považuje za neplnění povinností Zhotovitele. 

6.10 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do pěti (5) pracovních dnů od 

protokolárního předání a převzetí Díla, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Při nedodržení 

této lhůty se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím 

vzniknou. O předání a převzetí staveniště Objednateli bude sepsán písemný protokol. 

6.11 Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných 

osob než zaměstnanců Objednatele na staveništi a Objednatel je oprávněn, má-li pro důvod, 

tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky 

případných subdodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž 

pohyb na staveništi Zhotovitel vyžaduje. 

6.12 Případné vytyčení všech inženýrských sítí a vybudování zařízení na staveništi zajišťuje 

Zhotovitel, který také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních 

sítí a zařízení jakéhokoliv druhu. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů 

a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací, jinak do stavu 

původního. 

6.13 Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště vhodným způsobem tak, aby se předešlo 

vzniku škod na majetku či újmě na zdraví. Zhotovitel viditelně označí staveniště a rozmístí 

na vhodná místa výstražné tabulky upozorňující na provádění Díla a případně zakazující vstup 

nepovolaných osob na určité části staveniště, které nemají být přístupné třetím osobám.  

7. PROVEDENÍ DÍLA 

7.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou vč. jejích příloh, rozhodnutími 

a vyjádřeními orgánů státní správy a samosprávy, obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími provádění stavebních děl, pokyny Objednatele s ohledem na provozní potřeby 

Objednatele. 

Zhotovitel se zavazuje provést přednostně rekonstrukci, resp. práce na Díle v místnostech č. 

0.14, 0.15 a 0.16. Práce na Díle týkající se místností č. 0.14, 0.15 a 0.16 nesmí trvat déle než 

tři (3) týdny.  

7.2 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Není-li v této Smlouvě 

stanovena kvalita Díla, je Zhotovitel povinen provést Dílo v obvyklé kvalitě. 

7.3 Zhotovitel je oprávněn provádět práce na Díle pouze v pracovních dnech v době od 8:00 do 

18:00 hod. Zhotovitel je povinen opustit budovu Centra HiLASE vždy nejpozději v 18:00 

hod.  

7.4 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího. 

Zhotovitel sdělí Objednateli jméno stavbyvedoucího nejpozději při podpisu této Smlouvy. 
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Pokud v průběhu provádění Díla má dojít ke změně v osobě stavbyvedoucího, Zhotovitel o 

tom informuje v dostatečném předstihu Objednatele.  

7.5 Ode dne převzetí staveniště až do okamžiku odstranění vad a nedodělků uvedených 

v protokolu o předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s § 

157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle 

této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby údaje ve stavebním deníku byly vždy 

aktuální. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit před odcizením, ztrátou, zničením a 

poškozením. Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku vést úplné a pravdivé záznamy o 

průběhu stavebních a montážních činností při provádění Díla. Stavební deník musí obsahovat 

údaje stanovené příslušnými obecně závaznými účinnými právními předpisy, zejména 

vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Ve stavebním deníku se nesmí přepisovat, 

škrtat a vytrhávat jednotlivé stránky. Zhotovitel je povinen strany ve stavebním deníku 

číslovat. Záznamy ve stavebním deníku nesmí být prováděny s mezerami mezi záznamy. 

Zhotovitel dále povede evidenci o nakládání s odpady, jež při plnění Díla vzniknou, včetně 

dokladů o jejich likvidaci. 

7.6 Stavební deník bude uložen na staveništi na recepci budovy Centra HiLASE. 

7.7 Při provádění Díla Zhotovitel postupuje samostatně. Obdrží-li od Objednatele pokyny, je 

povinen se takovými pokyny řídit. Jsou-li pokyny v rozporu s právními předpisy nebo 

z jakéhokoliv důvodu nevhodné, je Zhotovitel (jako odborná osoba) Objednatele na 

protizákonnost či nevhodnost pokynů upozornit, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou. 

7.8 TDI Objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, technických 

norem, smluvních podmínek, právních předpisů, rozhodnutí státní správy a podmínek 

stanovených poskytovatelem dotace. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního 

deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je oprávněn Zhotovitele písemně upozornit 

zápisem do stavebního deníku a stanovit Zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých vad. 

Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých 

vad.  

7.9 Zhotovitel je povinen předávat TDI Objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné 

soupisy Víceprací a Méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých 

u jednotlivých výkazů v nabídce. TDI Objednatele se bude dále účastnit všech funkčních 

zkoušek.  

7.10 Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých pozemcích pořádek a čistotu a 

je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s 

obecně platnými právními předpisy. 

7.11 Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci Díla, 

zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto Objednateli, a to i v případě, že by 

skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené v Příloze 2 (Výkaz výměr) 

této Smlouvy. 
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7.12 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele k prověření prací a konstrukcí, které 

v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména 

rozvody inženýrských sítí před záhozem či zakrytím, jednotlivé konstrukční vrstvy 

komunikací, apod., a to nejméně jeden (1) pracovní den předem. Ke kontrole zakrývaných 

a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených 

zkouškách prací, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty 

a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo 

samostatným protokolem. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí Zhotovitel fotografickou 

dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v dostatečném rozsahu tak, aby mohla být 

zajištěna řádná kontrola, a předá je bez zbytečného odkladu Objednateli. 

7.13 Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provádění Díla, je 

povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout další postup. 

7.14 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese Zhotovitel jako odborná osoba veškeré 

náklady spojené s následným odstraněním vady Díla. 

7.15 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 

v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických či jiných norem případně této smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do 

čtrnácti (14) dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to 

možné, škodu finančně nahradit. 

7.16 Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby, zejména, nikoli však výlučně obalového 

materiálu a demontovaných součástí, si Zhotovitel zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že 

odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech ve 

znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů, a případně v souladu 

s dalšími předpisy (např. obecně závazné vyhlášky atd.). Zhotovitel je povinen zajistit na 

vlastní náklady dostatečný počet nádob tak, aby veškerý jím vytvořený odpad mohl být uložen 

v nádobách. 

7.17 Součástí plnění Zhotovitele podle této Smlouvy je i organizace, provedení a doložení 

úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek Díla 

a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole 

staveb. 

7.18 Po dobu provádění prací je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární 

a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod. 

7.19 Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní 

plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede Zhotovitel před odevzdáním Díla 

objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je Zhotovitel povinen nahradit je 

novými. 
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8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1 Dílo bude předáno a převzato na základě Protokolu o předání a převzetí Díla (dále jen 

„Protokol o předání a převzetí Díla“), který bude výsledkem přejímacího řízení. 

8.2 Podmínkou předání a převzetí Díla Objednatelem je provedení Díla bez vad a nedodělků. 

Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít Dílo i s drobnými vadami a nedodělky, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání Díla. 

Nedojde-li mezi stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady 

a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do pěti (5) pracovních dnů. O odstranění vad a 

nedodělků předaného Díla bude sepsán protokol (dále jen „Protokol o odstranění vad a 

nedodělků“). 

8.3 Protokol o předání a převzetí Díla bude vyhotoven Zhotovitelem, a to ve dvou stejnopisech, 

z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.  

8.4 Přejímací řízení zahajuje Zhotovitel. Nedohodnou-li se Strany jinak, k zahájení přejímacího 

řízení je Zhotovitel povinen předložit a předat Objednateli: 

(a) stavební deník, 

(b) atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

(c) profesní osvědčení, 

(d) doklady o provedených zkouškách, 

(e) doklady o likvidaci odpadů (čestné prohlášení), 

(f) harmonogram veškerých servisních úkonů dle pokynů výrobců jednotlivých zařízení, 

(g) záruční listy a návody 

(h) vše výše uvedené, kromě stavebního deníku také v elektronické podobě (2 ks na 

CD/DVD nosiči), 

(i) případné další dokumenty, je-li to předání takových dokumentů u stavby tohoto typu 

obvyklé nebo má-li podle právních předpisů takové dokumenty Objednatel ve vztahu 

k Dílu povinnost mít či uchovávat v elektronické i tištěné podobě. 

8.5 Zhotovitel je dále povinen předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení Díla (dále 

jen „DSP“) či jeho částí do dvou (2) týdnů po podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla dle 

čl. 8.1 Smlouvy k připomínkování Objednatelem v el. podobě. DSP bude zpracována ve 

stejném rozsahu jako je příslušná Dokumentace pro provedení stavby a v rozsahu zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Objednatel a TDI provede 

kontrolu DSP a dalších předaných dokumentů nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od 

předložení DSP Zhotovitelem.  



   

 

 - 11 -  

    

 

Po odsouhlasení znění DSP předá Zhotovitel tuto Objednateli v listinné podobě v počtu 3 ks 

a v datové podobě v otevřeném a editovatelném formátu (.pdf, .docx a .dwg) na datovém 

nosiči v počtu 2 ks.  

8.6 Zhotovitel je povinen zahájit přejímací řízení v dostatečném předstihu tak, aby Dílo mohlo 

být předáno a převzato ve lhůtě stanovené touto Smlouvou. Objednatel je oprávněn přizvat k 

předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.Součástí protokolu o 

předání Díla bude potvrzení Objednatele o provedených zkouškách dle projektové 

dokumentace za účasti TDI Objednatele. V opačném případě není Objednatel povinen Dílo 

převzít, a to až do odstranění těchto vad a nedodělků. 

9. ZÁRUKA ZA JAKOST 

9.1 Zhotovitel poskytuje na Dílo v rozsahu montážních a stavebních prací a na trubní materiál 

záruku v délce třiceti šesti (36) měsíců. Zhotovitel poskytuje na Dílo v rozsahu zařízení a 

strojů záruku v délce záručních lhůt výrobců uvedených na záručních listech, nejméně však 

v délce dvaceti čtyř (24) měsíců. Záruka dle věty první a věty druhé tohoto odstavce začíná 

plynout ode dne protokolárního předání a převzetí Díla dle čl. 8 odst. 8.1 této Smlouvy. Je-li 

Dílo převzato s vadami či nedodělky, počíná záruka plynout až v den, kdy dojde k odstranění 

poslední vady či nedodělku. 

9.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této Smlouvě a 

jejích přílohách. 

9.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční 

době. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že 

jejich příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady 

způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí 

osobou. 

9.4 Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně nebo prostřednictvím emailové 

zprávy  reklamovat u Zhotovitele. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, 

jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel   

bude přijímat oznámení vad na emailové adrese   

9.5 Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla ve lhůtě dle dohody s Objednatelem. Dohoda o 

termínu odstranění vady vyžaduje písemnou formu, pro účely oznámení vady se za písemnou 

formu považuje též e-mail. Nedojde-li mezi Stranami k dohodě o termínu odstranění 

reklamované vady platí, že Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě: 

a) pět (5) pracovních dnů od oznámení vady u vad Díla bránících řádnému užívání Díla; 

b) deset (10) pracovních dnů od oznámení vady u vad Díla nebránících řádnému užívání 

Díla; 

c) patnáct (15) pracovních dnů od oznámení vady u drobných vad Díla. 

9.6 Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech označit odstranění vady za naléhavé 

(havárie). V takovém případě započne Zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 
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hodin od jejího oznámení, pokud se Strany nedohodnou jinak. Jestliže Zhotovitel neodstraní 

vadu ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele vadu odstranit 

sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. 

9.7 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady Díla i v případě, kdy podle jeho 

názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do 

vyjasnění nebo vyřešení rozporu Zhotovitel.  

9.8 O odstranění vady a předání provedené opravy vyhotoví Strany reklamační protokol. Na 

provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku v délce dle čl. 9 odst. 9.1 tohoto 

článku, která počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu oběma Stranami.  

10. AUTORSKÉ DÍLO 

10.1 Naplní-li dokumentace skutečného provedení Díla („Autorské dílo“) definici autorského díla 

ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. („Autorský zákon“), tak Zhotovitel touto Smlouvou 

uděluje Objednateli oprávnění Autorské dílo užít ve smyslu § 12 odst. 4 Autorského zákona. 

10.2 Zhotovitel zároveň touto Smlouvou uděluje souhlas Objednateli k jakékoliv změně či jiného 

zásahu do Autorského díla. Tento souhlas se vztahuje i na osoby, které Objednatel 

provedením změn či jiných zásahů pověří.   

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1 Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne převzetí Díla 

Objednatelem. 

11.2 Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci Díla 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele podle této 

Smlouvy. 

12. POJIŠTĚNÍ 

12.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění této Smlouvy pojištěn. Předmětem pojistné 

smlouvy Zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí 

osobě. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění musí být v minimální výši 1.000.000,- Kč 

pro jednu pojistnou událost. Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy 

na vyžádání Objednatele předložit pojistnou smlouvu splňující výše uvedené podmínky. 

12.2 Nebude-li pojistná smlouva splňovat požadavky na ni kladené touto Smlouvou, je Zhotovitel 

povinen zjednat nápravu, a to do sedmi (7) dnů od výzvy Objednatele.   

13. PROHLÁŠENÍ STRAN 

13.1 Strany prohlašují a zaručují vůči druhé Straně, že ke dni, ke kterému podepsaly tuto Smlouvu, 

bylo každé z níže uvedených prohlášení správné, pravdivé, úplné a nikoliv zavádějící, a 

Strany berou na vědomí, že druhá Strana uzavřela tuto Smlouvou v návaznosti na níže 

uvedená prohlášení a na tato prohlášení spoléhá: 

13.1.1 Strany se zdrží jakéhokoli jednání, které by mělo nebo mohlo mít za následek 

znemožnění splnění této Smlouvy; 
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13.1.2 Tato Smlouva (za předpokladu řádného podpisu všemi Stranami této Smlouvy) 

představuje platné, závazné a vymahatelné právní jednání Stran; 

13.1.3 Podle nejlepšího vědomí Stran vůči nim není uplatňován žádný nárok, ani vůči nim není 

vedeno žádné právní řízení, které by mohlo nepříznivě ovlivnit plnění podle této 

Smlouvy; 

13.1.4 Podle nejlepšího vědomí Stran žádná osoba či orgán státní správy či místní samosprávy 

vůči nim nemá žádné vykonatelné pohledávky, proti Stranám není podle jejich 

nejlepšího vědomí vedena ani exekuce podle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, 

v platném znění, ani řízení o výkon rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, v platném znění, a Strany nemají ani žádné nedoplatky na daních či 

obdobných platbách, v jejichž důsledku by příslušný orgán mohl zřídit zákonné zástavní 

právo nebo soudcovské zástavní právo či zahájit řízení o výkon povinnosti Stran 

k provedení souvisejících plateb; 

13.1.5 Touto Smlouvou nedochází podle nejlepšího vědomí Stran k jakémukoli zkracování 

jejich věřitelů. Plněním této Smlouvy nevznikne kterémukoli z věřitelů Stran majetková 

či nemajetková újma; a 

13.1.6 Tato Smlouva a závazky v ní obsažené zakládají pro Strany platné a vymahatelné 

závazky podle předpisů České republiky. 

13.2 Strany se dále zavazují, že veškerá prohlášení uvedená předchozím odstavci budou v průběhu 

celého trvání této Smlouvy správná, pravdivá, úplná a nikoliv zavádějící, jakož i plně účinná 

s výjimkou těch prohlášení, k jejichž změně dojde v důsledku jednání druhé Strany. Stane-li 

se nějaké prohlášení nepravdivé, neúplné či zavádějící, je odpovědná Strana povinna přijmout 

bez zbytečného odkladu opatření k nápravě.    

13.3 V případě, že se ukáže být kterékoli z prohlášení nesprávné, nepravdivé, neúplné a/nebo 

zavádějící, vznikne druhé Straně nárok na peněžitou kompenzaci ve výši účelně 

vynaložených nákladů, které bude nutné vynaložit na to, aby byla druhá Strana uvedena do 

stavu, ve kterém by se nacházela, pokud by k takovému porušení nedošlo.   

14. SANKCE 

14.1 V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště o více než tři (3) pracovní dny je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý 

den prodlení, od prvního dne prodlení.  

14.2 V případě prodlení Zhotovitele s předáním dokončeného Díla o více než pět (5) pracovních 

dní je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 

započatý den prodlení, od prvního dne prodlení.  

14.3 Jestliže Zhotovitel nepředloží na vyžádání Objednatele pojistnou smlouvou nebo předložená 

pojistná smlouva nesplňuje požadavky na ni kladené touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. 
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14.4 Jestliže Zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí 

Díla v dohodnutém termínu či v termínech dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 700,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v 

prodlení, za každý i započatý den prodlení. 

14.5 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamované vady ve stanovené lhůtě je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou jednotlivou 

vadu a započatý den prodlení.  

14.6 V případě opakovaného porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. 6.2 Smlouvy je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý 

případ porušení povinnosti, a v případě trvání takového porušení, též za každý i započatý den, 

po který toto porušení trvá.  

14.7 V případě porušení pokynů Technika BOZP Objednatele či ustanovení zákona č. 309/2006 

Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů, Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.  

14.8 V případě prodlení Objednatele s úhradou příslušné faktury – daňového dokladu je 

Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

14.9 Zaplacením smluvních pokut podle této Smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu 

škody (Strany vylučují použití ustanovení § 2050 Občanského zákoníku). 

14.10 Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel 

je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

14.11 V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezanikají nároky 

na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho 

pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění 

ze záruky za odstranění vad. 

14.12 Smluvní pokuty a způsobené škody je Objednatel oprávněn jednostranně započítat proti 

jakékoliv pohledávce Zhotovitele. Uplatnění nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje 

odpovědnost Zhotovitele za realizované Dílo. 

14.13 Splatnost smluvních pokut je patnáct (15) dnů po obdržení daňového dokladu - faktury 

s vyčíslením smluvní pokuty. 

14.14 Celková výše smluvních pokut podle této Smlouvy nepřesáhne 30 % Ceny za Dílo. 

15. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

15.1 Strany se dohodly, že Objednatel se stane vlastníkem Díla okamžikem předání a převzetí Díla 

čl. 8 odst. 8.1 této Smlouvy. Okamžikem předání a převzetí Díla dojde k přechodu nebezpečí 

škody na Díle na Objednatele.  

16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
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16.1 Strany mohou odstoupit od Smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a násl. Občanského 

zákoníku. 

16.2 Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud: 

(a) Zhotovitel opakovaně porušuje své povinnosti vyplývající z této Smlouvy; 

opakovaným porušení se rozumí alespoň tři (3) případy porušení této Smlouvy 

Zhotovitelem,  

(b) v průběhu provádění Díla bude zjištěna vada závažné povahy a Zhotovitel na výzvu 

Objednatele takovou vadu neodstraní ve stanovené lhůtě,  

(c) dojde k porušení technologických postupů, předpisů či závazných norem, 

(d) Zhotovitel nepředloží na vyžádání Objednatele pojistnou smlouvou nebo pojistná 

smlouva předložená Zhotovitelem nesplňuje požadavky na ni kladené touto 

Smlouvou, 

(e) Zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště více než sedm (7) dnů, 

(f) dojde k úpadku Zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, 

(g) dojde k porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení nebo předpisů 

požární ochrany, 

(h) Zhotovitel postoupí práva a povinnosti z této Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez 

souhlasu Objednatele, 

(i) nevyhoví-li Zhotovitel žádosti Objednatele o změnu poddodavatele, 

(j) vykonává pozici stavbyvedoucího jiná osoba než ta, která odpovídá požadavkům této 

Smlouvy,  

(k) Zhotovitel zastaví práce na Díle po dobu delší než sedm (7) dnů a takové zastavení 

prací může způsobit, že Dílo nebude dokončeno včas, nebo pokud 

(l) vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci své nabídky pro Veřejnou zakázku 

nepravdivé či zkreslené informace. 

16.3 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé 

Straně. Oznámení o odstoupení dle věty první se považuje za doručené dnem jeho dojití do 

sféry dispozice druhé Strany. 

16.4 Strany se dohodly, že po ukončení Smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání Stran 

týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, 

vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této Smlouvě. 

16.5 Dojde-li k ukončení Smlouvy odstoupením, Strany budou postupovat následujícím 

způsobem: 



   

 

 - 16 -  

    

 

(a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 

stanovena Cena Díla; 

(b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací dle výkazu výměr; 

(c) Zhotovitel odveze veškerý nezabudovaný materiál, pokud se Strany nedohodnou 

jinak; 

(d) Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí provedené části Díla; 

(e) Objednatel převezme provedenou část Díla bez zbytečného odkladu po obdržení 

výzvy Zhotovitele; 

(f) o převzetí provedených částí Díla bude zpracován předávací protokol; ustanovení této 

Smlouvy o předání a převzetí Díla se použijí obdobně; 

(g) Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu); ustanovení této Smlouvy o platebních 

podmínkách se použijí obdobně. 

Neshodnou-li se Strany ohledně rozsahu provedených prací nebo ohledně jejich vyčíslení, je 

Zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad pouze ohledně částky, která není mezi Stranami 

sporná.  

16.6 Bude-li nezbytné v důsledku odstoupení uzavřít dohodu, na základě které dojde k vypořádání 

dosud nevypořádaných nebo nejasných vzájemných práv a povinností, zavazují se Strany 

takovou dohodu bez zbytečného odkladu po odstoupení od této Smlouvy uzavřít. 

17. ZÁSTUPCI STRAN 

17.1 Pro komunikaci se Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy ustanovil Objednatel 

následující zástupce: 

Ve věcech technických: 

Jméno:  Jakub Šumavský 

E-mail: xxxxxxxxxx   

Tel.:  xxxxxxxxxx 

17.2 Pro komunikaci s Objednatelem v souvislosti s plněním této Smlouvy ustanovil Zhotovitel 

následující zástupce: 

Ve věcech technických:  

Jméno: xxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxx 

Tel.:  xxxxxxxxxx 

Ve věcech smluvních: 
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Jméno: Ing. arch. Jakub Jenšovský 

E-mail: xxxxxxxxxx 

Tel.:  xxxxxxxxxx 

18. PUBLICITA 

18.1 Zhotovitel výslovně souhlasí, že tato Smlouva, včetně všech příloh a případných dodatků, 

bude zpřístupněna veřejnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. o 

svobodném přístupu k informacím, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, popř. s jinými právními předpisy, budou-li se na tuto Smlouvu vztahovat. 

Osobní údaje podléhající ochraně podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

budou zakryty. 

18.2 Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato Smlouva (včetně příloh) bude zveřejněna 

v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

19.1 Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 

Občanského zákoníku.  

19.2 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není ve vztahu k předmětu této Smlouvy 

podnikatelem, a ani se předmět této Smlouvy netýká podnikatelské činnosti Kupujícího. 

Veškerá jednání mezi Stranami či se státními orgány budou probíhat v českém jazyce, 

nedohodnou-li se Strany jinak. Veškeré doklady o Díle předávané podle této Smlouvy 

Objednateli budou v českém jazyce, nedohodnou-li se Strany v jednotlivém případě jinak. 

19.3 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku, ani jakoukoliv pohledávku 

svého poddlužníka, za Objednatelem proti pohledávce Objednatele za Zhotovitelem, ledaže 

se Strany dohodnou jinak. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku, která mu 

vznikne na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osobu. Zhotovitel není 

oprávněn postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy ani z její části třetí osobě, ledaže by 

se tak stalo v souladu s právními předpisy a Objednatel s tím vyslovil souhlas. 

19.4 Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 

255/2012 Sb., kontrolní řád, tj. zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a 

poskytnout veškerou potřebnou součinnost Objednateli a všem příslušným orgánům při 

výkonu jejich kontrolních oprávnění.  

19.5 Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této 

Smlouvy je nebo se stane neplatným, nevymahatelným a/nebo zdánlivým, pak taková 

neplatnost, nevymahatelnost a/nebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení této Smlouvy. 

Strany nahradí tento neplatný, nevymahatelný a/nebo zdánlivý závazek takovým novým 

platným, vymahatelným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší 

možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku.  
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19.6 Strany se dohodly, že smlouva se automaticky prodlouží o dobu, po kterou trvají okolnosti, 

pro které nebylo objektivně možné smlouvu plnit, pokud je lze obtížně předvídat a obtížně 

překonat (zejména z důvodu stávající pandemie nemoci COVID-19 a s tím souvisejících 

opatření). 

19.7 Strany budou postupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé Strany a uskuteční veškerá 

právní jednání, která se ukážou být nezbytná pro realizaci transakce upravené touto 

Smlouvou, tj. zejména k úspěšnému dokončení Díla. 

19.8 Veškeré spory v rozsahu přípustném platnými právními předpisy České republiky vzniklé 

z této Smlouvy či v souvislosti s ní budou řešeny především smírnou cestou. Pokud se 

nepodaří takovéto spory vyřešit do třiceti (30) dnů od jejich vzniku, budou rozhodnuty s 

konečnou platností příslušným soudem.  

19.9 Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými 

všemi Stranami. Změna této Smlouvy v jiné než písemné formě je tímto vyloučena. 

Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 

elektronických zpráv.  

19.10 Tato Smlouva a její platnost se budou řídit právními předpisy České republiky, zejména 

ustanoveními Občanského zákoníku.  

19.11 Tato Smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě a je elektronicky 

podepsána Smluvními stranami. 

19.12 Nedílnou součástí této Smlouvy je i Příloha 1 (Dokumentace pro provedení stavby) a Příloha 

2 (Výkaz výměr). Strany se dohodly, že vzhledem k velkému množství dokumentů bude 

Příloha 1 (Dokumentace pro provedení stavby) fyzicky přiložena k této Smlouvě pouze 

v elektronické podobě (na CD či jiném obdobném nosiči informací). 

19.13 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi Stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojují Strany vlastnoruční podpisy následovně: 

Objednatel                                                             Zhotovitel  

 

 

Podpis: _________________________ Podpis: _________________________ 

Jméno: RNDr. Michael Prouza, Ph.D. Jméno: Ing. arch. Jakub Jenšovský 

Funkce: ředitel 

Datum:  

Funkce: jednatel společnosti 

Datum:  
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PŘÍLOHA 1 

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 

Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnování 

těchto smluv a o registru smluv se povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv nevztahuje 

na: technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu 

jednotkových cen, vzor a výpočet. (§3, 2b) 
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PŘÍLOHA 2 

VÝKAZ VÝMĚR 

  



Přestavba stávajích šaten a toalet

v interiéru budovy centra HiLASE 

VÝBĚR DODAVATELE STAVBY

VÝKAZ VÝMĚR SO.01_HSV-PSV_ESI_VZT_ZTI

REKAPITULACE

SO.01    Budova Hilase

HSV

0 0 Bourací práce 39 108,45 Kč

Součet - HSV 39 108,45 Kč

PSV

1 1 Konstrukce sádrokartonové 51 187,75 Kč

2 2 Konstrukce truhlářské 65 210,00 Kč

3 3 Podlahy syntetické 11 866,48 Kč

4 4 Podlahy- keramická dlažba 8 850,00 Kč

5 5 Podlahy- podlahové konstrukce 1 485,00 Kč

6 6 Malby 13 380,75 Kč

7 7 Obklady keramické 58 012,50 Kč

8 8 Vybavení hygienických prostor 24 160,00 Kč

Součet - PSV 234 152,48 Kč

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

10 10 ESI - Silnoproud 33 320,00 Kč

11 11 VZT- vzduchotechnika 33 263,60 Kč

12 12 ZTI- zdravotechnika 56 241,00 Kč

Součet - technika prostředí staveb 122 824,60 Kč

Celkem základní náklady stavby bez DPH 396 085,53 Kč

* VRN, zařízení staveniště 19 804,28 Kč

opatření pro zabránění pronikání nečistot do místností 

ISO7

7 500,00 Kč

dílčí úpravy konstrukcí, přípomocné práce 5 000,00 Kč

** Kompletační činnost, revize a zkoušky 5 000,00 Kč

Celkové náklady stavby bez DPH 433 389,81 Kč

DPH 21% 91 011,86 Kč

Celkové náklady stavby vč. DPH 524 401,67 Kč

* Uchazeč uvede souhrnnou hodnotu všech nákladů, které 

předpokládá nad rámec jím oceněných dílčích výkazů 

výměr.

** Náklady na kompletační činnost, revize a zkoušky - jedná se 

o činnosti pro finální předání celého hotového díla, nad 

rámec činností probíhajících v dané profesi: ESI, VZT, ZTI

Náklady na revize, zkoušky, kompletační činnost v rámci 

jednotlivých profesí je potřeba nacenit v příslušné profesi

Přestavba stávající šatny a toalet  
v interiéru budovy centra HiLASE 

REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ STAVBY
HSV-PSV_ESI_VZT_ZTI



Přestavba stávající jídelny na dvě kanceláře

v interiéru budovy centra HiLASE 

VÝBĚR DODAVATELE STAVBY

VÝKAZ VÝMĚR SO.01_HSV_PSV

Pozice Poloha Název M.j. Množství
Cena

jednotková

Cena

celkem

0 BOURACÍ PRÁCE

1  0.15,   

0.16

Odstranění dveří ze stávajících SDK příček na toaletách (rám, křídlo, kování) ks 2,00 1 250,00 Kč 2 500,00 Kč

2 0.06     

0.07        

Demontáž systémových SDK podhledů vč. příslušenství / ve stávajících místnostech 0.12, 0.13, 0.14, 

0.15 a 0.16 bude podhled ponechán

m2 12,44 263,30 Kč 3 275,45 Kč

3 0.07    

0.14     

0.15     

0.16

demontáž sanity, vč. příslušenství- 3x WC, sprcha, 2x umyvadlo / pozn. jedno z umyvadel v 0.14 

zůstává ve stávající poloze beze změn, ostatní umyvadla budou přesunuta do jiné pozice

ks 6,00 250,00 Kč 1 500,00 Kč

4  0.15    

0.16

Odstranění SDK příček na toaletách tl.100 m2 11,15 250,00 Kč 2 787,50 Kč

(1,15+1,15)*3,65-(2*1,97*0,7) 11,15

5 0.07 Demontáž dveří v sanitární příčce ks 1,00 1 250,00 Kč 1 250,00 Kč

6 0.07 Demontáž sanitární oddělovací příčky  ks 1,00 250,00 Kč 250,00 Kč

7 0.06     

0.07     

0.14     

0.15     

0.16

přebroušení stěrky na podlaze  / pozn. + hloubka dle místnosti- bude opět vylito stěrkou, popřípadě 

bude ve vybraných místnostech keramická dlažba (0.06a, 0.07, 0.07a, 0.07b)

m2 19,85 450,00 Kč 8 932,50 Kč

8 0.06     

0.07        

0.14     

0.15     

0.16

přebroušení/ oškrábání stávající malby ze stěn m2 67,42 150,00 Kč 10 113,00 Kč

11 likvidace odstraňovaných prvků / položek kpl 1,00 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč

12 likvidace obalových materiálů kpl 1,00 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč

Celkem 0 - Bourací práce 39 108,45 Kč

1 KONSTRUKCE SÁDROKARTONOVÉ

Pozn. 1) v ceně SDK jsou zahrnuty  :  opracová detailů, vyřezání otvorů,

úprava pro dveřní otvory, úprava pro svídila a vyústky, pro  upevnění      

zařizovacách předmětů zdravotní techniky

2) vytmelení, dotmelení ke stavebním konstrukcím  (i požární) 

a základní povrchová úprav, úprava míst styků se zděnými konstrukcemi

3) v ceně konstrukcí je zahrnuta i v popise uvedená tepelná resp.

akustická izolace

4) tmelení SDK konstrukcí bude provedenov jakosti Q4

1 0.06   

0.06a  

0.07  

0.07a 

0.07b

Sádrokartonová jednoplášťová systémová příčka,

hodnota zvukové neprůzvučnosti min. 45 dB,

jednoduchá nosná konstrukce z ocelových pozinkovaných profilů,

minerální izolace tl. 75 mm, oplaštění oboustranné SDK deskami 1x12,5, 

tlouštka příčky 100mm

(na příčku mezi 0.06 a 0.06a použít impregnované SDK desky)

m2 8,46 1 857,00 Kč 15 710,22 Kč

(1,65+1,65+1,95)*2,40-3*(0,70*1,97) 8,46

celkem 8,46

2 0.06a Na stávající SDK příčku mezi 0.06a a 0.07a přidat impregnované SDK desky m2 2,71 1 500,00 Kč 4 065,00 Kč

3  0.06a 

0.07 0.07a 

0.07b

Předsazená stěna systémová, s jednoduchou nosnou konstrukcí z ocelových pozink. profilů, 

nezávisle, minerální izolace tl. 50mm TI 140 decibel, oplaštění  deskami  1x 12,5mm ipregnovanými 

proti vodě  + nika v místnosti 0.06a 

m2 10,47 1 458,00 Kč 15 265,26 Kč

0.06a 1,975*2,4+ 0,345 5,09

ostatní (1,52+1,00+1,06+0,9)*1,2 5,38

1/4



Přestavba stávající jídelny na dvě kanceláře

v interiéru budovy centra HiLASE 

VÝBĚR DODAVATELE STAVBY

VÝKAZ VÝMĚR SO.01_HSV_PSV

Pozice Poloha Název M.j. Množství
Cena

jednotková

Cena

celkem

celkem 10,47

4 0.06  

0.07a 

0.07b

Podhled sádrokartonový, systémový, dvouvrstvá nosná kce z ocel. profilů  pozink, zavěšená na 

pružných závěsech / lancích  opláštěná SDK deskami 1x tl.12,5mm obyčejnými

m2 10,01 1 132,00 Kč 11 331,32 Kč

0.06 4,01 4,01

0.07 1,74 2,51

0.07a 1,87 2,00

0.07b 1,49 1,49

celkem 10,01

5 0.06a Podhled sádrokartonový, systémový, dvouvrstvá nosná kce z ocel. profilů  pozink, zavěšená na 

pružných závěsech, opláštěná SDK deskami 1x tl.12,5mm impregnovanými proti vodě

m2 2,51 1 345,00 Kč 3 375,95 Kč

0.06a 2,51 2,51

6 0.12     

0.14    

zůstává stávající podhled m2 0,00 1,00 Kč 0,00 Kč

7  0.14     zaslepení spar ve stěnách po odstraněných příčkách vč. zatmelení a přebroušení m2 0,96 1 500,00 Kč 1 440,00 Kč

0,4*2,4 0,96

Celkem 1 - Konstrukce sádrokartonové 51 187,75 Kč

2 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ

1 0.06    

0.07

700/1970mm dveře 1křídlové, dřevěné, s polodrážkou, hladké plné, , mechanicky odolné, vnitřní, 

určené pro oddělení prostorů se středním rozdílem  klimatu,  povrch CPL, kování broušený nerez, 

rozetové, klika-klika, zámek WC

ks 3,00 5 830,00 Kč 17 490,00 Kč

2 0.06    

0.07

700/1970 zárubeň pro jednokřídlové křídlové dveře, obložková, pro dveře s polodrážkou, povrch CPL ks 3,00 9 940,00 Kč 29 820,00 Kč

3 0.06 otočení stávajících dveří- pravé za levé ks 1,00 16 760,00 Kč 16 760,00 Kč

4 0.06 0.06a 

0.07a 

0.07b 

dveřní zarážky ks 4,00 285,00 Kč 1 140,00 Kč

Celkem 2 - Konstrukce truhlářské 65 210,00 Kč

3 PODLAHY SYNTETICKÉ

1  0.14     F6 - stěrka epoxidová s přípravou podkladu, 1x podkladní, 2x finální vrstva,  bezprašná, hygienicky 

nezávadná, barevně stálá, vysoce odolná mechanickému poškození, splňující požadavky prostředí 

ISO 8 kompletní souvrství  

m2 6,96 556,00 Kč 3 869,76 Kč

2 0.06    F2 - Nátěr epoxidový podlah s přípravou podkladu : 2x epoxidový nátěr s vynikající adhezí k 

podkladu, 1 x epoxidový protiskluzný nátěr, bezprašný, hygienicky nezávadný, barevně stálý, odolný 

mechanickému poškození, jednoduše omyvatelný povrch, hladký až lesklý, provoz běžný, 

polomokrý, kompletní souvrství

m2 4,01 556,00 Kč 2 229,56 Kč

3  0.14     Sokl výšky 80mm k nášlapné vrstvě F6 m 13,60 256,00 Kč 3 481,60 Kč

4 0.06    Sokl výšky 80mm k nášlapné vrstvě F2 m 5,51 256,00 Kč 1 410,56 Kč

5   0.06 přechodová lišta- stěrka/ keramika, vč. montáže m 1,40 625,00 Kč 875,00 Kč

2*,07 1,40

Celkem 3 - Podlahy syntetické 11 866,48 Kč
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Přestavba stávající jídelny na dvě kanceláře

v interiéru budovy centra HiLASE 

VÝBĚR DODAVATELE STAVBY

VÝKAZ VÝMĚR SO.01_HSV_PSV

Pozice Poloha Název M.j. Množství
Cena

jednotková

Cena

celkem

4 PODLAHY- KERAMICKÁ DLAŽBA

1 0.06a  

0.07  

0.07a  

0.07b

keramická dlažba vč. podkladních vrstev (hydroizol. stěrka, lepidlo) (KL13) m2 7,08 1 250,00 Kč 8 850,00 Kč

0.06a 1,43+1,08 2,51

0.07 1,72 1,72

0.07a 1,5 1,50

0.07b 1,35 1,35

Celkem 4 - Podlahy keramické 8 850,00 Kč

5 PODLAHY- PODLAHOVÉ KONSTRUKCE

1 0.06a betonový stupeň pod sprchovým koutem, vč. rýhy pro odtokový žlab m3 0,27 5 500,00 Kč 1 485,00 Kč

0.06a 1,08*0,25 0,27

Celkem 5 - Podlahy - podlahové konstrukce 1 485,00 Kč

6 MALBY

1 0.06  W2 - Malba, nátěr , otěruvzdorná a omyvatelná, dvojnásobná s penetrací, provozy polomokré, 

opakovaně čistitelná, při bílá nebo tonovaná (stabilizační penetrační nátěr, 2x extremě odolný, 

omyvatelný, mechanicky čititelný nátěr) (KL17)

m2 18,90 225,00 Kč 4 252,50 Kč

stěny

0.06 (2,055+2,055+1,95+1,95)*2,4-2*(1,97*0,7)-0,8*1,97 14,89

stropy

0.06 4,01 4,01

2 0.06a  

0.07      

0.07a 

0.07b

W 3-1  Malba, nátěr, otěruvzdorná a omyvatelná, dvojnásobná s penetrací, provozy mokré, odolnost 

proti vlhku, povrch jednoduše omyvatelný, bakteriím vzdorná, bílá nebo tónovaná  (KL18)

m2 7,61 225,00 Kč 1 712,25 Kč

stropy

0.06a 2,51 2,51

0.07 1,74 1,74

0.07a 1,87 1,87

0.07b 1,49 1,49

3  0.14    W6 - Malba, nátěr, dle požadavků ISO 7, 8, dvojnásobná s 2xpenetrací, hala laserů ap., bílá  (2 

penetrační stabilizující nátěr, 2x profesionální nátěr opakovatelně čistitelný, pro vysoké zatížení a 

odolnost) (KL19)

m2 32,96 225,00 Kč 7 416,00 Kč

stěny

14,4*2,4-0,8*2 32,96

Celkem 5 - Malby 13 380,75 Kč

7 OBKLAD- KERAMICKÝ OBKLAD

1 0.06a  

0.07  

0.07a 

0.07b

keramický obklad, vč. podkladních vrstev (hydroizol.stěrka, lepidlo) (KL14) m2 46,41 1 250,00 Kč 58 012,50 Kč

0.06a (1,44+1,05+1,065)*2,4-0,7*1,97+1,275*0,15+(0,91+0,9+1,13)*2,25 13,96

0.07 (1,055+1,055+1,65+1,65)*2,4-3*(1,97*0,7)+0,15*1,05 9,01

0.07a (1,65+1,01+1,265+1,67)*2,4-0,7*1,97+0,39 12,44

0.07b (1,65+0,9+1,65+0,9)*2,4-0,7*1,97+0,15*0,9 11,00

Celkem 6 - obklady keramické 58 012,50 Kč

3/4



Přestavba stávající jídelny na dvě kanceláře

v interiéru budovy centra HiLASE 

VÝBĚR DODAVATELE STAVBY

VÝKAZ VÝMĚR SO.01_HSV_PSV

Pozice Poloha Název M.j. Množství
Cena

jednotková

Cena

celkem

8  VHP- VYBAVENÍ HYGIENICKÝCH PROSTOR

1 ozn.V1 Zrcadlo lepené na stěnu - cca š dle umyvadla x1060mm, hrany broušené dodávka a montáž ks 3,00 1 750,00 Kč 5 250,00 Kč

2 ozn.V2 Dávkovač tekutého mýdla celochrom, nástěnný 0,5l, dodávka ks 3,00 650,00 Kč 1 950,00 Kč

3 ozn.V3 Zásobník papírových ručníků - nástěnný, lesklý nerez, uzamykatelný tvarovým klíčem, kontrolní 

průzor, kapacita: 600 ručníků (typ ručníků: ZZ), rozměry  375 x 285 x 135mm

ks 3,00 890,00 Kč 2 670,00 Kč

4 ozn.V4
Odpadkový hygienický koš nástěnný s integrovaným zásobníkem hyg. sáčků

ks 3,00 1 730,00 Kč 5 190,00 Kč

5 ozn.V5 Zásobník na roli toaletního papíru nástěnný - nástěnný s krytem, chrom ks 2,00 2 100,00 Kč 4 200,00 Kč

6 ozn.V6 WC štětka válcová - závěsná, chrom, rozměry výška: 380 mm, d 90 mm ks 2,00 1 200,00 Kč 2 400,00 Kč

7 ozn.V6 háček s rozetou ks 2,00 500,00 Kč 1 000,00 Kč

8 ozn.V7 Instalace sanitárních doplňků pol. 1-7 sbr 1,00 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč

Celkem 5 - Vybavení hygienických prostor 24 160,00 Kč
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Dlouhý popis Dlouhý popis

ODKAZ

 LEGENDA X.44

Talířové ventily odvodní jsou koncový vzduchotechnický element určený pro odvod vzduchu ve větraných nebo 

klimatizovaných prostorech. Plynulá regulace množství odváděného vzduchu u odvodních kovových ventilů se provádí 

otáčením talířù ventilů. Nastavená poloha "s" se po vyjmutí tělesa ventilu z pouzdra zajistí pojistnou maticí a ventil se 

opět nasadí do pouzdra. Tělesa ventilů jsou v pouzdrech usazena a zajištěna bajonetovými uzávěry. Ventily jsou 

určeny pro instalaci do podhledů, stěn a jiných stavebních konstrukcí. Tělesa a talíře ventilů jsou vyrobeny z ocelového 

plechu s epoxypolyesterovým nátěrem bílé barvy RAL 9010, pouzdra ventilů jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

 LEGENDA X.45

Talířové ventily odvodní jsou koncový vzduchotechnický element určený pro přívod vzduchu ve větraných nebo 

klimatizovaných prostorech. Plynulá regulace množství odváděného vzduchu u odvodních kovových ventilů se provádí 

otáčením talířù ventilů. Nastavená poloha "s" se po vyjmutí tělesa ventilu z pouzdra zajistí pojistnou maticí a ventil se 

opět nasadí do pouzdra. Tělesa ventilů jsou v pouzdrech usazena a zajištěna bajonetovými uzávěry. Ventily jsou 

určeny pro instalaci do podhledů, stěn a jiných stavebních konstrukcí. Tělesa a talíře ventilů jsou vyrobeny z ocelového 

plechu s epoxypolyesterovým nátěrem bílé barvy RAL 9010, pouzdra ventilů jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

 LEGENDA X.47

Anemostat je přívodní/odvodní koncový vzduchotechnický element určený pro přívod/odvod vzduchu ve větraných 

nebo klimatizovaných prostorech. Nastavitelná regulace množství odváděného vzduchu se provádí nastavením klapky  

v těle. Anemostaty jsou určeny pro instalaci do podhledů. TAnemostaty jsou vyrobeny z galvanizovaného plechu 

opatřeného bílou vypalovací barvou (RAL 9010). Lamely jsou vyrobeny z plastu a jsou opatřeny černou barvou.Plenum 

boxy z pozinkované oceli, standardní nebo izolované. Přívodní boxy jsou standardně s regulační klapkou, 

perforovaným plechem a konzolou pro uchycení desky anemostatu. Odvodní boxy jsou standardně pouze s konzolou 

pro uchycení desky anemostatu (regulační klapka na vyžádání).

 LEGENDA X.71

Polotuhá hadice z Al folie o síle 0,12mm, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámkem. Hadice je izolovaná 

vrstvou minerální vaty tl. 25mm, 16kg/m3, parozábrana-zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perfrovaná jako tlumič 

 LEGENDA X.92

Kruhové potrubí SPIRO, vyráběné se svitků pozink. plechu stáčením do šroubovice a spojováním ležatým lemem, s

plochými pozinkovanými přírubami vyrábené v dílech z pozinkovaného plechu s vrstvou pozinkování 275g/m2,

spojovaní dílů se provádí vsuvnými spojkami a nýty, spoje se těsní samolepící Al nebo PVC páskou, zakončení potrubí

je zaslepovacím víčkem, Provozní podmínky: teplota dopravované vzdušiny max. + 80 °C, přetlak max. 1 000 Pa,

podtlak  max. 500 Pa.

LEGENDA S PODROBNÝM POPISEM 



SO.01 - Budova HiLASE - PĚDHALA ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD

POL. NÁZEV POLOŽKY UPŘESNĚNÍ M.J. POČET MJ
CENA 

JEDNOTKOVÁ
CENA CELKEM

1.000 SVÍTIDLA - dodávka , montáž , zapojení a odzkoušení

Veškerá svítidla budou dodána včetně světelných zdrojů a ostatního příslušenství za 

dodržení parametrů dle ČSN EN 1246-1

Veškerá svítidla nutno odsouhlasit  investorem a architektem

Zářivková svítidla  budou vybavena elektronickými předřadníky.

1.001 Q-LED    -    viz. výběr architektů nové svítidlo - montáž ks 4 4 500,00 Kč 18 000,00 Kč

1.002

N_LED - NOUZOVÉ SVÍTIDLO S VLASTNÍM NOUZ. MODULEM 1. hod.  (umístění 

umívárna + WC) nové svítidlo - montáž ks 3 1 480,00 Kč 4 440,00 Kč

1.003 Demontáž stávajícího svítidla "K" ks 4 250,00 Kč 1 000,00 Kč

1.004 Montáž stávajícího svítidla "K" ks 1 350,00 Kč 350,00 Kč

1.005 Demontáž stávajícího svítidla "K1" ks 1 250,00 Kč 250,00 Kč

1.006 Demontáž stávajícího svítidla "K2" ks 1 250,00 Kč 250,00 Kč

1.007 Montáž stávajícího svítidla "K2" ks 1 350,00 Kč 350,00 Kč

2.000 PŘÍSTROJE - dodávka , montáž , zapojení a odzkoušení

2.001 Stávající spínač jednopólový  - demontáž + montaž na jiné místo ks 3 225,00 Kč 675,00 Kč

2.002 Nový spínač jednopólový  - montaž ks 1 120,00 Kč 120,00 Kč

2.002 Stávající zásuvka  jednonásobná 230C/16A - demontáž + montaž na jiné místo ks 2 350,00 Kč 700,00 Kč

3.000 KABELY A VODIČE - dodávka , montáž , zapojení a označení

3.001 Kabel CYKY 3Cx2,5   (CYKY-J 3x2,5) m 38 41,00 Kč 1 558,00 Kč

3.002 Kabel CYKY 3Cx1,5    (CYKY-J 3x1,5) Zkušeb. napětí 2,5kV m 51 32,00 Kč 1 632,00 Kč

3.003 Kabel CYKY 2Ax1,5    Zkušeb. napětí 2,5kV m 14 30,00 Kč 420,00 Kč

5.000 ROZVADĚČE - DODÁVKY - dodávka , montáž a zapojení

5.001

Stávající rozvaděč 1.RP - doplnění 1ks jistič 1x10A, 1ks jistič 1x16A, 2ks proudový 

chráníč 25/2P/0,03A viz. schéma zapojení ks 1 3 575,00 Kč 3 575,00 Kč

Cena celkem ESI bez DPH 33 320,00 Kč

Datum : 06/2020
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CENA 

JEDNOTKOVÁ
CENA CELKEM

Datum : 06/2020
2/2



Přestavba stávajích šaten a toalet

v interiéru budovy centra HiLASE 

VÝBĚR DODAVATELE STAVBY

VÝKAZ VÝMĚR SO.01_VZT 

POZICE NÁZEV POLOŽKY DLOUHÝ POPIS M.J. POČET MJ
CENA 

JEDNOTKOVÁ
CENA CELKEM

Zařízení 11-NOVÉ PRVKY

11.1.53

Větrací stěnová mřížka vzduchu uzavřená komfortní, 

provedení elox.hliník 625x75 VIZ LEGENDA X.51 KS 2,00 2 455,00 Kč 4 910,00 Kč

11.073 Zvukově a tepelně izolované ohebné hadice  d127 VIZ LEGENDA X.71 BM 6,00 267,80 Kč 1 606,80 Kč

Zařízení 11 - DEMONTÁŽ

11.1.41

Talířový ventil pro přívod vzduchu, připojovací rozměr 

DN125, vč. spojovací manžety, VIZ LEGENDA X.45 KS 2,00 456,90 Kč 913,80 Kč

Zařízení 11- MONTÁŽ 

ZDEMONTOVANÝCH PRVKŮ

11.045

Talířový ventil pro odvod vzduchu, připojovací rozměr 

DN125, vč. spojovací manžety, VIZ LEGENDA X.44 KS 2,00 456,90 Kč 913,80 Kč

11.1.41

Talířový ventil pro přívod vzduchu, připojovací rozměr 

DN125, vč. spojovací manžety, VIZ LEGENDA X.45 KS 2,00 459,60 Kč 919,20 Kč

OBECNÉ

Montáž: Dle zvyklostí dodavatele KPL 1,00 5 500,00 Kč 5 500,00 Kč

Montážní materiál: Dle zvyklostí dodavatele KPL 1,00 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

Doprava: Dle zvyklostí dodavatele KPL 1,00 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

Komplexní zkoušky:

Zaregulování zahrnuje změření a seřízení celkového 

vzduchového výkonu na straně přiváděného i 

odváděného vzduchu, změření  a nastavení množství 

vzduchu na každém distribučním elementu, změření a 

nastavení množství vzduchu na každém hrdle 

odsávacího zákrytu, protokoly o jednotlivých měřeních KS 1,00 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

Dokumentace, zaškolení, ostatní:

Projektová dokumentace pro výrobu a montáž VZT. 

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby 

pro archiv investora. Zaškolení v rozsahu 24 

h.Zpracování provozního řádu pro obsluhu a údržbu, 

schémata, revízní podklady,  apod. KS 1,00 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč

Cena celkem VZT bez DPH 33 263,60 Kč

• ZHOTOVITEL JE POVINNEN ZKONTROLOVAT ÚPLNOST TABULKY PRVKŮ.

• KONEČNÉ ŘEŠENÍ VŠECH PRVKŮ UVEDENÝCH V TABULCE PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE PŘEDLOŽENÉ ZHOTOVITELEM A ODSOUHLASENÉ PROJEKTANTEM. 



Přestavba stávajích šaten a toalet

v interiéru budovy centra HiLASE 

VÝBĚR DODAVATELE STAVBY

VÝKAZ VÝMĚR SO.01_ZTI

REKAPITULACE

ZTI

1 1 Kanalizace 1 930,50 Kč

2 2 Vodovod 1 630,00 Kč

3 3 Zařizovací předměty 27 250,50 Kč

4 4 montáž a stavební práce 25 430,00 Kč

Celkem cena zdravotně technických instalací - bez DPH 56 241,00 Kč

Přestavba stávající šatny a toalet  

v interiéru budovy centra HiLASE 

REKAPITULACE SO.01.4.4.- Zařízení zdravotně technických instalací



Přestavba stávající jídelny na dvě kanceláře

v interiéru budovy centra HiLASE 

VÝBĚR DODAVATELE STAVBY

VÝKAZ VÝMĚR SO.01_ZTI_MONT_PRACE

Pozice Poloha Název M.j. Množství
Cena

jednotková

Cena

celkem

0.2.4

1 demontáž WC mísy ks 3,00 400,00 Kč 1 200,00 Kč

2 demontáž umyvadel ks 2,00 400,00 Kč 800,00 Kč

3 zpětná montáž umyvadel v nové pozici ks 2,00 600,00 Kč 1 200,00 Kč

4 demontáž sprchové mísy ks 1,00 600,00 Kč 600,00 Kč

5 demontáž a zaslepení stávajícího potrubí ks 2,00 450,00 Kč 900,00 Kč

6 montáž a napojení na stávající potrubí ks 3,00 650,00 Kč 1 950,00 Kč

7 zkoušky kanalizačního potrubí m 7,00 450,00 Kč 3 150,00 Kč

8 požární ucpávky při průchodu potrubí přes požární úseky kpl 1,00 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč

9 demontáž a zaslepení stávajícího potrubí ks 3,00 450,00 Kč 1 350,00 Kč

10 montáž a napojení na stávající potrubí ks 3,00 650,00 Kč 1 950,00 Kč

11 tlakové zkoušky vodovodního potrubí m 23,00 250,00 Kč 5 750,00 Kč

12 proplach a desinfekce vodovodního potrubí m 23,00 90,00 Kč 2 070,00 Kč

13 požární ucpávky při průchodu potrubí přes požární úseky kpl 1,00 10,00 Kč 10,00 Kč

14 likvidace odstraněných prvků / položek kpl 1,00 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč

Celkem 0.2.4-  Montážní a stavební práce 25 430,00 Kč
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Přestavba stávající jídelny na dvě kanceláře

v interiéru budovy centra HiLASE 

VÝBĚR DODAVATELE STAVBY

VÝKAZ VÝMĚR SO.01_ZTI_VK

Pozice Poloha Název M.j. Množství
Cena

jednotková

Cena

celkem

0.2.1

1 plastové trubky z PP (např. HT Rehau) Dxt 40x1,8 m 2,00 321,00 Kč 642,00 Kč

2 plastové trubky- splašková kanalizace 50x1,8 m 3,00 228,00 Kč 684,00 Kč

3 plastové trubky z PP (např. HT Rehau) Dxt 110x2,7 m 3,00 201,50 Kč 604,50 Kč

Celkem 0.2.1 - Vnitřní kanalizace 1 930,50 Kč

1/1



Přestavba stávající jídelny na dvě kanceláře

v interiéru budovy centra HiLASE 

VÝBĚR DODAVATELE STAVBY

VÝKAZ VÝMĚR SO.01_ZTI_VOD

Pozice Poloha Název M.j. Množství
Cena

jednotková

Cena

celkem

0.2.1, 0.2.2

1 plastové trubky PE-Xa např. Rehau Rautitan, DN 15 m 2,00 65,00 Kč 130,00 Kč

2 plastové trubky vč.PUR tepelné izolace, DN 20 m 20,00 75,00 Kč 1 500,00 Kč

Celkem 0.2.1 - Vnitřní vodovod 1 630,00 Kč

1/1



Přestavba stávající jídelny na dvě kanceláře

v interiéru budovy centra HiLASE 

VÝBĚR DODAVATELE STAVBY

VÝKAZ VÝMĚR SO.01_ZTI_ZP

Pozice Poloha Název M.j. Množství
Cena

jednotková

Cena

celkem

0.2.3

1 WC mísa závěsná vč. sedátka ks 2,00 5 000,00 Kč 10 000,00 Kč

2 podomítková splachovací nádržka ks 2,00 1 500,00 Kč 3 000,00 Kč

3 ovládání podomítkového splachování ks 2,00 500,00 Kč 1 000,00 Kč

4 sprchová zástěna s dveřmi ks 1,00 5 500,00 Kč 5 500,00 Kč

5 sprchová vodovodní baterie páková vč. sprchového setu ks 1,00 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč

6 sprchový žlab s roštem šířky 1150mm, vč. příslušenství ks 1,00 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč

7 pračkový odpadní uzávěr kpl 1,00 150,00 Kč 150,00 Kč

8 odpadní uzávěr DN 25 ks 1,00 55,00 Kč 55,00 Kč

9 ventil rohový pro umyvadlo RVU - 15 ks 4,00 165,00 Kč 660,00 Kč

10 ventil rohový pro WV RVW - 15 ks 2,00 290,00 Kč 580,00 Kč

11 pračkový výtokový ventil s připojením na hadici PV - 15 kpl 1,00 150,00 Kč 150,00 Kč

12 uzavírací ventil s 3/4" vnějším závitem na výstupu kpl 1,00 155,50 Kč 155,50 Kč

Celkem 0.2.3 - Zařizovací předměty a výtokové armatury 27 250,50 Kč

1/1
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PŘÍLOHA 3 

PRAVIDLA CHOVÁNÍ V ČISTÝCH PROSTORÁCH 

 

 



Pravidla chování v čistém prostoru (dále „ČP“) 

1) Oblečení pro ČP 

a. Součásti oblečení: 

Bezprašný overal – bude poskytnuto 

Jednorázová čepice+vousenka – bude poskytnuto 

Rukavice  - jednorázové nitrilové budou poskytnuty, speciální pracovní rukavice si 

dodavatel opatří  sám, musí být čisté (nejlépe nové) 

Pracovní obuv – musí být čistá, nová nebo používaná pouze ve vnitřních prostorách, 

nesmí zanechávat stopy na podlaze laboratoře 

b. Postup oblékání  - před zahájením prací bude provedeno krátké školení 

2) Materiál do ČP 

a. Veškerý materiál pro ČP, kromě nerezových dílů a průtokoměrů, bude konzultován se 

zadavatelem nejpozději jeden den před použitím v ČP. 

b. V ČP nesmí být použity silikonové tmely, bavlna a jiné prašné materiály, papír je 

dovolen pouze v omezené míře (bude konzultováno). 

c. Všechny povrchy materiálu a nářadí, které se ponesou do ČP musí být řádně očištěny 

bezprašnými utěrkami a roztokem DEMI vody/IPA 90/10 – bude poskytnuto 

3) Uvnitř ČP laboratoře 

a. Vrtání a řezání je dovoleno pouze v nezbytných případech – pouze pokud nelze 

provézt mimo laboratoř. Po celou dobu vrtání a řezání musí být zapnuté odsávání 

(vysavač vhodný do ČP si dodavatel zajistí sám)  

b. Při svařování musí být zajištěno, aby nebylo poškozeno zakrytí zařízení v laboratořích. 

c. V ČP prostorách není dovoleno kouřit a jíst. Je povoleno pouze pití čisté vody 

z původní láhve, která bude podepsaná.  

 




