

## Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D700160024  
Evidenční číslo zhotovitele: 16031/01  
Číslo akce objednatele: 111160019

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,  
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Adresa závodu: Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice  
Zástupce pro věci technické: Jiří Jindra, tel. 602 108 493  
IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
Tel: 466 868 211  
Fax: 466 415 301  
E-mail: labe-z2@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **SOVIS CZ, a.s.**  
Adresa sídla: Pardubická 852/10a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

Statutární orgán: Petr Smola  
Osoba oprávněná k podpisu: Václav Beneš, generální ředitel  
František Töpfer, technický ředitel  
Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Vítek, Ph.D.  
IČ: 27532208  
DIČ: CZ27532208  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 274673229/0300  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl B, vložka 2720  
Tel: 495 000 512  
Fax: 495 530 322  
E-mail: [info@sovis.cz](mailto:info@sovis.cz)

(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 15. 6. 2016 pro veřejnou zakázku nazvanou „**Zdobnice, Vamberk, oprava úpravy, ř. k m 1,542 - 1,805**“.
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v roce 2016 společností VIS – Vodohospodářsko - inženýrské služby spol. s r. o., se sídlem Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové, zodpovědný projektant Ing. Jan Přívratský (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

## 3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:  
„**Zdobnice, Vamberk, oprava úpravy, ř. k m 1,542 - 1,805**“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.  
Předmětem akce je oprava břehových linií, které jsou tvořeny opěrnými zdmi a svahovými kamennými dlažbami opřenými o kamenné patky.

## 4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací, který je nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: 7/ 2016.
- 4.3. Termín dokončení celého díla je: **nejpozději do 31. 8. 2017.**

Práce realizované v roce 2016: (7/2016 - 30. 11. 2016)

SO 02 – Pravý břeh, svahová dlažba a rovnanina s patkou, dl. 125 m

SO 03 – Pravý břeh, svahová dlažba, dl. 32 m

Práce realizované v roce 2017: (1. 1. 2017 – 31. 8. 2017)

SO 01 – Pravý břeh, opěrná zeď s přechodovým úsekem po energovod, dl. 40 m

SO 04 – Levý břeh, op. zeď s přechodovým úsekem a dlaž. pod energovod, dl. 85 m

SO 05 – Levý břeh, svahová dlažba s patkou, dl. 107 m  
SO 06 – Příprava území, sadové a terénní úpravy

## **5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky**

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 15. 6. 2016 Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **3 432 171,49 Kč**,  
slovy: **tři miliony čtyři sta třicet dva tisíc jedno sto sedmdesát jedna korun českých čtyřicet devět haléřů** bez DPH.

- 5.2 Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

## **6. Bankovní záruka**

- 6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

## **7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo**

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 15. 1. 2016.

## **8. Zvláštní ustanovení**

- 8.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- článek 2.                      odst. 2. 3. písmeno a)              bod.: (4), (5),
- článek 7.
- článek 12.                      odst. 12. 2. písmeno c)  
    odst. 12. 2. písmeno m)
- článek 14.                      odst. 14.3, odst. 14.4

## 9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
  - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
  - v nabídce vítězného uchazeče.
  - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Za objednatele:  
V Hradci Králové dne .....

Za zhotovitele:  
V Hradci Králové dne .....

.....  
Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel

.....  
Václav Beneš  
generální ředitel

.....  
František Töpfer  
technický ředitel

Přílohy:  
Příloha č. 1: Harmonogram prací