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PRIKAZNiI SMLOUVA
na vykon inZenyrské cinnosti

I.
Smluvni strany
Mésto Odry
se sidlem: Masarykovo nameésti 16/25, Odry
Zastoupen: Ing. Liborem Helisem, starostou mésta
IC: 00298221
DIC: Cz00298221
bankovni spojeni: CS a.s., pobocka Odry
Cislo Gctu: 27-1765068319/0800

Osoby opravnéné jednat ve vécech realizace stavby:

Ing. Olga Veverkova, vedouci Odboru spravy nemovitého majetku, e-mail:
olga.veverkova@odry.cz, tel.: 556 768 120

Michal Czerny, technik Odboru spravy  nemovittho  majetku, e-mail:
michal.czerny@odry.cz,

tel.: 556 768 121 (dale jen ,prikazce")

STEMON Holding s.r.o.
se sidlem: Podébradova 1702/61b, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Jitkou Stefkovou
IC: 28638816
DIC: CZ28638816
bankovni spojeni: CSOB a.s.
Cislo Uctu: 269169028/0300

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostrave, oddil C, viozka
36 143

Osoby opravnéné jednat ve vécech realizace stavby:

Ing. Jitka Stefkovd, e-mail: stefkova@stemonholding.cz, tel.: 734 609 896

Ing. Martin Kadéra, TDI, email: martin.kadera@seznam.cz, tel.: 777 600 102 -
autorizovana osoba vykonavajici technicky dozor investora nad realizaci stavby,
osvedceni o autorizaci CKAIT ¢.1103121, vydané pro obor pozemni stavby podle zakona
¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inZzenyrd a technikl c¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisd

(dale jen ,prikaznik™)

II1.
Zakladni ustanoveni

. Tato smlouva je uzavrena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

(dale jen ,obcansky zakonik“); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena
se fidi prislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze uUdaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udajli oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich Udajt
smluvnich stran véetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
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opravnény.

Prikaznik prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi plnéni svého zavazku z této
smlouvy.

Ucelem smlouvy je zajisténi vykonu inZenyrské a investorské cinnosti a koordinace
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti pfi realizaci stavby ,Zatepleni objektu
a zarizeni VZT v kuchyni ZS Komenského v Odrach", ktera byla predmétem zadavaciho
fizeni pod ndzvem ,Energetické Uspory v objektu Skoly a nemocnice v Odrach®, a ktera je
realizovana v ramci v projektu ,,ZS Odry Komenského - VZT zafizeni Skolni kuchyné", pod
reg. Cislem: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011760 predlozeného ke spolufinancovani z
Operacniho programu Zivotni prostfedi (dale téz ,OPZP"), a stavby ,ZS ODRY
KOMENSKEHO-ZATEPLENI A VYMENA OKEN." v ramci v projektu.

III.
Predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem a na jeho Ucet vykonavat inZenyrskou
a investorskou cinnost pfi realizaci stavby ,Zatepleni objektu a zafizeni VZT v kuchyni ZS
Komenského v Odrach" (dale jen ,stavba“) vcetné vykonu technického dozoru
stavebnika a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, a to podle
pfislusné projektové dokumentace stavby, kterou vypracovala spoleCnost PRINEX
GROUP s.r.0., Masarykovo nam. 46, 742 35 Odry, IC: 26818841, (dale jen ,inZenyrska
¢innost"). BIizSi specifikace inzenyrské cinnosti je uvedena v odst. 2 tohoto clanku
smlouvy.

Prikaznik je povinen pro prikazce v ramci vykonu inzenyrské Cinnosti provadét a zajistit

nize uvedené cCinnosti:

a) Seznameni se s podklady, podle kterych se pripravuje realizace stavby, zejména
s obsahem projektové dokumentace a smlouvy o dilo.

b) Predani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovite
o predani do stavebniho deniku.

c) Protokolarni predani zakladnich vytyCovacich prvkd stavby zhotoviteli.

d) Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pritomnost odpovédnych osob prikaznika
v misté realizace stavby. Prikaznik je povinen vzdy zaznamenat do stavebniho deniku
svou pritomnost na stavenisti, vCetné informace o provedenych Ukonech, kontrolach
¢i jednanich.

e) PInéni povinnosti stavebnika dle § 152 odst. 1 a3 zakona ¢. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich
predpisti (dale jen ,stavebni zakon").

f) Zajisténi dodrzeni vSech rozhodnuti nebo jinych opatfeni stavebniho nebo jiného
prislusného spravniho Uradu tykajicich se stavby, a to po celou dobu realizace stavby.

g) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho poddodavatell, pfip. dalSich osob
pri realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (predevsim stavebnim
zakonem a souvisejicimi vyhlaskami).

h) Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle odstavce 1 tohoto clanku
smlouvy.

i) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.

j) PéCe o systematické dopliovani dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokoncenych Casti stavby.

|\\

) a zabezpeceni zapisu
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k) Projednani dodatkl a zmén projektu. Dodatky a zmény projektu, které zvysuji
naklady stavebniho objektu nebo provozniho souboru, prodluzuji Ihdtu vystavby nebo
zhorsuji parametry stavby, vyzaduiji schvaleni prikazce.

[) Bezodkladné informovani prikazce o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

m) Ucast na jednanich a konzultacich s dal$imi Gcastniky vystavby.

n) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladd a faktur, jejich
souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu s polozkovym
rozpoCtem, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané v ramci zadavaciho fizeni
na predmét pinéni, pfipadné jeho aktualizovanou verzi dle uzavienych dodatkd
ke smlouvé o dilo a jejich predkladani k Ghradé prikazci.

0) Kontrola téch casti dodavek, které budou v dalsSim postupu zakryty nebo se stanou
nepristupnymi, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

p) Odevzdani pripravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dalSim zhotovitellm
pro jejich navazujici ¢innosti.

q) Spoluprace s projektantem zabezpeCujicim autorsky dozor pri zajiStovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

r) Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pri provadéni nebo navrhovani opatreni
na odstranéni pripadnych zavad projektové dokumentace.

s) Kontrola dodrZovani technologickych a pracovnich postupl, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

t) Kontrola, zda zhotovitel provadi predepsané a dohodnuté zkousky materiald,
konstrukci a praci, kontrola jejich vysledkd - prikaznik se Ucastni provadénych
zkousek, vyzaduje a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci
a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.).

u) Kontrola dokladl, které doloZi zhotovitel k tzv. ,vzorkovani vyrobkd a materidlQ",
prokazujici splnéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrd vyrobkd
a materiall, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobk( a materialC
do stavby.

v) Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikl v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

w) Uplatriovani namétd smeéfujicich k zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani)
dokoncené stavby.

X) Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
Skod pfi ohroZeni stavby Zivelnimi udalostmi.

y) Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozoriovani zhotovitele na nedodrzeni terminl, vcetné pripravy podklad(
pro uplatnéni sankci.

z) Kontrola fadného uskladnéni materialu, strojd a konstrukci.

aa) Kontrola predavané stavby nebo jeji ¢asti.

bb) Pfiprava podkladll pro odevzdani a prevzeti dokoncené stavby nebo jejich casti
a Ucast na jednani o odevzdani a prevzeti. O predani a prevzeti dokonceného dila
(Casti dila) od zhotovitele sepiSe protokol, a to na predepsaném formulafi prikazce.

cc) Kontrola dokladd, které doloZi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokoncené stavby.

dd)Kontrola odstranovani vad a nedodélkd zjisténych pfi prebirani stavby v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkd sepiSe zapis na predepsaném
formulari prikazce.
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ee) Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.
ff) ZajiSténi odstranéni vad z prejimaciho fizeni stavby.

gg) Svolavani a Fizeni kontrolnich dnl stavby vcetné zpracovani zapisti z kontrolnich dnd.
Zapis bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé pfrikazci
(na e-mail: michal.czerny@odry.cz), zhotoviteli a osobé vykonavajici autorsky dozor,
a to nejpozdéji nasleduijici pracovni den po konani kontrolniho dne.

hh) Zajisténi podrobné fotodokumentace stavby (v¢. fotodokumentace plvodniho stavu)
vCetné popisu na nosic¢i CD. Dokumentace bude vedena ode dne predani stavenisté
zhotoviteli do prevzeti hotového dila bez vad a nedodélkd prikazcem jako
objednatelem. Fotodokumentace plvodniho stavu (tj. dokumentace zachycujici stav
objektu, stavenisté a jeho bezprostfedniho okoli véetné prijezdovych komunikaci
v dobé prevzeti stavenisté) bude prikazci predana do 2 tydnd od predani stavenisté
zhotoviteli.

i) Vykon funkce koordindtora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
a zajisténi oznameni o zahajeni praci a jeho doruceni prislusSnému oblastnimu
inspektoratu prace ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuiji
dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon ¢. 309/2006 Sb.“)
a narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pri praci na stavenistich. Neprodlené po podani oznameni o zahajeni
praci preda prikaznik prikazci kopii oznameni s potvrzenim o jeho podani prislusnému
Uradu.

jj) Zajisténi vSech povinnosti stavebnika (objednatele) plynoucich ze zakona
¢. 309/2006 Sb. (mimo povinnosti objednatele vici koordinatorovi bezpecnosti
aochrany zdravi pfi praci na stavenisti), vCetné zpracovani planu bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti pred zahajenim praci na stavenisti a jeho
aktualizace v prlbéhu stavby. Plan bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi préaci
na stavenisti musi byt zpracovan a aktualizovan s ohledem na druh a velikost stavby
tak, aby pIné vyhovoval potfebam zajiSténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace.
V planu budou uvedena potiebna opatfeni z hlediska Casové potieby i zplsobu
provedeni.

kk) V ramci vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti povede bezpecnostni denik. Do bezpecnostniho deniku budou
zaznamenavany veskeré skutecnosti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, zejména pak tyto skutecnosti:

e seznameni s mistnimi riziky za Ucelem predchazeni ohrozeni zivota a zdravi osob,
které se s védomim zhotovitele stavby mohou zdrzovat na stavenisti (pokud
stavebni prace probihaji za provozu),

e seznameni s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

e zapisy z pravidelnych kontrolnich dnli bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

e nedostatky zjisténé pfi pochlzkach na stavbé véetné uloZeni opatfeni k naprave,
e 0znameni o neprijeti ulozenych opatreni k naprave,

e koordinace s techniky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci jednotlivych
(sub)zhotoviteld,

e koordinace Cinnosti jednotlivych (sub)zhotoviteld s cilem vylouceni bezpecnostnich
kolizi,
e kontrola dodrzovani Cistoty a poradku na stavenisti.
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Il) Podavat prikazci pravidelné tydenni zpravy o své Cinnosti vykonavané v ramci funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

vvvvv

dle ¢l. V této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych disledkd.

Iv.
Doba plnéni

Prikaznik zahaji vykon inzenyrské cinnosti ihned po nabyti Gcinnosti této smlouvy.

InZenyrska Cinnost bude provadéna do prevzeti hotové stavby prikazcem a odstranéni
posledni vady z prejimaciho fizeni stavby (pokud byla stavba prevzata s vadami).

V.
Odmeéna
Odména za inZzenyrskou ¢innost je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:
Cast A) ZS Komenského — VZT zafizeni $kolni kuchyné:

odména celkem bez DPH 24 000,- K¢

DPH 21 % 5 040,- K¢

Odména celkem s DPH 29 040,- K¢
Cast B) ZS Komenského — zatepleni a vyména oken:

odmeéna celkem bez DPH 83 000,- K¢

DPH 21 % 17 430,- K¢

Odména celkem s DPH 100 430,- K¢

V odméné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo Ucelné vynaloZené
pfi plnéni jeho zavazku z této smlouvy vcetné spravnich poplatkd.

Odmeéna je dohodnuta jako nejvyse pripustna a plati po celou dobu platnosti smlouvy.

VI.
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni. Smluvni strany sjednavaiji dil¢i plnéni a to:

- po provedeni oznameni o zahdjeni praci a predani planu BOZP budou fakturovany
Castka 3 000,- K¢ bez DPH pro cast A) a 5 000,- KE bez DPH pro ¢ast B);

- nasledné bude Uhrada odmeény za inzenyrskou cinnost uskutecfiovana vzdy po uplynuti
kalendarniho mésice postupné dle rozsahu poskytnutého diléiho pinéni prikaznika pro
prikazce, nedohodnou-li se strany na jedné konecné fakture. Diléim pInénim se rozumi ta
¢ast odmény v rozsahu skutecné provedenych cinnosti uskute¢nénych prikaznikem v
kalendarnim mésici a zjisténych k poslednimu dni kalendarniho mésice tohoto obdobi a
za cenu stanovenou na zakladé cen obsazenych v rozpoctu prikaznika, ktery je pfilohou
¢. 1 této smlouvy. Posledni den prislusného kalendarniho mésice dle predchazejici véty je
dnem zdanitelného plnéni. Podpisem soupisu provedenych cinnosti pfikazcem vznika
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prikaznikovi pravo uplatnit vici objednateli narok na Uhradu odmény za inZenyrskou
¢innost odsouhlasené v daném soupisu provedenych cinnosti danovym dokladem -
fakturou (dale jen ,faktura“), ktery musi mit nalezitosti dariového dokladu podle ZDPH.
Ve vystavenych fakturach budou jednoznacné vymezeny cinnosti prikaznika tykajici se
Casti A) a Casti B).

Diléi plnéni se povazuje za samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné v terminech
uvedenych v tomto odstavci.

Faktura musi dale obsahovat:
a) Cislo smlouvy prikazce, IC prikazce,

b) pfedmét smiouvy, tj. text ,vykon inZenyrské Cinnosti pro stavbu ,Zatepleni objektu a
zafizeni VZT v kuchyni ZS Komenského v Odrach®, a pro ¢ast A) také nazev a Cislo
projektu ,ZS Odry Komenského - VZT zafizeni Skolni kuchyné®, pod reg. Cislem:
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011760,

¢) oznaceni banky a Cislo Uctu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je Cislo Uctu odlisSné
od Cisla uvedeného v ¢l. T odst. 2, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, vcetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, nebo
bude-li chybné vylGctovana odména nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu
pred uplynutim lh{ty splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy. Ve vracené fakture
pfikazce vyznaci dlvod vraceni. Prikaznik provede opravu vystavenim nové faktury.
Odeslanim vadné faktury zpét prikaznikovi prestava bézet plvodni IhGta splatnosti. Cela
IhGta splatnosti béZi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury prikazci.

Lhdta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 14 kalendainich dnd po jejich doruceni
prikazci.

Doruceni faktury se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby, doporucené
prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

Prikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a cinnosti. Prikaznik je
povinen opravnénym zastupclim prikazce provedeni kontroly umoznit.

Povinnost zaplatit odménu (jeji ¢ast) je spinéna dnem odepsani prislusné castky z Gctu
prikazce.

VII.
Prava a povinnosti prikazce

Prikazce je povinen prizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezucastnil.

Prikazce se zUCastni predani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Grfadem
ve smyslu stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pri zajisténi podkladl, doplnujicich Gdajli, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichz
potfeba vznikne v prlbéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne pfikaznikovi
ve |h{té a rozsahu dojednaném obéma smluvnimi stranami.
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4. Prikazce se zavazuje predat prikaznikovi bez zbyte¢ného odkladu pravomocna stavebni
povoleni tykajici se realizace stavby.

5. Prikazce je povinen vystavit vcas prikaznikovi pro vyrizeni zalezitosti, které vyzaduiji
uskutecnéni pravnich jednani jménem prikazce pisemné plnou moc.

VIII.
Prava a povinnosti prikaznika

1. Prikaznik je povinen:
a) Predkladat prikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace stavby.

b) Uplatfovat prava prikazce ze smlouvy o dilo v rozsahu vykonavané inzenyrské
¢innosti.

c) PFi vykonu inZenyrské cinnosti upozornit prikazce na ziejmou nespravnost jeho
pokynd, které by mohly mit za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyz se takovou
skutecnost dozvédél. V pripadé, Ze prikazce i pres upozornéni prikaznika na splnéni
pokyn{ trva, prikaznik neodpovida za skodu takto vzniklou.

d) Bez zbyte¢ného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pii své
cinnosti.

e) Postupovat pri vykonu inZzenyrské Cinnosti s odbornou pédi.

f) Ridit se pfi vykonu inzenyrské ¢innosti pokyny piikazce a jednat v jeho zajmu.

g) Bez odkladl oznamit prikazci veskeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn{ prikazce.

h) Veskeré podklady a faktury zhotovitele predkladat ptikazci do dvou pracovnich dnli od
jejich doruceni s ovérenim jejich vécné spravnosti k likvidaci.

i) Poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

j) Dodrzovat pfi vykonu inzenyrské cinnosti zavazné pravni predpisy, technické normy
a prislusna vyjadreni verejnopravnich organl a organizaci.

k) Dbat pfi provadéni inzenyrské cinnosti dle této smlouvy na ochranu zivotniho

prostfedi a dodrZovat platné technické, bezpecCnostni, zdravotni, hygienické a jiné
predpisy, vCetné predpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

2. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim
predmétu smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

3. Prikaznik nesmi bez souhlasu prikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této
smlouvy treti osobé.

4. Prikaznik se mize odchylit od pokynd prikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nemdZze vcas obdrzet jeho souhlas. V zadném pripadé se vSak prikaznik nesmi
od pokyn( odchylit, jestlize je to zakdzano smlouvou nebo prikazcem.

5. Prikaznik je opravnén provadét vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti (dale téz ,koordinator BOZP") ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb.
prostfednictvim svého subdodavatele, stim, Zze tuto cinnost mlze vykondvat pouze
osoba, ktera spliuje stanovené predpoklady odborné zplsobilosti dle zakona
¢. 309/2006 Sb.

6. Je-li prikaznikem pravnickd osoba nebo fyzickd osoba zaméstnavajici dalSi(ho)
koordinatory(a) BOZP, je prikaznik povinen pred zahajenim vykonu funkce koordinatora
BOZP predat prikazci povéreni konkrétni fyzické osoby, ktera bude funkci koordinatora
BOZP za prikaznika vykonavat, stim, Ze tato osoba musi spliovat stanovené
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predpoklady odborné zpisobilosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb. Dojde-li v priibéhu vykonu
inzenyrské cinnosti ke zméné fyzické osoby vykonavajici funkci koordinatora BOZP, je
prikaznik povinen tuto zménu prikazci predem oznamit a predat mu pfislusné povéreni
pro novou fyzickou osobu vykonavajici funkci koordinatora BOZP. Nebude-li povérena
fyzicka osoba dle véty prvni tohoto odstavce vykonavat funkci koordinatora BOZP rfadné
¢i nebude-li moci tato fyzicka osoba funkci koordindtora BOZP vykonavat, je pfikaznik
povinen bezodkladné povéfit jinou konkrétni fyzickou osobu, ktera bude funkci
koordinatora BOZP za prikaznika vykonavat, stim, Ze tato osoba musi splfovat
stanovené predpoklady odborné zp(sobilosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb.

V pripadé, ze prikaznik zjisti zavazné poruseni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, které bezprostiedné ohrozuje Zivoty a zdravi osob, je prikaznik opravnén
zastavit prace do doby odstranéni zjiSténych nedostatkd.

Prikaznik se zavazuje realizovat inzenyrskou cinnost prostrednictvim osoby uvedené
vclanku I. Této smlouvy. Pfikaznik je opravnén zmenit odbornou osobu, pouze
z vaznych dlvodl, a to s predchozim pisemnym souhlasem prikazce. Zadost o souhlas
se zménou odborné osoby bude dolozena doklady potrfebnymi k prokazani potrebné
kvalifikace. Nova odbornda osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako
plvodni odborna osoba.

IX.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li tato smlouva jinak.

Pfrikaznik odpovida za Skodu, ktera prikazci vznikne v dlsledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje iUjma, ktera prikazci vznikla tim, Zze musel
vynalozit naklady v dlsledku poruseni povinnosti prikaznika.

Prikaznik se zavazuje, Zze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢.

Prikaznik je povinen predat prikazci pfi podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy
vCetné pripadnych dodatkll na pozadované pojiSténi nebo certifikat prislusné pojistovny
prokazuijici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah,
pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity pinéni).

X.
Sankcni ujednani
Nebude-li prikaznik vykonavat inzenyrskou cinnost v souladu s ustanovenimi této
smlouvy, zavazuje se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy zjistény
pripad.
. V pfipadé, Ze prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zpUsobi
prodlouzeni smluvné stanovené doby pinéni (Ihlty vystavby), zaplati pfikazci smluvni

pokutu ve vysi 0,25 % z celkové odmény bez DPH uvedené v ¢l. V odst. 1 této smlouvy,
a to za kazdy i zapocaty den prodlouzeni Ih{ty vystavby.

.V pripadé, ze prikaznik porusi svou povinnost ulozenou v ¢l. VIII odst. 2 této smlouvy, je
povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy zjiStény pripad.

Nebude-li prikaznik vykonavat inzenyrskou cinnost v souladu s ustanovenimi této
smlouvy a prikazci v dlsledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci ulozenych
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prislusnymi spravnimi Gfady), bude prikaznik povinen prikazci tuto Skodu v plném
rozsahu uhradit.

Pro pripad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.

Pokud zavazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho
fadnym ukoncenim, nezanika pravo na zaplaceni smluvni pokuty, pokud vzniklo dfivéjsim
porusenim povinnosti.

Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim spinénim neznamena zanik
prava na zaplaceni smluvni pokuty za prodleni s plnénim.

XI.
Zanik smlouvy

Prikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani dlivodu.

Prikazce je opravnén vypovédét tuto smlouvu bez vypovédni doby, a to zejména

Vv pfipadé:

a) bylo-li prislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze prikaznik je v Upadku ve smyslu
zdkona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplisobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdé&jSich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li prikaznik sdm na sebe insolvencni navrh.

Vypovédi této smlouvy ani odvolanim prikazu neni dotéeno pravo opravnéné smiuvni
strany na zaplaceni smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smiouvy.

XII.
Zavérecna ujednani
Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Tato smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran. Uginnosti nabyva
dnem uverejnéni v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zakona ¢. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach Ucinnosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), neni-li v textu smlouvy uvedeno datum pozdéjsi.

Prikaznik je povinen je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci
predmétu smlouvy a projektu vcéetné Gcetnich dokladt minimalné do konce roku 2031.

Prikaznik je povinen minimalné do konce roku 2031 poskytovat pozadované informace a
dokumentaci  souvisejici s realizaci projektu zaméstnancdm nebo zmocnéncdim
povefenych organd (Statni fond Zivotniho prostfedi, Centrum pro regiondlni rozvoj CR,
Ministerstvo pro mistni rozvoj CR, Ministerstvo financi CR, Evropské komise, Evropského
Ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Gradu, prislusného organu financni spravy a
dalSich opravnénych organl statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci predmétu smlouvy a projektu a
poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.
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5. Tato smlouva je vyhotovena ve ctyrech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pricemz prikazce obdrzi tfi vyhotoveni a prikaznik
obdrzi jedno vyhotoveni.

6. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 3 tydnd".

7. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pred jejim podepsanim precetly,
Ze je uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdle, urcité,
vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

8. Uzavreni této smlouvy schvalila Rada mésta Oder na své 58. schlizi dne 08.02.2021 svym
usnesenim ¢. RM/02/58/2021 e).

V Odrach dne: 05.03.2021 V Ostravé dne: 04.03.2021
za prikazce za prikaznika
Ing. Libor Helis Ing. Jitka Stefkova
starosta mésta Jednatelka firmy
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