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Statutární město Jihlava

S m lo u V a O d ÍĹO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,občanský

zákoník")

l. SMLUVNÍ STRANY

|.1 Objednatel: Statutární město J i h la v a
se sídlem Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Bc. Danielem Škarkou - uvolněným členem Rady města Jihlavy na
základě usnesení č. 14/18 - ZM
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010

|.2. Zhotovitel : Pozemní stavby Jihlava, spol. s r.o., Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Romanem Kapounem - jednatelem společnosti
Zápis ve veřejném rejstříku: ks Brno, oddíl C, vložka 1417
IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:

18198074
CZ18198074

|.3. Ve věcech smluvních jedná za objednatele: Be. Daniel Škarka
za zhotovitele: Ing. Roman Kapoun

Kontaktní osoba za objednatele:
Ve věcech technických jedná za zhotovitele: I

|.4 Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řIzení předmětu díla
a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.
odpovědný pracovník zhotovitele:

ll. PŘEDMĚT DÍLA

11.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastni odpovědnost,
s náležitou odbornou péči, v obvyklé kvalitě a ve sjednané době kompletní stavební práce
včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

,,DRUŽINA ZŠ SEIFERTOVA, JIHLAVA"

P

místo provádění prací: objekt základní školy, úl. Seifertova 5, Jihlava, k.ú. Jihlava
11.2 Rozsah a kvalita předmětu díla je dána níže uvedenými dokumenty a dílo musí být

provedeno v jejich souladu:
a) Projektovou dokumentací pod názvem ,,DRUŽINA SEIFERTOVA, Seifertova 5, Jihlava"

zpracované Ing. arch. Zuzanou Hrubešovou, 1. máje 251, 588 22 Luka nad Jihlavou,
IČO: 62793772, datum zpracování: 6/2020.
projektová dokumentace je zpracována v rozsahu projektové dokumentace
pro provedeni stavby včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

b) Textovou části zadávací dokumentace, uveřejněnou na webových stránkách zadavatele
dne 9. 2. 2021.
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c) Nabídkou zhotovitele doručenou dne 22. 2. 2021, čj.: MMj/OŠKT/32741/2021; UID:
jihlvp21j00bl2.

d) Příslušnými normami a předpisy, které se vztahují k plněni zhotovitele, platnými v době
provádění díla.

e) Obecně závaznými právními předpisy včetně předpisů vydaných statutárním městem
Jihlava (www.jihlava.cz - dokumenty, vyhlášky).

Veškeré výše uvedené dokumenty a informace zhotovitel bere na vědomí a bude se jimi
v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy bez dalšího řídit a respektovat je. V případě
rozporu mezi těmito dokumenty je tento rozpor povinen zhotovitel obratem sdělit objednateli,
který o jeho vyřešeni rozhodne.

11.3 Podmínky vyp|ývajÍcÍ z podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo
povinnost objednatele jako investora během realizace stavby, zajistí zhotovitel.

11.4 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu
díla a uvedení do řádného provozu. Poplatky souvÍsejÍcÍ s realizací díla hradí zhotovitel.
Poplatky spojené se záborem veřejného prostranství jsou určeny obecně závaznou
vyhláškou č. 14/2020 o místním poplatku za užíváni veřejného prostranství.

11.5 Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce souvĹsejÍcÍ s dilem v souladu s touto smlouvou,
příslušnými právními předpisy a technickými normami. Zároveň bude zhotovitel dodržovat
veškeré další bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré právní předpisy, které
se týkají jeho činnosti a v plné miře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech
pracovníků v prostoru staveniště při provádění díla. Pokud tuto svou povinnost poruší,
odpovídá za újmu z tohoto porušeni vzniklou. Újmou se má v tomto ohledu na mysli i uloženI
sankce objednateli (stavebníkovi) ze strany příslušného orgánu státní správy z důvodu
pochybení zhotovitele v průběhu provádění díla dle této smlouvy.

11.6 Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle
příslušných právních předpisů, obecných technických požadavků na výstavbu a platných
norem odpovÍdající závazku zhotovitele uvedeného v této smlouvě.

11.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke škodě
na přilehlých objektech a okdních pozemcích. Zhotovitel je povinen zabezpečit denně úklid
staveniště a odvoz vybouraného materiálu. Práce budou probíhat za plného provozu školy,
zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost žáků, zaměstnanců, návštěvníků školy a nájemců
bytové jednotky nacházejícI se ve stejné části objektu školy jako místo plněni. Především při
využÍvání společné přístupové chodby a schodiště.

11.8 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšiřenkn
předmětu díla na základě požadavků objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto
změn, který zhotovitel ocení v souladu s ČI. lV.2 této smlouvy a o těchto dohodnutých
změnách uzavřou obě strany písemně dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou
i případnou úpravu termínu předáni díla a cenu díla. Po podpisu dodatku oběma sm|uvnai
stranami má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.
Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele,
má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

11.9 Požaduje-li změny stavby zhotovitel, je povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo
rozšÍřeni, ocenit je v souladu s ČI. lV. 2 této smlouvy a předložit tento soupis objednateli
k odsouhlasenI. Po jeho odsouhlasení formou písemného dodatku ke smlouvě o dílo
a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo
na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu
objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

11.10 Veškeré změny předmětu díla (ve smyslu ČI. ||. 8 a ||. 9) budou fakturovány zhotovitelem
a hrazeny objednatelem po uzavřeni přis|ušného písemného dodatku smlouvy o dílo.
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11.11 Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály, které mají požadovanou certifikaci,
požadované vlastnosti a kvalitu minimálně v rozsahu dané projektovou dokumentací
a výkazem výměr k dílu. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré
doklady, které se vztahuji k jakosti a certifikaci použitých materiálů. Současně se zhotovitel
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho
užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání
objedhateie provést okamžitě nápravu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, a nést
veškeré'náklady s tím spojené. Odpovědnost za škodu zhotovitele tím není dotčena.

11.12 Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jim v rozsahu ČI. ||. této smlouvy bude mít
kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu
a platných norem odpovídajicÍch závazku zhotovitele podle ČI. 11.11.

11.13 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovými dokumentacemi, touto smlouvou
a veškerými dalšími podklady, doklady a dokumenty, a že je schopen předmět díla provést
dle těchto dokumentaci v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném
bezvadného užÍváni a bez technických a právních vad. Na případné vady projektové
dokumentace je zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele neprodleně po jejich
zjištění. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené a je povinen
uvést dílo na své náklady do souladu s příslušnými platnými právními a technickými
předpisy a zároveň odpovídá v plném rozsahu za další důsledky porušení této povinnosti
včetně náhrady škody. Dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky
a jakékoliv další činnosti nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě.

11.14 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které
nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže je o této
skutečnosti učiněn souhlasný zápis do stavebního deníku. Tyto odchylky zhotovitel vyznačí
v parě skutečného provedeni díla podle ČI. VI.1 této smlouvy.

11.15 Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla dle této smlouvy na své náklady
kontrolovat jakost a kvalitu kteréhokoliv druhu zhotovitelem použitých stavebních materiálů.
Objednatel může, v případě nejasností, zadat provedení zkoušky certifikační autoritou,
vybranou objednatelem (dále jen ,,certifikační autorita"), v reprezentativním množství
vzorků materiálu. Zhotovitel je povinen objednateli předložit materiály na provedení
zkoušky. Stavební materiály, které zhotovitel odmítne předat objednateli ke kontrole,
se považují za materiály s negativním výsledkem zkoušky a zhotovitel je nesmí použít.
V případě pozitivních výsledků zkoušky, provedené certifikační autoritou podle jejich
standardů, se má za to, že všechny stavební výrobky kontrolované šarže dosáhly
pozitivních výsledků. Dojde-li při provádění zkoušky k destrukci stavebních výrobků,
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jejich cenu dle obsahu soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem. Termin dokončení stavby
se zhotoviteli prodlužuje o dobu trvání zkoušky u certifikační autority. Náklady spojené
s provedením zkoušky včetně dopravného uhradí objednatel.
V případě negativních výsledků zkoušky, provedené certifikační autoritou podle jejích
standardů, se má za to, že všechny stavební výrobky kontrolované šarže dosáhly
negativních výsledků bez ohledu na to, zda již byly zabudovány či nikoliv a zhotovitel
nesmí tyto materiály použit. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady spojené
s provedením takové zkoušky včetně dopravného. V případě negativní zkoušky
se neprodlužuje termín dokončení o dobu trvání zkoušky u certifikační autority.

Ilf. TERMÍN PLNĚNÍ- STAVENIŠTĚ

|||.j O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný
protokol o předání a převzetí staveniště.
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lll.2 Lhůta pro prováděni prací a pro předání a převzetí hotového díla: ""F,
.

Zahájení prací: po předáni staveniště (předpoklad 3. 5. 2021)
Dokončení prací a předáni díla: 23. 7. 2021

111.3 Za nesplněni termínu dokončení a předáni hotového předmětu díla v termínu stanoveném
v ČI. Ill. 2 této smlouvy výlučně z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 kč za každý i započatý den prodlení !
s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. Smluvní í
pokuta bude uplatněna v souladu s článkem V. 8 této smlouvy (dále jen Uplatněni smluvní
pokuty viz V. 8 této smlouvy).
Zhotovitel je vázán sjednaným terminem předání hotového díla dle bodu Ill. 2 smlouvy i v i
případě, že objednatel zastaví stavební práce z viny zhotovitele dle ČI. VIl. 1 této smlouvy.

lll.4 V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude '
zřejmé, že nedodrží dílčí termín plněni dle harmonogramu výstavby o dobu delší než 14
dnů, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo ,
odstoupit od smlouvy dle ČI. VIl. 11 této smlouvy a zadat provedeni nebo dokončení i
předmětu díla nebo jeho části jinému dodavateli. Zhotovitel je povinen objednatele !
písemně upozornit min. 7 dnů předem na skutečnost, že z jeho strany nebudou zahájeny,
budou přerušeny nebo zastaveny práce, nebo že nedodrží dílčí termíny plnění dle
harmonogramu výstavby o dobu delší než 10 dnů.
Za nesplněni oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní ;

T

pokutu ve výši 10 000,- kč. :
Šlll.5 V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z důvodů na straně objednatele, i

není zhotovitel vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužujI nejméně o dobu trvání
zdrženi na základě uzavřeného písemného dodatku této smlouvy.

111.6 Projektová dokumentace k provedení stavby včetně další příslušné dokumentace bude
předána zhotoviteli nejpozději při předáni staveniště.

111.7 a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu se zák.
č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu, v platném znění. Stavební deník
musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě.
b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří
neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k zastavení stavby je povinen
respektovat okamžitě.
c) Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápisy jeho zástupci, pracovnici
TD, koordinátor BOZP, dále zástupci zhotovitele, projektant,
d) K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozději
do pěti pracovních dnů. O závažných zápisech ve stavebním deníku ze strany zhotovitele,
které budou mít vliv na cenu a termín, bude zhotovitel informovat TD objednatele ihned
po učiněném zápisu.

'P

lli.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastni náklad staveniště a zajisti vjezd na staveniště, jeho provoz,
údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energii
pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, provozovatelem objektu, případně
s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení
vybudování objektů zařízeni staveniště apod.
Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi od doby převzetí
do doby předání hotového díla a vyklizeni staveniště podle obecných ustanovení
o náhradě škody.

ill.9 Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu
současně s předáním a převzetím díla. V případě nesplnění tohoto termínu zaplatí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z cený díla bez DPH za každý
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započatý den prodlení. Uplatněni smluvní pokuty viz V. 8 této smlouvy.
Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo převzít.

IIL10 Zhotovitel při realizaci díla v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochřanu zdraví všech
pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními
pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy, podmínky ochrany
životního prostředí, veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické, požární předpisy,
ochrarlná a jiná opatření na staveništi, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které
se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese
veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

lll.11 Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen
při předáni díla předložit doklady prokazujÍcÍ způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy
stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech.

lll.12 Zhotovitel je povinen na vlastni náklady neprodleně odstranit veškerá znečištěni
a poškození stávajícIch komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě,
že tak neučiní ani po písemném upozorněni objednatele nebo jeho zástupce nejpozději
do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý
započatý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel
povinen ji nahradit. Uplatněni smluvní pokuty viz V. 8 této smlouvy.

111.13 Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj
cenu uvedenou v ČI. lV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

lV.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou projektovou dokumentaci a touto
smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + přísiušná sazba DPH dle
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni povinnosti
přiznat daň s výjimkou případů stanovených v této smlouvě.
je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a je podložena nabídkou zhotovitele doručenou
dne 22. 2. 2021, čj.: mmj/oškt/32741/2021: uid: jihlvp21j00bl2. položkový rozpočet
předložil zhotovitel současně s nabídkou. Sjednaná cena díla je považovaná za cenu díla
na celý rozsah zadáni veřejné zakázky v rozsahu soupisu prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr a obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla
specifikovaného v této smlouvě.

Cena celkem za dílo (bez DPH) : 962.926,67 KČ

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni vzniku
povinnosti přiznat daň.
Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu
,,DRUŽINA ZŠ SEIFERTOVA, JIHLAVA" se dle § 5 odst. 3. zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, nepovažuje za osobu povinnou k dani. V případě
poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přeneseni daňové
povinnosti dle § 92a zákona o DPH. K vyloučeni pochybností se za dohodnutý
předmět plnění považuji všechny práce, dodávky, služby a výkony, které jsou
nezbytné k realizaci díla na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a technologickými
postupy.
Cenová nabídka je platná po celou dobu výstavby (do předání a převzetí díla).

lV.2 Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvidatelných důvodů ke změně rozsahu díla
a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s objednatelem a
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,..,
uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena objednatelem jak po ""-,.
stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v ",
množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním
deníku nebo provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list, který je podkladem
pro zpracováni dodatku k této smlouvě.
Veškeré změny, doplňky nebo rozšířerň předmětu díla, které nebyly uvedeny v zadávací
dokumentaci, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako
v nabídkovém rozpočtu pro předmět díla.
Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně
směrných cen vydaných Urs Praha, aktuálně platných, které budou snížené o 15 % ceny.
Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v Urs Praha, budou oceněny na základě
dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.
Specifikace materiálů, neuvedených v nabídce zhotovitele ani v Urs Praha, budou
oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů ddožené nabídkami min. 2
dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele který objednatel uzná). Tato cena bude
navýšena o pořizovací přirážku ve výši do 5%.
Při dodatečném zajišťování poddodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany
zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou
předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přirážku ve výši
do 5% z ceny těchto prací.

lV.3 Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově
s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla a budou odečteny
z ceny dodávky vC. specifikaci a přirážek.

lV.4 V případě, že zhotovitel měl na práce, které objednatel zruší, omezí nebo jinak změní
(např. změna kvality a množství) v průběhu realizace stavby vynaložené finanční náklady
(tj. až po podpisu smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli finanční náklady spojené
se zrušením, omezením či jinou provedenou změnou pouze v případě, že výše těchto
nákladů bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokazatelná.

V. FINANCOVÁNÍ

V.1 Provedené práce budou fakturovány měsíčně včetně daně z přidané hodnoty.
Konečná faktura bude vystavena po předáni díla objednateli a odstranění všech vad
a nedodělků zjištěných při přejímacím řízeni. výše faktur bude odpovídat skutečně
provedeným pracím s doloženým položkovým rozpočtem odsouhlaseným TD objednatele.

V.2 Každá faktura bude splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že faktura nebude obsahovat
náležitosti daňového dokladu nebo bude obsahovat práce, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel oprávněný vrátit tuto faktum zhotovjte|i k přepracování.
Objednatel není zároveň povinen tuto fakturu zaplatit, přičemž zhotovitel nemůže vůči
objednateli uplatňovat žádné majetkové sankce vyp|ývajicí z nezaplacené faktury. Dále je
zhotovitel povinen při vystavování faktury uvádět přímo v textu dokladu název stavby
,,DRUŽINA ZŠ SEIFERTOVA, JIHLAVA". Faktura takto neoznačená bude vrácena
zhotoviteli k přepracování. Dodatečné dopsání či dotisknutí není přípustné. Zhotovitel
nemůže vůči objednateli uplatňovat v tomto případě žádné majetkové sankce vyp|ývajÍcÍ
z nezaplacené faktury. V případě vrácení faktury zhotoviteli k přepracováni se přeruší
plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury
objednateli.

V.3 Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo zhotovitelem, příp.
neprovedené práce, budou při fakturaci podloženy soupisem prací, který bude
odsouhlasen technickým dozorem objednatele (dále jen td). Ocenění bude provedeno
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l Statutární město Jihlava
l

dle ČI. IV. 2 a IV. 3 smlouvy. Cena za rozšíření díla bude uplatněna na základě písemného
dodatku ke smlouvě a vyúčtování proběhne nejpozději v poslední faktuře samostatnou
položkou. Totéž se týká vyčísleni a vyúčtování neprovedených prací oproti projektové
dokumentaci a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V.4 Dílo bude proplaceno do výše 90 % ceny díla v případě, že bude dílo převzato s vadami
a nedodělky. Právo na zaplacení pozastávky platby ve výši 10% ceny díla vznikne dnem
odstranění všech vad a nedodělků a to nejpozději do patnácti dnů po sepsáni zápisu
o jejich odstraněni. .

V.5 Faktura bude vystavena nejpozději do 30 dnů po podpisu zápisu o předáni a převzetí díla.
V.6 Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejím doručení.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsáni fakturované částky z účtu objednatele.
Přednostní způsob doručování faktur-daňových dokladů objednateli je elektronicky, a to do
datové schránky objednatele Úw5bxb4) nebo na e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz,
nejlépe se zaručeným elektronickým podpisem.

V.7 Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroků z prodlení ve výši
0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

V.8 V případě, že objednateli vznikne z ujednáni dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře resp. vÍce fakturám zhotovitele (na podkladě
objednatelem vystaveného vyúčtováni smluvní pokuty).

V.9 Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastaveni všech činnosti
souvisejÍcÍch s dodávkou díla v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel má
v tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto zastaveni vzniklých a přiměřeně
se prodlužuje termín plnění, který bude upraven písemným dodatkem ke smlouvě. Pokud
nedojde k dohodě, pIati, že termín plnění se prodlužuje o stejnou dobu, po kterou trvalo
zastavení prací.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Vl.1 Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným
občanským zákoníkem, zejména § 2628, a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit
pro účely přejímky předloženi veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů
o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997
Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a nař. vlády č.
163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky, ve znění
pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné
po dobu záruční doby. Dále předá projektovou dokumentaci skutečného provedení se
zakreslením všech odchylek proti projektu stavby odsouhlasených objednatelem. Případné
nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla.

VI.2 a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 7 dnů předem objednatele k převzetí kompletně
dokončeného předmětu díla.

b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu a jakost dodávky
v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle
podmínek této smlouvy.

c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět díla
takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebráni řádnému užíváni předmětu díla
a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně
dohodnutém.
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Statutární město

d) O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis o předání
a převzetí, v němž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.
e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu díla
na objednatele a začíná běžet záruční doba.

Vl.3 jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápise o předáni
a přeůzetí stanovené pro odstraněni vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a nedodělek, u niž je zhotovitel

· v prodlenI a za každý započatý den prodlení do doby jejich odstranění s tím,že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. Uplatnění
smluvní pokuty viz V. 8 této smlouvy.

Vl.4 Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolnI prohlídky po odstraněni vad a
nedodělků. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dni předem.

Vl.5 Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

VIl. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

VILI Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a dodržování bezpečnosti práce na
staveništi. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s nim propojená.

TD objednatele a koordinátor BOZP jsou oprávněni:
- kontrolovat, zda jsou práce prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou
dokumentací, příslušnými normami a obecně závaznými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín

a způsob jejich odstraněni,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastaveni prací v případě, že zástupce zhotovitele
není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo hrozí-li jiné
vážné škody nebo z důvodu nedodržení technologii stavebních prací a ohrožení kvality
prováděných prací,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu

o opatřeních a terminech k odstranění zjištěných vad a nedodělků,
- TD a koordinátor BOZP bude mít pro výkon své funkce přístup na všechna pracoviště
zhotovitele, kde je zpracováván a realizován předmět díla,
- nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele
opravňuje objednatele k zastaveni stavby až do doby zjednání nápravy. Zastaveni stavby
musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. datovou zprávou, nebo
doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastaveni
stavby. V případě příkazu k zastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy
jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupeni od smlouvy viz Č!. Vil.11. této smlouvy.

Vll.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných
prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstraněni zjištěných vad. výkon
tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plněni smlouvy.

Vll.3 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na kontrolních dnech,
které bude objednatel organizovat prostřednictvím TD podle potřeby stavby. Pověřený
zástupce zhotovitele je povinen se účastn it těchto kontrolních dnů.

Vll.4 Zhotovitel je povinen průběžně zvát TD ke kontrole všech prací, které mají být zakryty
nebo se stanou nepřístupnými a to ve lhůtě dvou dnů před jejich započetím. jestliže se TD
nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. jestliže
TD bude dodatečně požadovat odkryti těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkryti
provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjisti, že práce
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nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. Účast TD na řIzenI o zakrytí prací
nezbavuje zhotovitele od povědnosti za řádné provedeni předmětu díla. Pozváni
na kontrolu bude učiněno telefonicky a zápisem do stavebního deníku.

Vll.5 Zhotovitel' nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou
odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených
k jeho výstavbě zajišt'ovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého
zavinění třetím osobám.

"VIl.6 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajicích ze zákona, z norem
nebo vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle
obecných ustanoveni o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Vll.7 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnosti, včetně možných
škod způsobených pracovníky zhotovitele ve výši 1,0 mil. KČ po celou dobu provádění
díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů.

VII.8 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně.

Vll.9 Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že smluvní
strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Vll.10 Záruky:
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek této smlouvy
a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít
vlastnosti předepsané příslušnými právními předpisy, normami a technologickými
předpisy.

a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruka za celé dílo (jakost) v délce 60 měsíců od data
řádného předání díla objednateli. Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání
a převzetí díla. Uvedená záruční doba 60 měsíců se vztahuje i na materiál a výrobky, u
nichž výrobce udává záruční lhůtu nižší.

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel
právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Jestliže se ukáže,
že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání uživánÍ díla, má objednatel právo
na přiměřenou slevu z ceny díla. Podmínky slevy budou vzájemně dohodnuty smluvními
stranami.

c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatni objednatel písemně u zhotovitele, který
je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však
do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit
v co nejkratším technicky možném termínu. Termin odstraněni vad bude dohodnut
písemnou formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad
nedohodnou, platí, že lhůta k odstraněni vady je 30 dnů ode dne uplatněni reklamace.
Pokud zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 kč za každý i započatý den prodlení
s odstraněnIm vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu
s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
Uplatnění smluvní pokuty viz V. 8. této smlouvy.

d) jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo
pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele
vyp|ývajÍcÍ ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn,
kromě uplatnění smluvní pokuty, bez předchozího upozornění tyto práce provést sám,
pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostředriictvím zakoupit, vyměnit
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vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury.

e) Záruční doba na reklamované části předmětu díla se prodlužuje o dobu počÍnajÍcÍ
datem uplatněni reklamace a končí dnem odstranění vady.

f) jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu díla ukáže jako vadná, nebo
nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na požadavek
objednatele opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem
této přejímky začne běžet nová záruční doba.

g) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele
nejpozději do třiceti dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo
ještě v průběhu záruční doby.

h) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn.,
že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční
doba resp., že vadu způsobil nevhodným užívánhn díla objednatel apod., je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé
náklady.

i) Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidárni odpovědnosti dle ust. § 2630
občanského zákoníku.

Vll.11 Objednatel je oprávněn bez sankcí odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených
občanským zákoníkem a dále pokud:

a) probíhá vůči majetku zhotovitele inso|venční řízeni, v němž bylo vydáno rozhodnuti
o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zam itnut pro nedostatek majetku.
b) zhotovitel neprovádí práce v odpovidajÍcÍ kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným
prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění objednatele nebo po jeho upozornění
zápisem ve stavebním deníku.
C) zhotovitel nezaháji, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé,
že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží
termín dokončeni a předáni předmětu díla.
d) nebudou zajištěny dostatečné finanční prostředky na realizaci předmětu díla ze strany
objednatele. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí.
e) budou zastaveny práce ze strany objednatele za podmínek stanovených v či. VII. 1 této
smlouvy.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, a doručeno druhé straně, přičemž
účinky odstoupeni nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany výslovně
sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou poštou do vlastních
rukou, má se za den doručeni třetí den uložení zásilky u pošty. V případě doručování
zásilky datovou schránkou se zásilka považuje za doručenou do 10 dnů od dodáni datové
zprávy.
V případě odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit
staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně

poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračováni zhotoveni díla.
V případě nesplněni této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré
náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

VIl.12 V případě zastaveni stavby v důsledku odstoupeni od smlouvy zaplatí objednatel
zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace
stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka
za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně
zabudovaného materiálu.

Vll.13 Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení
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splnění kvalifikačních předpokladů, je možná pouze po předloženi a posouzení dokladů
nového poddodavatele, prokazujÍcÍch splnění kvalifikačních předpokladů tak, jak byly
požadovány v zadávací dokumentaci.

Vll.14 Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Zhotovitel je povinen:
a) poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady souvĹsejÍcÍ

' s realizací díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány,
b) poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů

týkající se plnění této smlouvy orgánům provádějícím audit nebo kontrolu projektu
a umožnit jim vstup do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje.

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Vlll.1 Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který
dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran při
podpisu smlouvy.

VIll.2 Tato smlouva je uzavřena podle příslušných ustanoveni občanského zákoníku.
Právni vztahy zhotovitele a objeď natele, které nejsou touto smlouvou výslovně
dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

VIIL3 Účastnici smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilI k právním úkonům a že se
řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné
vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho
smlouvu podepisuji. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem smluvních stran
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Vlll.4 Uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv v platném znění, zajistí statutární
město jihlava v souladu s právními předpisy.

Vlll.5 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva jsou určeny pro objednatele
a jeden pro zhotovitele.

V Jihlavě dne" 02 -03- mi
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V jihlavě dne: 02 -03- 2921

1Ĺ"Ŕ FGZäävl äTAVBYjii;LĹ:.'Á
spol s r.tj. \ - 25 -
Pávovská 12a, 506 01 J Kva

Za zhotovitele
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