
Čisto smlouvy vlastníka CB 2016_0016
Číslo smlouvy stavebníka

SRM 8020004560

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
č. CB 2016,0016

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění a v souladu s § 104 odst. 17zákona č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
elektronických komunikacích), v platném znění

Vlastník sítě elektronických komunikaci:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 -  Žižkov 
IČ: 04084063 
DIČ: CZ04084063
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623 
Zastoupená Zdeňkem Šulcem , Manažerem , Výstavba fix dle Pověření ze dne 1.8.2016 
Bankovní spojeni: ................. 
Číslo účtu: ............................. 
(dále jen ,,CETIN“)

a

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikaci: 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje , Příspěvková organizace
se sídlem 
IČ:
DIČ:
Zastoupená: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu :

Nemanická 10, 370 10 České Budějovice 
709 71 641 
CZ70971641

Ing. Janem Štíchou , ředitelem 
..... ............................ 
..................................

(dáte jen „Stavebník") 

uzavírají tuto smlouvu:

Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikaci (dále jen „SEK") se rozumí stavba spočívající ve 
změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační 
sítě.

ČI. 1
Úvodní ustanovení

Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy. 
Stavebník ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK 
vydaného dne 9.6.2016 pod č. 617581/15 vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. č. 
127/2005 Sb. překládku dotčeného úseku SEK.
Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením
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ČI. 2
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je požadavek Stavebníka na překládku SEK ve vlastnictví 
společnosti CETIN, závazek společnosti CETIN zajistit si překládku SEK a s ni související 
záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Stavebníka, jež 
překládku SEK vyvolal, uhradit všechny nezbytné náklady, které společnosti CETIN 
v souvislosti se zajištěním překládky SEK vzniknou.

ČI. 3
Překládka SEK, podmínky překládky SEK

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a 
stavebnětechnickém) a na nemovitostech dle Cenového a technického návrhu překládky 
SEK, který je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Překládka").

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
- zajištění pravomocného územního rozhodnutí -  rozhodnutí o umístěni stavby nebo 

územního souhlasu (Překládky),
- zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitosti, tzn. uzavření smlouvy o 

smlouvě budoucí o zřízeni služebnosti inženýrské sítě s vlastníky nemovitosti dotčených 
překládkou SEK nebo vyvlastněni takového práva.

(to vše dáte jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK").

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci 
Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala 
sama.

ČI. 4
Závazky spojené s překládkou SEK

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

- před realizaci Překládky:

- zajistit vyhotovení Projektu,
pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské šitě 
s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům 
Překládkou dotčených nemovitosti návrh takové smlouvy,

- zajistit územní rozhodnuti - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky)

- po realizací Překládky:

- zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky.
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- na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit 
vyhotovení geometrického plánu se s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou 
dotčených nemovitostech, uzavření smluv zřízeni služebnosti s vlastníky Překládkou 
dotčených nemovitosti a zápis služebnosti do katastru nemovitostí

4.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje

- před realizaci Překládky:
písemně oznámit společnosti CETIN, nejpozději 6 týdnů před zahájením realizace 

Překládky, stavební připravenost a vyzvat CETIN k realizaci Překládky,- viz kontakt 
ČI.8 věci technické této smlouvy,

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky v koordinaci se Stavebníkem do 
30.11.2018 a to za předpokladu, že nejpozději 3 měsíce před tímto datem budou zajištěny ve 
prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v 
ČI. 3 bodu 3.2 této smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v ČI. 4. bodu
4.2 této smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 5 měsiců od 
jejich zajištěni ve prospěch CETIN.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnosti CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitosti musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb. k úpravě 
vzájemných právních vztahů v podobě uzavřeni písemné smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízeni služebnosti inženýrské sítě po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízeni 
služebnosti inženýrské sítě event. zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady 
za zřízeni takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitosti 
uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. 
povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti 
s Překládkou, stejně tak v případě nákladů společnosti CETIN za uhrazení správních 
poplatků za vklad služebností do Katastru nemovitostí event. případně nákladů vzniklých 
společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavíráni smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě potřebnou součinnost.

4.6 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle ČI. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik 
dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně 
zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.

4.7 Závazky (povinnosti) společnosti CETIN z této smlouvy týkající se realizace Překládky a 
souvisejících záležitosti, jež Překládce předcházejí, jsou rozděleny do dvou etap. První etapa 
je co do rozsahu stanovena položkami uvedenými v Příloze č. 3 této smlouvy (dále jen „První 
etapa") a' bude považována za ukončenou dnem ukončení První etapy tj. dnem, kdy bude 
Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu 
elektronické pošty uvedenou v ČI. 8 této smlouvy oznámeni o ukončení První etapy. Druhá 
etapa bude stanovena co do rozsahu Projektem (dále jen „Druhá etapa") a považována za 
dokončenou dnem ukončení realizace Překládky tj. dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno 
na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v ČI. 
8 této smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.
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ČI. 5
Náklady spojené s překládkou SEK

5.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady 
překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady 
vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, 
kdyby k překládce nedošlo.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu ke dni 
uzavření této smlouvy činí 835 607,00 Kč Překládka na základě zákona č. 127/2005 Sb. je 
mimo předmět daně z přidané hodnoty.

Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy. Stavebník bere na 
vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením projektové dokumentace 
Překládky (dále jen Projekť) na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze 
orientační),

5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotoveni Projektu, na jeho základě (dále 
jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu"). Společnost CETIN písemně 
oznámí do 1 měsíce od získání pravomocného ŮR Stavebníkovi výši Nákladů Překládky 
stanovených na základě Projektu.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 
nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v ČI. 5 bod 5.2 této smlouvy, 
Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit za předpokladu, že nebudou zahrnuty v 
nákladech Překládky stanovených po vyhotovení Projektu ve smyslu čl. 5 bodu 5.3 této 
smlouvy.
Může se jednat například o:
- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti inženýrské sítě 
vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti 
inženýrské sítě, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacfho úřadu o 
omezení vlastnického práva zřízením služebnosti inženýrské sítě rozhodnutím (blíže 
specifikovány v Čl. 4 bodu 4.4. této smlouvy),
- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 
bodu 4.4 této smlouvy,
- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti inženýrské sítě 
(váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z Katastru 
nemovitostí,
- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na 
vypracování výpočtu,
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 
subjekty k tomu určenými,
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými 
subjekty,
- náklady na identifikaci parcel,
- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou 
v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k 
realizaci Překládky,
- náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s 
realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997
Sb.,
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- náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro 
realizaci Překládky,
- náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v 
souvislosti s realizací Překládky,
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně 
odborného výpočtu a návrhu,
- náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

ČI. 6
Platební podmínky

Číslo smlouvy vlastníka CB2016_0016 SRM 8020004560
Číslo smlouvy stavebníka

6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených 
nákladů dle ČI. 5 bodu 5.3 této smlouvy je Stavebník povinen uhradit takto;

a) Fakturu č. 1 ve výši 69 685,00,- Kč do 30 dnů ode dne jejího vystavení,

b) Fakturu č. 2 ve výši doplatku nákladů za Překládku do 30 dnů od jejího vystavení.

6.2 Faktura dle bodu 6.1 písm. a) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od ukončeni 
První etapy, faktura dle bodu 6.1 písm. b) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od 
ukončení realizace Překládky ve smyslu ČI. 4 bodu 4.7 této smlouvy a Stavebník je povinen 
uhradit je ve lhůtě splatnosti.

6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.

6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v ČI. 5 bod 5.4 této smlouvy budou hrazeny 
Stavebníkem odděleně na základě samostatných faktur vystavených společnosti CETIN a 
Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne vystavení každé jednotlivé 
faktury

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN 
uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN 
stanoveno jinak. Dnem úhrady faktury (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den 
připsání účtované (fakturované) částky na účet společnosti CETIN.

ČI. 7 
Sankce

7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou některé 
částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit společnosti 
CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto
směru druhé straně doručena.%

7.3. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 a 7.2 tohoto 
článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada 
škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i 
opakovaně, její celková výše není omezena.
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7.4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3. tohoto 
článku, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní 
některou ze stran či oběma stranami.

ČI. 8
Kontaktní osoby

a) Za CETÍN:

ve věcech smluvních: Theodor Valenta funkce: specialista pro výstavbu sítě Čechy 
e-mail: ........................................ tel. ....................

ve věcech technických: .............. ............. .unkce: specialista pro výstavbu sítě 
e-mail: ........................................ tel. ....................

b) Za stavebníka:
ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha funkce : ředitel organizace
e-mail: sekretariat@susjk.cz tel.: 387021010

ve věcech technických:....... ...... ..........l funkce : investiční technik 
e-mail: ........................... tel.:...................

ČI. 9
Odstoupení od smlouvy

9.1 Pokud výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 
10% než výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu 
je Stavebník oprávněn odstoupit od této smlouvy do 30 dnů od doručení písemného 
oznámení dle ČI. 5 bodu 5.3 této smlouvy.

9.2 V případě, že dojde k odstoupení dle bodu 9.1 tohoto článku je Stavebník povinen 
uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této smlouvy.

ČI. 10
Rozvazovací podmínka

10.1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této 
smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

10.2. Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této 
smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem smlouvy touto rozvazovací 
podmínkču není dotčeno právo společnosti CETIN na zaplacení smluvní pokuty dle ČI. 7 
bodů 7.1.až 7.4. této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Stavebníka tuto pokutu zaplatit. 
Právo na náhradu škody zůstává zachováno. V případě, že dojde k zániku smlouvy touto 
rozvazovací podmínkou je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v 
souvislosti s plněním z této smlouvy.

ČI. 11
Závěrečná ustanovení
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11.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.

11.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídi ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně 
závaznými právními předpisy.

11.3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného 
souhlasu druhé strany.

11.4. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.

11.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento 
účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

11.6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude zasílána doporučeně na 
adresy uvedené v hlavičce této smlouvy nebo na adresy elektronické pošty uvedené v ČI. 8 
této smlouvy, ustanovení § 573 občanského zákoníku se neuplatní.

11.7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětvi týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, 
ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že 
si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11.8. Strany vylučuji aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto 
smlouvu.

11.9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, 
které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považuji za důležité pro závaznost 
této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednáni o této smlouvě ani projev učiněný po 
uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy 
a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

11.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s 
dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když 
podstatně nemění podmínky nabídky.

11.11. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského 
zákoníku.

11.12. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a 
každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy

11.13. Jato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každá 
smluvní strana.

....... .......tice(ST)Rek.sil.III 1407al394 7



Číslo smlouvy vlastníka CB 2016_0016
Číslo smlouvy stavebníka

SRM 8020004560

Přílohy:
1. Technický návrh
2. Specifikace nákladů překládky
3. Specifikace První etapy překládky
4. Pověření CETIN

V Praze dne 'fe V Č.Budějovicích dne ....

Zdeněk Šulc 
Manažer, Výstavba fix

Ing. Jan Štícha 
ředitel
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PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP - Západ - ARN/SIN - STAND. - 2016.11
Položková d. 2016.11

Název stavby:_________ VPI Čejetlce(ST)Rek.sil.lll_1407al394
‘Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD: ARANEA NETWORK a.s.
KPO:
HOST: Strakonice
VUJ:

Technické údaje:
KMVYK: 0.410 KMP: 91.800 bytových HTS: 0
KMVYK: voz. 0,000 KMMK: 0.700 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.000 KM NT: 0.000 rekreač. HTS: 0

KMTRU: 0.400 PPHR: 0
KMOK: 0.000 PP UR: 0
KMVL; 0.000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis, obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.
Historické centrum 0,000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní území 0,000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA ................
ZEMNÍ PRÁCE ..................
MONTÁŽ ................
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA ..............
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE ................
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA ..............
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE ..............
PROVOZNÍ PRÁCE .......
MATERIÁL DOD. CETIN .......
MATERIÁL VYŘAZENÝ .......
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný ..................
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovz .......
POPLATKY .................

Celkové náklady: ...................

STAVEBNÍ ČINNOST ....................
NESTAVEBNÍ ČINNOST .................

, S e z n a m  p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky
PŘÍPRAVA

958210 Návrh cenový a technický bez projednání
953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě

Množství Celková cena

.......................................................

.........................................................

954635 Získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby............................................. ................

ZEMNÍ PRÁCE



954970 S Pokládka PE nebo vrapované chránlčky 243.00 m ..............
955577 5 Rýha v chodníku 35/50-70 410.00 m ..................
955578 S Rýha v chodníku rozšíření olOcm 820.00 m ..................

m o n t á ž

955031 S Demontáž úložných kabelů do 300 XN 205.00 m ..............
955030 S Demontáž úložných kabelů do 50 XN 205.00 m ..............
955029 5 Demontáž úložných kabelů d o l5  XN 400.00 m ..............
958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 1000.00 m ..............
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 2.00 ks ...........
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 173.00 ks ...............
955000 5 Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním 350.00 ks ..............
955280 S Montáž spojky smršt.dvoupl.nad 50 čtyř. 4.00 ks ..............
955284 5 Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 4.00 ks ...........
952602 5 Montáž trubky úložné 400.00 m ..............
954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 700.00 m ................
954992 S Montáž úložných kabelů do 300 XN 405.00 m ................
954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN 405.00 m ..............
954980 S Překládka trubky úložné 410.00 m ..............
958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1.00 ks ..............

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
956280 Předměřenf trasy nad 100 m do lkm 105.00 m ..............
956279 Předměření trasy nad 100 m do lk m  pevná částka 1.00 ks ..............

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956283 S Doměření trasy nad 100 m do lkm 105.00 m ..............
956282 S Doměření trasy nad 100 m do lk m  pevná částka 1.00 ks ..............
955198 5 Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 2.00 ks ..............

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření smi. o SB o VBŘ 1.00 ks ..............

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
955315 Uzavřeni sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 1.00 ks .............
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 1.00 ks ..............

POPLATKY
955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metallc. 20000.00 JV .................

správní poplatek za vydáni ÚR

L i m i t k a  m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

Množství .....................

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 410.00 ks ................
303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 410.00 m ..............
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 410.00 m ..............
300116 S Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6 300.00 m ..............
300150 S Kabel plastový TCEPKPFLEZE 200x4x0,6 200.00 m ..................
300147 S Kabel plastový TCEPKPFLEZE 25x4x0,6 200.00 m ................
313741 S Spojka kabelová XAGA 500 75/15-400/Z-FT 2.00 ks ................
320305 S Spojka smršť. XAGA 5 0 0 12S/30-460/Z-RF 2.00 ks ................
303003 5 Spojka trubky HDPE 40mm Plasson 4.00 ks ............
319210 S Trubka dělená SYSPRO 200/160 205.00 m ..................
300023 S Trubka HDPE 40/33 černá 200.00 m ..............
300030 S ' Trubka HDPE 40/33 oranžová 200.00 m ..............



U U ' U

PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP - Západ - ARN/5IN - STAND. - 2016.11
Položková d 2016.11

Název stavby: 
Číslo SPP prvku: 
Zhotovitel PD: 
KPO:
HOST:
VUJ:

VPI čeietice(ST)Rek.sil.lll_14Q7al394 - etapa 1 ( PD + ÚR ) 

ARANEA NETWORK a s.

Strakonice

Technické údaje:
KMVYK' 0.410 KMP: 91.800 bytových HTS: 0
KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.700 podnik, HTS: 0
km otvorů: 0.000 KM NT: 0.000 rekreač. HTS: 0

KMTRU: 0.400 PP HR: 0

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA ................
ZEMNÍ PRÁCE ........
MONTÁŽ .......
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA ..............
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE .......
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA ..............
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE .......
PROVOZNÍ PRÁCE .......
MATERIÁL DOD. CETIN .......
MATERIÁL VYŘAZENÝ .......
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný .......
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovč .......
POPLATKY ................

Celkové náklady: ................

S e z n a m  p o l o ž e k
Číslo SAP 
PŘÍPRAVA

Stavební činnost Název položky Množství Celková cena

958210 Návrh cenový a technický bez projednání 1.00 ks ..............
953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 13640.00 JV ................

954635 Získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby 24304.00 JV ................

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
956280 Předměřenf trasy nad 100 m do lkm 105.00 m ..............
956279 Předměření trasy nad 100 m do lkm  pevná částka 1.00 ks ..............

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření smi. o SB o VBŘ 1.00 ks ...............

POPLATKY
955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. 20000.00 JV ................

správní poplatek za vydání ÚR
................
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T I N ČESKÁ
TEtĚKOMUMIKAČNi
tNFRASTHUlCTUíJA

Evidenční Číslo; PŘ/700/2016

POVERENI
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 
130 00, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, spisová značka B 20623 (dále jen „Společnost"), tímto pověřuje

svého zaměstnance pana

Zdeňka Šulce
..... . . . ........... .......... .......... ... ............................. ........... ........ ............ . . . .. .....................

k tomu, aby za Společnost:

• činil jednání týkající se zřizování a provozováni veřejné komunikační sítě ve smyslu 
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, 
s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady 
a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační 
sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval 
Společnost v souvisejících správních řízeních,

• uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanoveni 
§ 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízeni (nebo zániku) práv 
odpovídajících věcnému břemeni dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku 
v návaznosti na ustanovení § 104 odst 3 zákona č, 127/2005 S b ,

• podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným 
břemenům do katastru nemovitosti dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povoleni 
vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,

• podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva 
k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve 
smyslu § 104 ods.4 zákona č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., 
zákon o vyvlastněni a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného 
břemene zastupoval,

• uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a 
podnájemní,

• uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístěni komunikačního vedení a 
zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ŮR+SR a kabelové lávky 
nebo žlaby,

• projednával a uzavíral smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě či prodej veřejné 
komunikační sítě,

• uzavjral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedeni překládky veřejné 
komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č.127/2005 (dále jen 
„Překládka") Společnosti pro stavebníka bez limitu,

• projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištěni všech zákonných předpokladů 
pro provedeni Překládky a dále zajištěni práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka 
překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro 
stavebníka třetí osobou,

IČO. 04084063, DIČ. CZ04084063
............................................................................. ............. ... ................................
Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623
rww.cetia.E
s vystavením souhlasí: Petr Gatda, ředitel, Přístupová si(



• projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedeni v prostorách a majetku jiných 
subjektů,

• projednával smlouvy o využiti podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní 
komunikační síť Společnosti,

• zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci 
odvolacího řízeni, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a 
provozováním přístrojů elektronických komunikací,

• uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů 
(konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění 
technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu ksíti nebo službám 
elektronických komunikaci Společnosti.

Pověřený je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální 
hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě 
částku 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických 
komunikaci od jiných osob. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za 
Společnost převzít, činí v každém případě částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun 
českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit 
Společnost nebo

b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva 
trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo

c) dle nejvyššl Částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané 
platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem 
je vyšší částka.

Dále je oprávněn v této souvislosti činit úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné 
k zabezpečení práv a povinnosti Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 31.7.2017. Jeho platnost rovněž konči ukončením pracovního 
poměru.

V Praze dne 1.8.2016

Česká telekomunikační Infrastruktura a.s. 
Představenstvo

předseda představenstva místopředseda představenstva



Běžné číslo ověřovací knihy: 01/ !!<l \ 1 2016 
Ověřuji, že:
I ..... ....................................................................
......................................... .................................
...... ....................................................................
................... ...................... ..................................

Ověření -  legalizace


